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1. INTRODUCERE

Autoritatea contractanta este Primaria Municipiului Galati. Municipiul Galati este situat in partea
de sud a Moldovei, in Valea Siretului, strabatut de Dundre. Este situat in zona estici a Romaniei,
in extremitatea sudica a platoului Moldovei, la 45° 27’ latitudine nordic si 28° 02’ longitudine
estica. Situat pe malul Nordic al Dunrii ocupa o suprafati de 246,4 km? la confluenta raurilor
Siret (la sud) si Prut (la est), langa Lacul Brates. Municipiul Ga[atl este un important centru
industrial, comercial s cultural, avand o infrastructurd urbana in continua dezvoltare si
modermzare Cu o populatie semnificativa si fiind un nod de transport de interes regmnal
mummprul Galati este unul dintre cele mai importante porturi fluviale de pe Dunére si are un rol
esential in sustinerea dezvoltarii economice a regiunii Sud Fst.

Municipiul Galati, prin pozitia sa geografica in imediata apropiere a unor importante si valoroase
zone turistice, cat si prin resursele proprii de care dispune, ofera posibilitati largr pentru
dezvoltarea turismului de tranzit, alaturi de turismul de afaceri sau turismul de weekend. Astfel,
fluxurile turistice dinspre tarile dunarene ale Europei Centrale spre Delta Dunérii precum si axele
comunicationale spre nordul si estul tarii, litoralul Marii Negre si Delta Dunrii trec prin Galat1

Mummpml Galati este activ in investitii cu fonduri europene si implementarea de proiecte menite
sa contribuie la modernizarea infrastructurii si la transformarea orasului intr-un centru urban
modern, accesibil si sustenabil avand ca pr1nc1pal scop cresterea cahta’;n vieti.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Prezentul caiet de sarcini face parte integranta din contract.

Obiectul achizitiei:

=Executia lucranlor pentru obiectivul de investitii ,Reabilitare si refunctionalizare teren
degradat Valea Tiglinei".

Obiectivul de investitie este impartit in doua etape, respectiv:

- Etapa Biodiversitate si

- Etapa Regenerare Urbana,

care vor incepe concomitent.
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3. ASPECTE SPECIFICE

La aceasta data, starea de fapt privind gradul de maturitate al obiectivului de investitii este dupa

cum urmeaza:
- Proiect tehnic de executie nr. 243060/2024, etapa Biodiversitate si etapa regenerare Urbana,

elaborat de catre S.C. Tera Design Studio S.R.L.
- sunt obtinute Autorizatiile de construire: AC nr 548/16.12.2025 pentru etapa Biodiversitate si AC

20/30.01.2026 pentru etapa regenerare urbana.
3.1. Obligatiile minime ale executantului in perioada contractuala

Cerintele ce urmeaza sunt minimale si nu limitative. Derularea contractului va respecta
prevederile caietului de sarcini, normativele si legislatia specifica in vigoare.

Antreprenorul va asigura prin toate mijloacele respectarea graficului de implementare fizica si
financiara si va transmite catre beneficiar situatii de lucrari lunare.

3.2. Termenul de executie

Termenul de executie a lucrarilor este de 24 luni de la data de incepere conform H.G. 1/ 2018,
Clauza 33 Inceperea.

3.3. Modalitatea de plata

Oferta va fi decontata dupa cum urmeaza:
Executie

Contractantul va efectua masuratorile de cantitati de lucrari, astfel cum vor fi executate conform
cu prevederile legale si contractuale relevante si va include lucrarile executate si certificate in
situatii de plata (CIP) intocmite conform cerintelor Autoritatii Contractante.

Contractantul va depune situatiile de plata lunar catre Supervizor care va verifica si certifica
conformitatea cu realitatea in termen de 72 de ore, conform Clauzei 50 Plati. Supervizorul va
verifica corespondenta cu estimarile initiale de la semnarea contractului, graficul general de
realizare a investitiei publice (fizic si valoric), metoda tehnica etc. si le va propune Autoritatii

Contractante spre aprobare,

Situatiile de plata se vor depune separat si vor fi facturate separat, pe fiecare etapa, respectiv
Biodiversitate si Regenerare urbana, conform devizelor oferta, detaliate pe cele doua etape.

3.4. Graficul de implementare fizica si financiara

Monitorizarea executiei lucrarii va tine cont de urmatoarele:

v' executantul are obligatia inceperii executiei lucrarilor dupa emiterea ordinului de incepere
de catre Supervizor si numai pe baza si in conformitate cu proiectul tehnic de executie.
Executia lucrarilor se va face conform graficului de executie aprobat de Achizitor, ale caror

jaloane se vor considera puncte de referinta pentru evaluarea si monitorizarea executiei

lucrarilor; Se va emite un singur ordin de incepere pentru ambele etape;

v executantul are obligatia verificarii amplasamentului inainte de inceperea lucrarilor;

v executantul asigura nivelul de calitate corespunzator cerintelor impuse printr-un sistem
propriu de calitate conceput si realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu
executia autorizati;

v executantul va convoca factorii care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in
faze determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectuarii acestora, in
scopul obtinerii acordului de continuare a lucrarilor;
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v executantul va solutiona neconformitatile, defectele si neconcordantele aparute in fazele de
executie, numai pe baza solutiilor stabilite de proiectantul lucrarii, cu acordul beneficiarului;

v executantul va utiliza in executia lucrarilor numai produse si procedee prevazute in projectul
tehnic de executie, certificate sau pentru care exista agremente tehnice/ certificate de
conformitate, care conduc la realizarea cerintelor, precum si gestionarea probelor martor,
conform cadrului legal aplicabil in materie. Tnlocuirea produselor si a procedeelor prevazute
in proiectul tehnic de executie cu altele care indeplinesc conditiile precizate se va face numai
pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul prealabil al achizitorului;

v Respectarea proiectului tehnic de executie si a detalilor de executie avizate de achizitor
pentru realizarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor;

v Supunerea la receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si pentru
care au fost predate achizitorului documentele necesare fintocmirii carti tehnice a
constructiei;

v Aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau
prin documentele de receptie a lucrarilor;

v Remedierea, pe propria cheltuiala, a defectelor calitative aparute din vina sa, atat in perioada
de executie, cat si in perioada de garantie stabilita potrivit legii;

v Readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala, la terminarea executiei
lucrarilor;

v Stabilirea raspunderilor tuturor participantilor la procesul de productie - factori de
raspundere, colaboratori, subcontractanti - in conformitate cu sistemul propriu de asigurare
a calitatii adoptat si cu prevederile legale in vigoare;

v Participarea la intocmirea cértii tehnice a constructiei atdt la momentul receptiei la
finalizarea lucrarilor, cat si la momentul receptiei finale - la sfarsitul perioadei de garantie a
lucrarilor (actualizare dupa caz).

3.5. Derularea lucrarilor si managementul contractului

3.5.1. Planificarea activitatilor

Activitatile din cadrul contractului vor fi structurate pe baza unui Plan de lucru detaliat prezentat
de Contractant in Propunerea Tehnicd. Acest plan va evidentia termenele jaloanele principale i
metodele de monitorizare, fiind revizuit periodic pentru a reflecta evolutia proiectului.
Etapele principale includ:
1. Pregatirea initiala:
o Organizarea sedintei de deschidere si actualizarea planului de lucru.
o Stabilirea detalilor privind predarea amplasamentului clarificarea responsabilitatilor
fiecarei parti.
2. Executia:
o Monitorizarea continud a executiei si raportarea progresului, pe fiecare etapa in parte.

3. Finalizarea proiectului
= Participarea la receptia preliminara si finald.

3.5.2. Monitorizarea progresului

Progresul activitatilor va fi monitorizat conform planului de management al proiectului, bazat pe
jaloane si obiective clare. Autoritatea Contractanta va evalua periodic respectarea termenelor si
a specificatiilor tehnice, iar orice deviere de la planul initial va fi abordata prompt, cu solutii

propuse de catre Contractant.

Toate intalnirile vor fi documentate, iar minutele vor reflecta clar stadiul activitatilor, actiunile
necesare si termenele de finalizare. Aceste documente nu vor inlocui rapoartele de progres dar
vor servi ca referinta pentru monitorizarea ulterioara.
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4, SURSA DE FINANTARE

Sursa de finantare: buget local, credit si fonduri nerambursabile avind ca sursa

A) PROGRAMUL REGIONAL SUD EST 2021-2027:
Obiectiv de politica 2- O Europa mai verde, rezilienta, cu emisii reduse de dioxid de carbor
care trece la o economie cu zero emisii de carbon, prin promovarea tranzitiei catre o
energie curata si echitabila, a investitiilor verzi si albastre, a economiei circulare, a
atenudrii schimbarilor climatice si adaptarii la acestea, a prevenirii si gestionarii riscurilor
si a mobilitatii urbane sustenabile;
Prioritatea 2 - O regiune cu comunitati prietenoase cu mediul
Obiectiv Specific - 2.7. Intensificarea actiunilor de protectie si conservare a naturii, a
biodiversitatii si a infrastructurii verzi, inclusiv in zonele urbane, precum si reducerea
tuturor formelor de poluare;
Actiunea 2.4 -Sustinerea investitiilor pentru dezvoltarea infrastructurii verzi in
zonele urbane, inclusiv prin valorificarea terenurilor publice neutilizate, pentru
_etapa Biodiversitate

B) PROGRAMUL REGIONAL SUD EST 2021-2027:

Obiectiv de politica 5 -O Europa mai aproape de cetateni prin promovarea dezyoltarii
sustenabile si integrate a tuturor tipurilor de teritorii si a initiativelor locale Prioritatea 6
- 0 regiune atractiva

Obiectiv Specific 5.1 - Promovarea dezvoltarii integrate si incluzive in domeniul social,
economic si al mediului, precum si a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil
si a securitatii in zonele urbane

Actiunea 6.1 Dezvoltare integratd (DUI) in zonele urbane prin regenerare urband,
conservarea patrimoniului si dezvoltarea turismului, pentru etapa Regenerare

Urbana

5. IPOTEZE SI RISCURI

in pregatirea Ofertei, ofertantii trebuie sa aiba in vedere cel putin ipotezele riscurile descrise
exemplificativ in continuare si sa estimeze posibilele efecte ale acestora. In acest sens, la
intocmirea ofertei, ofertantii trebuie sa ia in considerare resursele necesare (de timp, financiare
si de orice altd naturd), pentru implementarea strategilor de risc propuse. Ipotezele luate in
considerare la momentul initierii acestei proceduri de achizitie sunt:

a) Serviciile solicitate sunt descrise explicit in Caietul de Sarcini si sunt reglementate prin

legislatie specificd, accesibila tuturor partilor interesate.
b) Nu se prevad schimbéri ale cadrului institutional si legal care sa afecteze major implementarea

si desfasurarea in bune conditii a contractului.

c) Toate informatiile, datele si documentatiile relevante si disponibile pentru realizarea serviciilor
referitoare la obiectivul de investitii vor fi puse la dispozitia Contractantului, in masura in care

sunt la dispozitia Autoritatii Contractante.
d) Cooperarea eficienta intre toate partile implicate: Autoritate Contractanta Contractant,

autoritati competente si orice alti factori relevanti implicati.

Riscurile cu probabilitatea cea mai mare de aparitie, identificate de Autoritatea Contractanta,

sunt:
i. Dificultdti de colaborare si comunicare intre Contractant, autoritatile competente

Autoritatea Contractanta si alti contractanti implicati;
i Erori sau omisiuni in documentele puse la dispozitie de Autoritatea Contractanta, care nu

au fost identificate la timp;
iii. Solicitari din partea autoritatilor competente care impun modificari sau ajustari ale

parametrilor tehnici prevazuti de Contractant;
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iv. Adaugarea de activitdti noi sau solicitari suplimentare de informatii pe masura ce
activitatile avanseaza;

v. Datele si informatiile puse la dispozitie de Autoritatea Contractanta sunt insuficiente sau
incomplete pentru realizarea cerintelor stabilite;

vi. Depasirea duratei stabilite pentru realizarea activitatilor, asa cum este previzut in
propunerea tehnica.

Gestionarea riscurilor

Antreprenorul este responsabil pentru identificarea, monitorizarea si minimizarea riscurilor ce pot
aparea iin cadrul implementarii proiectului. Tn cadrul propunerii tehnice Antreprenorul trebuie sa
includa un plan de management al riscurilor, care va descrie masurile preventive si corective
aplicabile riscurilor identificate. Antreprenorul va fi responsabil pentru gestionarea riscurilor
generate de activitatile din contract, asumandu-si orice riscuri neprevazute ce pot apirea in
derularea contractului.

Autoritatea Contractanta nu va accepta solicitari ulterioare de modificare a conditiilor tehnice
sau financiare din propunerea prezentata, daca Antreprenorul nu a luat misurile adecvate pentru
prevenirea sau diminuarea riscurilor.

6. CONDITII DE ELIGIBILITATE SI EVALUAREA OFERTELOR

Ofertantii trebuie sa demonstreze cd in ultimii 5 ani, raportati la data limiti de depunere a
ofertelor stabilita prin anuntul de participare, au executat si au dus la bun sférsit lucrari similare,
de aceeasi natura si complexitate, in cadrul unui contract sau maximum 3 contracte, lucréri de
construire si/sau modernizare si/sau reabilitare si/sau extindere a zonelor pietonale sau de
promenada urbane care sa cuprinda si lucrari tehnico-edilitare si electrice si de regenerare
urbana in cadrul aceluiasi contract in valoare de cel putin 40.000.000,00 lei fara TVA.

6.1. Personal cheie solicitat in vederea realizarii activitatilor proiectului

Pentru implementarea cu succes a acestui proiect, Antreprenorul va aloca o echipa specializata,
care sa acopere toate domenile esentiale pentru realizarea activitatilor necesare. Fiecare expert
va contribui la buna desfasurare a proiectului, atat prin experienta profesionald acumulat3, cat si
prin abilitatile specifice fiecarui rol. Este important ca personalul propus si aibi competente
solide in domeniul de expertiza, precum si experienta demonstrati in proiecte similare.

Ofertantii trebuie sa depuna documente care sa dovedeasca nivelul de experienta si calificarile
echipei propuse, cum ar fi CV-uri actualizate, diplome de studii, certificari profesionale si
recomandari de la beneficiarii servicilor sau de la angajatori contrasemnate de beneficiar pentru
proiecte anterioare. Documentatia trebuie sa evidentieze rolul fiecarui expert in echipa si
capacitatea sa de a indeplini cerintele contractului.

Documentele trebuie sa precizeze rolul fiecarui expert in echipa si capacitatea acestuia de a
indeplini cerintele contractului. De asemenea, este important ca echipa sa fie bine coordonats,
iar fiecare expert sa contribuie la atingerea obiectivelor proiectului.

Echipa de specialisti pentru faza de executie:
1. Manager proiect/contract - Inginer licentiat cu studii superioare Facultatea de Constructii,
finalizate prin diploma de licenta examen de diploma sau echivalent in specializarea CFDP
2. Sef de santier - Inginer licentiat cu studii superioare Facultatea de constructii, se va
prezenta copia diplomei de licenta sau echivalenta specializarea cai ferate, drumuri si poduri,
finalizate prin diploma de licenta / examen de diploma
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3. Inginer executie lucrari edilitare - Inginer licentiat cu studii superioare, se va prezenta
copia diplomei de licentd sau echivalenta in domeniul Ingineria instalatilor;
4, Responsabil cu asigurarea calitatii lucrarilor;
5. Responsabili tehnic cu executia (RTE); autorizat MDLPA - ISC- specialist atestat in
conformitate cu prevederile Ordinului MLPTL nr. 777/2003 pentru aprobarea reglementarii
tehnice, indrumator pentru atestarea tehnico-profesionald a specialistilor cu activitate in
constructii pentru domeniile aferente prezentului contract:

« Constructii edilitare si gospodarie comunala (9.1);

« Constructii civile si industriale si agricole (1.1);

« Constructii rutiere si drumuri (2.1);

« Constructii poduri (2.3);

« Constructii si amenajari hidrotehnice (5.1);

» Retele electrice (8.1);

« Instalatii electrice (6.1).
Un RTE poate detine mai multe domenii de atestare.

6. Inginer Electrician autorizat executie lucrari electrice - se va prezenta copie
atestat ANRE;

7. Inginer topograf - se va prezenta copia diplomei de licenta sau echivalenta in
domeniul ingineriei geodezice, autorizat in domeniul cadastrului, geodeziei si
cartografiei categorie B;

8. Inginer Amenajari Peisagistice Urbane si Teritoriale - Inginer licentiat cu studii
superioare in domeniul horticultura sau echivalent

9. Responsabil securitate si sanatate in munca (Responsabil SSM);

10. Responsabil cu mediu - inginer/subinginer specialitatea cai ferate, drumuri si
poduri.

11. Responsabil intocmire devize lucrari - inginer/ subinginer specialitatea cai
ferate, drumuri si poduri si sa faca dovada absolvirii unui curs devize lucrari.

Conditii de inlocuire a personalului

Antreprenorul este responsabil sa asigure continuitatea echipei pe intreaga durata de
implementare a contractului. In cazuri exceptionale, cum ar fi decesul, accidentele grave sau
afectiunile medicale severe, un membru al echipei poate deveni indisponibil. In astfel de situatii,
Antreprenorul are obligatia de a inlocui rapid personalul afectat pentru a preveni intarzieri sau
intreruperi in derularea activitatilor. De asemenea, daca un expert isi inceteaza activitatea din
motive personale, precum demisia, Antreprenorul trebuie sa desemneze un inlocuitor adecvat,

fara a afecta bugetul contractului.

Toate costurile asociate inlocuirii personalului vor fi suportate exclusiv de Prestator. In situatia in
care desemnarea unui inlocuitor nu poate fi realizata imediat, Antreprenorul trebuie sa ia masuri
compensatorii pentru a asigura continuitatea activitatilor, cum ar fi reorgamzarea temporara a
echipei sau desemnarea unui expert interimar. Astfel de solutii trebuie s& fie implementate fara
a afecta calitatea activitatilor sau respectarea termenelor contractuale.

Pentru a asigura comunicarea eficienta in cadrul proiectului, toti expertii implicati trebuie sa aiba
cunostinte avansate de limba romana. in cazul in care sunt implicati expert care nu vorbesc limba
romand, Antreprenorul este responsabil s& furnizeze traducator calificati pentru a facilita

comunicarea

Antreprenorul trebuie sa respecte legislatia muncii din Romania si sa furnizeze suport logistic si
administrativ adecvat ech1pe1 Acest sprijin poate include personal administrativ, secretariat,
logisticd sau alte servicii necesare pentru desfasurarea optima a activitatilor proiectului.
Totodata, Antreprenorul trebuie sa se asigure ca echipa sa nu se afla in situatii de
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incompatibilitate sau conflict de interese si ca fiecare membru intelege pe deplin cerintele si
responsabilitatile care ii revin.

Pe toata durata contractului, expertii desemnati trebuie sa fie disponibili si sa contribuie direct
la realizarea obiectivelor stablhte respectand indicatorii de calitate si termenii contractuali.
Antreprenorul garanteaza ca echipa propusa va respecta toate cerintele impuse de Beneficiar si
ca solutile implementate vor raspunde cerintelor proiectului.

Prezentarea modalitatii de asigurare a accesului la specialistii necesari si obligatorii in vederea
verificarii nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale aphcab1le lucrarilor
cuprinse in obiectul contractului, in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 si a altor legi
incidente.

Pentru realizarea activitatilor ce fac obiectul contractului, Achizitorul (Beneficiarul) stabileste ca
sunt necesare anumite resurse umane ce detin experientad relevanta in domeniul de activitate
corespunzator activitatilor contractului.

in cazul in care pentru indeplinirea in bune conditii a activitatilor incluse in contract pe perloada
derulrii contractului, Contractantul va avea nevoie de mai mult personal decat cel specificat in
propunerea tehnica, acesta va raspunde pentru asigurarea acestor resurse, fara costuri
supllmentare In acest caz, Contractantul isi va completa echipa cu propriul personal pe cheltuiala

proprie.

Atunci cand se realizeaza inlocuirea unui membru propus in echipa de specialisti din oferta depusa,
inlocuitorul trebuie sa detina cel putin aceeasi experienta si calificare ca si cele solicitate prin
caietul de sarcini pentru membrul respectiv, fara ca acest fapt s influenteze pretul contractului.
Mai mult decat atat, inlocuirea unui expert se realizeaza cu respectarea in totalitate a
prevederilor art. 162 din HG nr. 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

Beneficiarul isi rezerva dreptul de a solicita schimbarea unui membru al echipei in cazul in care
acesta nu isi mdeplmeste sarcinile conform cerintelor specificate sau este considerat ineficient.
0 astfel de solicitare trebuie transmisa in scris, cu justificare clara si detaliata. Antreprenorul are
obligatia sa raspunda acestei cereri prin desemnarea unui inlocuitor care s3 indeplineasca
calificarile si experienta prevazute initial, conform documentatiei de atribuire.

In cazul in care membrul echipei cu rolul de personal-cheie nu este inlocuit imediat si
responsabilitatile acestuia urmeaza sa fie preluate dupa unanumit interval de timp de catre noul
porsonal cheie, Achizitorul (Beneficiarul) poate solicita contractantului sa desemneze o persoana
care si indeplineasca rolul de personal - cheie temporar, pana la sosirea noului personal-cheie,
sau si ia alte masuri pentru a compensa absenta temporaré a personalului-cheie care nu poate fi

inlocuit (absent).

Toate costurile generate de inlocuirea personalului cheie sunt exclusiv in sarcina contractantului.

Ofertantul va prezenta in cadrul propunerii tehnice documentele aferente expertllor cheie
propusi, prin care se dovedeste indeplinirea cerintelor de calificare profesionala si experienta
relevanta a acestora, cum ar fi (fara a ne limita):
- CV-rile expertilor cheie propusi,
- Documentele care atesta formele de pregatire profesionala
- Documente care atestd relatile contractuale existente/propuse ale expertilor propusi si
entitét;ile juridice ce formuleaza oferta (CMI, declaratii de disponibilitate, contracte de prestari
servicii, sau alte documente similare);

- Documente care atestd experienta similard relevanta cu obiectul contractului (recomandari
confirmate de Beneficiar, contracte de prestari servicii, sau alte documente similare).
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In cadrul acestui capitol al ofertei se va prezenta si diagrama cu resursele umane propuse a fi
implicate in executia contractului in care se vor figura relatiile de comunicare si subordonare intre
intreg personalul responsabil de executia si derularea contractului. De asemenea vor fi prezentate
responsabilitatile intregului personal implicat in derularea si executia contractului.

In cazul in care oferta este inaintata de un grup de operatori economici (inclusiv subcontractanti),
propunerea tehnica va lua in calcul acest aspect, precizand in mod distinct resursele umane
asociate fiecarui membru al grupului, precum si implicarea si contributia fiecarui expert in cadrul
implementarii contractului.

Contractantul are obligatia de a se asigura ca toti expertii trebuie sa fie independenti si sa nu se
afle in nici un fel de situatie de incompatibilitate cu responsabilitatile acordate lor si/sau cu
activitatile pe care le vor desfasura in cadrul contractului. in plus pe toata durata de implementare
a contractului, Contractantul are obligatia sa ia toate masurile necesare pentru a preveni orice
situatie de naturd s compromitd realizarea cu impartialitate si obiectivitate a activitatilor
desfasurate pentru realizarea obiectivelor asociate contractului.

Contractantul are obligatia sa se asigure si sa urmareasca cu strictete ca oricare dintre expertii
principali propusi cunosc foarte bine si inteleg cerintele, scopul si obiectivele contractului,
legislatia si reglementarile tehnice aplicabile, specificul activitatilor pe care urmeaza sa le
desfasoare in cadrul contractului precum si a responsabilitatilor atribuite.

Contractantul are obligatia sa se asigure si sa garanteze achizitorului (beneficiarului) ca ,expertii
cheie” pe care ii propune sunt disponibili pe intreaga durata a contractului pentru realizarea
activitatilor prevazute si ci acestia, prin modul in care fsi vor derula activitatile sunt capabili de
a obtine rezultatele si indicatorii asumati prin contract, indiferent de numarul de zile lucratoare
prevazute pe expert si/sau perioada de desfasurare a activitatilor in cadrul contractului.

6.2. Grila de punctaj si criteriul de atribuire

Criteriul de atribuire: cel mai bun raport calitate-pret

Denumire Factor de evaluare Pondere

Pretul ofertei Componenta financiara 30%

(Pfn) '

Algoritm de calcul: 30%

Punctajul se acorda astfel: Punctaj

a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; maxim

b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) total:

= (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat. 30 puncte

1. Experienta [Se va evalua experienta profesionala a echipei de expertil10%

profesionala a |principali propusi pentru implementarea contractului. Punctaj

echipei de experti maxim

principali (Pte) Se vor contabiliza toate proiectele/contractele prezentate in modtotal:
complet de fiecare ofertant pentru fiecare expert principal. 10 puncte

Algoritm de calcul:
Pentru acest factor se va acorda punctajul Pte
Pte= Pte1+Pte2

Unde:

J Pte 1= totalul de puncte cumulat pentru expertul principal 1: Manager de Proiect /contract
- propus pentru implementarea contractului - maxim 6 puncte;

3 Pte 2= totalul de puncte cumulat pentru expertul principal 2: Sef de santier - propus pentru

implementarea contractului - maxim 4 puncte; o
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In vederea stabilirii punctajului pentru fiecare dintre expertii principali se vor avea in vederea
urmatoarele:

Expertul 1; Manager de Proiect / contract - maxim 6 puncte
Pentru participarea pe parcursul profesional astfel :
A. 2-4 contracte/proiecte similare in cadrul cdrora sa fi avut atributii de manager de

contract/proiect - se vor acorda 2 puncte,
B. 5-8 contracte/proiecte similare in cadrul carora sa fi avut atributii de manager de

contract/proiect - se vor acorda 4 puncte,
C. 9-10 contracte/proiecte similare in cadrul cadrora sa fi avut atributii de manager de

contract/proiect - se vor acorda 6 puncte.

. Cerinta minima din caietul de sarcini pentru care nu se va acorda puncta] participarea pe
parcursul profes:onal in cadrul unui contract sau proiect similar in care sa fi avut atributii de
manager de contract/proiect.

. Punctarea experientei expertilor se refera atét la contractele de lucrari (executie), cat si la
contractele de lucrari cu proiectare si executie.
o Managerul de contract trebuie: sa alba studii universitare - Facultatea de constructii -

specializarea CFDP, finalizate cu diploma de licenta. Documentele prin care se demonstreazs
indeplinirea cerintei: diplome, certificate speCIalizare, CV-uri, contracte de munca/
prestare/colaborare si recomandare din partea beneficiarilor/ alte documente similare emise sau
contrasemnate de terti.

o Ofertele prezentate in procedura din care nu reiese indeplinirea cerintei minime sau a
studiilor detinute de managerul de proiect/ contract vor fi respinse ca neconforme.

Expertul 2: Sef de santier - maxim 4 puncte
Pentru participarea pe parcursul profesional astfel :

A.  2-5 contracte/proiecte similare in cadrul carora sa fi avut atributii de sef de santier - se vor,
acorda 2 puncte,
B. 6-10 contracte/proiecte similare in cadrul carora sa fi avut atributii de sef de santier - se vor

acorda 4 puncte

» Cerinta minima din caietul de sarcini pentru care nu se va acorda punctaj: participarea pe
parcursul profesional in cadrul unui contract sau proiect similar in care sa fi avut atributii de sef de

santier.,

3 Punctarea experientei expertilor se refera atat la contractele de lucrari (executie), cat si la
contractele de lucrari cu proiectare si executie.
p Seful de santier trebuie: sa aiba studii universitare Facultatea de constructii, finalizate cu

diploma de licenta sau echivalent specializarea CFDP.

. Documentele prin care se demonstreaza indeplinirea cerintei: diplome, certificate
specializare, CV-uri, contracte de munca/prestare/colaborare si recomandare din partea
beneficiarilor/ alte documente similare emise sau contrasemnate de terti.

° Ofertele prezentate in procedura din care nu reiese indeplinirea cerintei minime sau a
studiilor detinute de Seful de santier vor fi respinse ca neconforme.

* Prin contracte sau proiecte similare Autoritatea contractanta intelege participarea pe
parcursul profesional in cadrul contractelor proiectelor ca manager proiect/contract, respectlv
sef de santier. Punctarea experientei expertilor se refera atat la contractele de proiectare si
executie cat si de lucrdri, care prevad lucrdri de construire si/sau reabilitare si/sau modernizare
si/sau extindere a zonelor pietonale / a zonelor de promenade urbane/ parcun/ amenajari
exterloare care sa cuprinda si lucrari tehnico edilitare, electrice si de regenerare urbana.

3 Gradul de |Componenta tehnica - Punctajul total se va aprecia in functie de | 10%
adecvare al |calificativul

graficului general de |- ,Foarte bine/ Exceptional”
realizare a investitiei |- ,Bine/ adecvat” ]
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activitatilor si inter-
relationarea
acestora,
drumul
identificarea
punctelor chele de
control (jaloanelor),
resursele alocate
pentru realizarea
activitatilor in cadrul
Contractului prin
raportare la
metodologia de

inclusiv
critic,

lucrarilor(Pgr)

(durata, succesiunea |-

executare a

,,;&cceptabil”
- »atisfacator /Partial relevant”.
Fiecarui calificativ ii corespunde un punctaj.

Punctajul pentru calificativul ,Foarte bine/ Exceptional” este
10, punctajul pentru calificativul »Bine/ adecvat” este 6,
punctajul pentru calificativul , Acceptabil” relevant este 3, iar
punctajul pentru calificativul ,Satisfacitor /Partial” relevant
este 0.

Pastrand ponderea de 10% pentru acest factor si raportul
(proportionalitatea) de punctaj propus de autoritatea
contractanta (0-3-6-10), fiecare cerinta, devenita subfactor de
evaluare sa fie punctata astfel: 0/6 =0 puncte pentru cerintele
indeplinite satisfacator/partial relevant, 3/6=0,50 puncte pentru
cerintele indeplinite acceptabil/adecvat, 6/6=1,00 puncte

pentru cerintele indeplinite bine, 10/6=1,667 puncte pentru

Punctaj
maxim
total:

10 puncte

cerintele indeplinite foarte bine,
Algoritm de calcul; :

Calificativul ,foarte bine/exceptional”

i. toate activitdtile/etapele principale sunt incluse in graficul general de realizare
a investitiei, sunt detaliate in subactivitati/subetape, graficul general de realizare a
investitiei poate fi utilizat asa cum este prezentat ca data de intrare in cadrul
sedintelor de monitorizare a progresului in cadrul Contractului;

1i. succesiunea activitatilor/etapelor in graficul general de realizare a investitie
este foarte bine stabilita prin raportare la metodologia de executie a lucrérilor;

iii. durata activitatilor/etapelor si perioadele de derulare a acestora sunt in
totalitate corespunzatoare complexitatii activitatilor (modalitate de realizare, date
de intrare, date de iesire);

iv. punctele de reper (jaloanele) sunt identificate corespunzator prin raportare la
lucrarile ce trebuie executate si metodologia de executie a acestora;

v. graficul general de realizare a investitie demonstreaza optimizarea utiliziri
resurselor. Sunt prezentate explicatii detaliate iar graficul general de realizare a
investitiei si resursele utilizate sunt corelate cu metodologia de executie utilizata la
derularea contractului. Planificarea activitatilor permite flexibilitate pentru situatii
neprevazute.

vi. Drumul critic corespunde in totalitate metodologiei de executie a lucrarilor
prezentate.

Calificativul ,,bine/adecvat”

i. toate activitatile/etapele principale sunt incluse in graficul general de realizare
a investitiei, sunt detaliate in subactivitati/subetape, insa gradul de detaliere este
considerat insuficient.Graficul general de realizare a investitiei poate fi utilizat asa cum
este prezentat ca data de intrare in cadrul sedintelor de monitorizare a progresului in
cadrul Contractului dupa realizarea de ajustari minore;

s succesiunea activitatilor/etapelor in graficul general de realizare a investitiei
este stabilita cu deviatii minore prin raportare la metodologia de executie a lucrarilor;
iii. durata activitatilor/etapelor si perioadele de derulare a acestora sunt
corespunzatoare complexitatii activitatilor (modalitate de realizare, date de intrare,
date de iesire);

iv. punctele de reper (jaloanele) sunt identificate corespunzator prin raportare la
lucrarile ce trebuie executate si metodologia de executie a acestora.Fiecare jalon are
criterii clare de indeplinire, (cum ar fi documente aprobate s.a.);

V. graficul general de realizare a investitiei si resursele utilizate sunt corelate cu
metodologia de executie utilizata la derularea contractului;

10 puncte

6 puncte
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vi.  drumul critic este aliniat in mare parte metodologiei de executie a lucrérilor
prezentate.

Calificativul ,,acceptabil”

i. toate activitatile/etapele principale sunt incluse in graficul general de realizare a
investitiei, insa acestea nu sunt detaliate in subactivitati/subetape, graficul general
de realizare a investitiei neputand fi utilizat asa cum este prezentat ca data de
intrare in cadrul sedintelor de monitorizare a progresului activitatilor

i. succesiunea activitatilor/etapelor in graficul general de realizare a investitiei este
stabilita intr-un mod foarte putin adecvat prin raportare la metodologia de executie
a lucrarilor

iii. durata activitatilor/etapelor si perioadele de derulare a acestora sunt in mica
masura corespunzatoare complexitatii activitatilor (modalitate de realizare, date
de intrare, date de iesire)

iv. punctele de reper (jaloanele) sunt identificate, dar nu sunt relevante prin de
raportare la lucrarile ce trebuie executate si metodologia de executie a acestora.
Jaloanele nu au criterii clare de indeplinire;

v. exista neconcordante minore intre graficul general de realizare a investitiei si
metodologia de executie si resursele declarate a se utilizata la derularea
contractului;

vi. drumul critic nu corespunde metodologiei de executie a lucrarilor prezentate.

Calificativul ,satisfacator /partial relevant "

11 toate activitatile/etapele principale nu sunt incluse in graficul general de
realizare a investitiei, nu sunt detaliate in subactivitati/subetape, graficul general de
realizare a investitiei nu poate fi utilizat asa cum este prezentat ca data de intrare in
cadrul sedintelor de monitorizare a progresului in cadrul Contractului;

ii. succesiunea activitatilor/etapelor in graficul general de realizare a investitie nu
este foarte bine stabilita prin raportare la metodologia de executie a lucrarilor;

iii. durata activitatilor/etapelor si perioadele de derulare a acestora nu sunt in
totalitate corespunzatoare complexitatii activitatilor (modalitate de realizare, date de
intrare, date de iesire);

iv. punctele de reper (jaloanele) nu sunt identificate corespunzator prin raportare
la lucrarile ce trebuie executate si metodologia de executie a acestora;

v, graficul general de realizare a investitie nu demonstreaza optimizarea utilizari
resurselor. Sunt prezentate explicatii detaliate iar graficul general de realizare a
investitiei si resursele utilizate nu sunt corelate cu metodologia de executie utilizata la
derularea contractului, Planificarea activitatilor nu permite flexibilitate pentru situatii
neprevazute.

vi. Drumul critic nu corespunde in totalitate metodologiei de executie a lucrarilor

prezentate,

3 puncte

0 puncte

3. Metodologia de |Se va evalua metodologia de implementare a contractului, precum
implementare a |si o planificare adecvata a resurselor si a activitatilor
contractului, Prin factorul de evaluare “Punctaj tehnic metodologie” se
precum si o lurmareste demonstrarea unei metodologii corespunzatoare pentru
planificare obtinerea asigurarii ca lucrarile sunt realizate la parametrii
adecvata a |calitativi solicitati (Planul de management a calitatii lucrarilor
resurselor si  a |executate).

activitatilor (Planul
de management al
calitatii  lucrarilor
executate) (Ptm)

20%

Punctaj
maxim
total:

20 puncte

Algoritm de calcul:

Punctajul tehnic metodologie total al ofertei tehnice se calculeaza prin insumarea punctajelor
obtinute in urma aplicarii fiecarui subfactor de evaluare, conform descrierii/detalierii din Caietul
de sarcini Capitolul 6.2 - Grila de punctaj si Criteriul de atribuire. Punctajul aferent unui subfactorJ

Page 11 of 22



de evaluare va fi obtinut prin acordarea calificativului obtinut de oferta respectiva la evaluarea
acelui subfactor.

Subfactor 1: Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, precum si

o planificare adecvata a resurselor umane si a activitatilor(punctaj maxim subfactor - 20 puncte).

« Daca abordarea propusa se bazeazd in mare masura pe o serie de metodologii, metode

si/sau instrumente testate (utilizate in alte proiecte), recunoscute (descrise in literatura

de specialitate) si care demonstreaza o foarte buna intelegere a contextului, respectiv a

particularitatii sarcinilor stabilite in caietul de sarcini, in corelatie cu aspectele-cheie,
precum si cu riscurile si ipotezele identificate - se acorda 20 puncte;

e Daca abordarea propusa se bazeaza partial pe o serie de metodologii, metode si/sau
instrumente testate (utilizate in alte proiecte), recunoscute (descrise in literatura de
specialitate) si care demonstreaza intelegerea contextului, respectiv a particularitatii
sarcinilor stabilite in caietul de sarcini, in corelatie cu aspectele-cheie, precum si cu
riscurile si ipotezele identificate - se acorda 10 puncte;

o Daca abordarea propusa nu are la baza o serie de metodologii, metode si/sau instrumente
testate (utilizate in alte proiecte), recunoscute (descrise in literatura de specialitate) si
arata intelegerea limitata a contextului, respectiv a particularitatii sarcinilor stabilite in
caietul de sarcini, in corelatie cu aspectele-cheie, precum si cu riscurile si ipotezele
identificate - se acorda 5 puncte;

Subfactor 2: Resursele (umane si materiale) si realizarile corespunzatoare fiecarei activitati

o Daca resursele (umane si materiale, inclusiv personalul suport) identificate si realizarile
indicate sunt corelate deplin/in mare masura cu complexitatea fiecarei activitati propuse -
se acorda 20 puncte;

« Daca resursele (umane si materiale, inclusiv personalul suport) identificate si realizarile
indicate sunt partial corelate cu complexitatea fiecarei activitati propuse - se acorda 10
puncte;

o Daca resursele (umane si materiale, inclusiv personalul suport) identificate si realizarile
indicate nu sunt corelate cu complexitatea fiecarei activitati propuse - se acorda 5 puncte;

Subfactor 3: Atributiile membrilor echipei in implementarea activitatilor contractului

¢ Daca sunt indicate responsabilitatile in executia contractului si interactiunea intre membrii
echipei, inclusiv cele referitoare la managementul contractului, activitatile de suport i,
daci este cazul, distribuirea si interactiunea sarcinilor si responsabilitatilor intre operatorii
din cadrul grupului - se acorda 20 puncte;

o Daca sunt indicate partial responsabilitatile in executia contractului si interactiunea intre
membrii echipei, inclusiv cele referitoare la managementul contractului, activitatile de
suport si, daca este cazul, distribuirea si interactiunea sarcinilor si responsabilitatilor intre
operatorii din cadrul grupului - se acorda 10 puncte;

e Daca sunt indicate in mod limitat responsabilitatile in executia contractului si interactiunea
intre membrii echipei, inclusiv cele referitoare la managementul contractului, activitatile
de suport si, daci este cazul, distribuirea si interactiunea sarcinilor si responsabilitatilor
intre operatorii din cadrul grupului - se acorda 5 puncte;

Ptm = (Subfactor 1 + Subfactor 2 + Subfactor 3)/3 &

4. Componenta de|Recipiente si ambalaje din materiale reciclabile/ reutilizabile/| 10%

mediu biodegradabile aferente produselor utilizate pentru amenajareal Punctaj

(Pcm) spatiilor publice verzi, conform Ordinului nr.1946/2024 maxim
factor:
10 puncte

Algoritm de calcul:
Criteriul vizeaza modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje asa cum sunt

definite in Directiva 94/62/CE, modificata prin Directiva 2004/12/CE, respectiv Legea
249/28.10.2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje. ]
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Punctajul aferent acestui factor de evaluare este de maxim 10 puncte si se acorda astfel:

° Pentru participantii care vor garanta livrarea plantelor pentru amenajarea spatiilor
publice verzi in recipiente si ambalaje reutilizabile, reciclabile si biodegradabile, se acorda
punctajul maxim alocat factorului de evaluare - 10 puncte;

o Pentru participantii care vor garanta livrarea plantelor pentru amenajarea spatiilor publice
verzi in recipiente si ambalaje reutilizabile, se acorda punctajul de - 7 puncte;

. Pentru participantii care vor garanta livrarea plantelor pentru amenajarea spatiilor publice
verzi in recipiente si ambalaje reciclabile, se acorda punctajul de - 5 puncte;

. Pentru participantii care vor garanta livrarea plantelor pentru amenajarea spatiilor publice
verzi in recipiente si ambalaje biodegradabile, se acorda punctajul de - 3 puncte.

Cerinte minime:
in conformitate cu prevederile Ordinului nr.1946/2024 se vor avea in vedere urmatoarele:

v Pentru recipientele reutilizabile, ofertantii trebuie sa prezinte o descriere a sistemului de
preluare de asemenea, o copie a acordului semnat cu pepiniera, daca nu au activitati de
pepiniera.

v Pentru recipientele reciclabile/biodegradabile, ofertantii trebuie sa prezmte documente
justificative (acorduri cu furnizorii, declaratii de conformitate, etc.) din care sa rezulte ca
rec1p1entele plantelor vor fi rec1clab1le/bmdegradabﬂe precum si modalitatea de colectare si
transport catre instalatiile de colectare specializate, in vederea reciclarii.

Informatiile detaliate privind modul de punctare al acestui factor de evaluare se regasesc in

caietul de sarcini.

Justificare factor:

Pentru a stabili durabilitatea investitiei din punctul de vedere al mediului, proiectul are in vedere
atingerea celor sase obiective de mediu acoperite de Regulamentul (UE) 2020 /852 privind
instituirea unui cadru care si faciliteze investitiile durabile (regulamentul privind taxonomia):
atenuarea schimbarilor climatice; adaptarea la schimbarile climatice; folosirea durabild si
protectia apei si a resurselor marine; tranzitia catre o economie circulara; prevenirea si controlul
poluarii; si protectia si refacerea b10d1vers1tatn si a ecosistemelor.

Prin urmare, pe langa cresterea suprafetei si amenajarea spatnlor verzi in vederea atenuarii
schimbarilor climatice, se propune ca plantele sa fie livrate in recipiente (sau lazi sau cutii in
cazul plantelor mici) care au una dintre urmatoarele caracteristici (in ordinea prioritatii):

- sunt reutilizabile (ofertantul trebuie sa aiba un sistem de preluare);

- sunt reciclabile (daca exista instalatii de colectare municipale pentru reciclare).

5. Componenta tehnica - Emisii de CO2 (Pco) - Punctaj maxim factor: 20 puncte
Emisii de CO2 / Schimbari climatice

A.  Materiale sustenabile pentru constructii

In contextul actual, marcat de schimbarile climatice si de nevoia de sustenabilitate,
industria constructiilor se confrunta cu provocarea de a reduce amprenta de carbon.
Materialele de constructie sustenabile si tehnicile de constructie care reduc emisiile
de CO2 nu doar contribuie la protectia med1ulu1 dar ofera si beneﬁcn pe termen lung
prin eficienta energetica si reducerea costurilor de operare. In ultimele decenii,
vorbim tot mai mult despre amprenta de carbon a materialelor de constructle, in
contextul dorintei generale de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera.

Emisii zero nete de CO2 pana in 2050 aceasta tinta, propusa de Uniunea Europeana si
de 191 de state, inca de la Acordul de la Paris din 2015, impune companiilor din
domeniul constructiilor, unul dintre sectoarele cu cele mai mari emisii de carbon, sa
vina cu solutii noi.

Strategia prlvmd Adaptarea la Schimbarile Climatice 2024-2030 (SNASC) aprobata de
Guvernul Romaniei in data de 14.08.2024, consolideaza capacitatea Romaniei de a
raspunde provocarilor generate de schimbarile climatice, aliniindu-se totodata la
angajamentele internationale asumate prin Acordul de la Pans si legislatia europeana.
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Algoritm de calcul:

Conform criteriilor UE privind achizitiile publice ecologice pentru proiectarea,
constructia si intretinerea aleilor, trotuare, piste, velo, etc (https://anap.gov.ro/), se
va acorda punctaj maxim (10 puncte) ofertantilor in cazul carora un procent de cel
putin 3% din totalul principalelor elemente rutiere enumerate mai jos reprezintd, ca
greutate, materiale reciclate, materiale reutilizate si/sau subproduse:

- Patul aleilor, pistelor, trotuarelor, patul si infrastructura caii de rulare pietonala,
velo, inclusiv lucréri de terasamente si lucrari de suprafata

- Stratul de forma.

Continutul de material reciclat si reutilizat trebuie sa se calculeze pe baza unei medii
a bilantului masic al materialelor reutilizate, reciclate si/sau al subproduselor, in
functie de modul in care sunt produse si livrate pe santier.

Ofertantul trebuie s& propund continutul total reciclat cuantificand contributia
proportionalé a continutului reciclat sau reutilizat la valoarea totala a elementelor de
constructie mentionate, pe baza informatiilor furnizate de producatorul (producatorii)
materialului de constructie.

Avand in vedere faptul ca:

« chiar daca, prezenta procedura de atribuire vizeazd executia lucrarilor, acest fapt
nu echivaleaza cu lipsirea necesitatii de a utiliza in procedura agregate de balastiera
si cariera. Distinctia se face doar la nivel cantitativ, urmare prezentarii PTE ului in
documentatia de atribuire. Astfel, de la data depunerii ofertei, se cunoaste de catre
ofertant ca va pune in opera agregate de balastiera si cariera, nefiind cunoscuta
cantitatea.

« desi operatorii economici ce pun la dispozitie agregatele sunt furnizori, acestia sunt
obligati, conform legii, sa vanda produse calitative, exploatate in conditii de
legalitate. Aceasta cerinta este una de legalitate si nu de calificare si/sau atestare a
capacitatii tehnice si/sau profesionale.

« Ofertantul va prezenta dovada detinerii permiselor de exploatare, valabile la data
licitatiei, din care sa reiasa ca pot exploata agregatele pentru realizarea investitiei.

In completare, prin cerinta indicata, autoritatea contractanta doreste sa se asigure
ca ofertantul are capacitatea tehnica pentru aprovizionare (...), mai exact, sa
dovedeasci modalitatea in care va transporta agregatele pe amplasamentul lucrarii
sau oriunde este necesara folosirea acestora.

Emisii de CO2 / Schimbari climatice se va explicita procentul de calcul al materialelor
sustenabile pentru constructii.

Materiale reciclate. In propunerea tehnica Ofertantul va descrie materialele reciclate
pe care le va utiliza in realizarea lucrarilor, inclusiv modalitatea de asigurare a
accesului la aceste materiale, in vederea aplicarii factorului de evaluare ,Gradul de
utilizare a materialelor reciclate”. Se vor prezenta de asemenea, documente
justificative privind faptul ca materialele reciclate ofertate in vederea reciclarii
lucrarilor indeplinesc cerintele standardelor in vigoare privind punerea in opera a
lucrarilor. Tn cadrul propunerii tehnice se va justifica fiecare cantitate ofertata pentru

materialele reciclate.

Ofertantul care nu va oferta materialele reciclate pentru executarea lucrarilor, va
primi 0 puncte in cadrul factorului de evaluare amintit anterior.

Informatiile se vor structura astfel:

10 pun
cte
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Cantitate | Cantitate Ponderea Modalitatea de

Tip Categoria
material de lucréri a de a de materialu asigurare a
reciclat la care va material lucrari la Lui accesului la
fi utilizat reciclat care va fi reciclat acest material
utilizat- utilizat utilizat
tone i

Pe perioada derularii contractului, inainte de punerea in opera a materialelor
reciclate/produselor fabricate cu material reciclate ofertate de Executant n
propunerea tehnica, Executantul va transmite spre aprobarea Dirigintelui de
santier/Supervizorului toate documentele de calitate aferente acestor materiale, dupa
caz, respectiv: Certificatul de conformitate, Certificat de conformitate a controlului
productiei sau alte documente echivalente emise de organisme acreditate, valabile la
data prezentarii. Materialele reciclate/produsele fabricate cu material reciclate pot fi
respinse de catre Dirigentele de santier/Supervizorul daca se constata vicii sau
deficiente, inclusiv la o examinare ulterioard, caz in care vor fi inlocuite imediat de
catre Executant pe riscul si cheltuiala sa.

in cazul in care executantul a ofertat, in cadrul propunerii tehnice folosirea
materialelor reciclate in executia lucrarilor, situatiile de lucrari depuse de executant
in vederea decontarii lucrarilor vor fi insotite de: date privind provenienta materialelor
reciclate/produsele fabricate cu material reciclate folosite la lucrari; aprobarea de
citre Dirigentele de santier/Supervizor a materialelor reciclate/produselor fabricate
cu material reciclate folosite la lucrari; certificate de conformitate, certificate de
conformitate a controlului productiei, agremente tehnice sau alte certificate
echivalente emise de organisme acreditate pentru materiale reciclate/produse
fabricate cu materiale reciclate folosite la executia lucrdrilor, avize de insotire a

marfii.

B. Numarul tipurilor de produse si materiale certificate EPD sau echivalent intre 1
si 10 produse

Autoritatea contractanta solicita prezentarea a minim 1 tip de produse si materiale
certificat cu Declaratie EPD sau echivalent (ex: beton, emulsie bituminoasa,
geogril/geotextil, vopseluri etc.). EPD-urile ofera informatii clare si compatibile
despre impactul de mediul al produselor, ajutand la luarea deciziilor informate care
permit alegerea materialelor si produselor cu un impact mai redus asupra mediului.
EPD-urile oferd transparenta cu privire la impactul asupra fincalzirii globale,
acidificrii, epuizarii combustibililor fosili, sau a altor preocupari de mediu. Industria
constructiilor produce aproximativ 40% din emisiile globale de gaze cu efect de sera,
jar ca urmare, EPD-urile sunt cheia reducerii amprentei de carbon a unui proiect pentru
achizitionarea de materiale cu emisii scazute in carbon de la inceputul constructiei.
Declaratiile de mediu ale produselor (EPD-uri) sunt utilizate pentru a evalua
sustenabilitatea, deoarece ofera informatii detaliate despre impactul de mediu al unui
produs pe parcursul ciclului sau de viata.

Pentru confirmarea certificarii produselor si materialelor prin sistemul international
EPD (Environmental Product Declaration) se va urmari identificarea acestora in
registrul EPD disponibil la adresa web www.environdec.com, pe baza informatiilor
declarate de ofertant in cadrul formularului din documentatia de atribuire.

Se considerd c Antreprenorul a inspectat si examinat santierul si imprejurimile sale,
a analizat datele mentionate la subclauza 20.1 din Conditiile Generale si s-a edificat,
inainte de depunerea Ofertei, asupra tuturor aspectelor relevante, inclusiv natura
solului si subsolului, forma si natura santierului, intinderea si natura Lucrarilor,
Materialele necesare executiei Lucrdrilor, caile de acces la santier si in general a
obtinut toate informatiile cu privire la riscurile implementarii contractului, inclusiv in
legatura cu probabilitatea de aparitie a acestora si alte circumstante ce influenteaza

sau afecteaza Oferta. :

10 puncte
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Numarul tibdrilor de produsé si materiale certificate EPD sau echivalent intre 151 10

produse

Algoritm de calcul:

15 Pentru prezentarea 1in ofertd a 1(un) tip de produse si materiale certificate EPD
(Environmental Product Declaration) se acorda - 0 puncte;

2 Pentru prezentarea 1in ofertd a 10(zece) tipuri de produse si materiale
certificate EPD (Environmental Product Declaration) se acorda - 10 puncte;

3 Pentru ofertele care prezintd intre 2 si 9 tipuri de produse si materiale

certificate EPD (Environmental Product Dectaratlon), punctele se vor acorda utilizand
urmatoarea formula:

P(n) = 10p X Numarul tipurilor de produse si materiale certificate EPD (Environmental
Product Declaration) sau echivalent oferta (n)/10.

Note:

1. Pentru confirmarea certificarii produselor si materialelor prin sistemul international
EPD (Environmental Product Declaration) se va urmari identificarea acestora in
registrul EPD disponibil la adresa web www.environdec.com, pe baza informatiilor
declarate de ofertant in cadrul formularului din documentatia de atribuire.

2. Se completeaza Declaratia privind tipurile de materiale si produse certificate EPD
sau echivalent, care va fi sustinutd de documente care sa ateste inregistrarea
certificarii in sistemul mternannal EPD sau echivalent. Tipurile de produse si
materiale ofertate care sunt certificate EPD sau echivalent pot fi: beton, emulsie
bityminoasé, geogril/geotextil, vopseluri etc.

3. In cadrul propunerii tehnice se vor descrie produsele certificate EPD.

Ofertantul va respecta legislatia aplicabild, in vigoare la data prezentarii ofertelor si
se va asigura ca respectd toate cerintele solicitate de lege. Ofertele care nu vor
respecta integral cerintele prezentului Caiet de sarcini vor fi considerate neconforme
potrivit prevederilor legale si pe cale de consecinta, vor fi respinse.

Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a descalifica orice ofertant care nu
indeplineste cerintele impuse prin Caietul de sarcini.

Nota: Neprezentarea tuturor detaliilor solicitate prin Declaratia privind tipurile de
materialele si produse certificate EPD sau echivalent, conduce la declararea ofertei ca

neconforma.

Dacd nu se expliciteazad procentul de calcul al materialelor sustenabile si
prezentarea in ofertd a tipurilor de produse si materiale certificate EPD sau echivalent

punctajul acordat va fi - 0 puncte.

Total maxim punctaj: 100

6.3. Desemnarea ofertei castigatoare

Ofertele conforme si admisibile vor fi clasificate in ordinea descrescatoare a punctajului total,
calculat conform formulei:

Punctaj total = Pfn+ Pte + Pgr + Ptm + Pcm+ PCo
Punctajul maxim = 30 + 10 + 10 + 20 + 10 + 20 = 100 de puncte.

Punctajul final al ofertei va fi stabilit prin calcularea sumei punctajelor aferente fiecarui factor
de evaluare, calculate conform algoritmului de calcul prezentat anterior.

Oferta cu punctajul final cel mai mare va fi considerata oferta castigatoare.
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6.4. Informatii necesare in vederea asigurarii unei concurente reale intre
potentialii ofertanti

Informatii necesare in vederea asigurarii unei concurente reale intre potentialii ofertanti, precum
si evidentierea acelor prevederi/mecanisme care ofera posibilitatea verificarii aplicabilitatii, in
termeni reali, atit de citre membrii comisiei de evaluare, cat si de potentialii ofertanti, in
calitate de participanti la procedura, a acelor avantaje economice si/sau tehnice, cuantificabile
si care pot fi urmarite atat in derularea procedurii ct si in executarea contractului:

a) activitate considerata principala ce va sta la baza definirea jaloanelor/ punctelor critice;
Activitate Principald: Executia lucrarilor pentru obiectivul de investitii

b) actiuni care sunt considerate sub-activitati ce conduc la indeplinirea activitatilor principale;

EXECUTIE
1.1.Elaborarea graficului de executie detaliat
1.2.Realizarea organizarii de santier
1.3. Lucrari de demolare/executie, asa cum sunt descrise in Caietul de Sarcini,
1.4.Lucrari pentru instalatii electrice, instalatii de alimentare cu apa si retele
canalizare
1.5. Lucrari de punere in valoare monumente de for public
1.6. Lucrari de amenajare alei , cai de circulatie diverse, etc.
1.7. Amenajari peisagistice si dotari specifice
|.8.Receptie la terminarea lucrarilor
1.9.Receptia finala

c) jaloanele/punctele critice care sunt considerate repere in determinarea termenelor ce

asigurd cuantificarea in timp a realizarii activitatilor si a sub-activitatilor asumate la nivelul
,Graficului de executie al lucrarilor” ca document referintd pentru intocmirea ,Programului de
executie al lucrarilor”:
Jaloanele reprezintd evenimente semnificative in desfasurarea proiectului, cum ar fi terminarea
unei activitati majore, si in general nu au durata in planul proiectului, ci doar delimiteaza
activitatile principale ale viitorului contract (in cazul de fatd, executia) si sub-activitatile
aferente, putand fi considerate scopuri atinse, iar activitatile fiind mijloace de atingere a acestor
scopuri.

Jaloanele sunt definite de termenele din planificare, iar aceasta (planificarea) ar trebui sa
detalieze de o maniera coerenta:

- durata si succesiunea principalelor activitati,

- jaloanele etapelor de executie.

Etapele esentiale din faza de executie trebuie sa respecte incadrarea in termenele de Contract;

In cadrul acestei proceduri, se are in vedere verificarea de catre comisia de evaluare a Autoritatii
Contractante ca planificarea ofertantului pentru activitatile si sub-activitatile viitorului contract
de executie sa fie conformd cu cerintele stabilite de autoritatea contractantd, adica respecta
ipotezele/premisele stabilite in documentatia de atribuire cu privire la elemente cum ar fi:

- termenele de analiza;

- transmitere observatii, respectiv aprobare a livrabilelor intermediare/finale care revin

Autoritatii contractante;

- data de incepere anticipata;
eventuale perioade de suspendare a executiei lucrarilor datorate conditiilor climatice
nefavorabile prevazute in documentatia de atribuire etc.)
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Nivelul de detaliere al Graficului Gantt prezentat de ofertant trebuie sa fie adecvat complexitatii
lucrarilor. De exemplu, comisia de evaluare va tine cont de urmatoarele aspecte:

- sunt luate in considerare toate activitatile si sub-activitatile, respectiv jaloanele aferente;

- se prezinta resursele alocate si productivitatea acestora;

- este evidentiat clar drumul critic;

- se prezinta pentru fiecare activitate si subactivitate, data de inceput si cea de sfarsit;

- se aratd legaturile logice intre activitati/subactivitati, adica o anume activitate/
subactivitate nu poate fi realizata inaintea alteia (de ex. instalatiile electrice nu pot fi efectuate
inainte de constructii alei/drumuri acces etc);

- existd o descriere narativa a programului de lucru furnizat, acoperind toate ipotezele importante
- cum ar fi perioadele de executie - considerand/reliefand perioada de iarna - mai putin productiva
- daca este cazul, aprobarile altor terte parti etc).

Autoritatea Contractant3 are in vedere practic o analizd a drumului critic care urmareste sirul de
activitati/subactivitati critice (a ciror rezerva de timp este nula), dependente una de cealalta (o
activitate/subactivitate criticdA nu poate fi inceputd pana ce nu au fost finalizate toate
activitatile/subactivitatile critice, al caror eveniment final corespunde cu evenimentul de start al
acesteia, deci acestea nu se pot suprapune).

Timpul total minim necesar realizarii tuturor activitatilor/subactivitatilor din drumul critic
reprezinta durata de realizare a lucrarii.

Activitatile care se afla pe drumul critic trebuie clar evidentiate, deoarece trebuie sa li se acorde
o importanta sporita in realizarea Contractului, avand in vedere ca orice modificare intervenita in
derularea activitatilor din drumul critic perturba intregul Contract. Altfel spus, pentru fiecare
activitate din graficul de executie trebuie prevazuta o perioada critica care trebuie respectata
astfel incat executia sa fie finalizatd in timpul prestabilit/estimat si impus prin Documentatia de
atribuire de Autoritatea Contractanta.

Graficul Gantt ce urmeaza a fi introdus in oferta operatorului economic va fi evidentiat realist,
adica se vor distinge clar urmatoarele aspecte:
- calendarul prevazut pentru mobilizarea Antreprenorului;
- daci perioadele de timp prevdzute pentru lucrarile provizorii, masuri de siguranta, management
de trafic, etc. sunt suficiente si rezonabile in raport cu complexitatea activitatilor pe care le
implica si resursele alocate;

interactiunile in faza de proiectare din cadrul echipei Antreprenorului, respectiv a
Antreprenorului cu Autoritatea Contractanta, precum si cu autoritatile care emit avize/autorizatii
sunt prevazute intr-un mod care asigura o revizuire adecvata tuturor livrabilelor (cu respectarea
totodat3 a perioadelor minime de raspuns/trimitere observatii din partea Beneficiarului prevazute
de Autoritatea Contract in documentatia de atribuire);
- durata si secventa propusd a activitatilor si subactivitatilor aferente implementarii contractului
sunt in concordanta cu buna practica si corelate cu resursele adecvate - tehnice si umane propuse;
- jaloanele identificate sunt reprezentative/relevante pentru a reflecta ca proiectul este “in
grafic”
- sunt prevazute termene pentru testare, punere in functiune si altele asemenea, acestea fiind

realiste - tindnd cont de termenele de aprobare etc;

d) abateri ce sunt considerate minore sau majore, in raport ,Graficul general de realizare al
obiectivului de investitii” si resursele alocate.
Abaterile minore pot fi considerate abateri/devieri de la premisele/ipotezele stabilite de
autoritatea contractanta care nu ar avea un impact asupra graficului Gantt sau asupra logicii de
planificare a ofertantului, puténd fi economisite din accelerarea rezonabila a altor activitati.

De exemplu, daca un ofertant considera drept referinta in elaborarea graficului durata obtinerii

unei aprobéri din partea autoritatii contractante un termen de 7 zile, spre deosebire de 10 zile,
se intelege ca ofertantul poate corecta acest termen fara impact major asupra altora (raportandu-
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ne la durata contractului in ansamblu). Astfel, nu se schimba logica generala a planificarii sale
rin accelerarea usoara a uneia dintre cele mai lungi activitati.

In cazul in care asemenea eroare are o natura repetitiva, generand un cumul de erori, oferta va

fi considerata neconforma, intrucét afecteaza intreaga duratd de executie a Contractului, inclusiv

drumul critic ceea ce ar conduce la o planificare superficiala a ofertelor depuse de operatorii

economici, nicidecum in acord cu cerintele Autoritatii Contractante, aspect care ar pune in pericol

termenul de finalizare al Lucrarilor;

Ofertele care nu prevad, nu includ elementele prevéazute in Caietul de Sarcini ca definite livrabile,
in mod clar, nu pot fi considerate conforme, avand in vedere cerintele Beneficiarului - asadar
cumularea eventual a unor livrabile este acceptatd (tindnd cont de termenele initial prevazute in
Caietul de Sarcini, insd excluderea acestora nu poate fi acceptata si se va defini ca fiind abatere

majora.

Practic Autoritatea a definit termenul de finalizare a Executiei si in extenso termenul de garantie
a Lucrarilor.

Pe de alta parte etapele intermediare, sub-activitatile planificate iresponsabil pot afecta
deopotrivd buna implementare, drept pentru care o analiza a devierilor de la planificarea
proiectatd/gandita de Autoritatea Contractanta este una responsabila, in acord cu obiectivul de
atins prin contractul licitat.

Graficul Gantt: Se solicita intocmirea graficului Gantt si a unei diagrame separate CPM (metoda
drumului critic),Structura WBS (Work Breakdown Structure) si a diagramei PERT Graficul de
executie al lucrarii, cu prezentarea urmatoarelor documente:

- Structura WBS (Work Breakdown Structure) - Structura De Dezvoltare lerarhica privind activitatile
si subactivitatile proiectului

- Graficul Gantt al lucrarii, realizat in baza structurii WBS, cu evidentierea relatiei dintre
activitatile si subactivitatile proiectului si a duratei testelor, cu evidentierea clara a activitatilor
si subactivitatilor incluse in procesele de asigurare, respectiv de control al calitatii, conform
legislatiei specifice corespunzatoare obiectului contractului. Pe activitatile si subactivitatile
proiectului privind executia lucrarilor, din Graficul Gantt se vor evidentia: alocarea cantitativa de
resurse (materiale, resurse umane pe categorii de meserii si utilaje/echipamente de constructii si
mijloace de transport corelate cu extrasele de materiale, manopera, utilaje si transport) in
concordanta cu listele de cantitati de lucrari si cu precizarea duratelor aferente (start-finish),
precum si a interdependentelor dintre activitati. Analiza efectivaa drumului critic al proiectului,
in baza graficului Gantt. - Drumul critic se va prezenta ca o diagrama separata in concordanta cu
graficul Gantt, care sa contina doar activitatile care fac parte din drumul critic al proiectului.

- Prezentarea diagramei PERT a proiectului, in baza graficului Gantt. Diagrama Pert va trebui sa
prezinte pentru fiecare activitate si subactivitate urmatoarele informatii: cel mai devreme
moment de start, cel mai tarziu moment de start, cel mai devreme moment de finalizare, cel mai
tarziu moment de finalizare, durata activitatii si marja. Esalonarea diagramei Pert se va realiza
la nivel de zile ( ziua 1 = 1, ziua 2 = 2, ziua 3 = 3, ziua n=n). De asemenea durata s marja se vor
exprima in zile (calendaristice sau lucratoare)

- Prezentarea alocarii financiare procentuale pe activitdtile si subactivitatile proiectului din
graficul Gantt, corelat cu cantitatile de lucrari. Toate diagramele solicitate, vor purta denumirile
mentionate in descrierea acestora la punctele mai sus mentionate si o legenda a diagramei, iar in
opisul care va insoti oferta tehnica se vor mentiona in clar pagina/paginile la care se regaseste
fiecare diagrama solicitata -Denumirea activitdtilor si subactivitatilor aferente, durata acestora,
cu evidentierea punctelor cheie (jaloanele) in executia contractului; se va prezenta angajamentul
de actualizare al graficului Gantt imediat dupa adjudecare.

. Curba "s" a valorii grafice a lucrarilor in varianta planificarii celei mai devreme comparativ cu
curba “s" a valorii lucrarilor in varianta planificarii celei mai tarzii prin care se va reprezenta grafic
distinct cele doua variante de executie a lucrdrii, respectiv scenariul planificarii ,devreme”

comparativ cu planificarea Jtarzie”.
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Prezentarea unui grafic GANTT care sa nu indeplineasca cerintele impuse va conduce la declararea
ofertei drept NECONFORMA.

Ofertantii vor lua in considerare la intocmirea graficului Gantt toate fazele determinante precum
si sarbatorile legale si conditiile de lucru pe timp friguros. Se solicita analiza efectiva si detaliata
a drumului critic, prezentarea drumului critic aferent si prezentarea modului de rezolvare al
activitatilor si actiunilor critice, dupa caz.

Ofertantii vor tine cont de toate mentiunile din Notele de mai jos:

Nota 1: Propunerea tehnica nu se va rezuma la copierea in intregime a caietului de sarcini.
Ofertele care sunt nesustenabile/care nu pot fi fundamentate din punct de vedere tehnic, logistic
si a resurselor prevazute in oferta, de natura sa nu asigure satisfacerea cerintelor din Caietul de
sarcini, vor fi respinse ca neconforme.

Conformitatea unei propuneri tehnice este determintata nu de “cantitatea” acesteia, ci de
calitatea documentelor componente. Comisia de evaluare trebuie sa poata identifica cu usurinta,
in cadrul propunerii tehnice, elementele solicitate prin prezentul Formular de porpunere tehnica,
precum si cerintele solicitate prin Caietul de sarcini si documentatia tehnica pusa la dispozitie
ofertantilor. Acestia vor indica, pentru fiecare element/capitol/document al propunerii tehnice,
care este cerinta din documentatia de atribuire ce se doreste a fi indeplinita prin respectivul
element/capitol/document.

Ofertantii au dreptul de a solicita clarificari cu privire la documentatia de atribuire, in termenul
precizat in Fisa de date. Nesolicitarea de clarificari presupune ca ofertantii si-au insusit
documentatia de atribuire in intregime, iar oferta depusa trebuie sa respecte intocmai cerintele.

Nota 2: Orice oferta care cuprinde informatii sumare, incomplete sau neaplicabile (a proiectul in
cauza va fi declarata neconforma. Informatii sumare, incomplete sau neaplicabile sunt considerate
informatiile carora le lipsesc notele explicative si care au doar un caracter enuntiativ si/sau
enumerativ, fara referinta la proiectul propus, dar in conformitate cu legislatia in vigoare.

Nota 3:Toate elementele propunerii tehnice trebuie sa fie corelate si sa includa toate activitatile
si lucrarile descrise in documentatia de atribuire. Ofertele care nu indeplinesc cerintele
documentatia de atribuire sau care nu sunt detaliate si corelate vor fi declarate neconforme dpdv
tehnic,

Ofertantul are obligatia de a intocmi un opis al documentelor din propunerea tehnicd, astfel incat
s& poata fi identificate cu usurinta toate elementele acesteia si sa se poate face corespondenta
dintre elementele solicitate prin prezentul Formular de propunere tehnica, Caietul de sarcini si
Propunerea tehnica prezentata.Orice necorelare, omisiune ori neconformit constatata in privinta
documentelor ofertei, in raport cu documentatia de atribuire, ori cu prevederile legislatiei in
vigoare, va conduce la respingerea ofertei. Prin urmare, in cazul lipsei unui docum aferent
propunerii tehnice si/sau completarea gresita a unui document ori neprezentarea acestuia in
forma solicitata, conduce la respingerea ofertei.

Nota 4:Pentru a se putea considera realista durata de executie a fiecarei categorii de lucrari din
graficul gantt de catre comisia de evaluare si in concordanta cu normativele, standardele si
legislatia aflata in vigoare, ofertantii vor descrie procesele tehnologice principale din punct de
vedere al modalitatii de desfasurare cu indicarea cantitatii de resurse materiale, umane pe
categorii de meserii, utilaje\echipamente si transport. ;

Nota 5: Necorelarea necesarului de resurse de la nivelul Graficului Gantt cu listele de cantitati va
duce la declararea ofertei ca neconforma.

Nota 6: Prin etapa sau subetapa de proiect se intelege denumire activitate/categorie lucrari.

Modul de prezentare al propunerii financiare
Propunerea financiara va cuprinde pretul total ofertat, care se completeaza in S.E.A.P.

Propunerea financiara va cuprinde pretul total ofertat, care se completeaza in S.E.A.P.
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Propunerea financiara va fi elaborata astfel incat aceasta sa furnizeze toate informatiile solicitate
cu privire la pret, precum si alte conditii financiare si comerciale legate de obiectul contractului.
Se vor prezenta urmatoarele:

I Formularul de oferta. Lipsa formularului de oferta reprezinta lipsa ofertei, respectiv lipsa
actului juridic de angajare in contract.

2. Anexa 1 si 2 la formularul de oferta - in care s& se regdseasca cotate toate categoriile de
activitati si lucrari asa cum se regasesc in devizul general.

3. Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv si pe categorii de lucrari (Formularele F1 si F2);

4, Listele cu cantitati de lucrari - in forma stabilita de proiectant(Formular F3 si F4);

5. Extras de materiale, manopera, transport si utilaje( Formular Cé, C7, C8, C9);

6. Graficul Gantt (Graficul valoric de executie)

Nota: La elaborarea Propunerii Financiare se vor respecta in mod obligatoriu urmatoarele:

a) valorile din recapitulatii din centralizatoarele financiare si pe ansamblul propunerii Financiare
vor fi prezentate cu doua zecimale;

b) preturile unitare ale materialelor folosite, salariul tarifar (pe fiecare meserie in parte), tarifele
pentru utilaje si transport vor fi ofertate cu aceleasi preturi in toate categoriile de lucrari;

c) va fi folosita aceeasi incheiere de deviz (indirecte si profit) pentru toate categoriile de lucrari.
Distantele pentru transportul auto vor fi ofertate de fiecare operator economic in functie de
conditiile specifice acestuia.

Contractantii au deplind libertate pentru a utiliza, la intocmirea ofertelor, propriile consumuri de
resurse, cu conditia respectarii prevederilor din proiectul tehnic, a caietelor de sarcini i
reglementarilor tehnice in vigoare, in mod special in ceea ce priveste calitatea lucrarilor.
Neprezentarea propunerii financiare in forma solicitata, oferta va fi considerata neconforma. Nu
se accepta oferte alternative.

Ofertantul va indica in mod distinct, motivat, care informatii din propunerea financiara sunt
confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, in baza
legislatiei aplicabile. Lipsa acestor indicatii clare si distincte presupune ca documentele nu sunt

confidentiale.

Graficul Gantt
Referitor la solicitarea furnizarii de cétre operatorii economici ofertanti a unui ,grafic valoric”,

Autoritatea contractanti trebuie s aiba in vedere ca aceast3 solicitare poate avea, in lipsa unei
explicitdri furnizate de Autoritatea contractantd, interpretari si intelegeri diferite din partea

operatorilor economici ofertanti, cum ar fi:
- grafic valoric de executie al lucrarilor (valoarea lucrdrilor ce se vor executa intr-un interval de

timp definit);

- grafic de plati, care diferd de graficul valoric de executie al lucrarilor prin faptul ca nu toate
lucrarile ce se vor executate pot fi platite in perioada de referinta respectiva. Acesta include
anumite deduceri si retineri, precum cele aferente avansului si garantiei de buna executie (daca

este cazul),

Graficul valoric de executie va trebui sa indeplineasca urmatoarele cerinte minime:

-va prezenta in format tabelar, pentru fiecare categorie de activitati si sub-activitati prezentate
in graficul fizic de executie, valoarea lucrarilor estimate a fi executate in fiecare luna
calendaristica;

-pentru o mai usoara identificare a corespondentei intre activitati / sub-activitati si valorile
aferente, graficului valoric de executie va respecta structura si ordinea de prezentare a
activitatilor si sub-activitatilor din cadrul graficul fizic de executie;

-va prezenta valoarea cumulatd a activitatilor si sub-activitatilor la nivelul fiecarei luni
calendaristice precum si valoarea totald, valoare care trebuie sa fie egala cu valoarea propunerii

financiare.

Termenul de executie: 24 luni.
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Autorizatia de construire pentru etapa Biodiversitate nr. 548/16.12.2025;
- Autorizatia de construire pentru etapa Regenerare urbana nr. 20/30.01.2026;
- Acordul contractual;
- Proiectul tehnic de executie nr 243060/2024 etapa Biodiversitate si etapa Regenerare urbana

Sef serviciu Invgstitii
Pavlenco Violeta

Manager proiect
Ovidiu Costea

Qe

Page 22 of 22



		2026-05-27T13:42:44+0300




