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PROIECTANT

S.C. COMPANIA DE APA ORADEA S.A., Oradea, strada Duiliu Zamfirescu nr. 3, jud. Bihor
CUI RO54760, J05/14/28.05.1991

(denumirea persoanei juridice §i datele de identificare)

Proiect nr. 2.3/2026

PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE

CAPITOLUL I: A. PARTI SCRISE
SECTIUNEA I: Memoriu tehnic general

‘ 1. Informatii generale privind obiectivul de investitii

1.1. Denumirea obiectivului de investitii
“Inlocuire retele de alimentare cu apa, inlocuire retele de canalizare menajera si extindere
retele de alimentare cu apa in Cartierul Nufarul din Municipiul Oradea (pentru corelarea cu
investitia Regenerare urbana cartierul Nufarul I) - Etapa I11”

1.2. Amplasamentul
Lucrérile prevazute in prezenta documentatie vor fi amplasate in intravilanul Municipiului
Oradea. Zona studiata se afla pe strazile Bumbacului, Aleea Penes Curcanu, Aleea Onisifor Ghibu si
Aleea Forajului din Municipiul Oradea, judetul Bihor.

1.3. Actul administrativ_prin _care a fost aprobat(d), in conditiile legii, studiul de
fezabilitate/documentatia de avizare a lucrarilor de interventii

1.4. Ordonatorul principal de credite
S.C. COMPANIA DE APA ORADEA S.A.
Sediu: str. Duiliu Zamfirescu nr. 3, Oradea, jud. Bihor
Cod de inregistrare fiscala: RO 54760
Tel. 0259436909, 0259435051
Profilul de activitate: Operator licentiat pentru serviciile de alimentare cu apa si canalizare

1.5. Investitorul
S.C. COMPANIA DE APA ORADEA S.A.

1.6. Beneficiarul investitiei
S.C. COMPANIA DE APA ORADEA S.A.

1.7. Elaboratorul proiectului tehnic de executie
S.C. COMPANIA DE APA ORADEA S.A.




2. Prezentarea scenariului/optiunii aprobat(e) in cadrul studiului de fezabilitate/documentatiei
de avizare a lucrarilor de interventii

2.1. Particularitati ale amplasamentului, cuprinzind:

a) descrierea amplasamentului:

Oradea este un important centru istoric-cultural, primul centru al umanismului din Transilvania;
situat la numai 13 km de granita de vest a Romaniei, municipiul Oradea, resedinta administrativa a
judetului Bihor, ocupd o pozitie central-europeand privilegiatd, constituind un important nod de
comunicatii, aflat la o distantd sensibil egald de capitalele regiunii: Bucuresti (651km), Viena
(518km), Budapesta (248km), Praga (676km).

Latitudinea nordica de 47° 03' si longitudinea estica de 21°55' plaseaza Oradea pe cursul Crisului
Repede intr-o zona deluroasa aflata in prelungirea Muntilor Apuseni.

La altitudinea medie de 126 m deasupra nivelului marii, Oradea se gaseste la deschiderea Vaii
Crisului Repede spre cadmpie, intr-o zond de contact intre prelungirile Muntilor Apuseni si Campia
Banato-Crisana, arie de trecere de la relieful deluros (Dealurile Vestice, Dealurile Oradiei, Dealurile
Gepisului) cétre cel de campie.

Amplasamentul lucrarilor se afld pe strazile Bumbacului, Aleea Penes Curcanu, Aleea Onisifor
Ghibu si Aleea Forajului din Municipiul Oradea, judetul Bihor.

Terenul pe care urmeaza sa se realizeze lucrarile se afla in intravilanul Municipiului Oradea si
este domeniu public.

Suprafata de teren ocupata temporar pentru realizarea investitiei (retelele de canalizare menajera,
camine de vane/vizitare, racorduri, cimine de racord, retele de alimentare cu apa si hidranti) este de
cca. 2.700 mp.

Caile de acces la amplasamentul lucrarilor, sunt reprezentate de reteaua de drumuri existente n
Municipiul Oradea.

b) topografia:

La baza proiectului au stat ridicdrile topografice executate in sistem de proiectie planimetrica
STEREO 1970, in sistem cote Marea Neagra, materializarea punctelor noi de drumuire s-a efectuat cu
picheti metalici, respectiv picheti de lemn.

Calculul coordonatelor punctelor de statie ale noilor retele de drumuire s-au incadrat n
tolerantele prevazute de Normativul C — 110/69, privitor la conditiile tehnice de executie si receptie a
lucrarilor topografice.

C) clima si fenomenele naturale specifice zonei:
Sub aspect climatic, intreaga regiune a Bihorului se Incadreazd in arealul climei continental-

temperate, pozifionatd undeva la raspantia dintre clima de stepd, intanlitd in Panonia si clima
specificd zonei colinare. Clima locala este determinatd de particularitdtile reliefului, de miscarea
aerului Tn teritoriul aferent asezarii, sub influenta circulatiei vestice care transportd mase de aer cu
umiditatea si temperatura specificd. Media temperaturilor lunii ianuarie se situeaza intre -3°C si 0°C,
in timp ce i luna iulie, valorile sunt de peste 23°C. Media anual a precipitatiilor este de 600-700
mm. Vanturile se caracterizeaza prin viteze moderate, in jurul valorii de 2 m/s, dispuse aproximativ
uniform in toate directiile. Conform STAS 1709/1-1990, zona se incadreaza la tip climatic I, cu
valoarea indicelui de umiditate Im < - 20 + 0.

d) geologia, seismicitatea:

Din punct de vedere geologic, pe teritoriul judetului Bihor se dezvoltd formatiuni apartinand de
doua unitati structurale distincte: Muntii Apuseni de Nord si Depresiunea Pannonica.

Muntii Apuseni de Nord, ca unitate geologicd structurala a Muntilor Apuseni, include masivele
Gilau, Bihor, Vlideasa, Padurea Craiului, Biharia, Codru Moma si Zarand. In evolutia Muntilor
Apuseni de Nord se disting o etapa prealpina si o etapa alpina.




Depresiunea Pannonica se suprapune celui de-al doilea bloc rezultat din fracturarea microplacii
transilvano-pannonice, astfel incat a avut o evolutie asemanatoare cu cea a Depresiunii Transilvaniei.
Pe teritoriul tarii noastre se gaseste doar o micad parte din marginea esticd a Depresiunii Pannonice
care are o largd dezvoltare spre vest. Limita esticd a Depresiunii Pannonice este data de o falie care
trece pe la vest de ultimele prelungiri ale Muntilor Apuseni.

Aceasta este o falie profunda care se urmareste pe directia Carei-Oradea constituind falia Carei si
intercepteaza falia Plopis.

Structura geologica a zonei este alcatuitd dintr-un mixt de formatiuni cuaternare, terfiare si
mezozoice, compozit asezat pe un suport cristalin. Depozitele calcaroase, formate in Mezozoic, sunt
masive, compacte si carstificate. Ele sunt specifice intregului areal Panonic, strabatut de falii
perpendiculare pe directia est-nord si vest-sud, rezultand o 1Insemnatate fragmentare si
compartimentare a stratului mezozoic. Tectonica accentuatd a deschis apoi culoare potrivite pentru
apele subterane. Aceste depresiuni tectonice au fost colmatate ulterior cu depozite paleogene si
neogene, care alcdtuiesc morfologia vizibild azi.

Perimetrul studiat apartine Unitatii Geologice majore depresionare a Campiei Pannonice, Tn care
succesiunea geologica este data de complexul argilelor-nisipoase pannoniene, peste care se dispun
discordant formatiuni pleistocen-holocene recente.

Stratele pannonianului sunt quasiorizontale - inclinate cu 2,5-3° spre VSV, sunt relativ omogene
- cu intercalatii de faciesuri argilo-nisipoase.

Petrografic depozitele pannonianului intra in categoria marnelor - cu tot spectrul cunoscut,
datorita continutului de carbonati secundari.

Local depozitele nisipoase trec in categoria gresiilor sau a nisipurilor cimentate cu lianti 1n
special carbonatici, dar si secundar argilitici.

Fundamentul unitatii deluroase apartine cristalinului metamorfic peste care, se succed orizonturi
de marne, argile, argile nisipoase, nisipuri.

Structural stratele formatiunii de baza sunt orizontale iar formatiunea acoperitoare are grosimi
variabile si reflectd morfologia actuald a terenului.

Pamanturile ce alcatuiesc formatiunea acoperitoare sunt stratificate si se deosebesc intre ele prin
colorit si caracteristici geotehnice.

De precizat este faptul cd aceste pamanturi ce alcatuiesc stratele formatiunii acoperitoare se
incadreaza conform NP 074-2014 in categoria terenurilor dificile de fundare respectiv pamanturi cu
umflari si contractii mari (P.U.C.M.).

Hidrologic apele de suprafata din zona studiata, sunt tributare bazinului hidrografic al Crisului
Repede.

Conform STAS 6054-77, adancimea de inghet este de — 0,70 + — 0,80 m fata de cota teren
natural.

Conform SR 11100/1-93, gradul de intensitate seismica (al cutremurelor) in zona
amplasamentului este de 7 grade (scara MSK), zona seismica de calcul E.

Conform normativului P100-1/2013, amplasamentul se incadreaza in zona cu perioada de colt Tc
=0,7s.

Acceleratia terenului pentru proiectare (pentru componenta orizontald a miscarii terenului) este:
ag=0,15g.

Intervalul mediu de recurenta al actiunii seismice: IMR = 225 ani.

Terenul studiat se incadreaza in categoria terenurilor de fundare medii (NP 074-2014), categoria
geotehnica 1. Zona amplasamentului se caracterizeaza printr-un risc geotehnic redus.

Recomandari pentru lucrarile propuse:
- Terenul de fundare se recomanda sub adancimea de inghet.



- Gradul de compactare minim pentru terenul de fundare va fi de 95%, fata de
parametrii Proctor normal.

- Gradul de compactare a straturilor din material necoeziv va fi minim 98%, fata de
parametrii Proctor modificat.

- Masuri recomandate pentru a micsora tendinta de umflare a terenului, conform NP
126 - 2010:

e executia n etape, lasdndu-se intre etape un timp suficient pentru stabilizarea
conditiilor de umiditate;

e dirijarea apelor de suprafata si drenarea platformei, pentru a evita stagnarea apei
si umflarile aferente;

- n cazul terasamentelor in debleu sau la nivelul terenului, pamanturile rele sau
foarte rele, sau cele cu densitate in stare uscata, compacta, mai mica de 1,5 g/cmc,
vor fi inlocuite cu pimanturi de calitate satisfacitoare. Inlocuirea se va face pe
toatd latimea lucrarii, la o adancime de minimum 20 cm, in cazul pamanturilor rele
si de minimum 50 cm, in cazul paméanturilor foarte rele, sau pentru soluri cu
densitate in stare uscata compactd mai micd de 1,5 g/cmc. Adancimea se va
considera sub nivelul patului drumului.

- Nu se vor utiliza in ramblee pamanturi organice, maluri, ndmoluri, pamanturi
turboase si vegetale, pamanturile cu consisten{d redusd (care au indice de
consistenta sub 0,75 %), precum si pamanturile cu continut mai mare de 5 % saruri
solubile in apa. Nu se vor introduce in umpluturi bulgiri de pamént inghetat, sau
cu continut de materii organice In putrefactie (frunzis, rddacini, crengi etc).

- Sapaturile mai adanci de 1,0 m vor fi executate cu sprijiniri sau evazat.

Pe parcursul executarii lucrarilor, Antreprenorul are obligatia de a solicita prezenta
proiectantului geotehnician pe santier, la atingerea cotei finale a excavatiilor, pentru verificarea
naturii terenului de fundare si ori de céte ori se conStatd neconcordante intre prevederile studiului
geotehnic si dispunerea stratelor, a caracteristicilor terenului, a nivelului apelor subterane.

Daca se vor constata neconcordante fatd de datele din studiul geotehnic, se vor stabili masurile
referitoare la cotele de fundare/sapare si se va face o noua verificare a naturii terenului de fundare, de
catre elaboratorul studiului.

Se vor respecta toate recomandarile Studiului Geotehnic, parte integranta a prezentului proiect.

e) devierile si protejarile de utilitati afectate:

Conductele vor fi montate in conditiile respectarii prevederilor STAS 8591. Daca, pe parcursul
executiel, nu se pot respecta aceste distante, se va lua legdtura cu proiectantul, pentru a stabili
masurile care se impun (folosirea tuburilor de protectie pe lungimile necesare, conform prevederilor
STAS 8591).

Tnainte de inceperea lucrarilor de sipaturi se va realiza depistarea si jalonarea retelelor subterane
existente (apd, canalizare, termoficare, energie electrica, telefonie, cablu TV — monitorizare etc.), in
vederea protejarii acestora pe durata executiei lucrarilor, sau a acordarii, daca este cazul, de asistenta
tehnica la intersectarea lor. Marcarea si reperarea retelelor edilitare subterane se va realiza conform
prevederilor STAS 9570/1-89.

Beneficiarul, impreund cu constructorul, vor aduce la cunostinta proiectantului orice situatie
apdruta in timpul executiei, ce poate duce la modificari ale solutiilor tehnice din prezentul proiect.

f) sursele de apa, energie electrica, gaze, telefon si altele asemenea pentru lucrari definitive si
provizorii:

Asigurarea utilitatilor se va realiza prin grija Constructorului.

In zona lucririlor proiectate, exista retele de alimentare cu apa, canalizare si distributie a energiei
electrice.

Executantii potentiali, se vor organiza pe un teren liber, terenul fiind pus la dispozitie de catre
beneficiarul investitiei. Nu sunt necesare lucradri speciale de organizare (constructii definitive,
dormitoare, cantine etc.). La punctele de lucru se va amplasa o baracd mobild sau vagon dormitor
pentru depozitarea sculelor si addpostirea muncitorilor pe timp nefavorabil.




Apa tehnologica necesara la organizarea de santier va fi preluatd din sursele existente din zona.

Energia electrica se va asigura contra cost, din reteaua locala de distributie, prin contract cu S.C.
Electrica S.A. iar unde nu este posibila racordarea la reteaua existenta energia electrica va fi asigurata
de generatoare pe baza de combustibil lichid.

) caile de acces permanente, cdile de comunicatii si altele asemenea:
Accesul auto si al utilajelor catre punctele de lucru se va face pe trasee prestabilite, de comun
acord cu autoritatile locale.

h) cdile de acces provizorii:

Gradul de ocupare si folosire in timpul executiei se va realiza respectandu-se conditiile impuse
de catre administratorul terenului afectat, precum si a Politiei Locale, daca este cazul.

Pe perioada executiei lucrarilor, vor fi asigurate accesele locuitorilor la proprietati, prin podete
provizorii, realizate prin elemente de inventar, prevazute cu balustrade de protectie.

Va fi evitata patrunderea cu materialele din santier pe terenuri private. In timpul executiei, se vor
obtine avize pentru inchiderea partiala sau totala a cailor de acces, cu aprobarea organelor abilitate.

1) bunuri de patrimoniu cultural imobil:

2.2. Solutia tehnica cuprinzand:

a) caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii

Situatia existentd

In zona studiata, respectiv in zona adiacentd, existd, in prezent, retele de alimentare cu apa, retele

de canalizare menajera si retele de canalizare pluviala, dupa cum urmeaza:

e 0 conducta de alimentare cu apa potabila (magistrala), din PEHD, cu Dn 250 mm, inclusiv
camine de vane, pentru alimentarea cu apa a Statiei de Hidrofor SH 844.

e Statia de Hidrofor SH 844, adapostita in constructie supraterand, cu regim de indltime Parter,
care are bransament electric si fibra optica si este echipata astfel: cu 3A+1R electropompe, cu
caracteristicile: Qpompa = 32 mc/h, Qgrup = 128 mc/h, Hp =43 mCA, P =22 KW.

e retele secundare de distributiec a apei potabile (retele alimentate cu apa prin intermediul
statiilor de hidrofor, care deservesc blocurile din cartier), din PEHD, cu Dn 75 mm, cu Dn 110
mm, cu Dn 125 mm si cu Dn 160 mm, inclusiv camine de vane/vane ingropate si
bransamente.

e 0 conductd de alimentare cu apa potabild (magistrald), din Fontd Ductila, cu Dn 400 mm,
inclusiv camine de vane, pe strada Bumbacului si pe strada Morii.

e o retea de distributie a apei potabile, din PEHD, cu Dn 110 mm, inclusiv cdmine de vane/vane
ingropate, bransamente si hidranti, pe strada Morii.

e retele de canalizare menajerd gravitationala, din Beton, cu Dn 250 mm si cu Dn 300 mm,
inclusiv camine de vizitare si racorduri.

e retele de canalizare menajerd gravitationala, din PVC, cu Dn 200 mm, Dn 250 mm, Dn 315
mm si cu Dn 500 mm, inclusiv camine de vizitare si racorduri, in unele zone (unde au fost
inlocuite cele vechi, din beton).

e retea de canalizare unitara gravitationala, din Beton, cu Dn 500 mm, pe strada Bumbacului,
inclusiv camine de vizitare si racorduri.

e retele de canalizare pluviala gravitationald, din Beton, cu Dn 300 mm, cu Dn 400 mm, cu Dn
600 mm, cu B/H 30/45, respectiv din PVC, cu Dn 315 mm, inclusiv guri de scurgere,
racorduri si camine de vizitare.



O mare parte din retelele de canalizare menajera prezentate mai sus, trebuie inlocuite si/sau
redimensionate si inlocuite, deoarece sunt vechi, subdimensionate pentru cerintele actuale si
sunt degradate.

Prezenta investitie este complementard investitiei Primariei Municipiului Oradea cu titlul
"REGENERARE URBANA CARTIER NUFARUL 17 (etapele I, II si III), prin care se
extind/redimensioneazd/inlocuiesc (dupa caz) retelele de canalizare pluviald si prin care se propune
inclusiv realizarea unor parcari, prin demolarea si dezafectarea statiei de hidrofor existente pe
amplasamentul investitiei (SH 844) si a altor statii de hidrofor, care se afld pe amplasamentul etapelor
I si II ale investitiei (SH 883, SH 839, SH 878, SH 845 si SH 863). Singura cladire cu destinatia statie
de hidrofor in zona cartierului, care nu este afectatd prin demolare, prin investitia Primariei
Municipiului Oradea, este SH 840.

Precizam faptul ca grupurile de pompare din statiile de hidrofor prezentate mai sus sunt strict
necesare (datoritd configuratiei zonei si a regimului de indltime al cladirilor), in prezent, pentru
asigurarea debitului si a presiunii necesare la brangamentele blocurilor din cartier.

Astfel, avand in vedere necesitatea de a modifica pozitia in plan a statiilor de hidrofor (prin
demolarea acestora si realizarea de parcari de cétre Primadria Municipiului Oradea) si vechimea
electropompelor cu care sunt echipate (care au fost puse in functiune in anul 2001, durata de viata
normald a acestora fiind de 10 ani), va fi obligatorie atat reabilitarea, cat si reechiparea singurei statii
de hidrofor care nu se va demola (SH 840). Statia de hidrofor SH 840, care va deservi toate blocurile
din cartier (si care va avea rolul de a asigura debitul necesar si presiunea minima la brangamentele
blocurilor, stabilita in functie de Tnaltimile acestora), si va inlocui inclusiv SH 883, SH 844, SH 839,
SH 863, SH 878 si SH 845, va fi, obligatoriu, echipatd cu electropompe noi si se vor inlocui integral
toate instalatiile aferente (hidraulice, de automatizare, electrice - inclusiv bransamentul electric etc.).
Statia de hidrofor SH 840 se va integra in SCADA existent al S.C. COMPANIA DE APA ORADEA
S.A.

Anterior demolarii statiilor de hidrofor (SH 883, SH 844, SH 839, SH 863, SH 878 si SH
845) de pe amplasament, este obligatorie reabilitarea si reechiparea/retehnologizarea statiei de
hidrofor SH 840, si punerea acesteia in functiune, astfel incit si se asigure continuitatea
prestarii_serviciului_de apa cdtre consumatorii deserviti de statiile de hidrofor existente in
prezent. Este obligatorie, de asemenea (tot anterior demolarii statiilor de hidrofor mentionate mai
sus), realizarea extinderilor de retele de alimentare cu apa (atat pentru asigurarea conexiunilor pe
aspiratia statiei de hidrofor, astfel incat sd se asigure debitul necesar pe aspiratia pompelor pentru
toata zona care va fi deservita de aceasta, cat si pentru asigurarea conexiunilor de la refularea statiei

de hidrofor, pand in zona retelelor de alimentare cu apa existente dupa statiile de hidrofor (retelele de
alimentare cu apa — secundare — care deservesc, in prezent, blocurile din cartier).

Reabilitarea si reechiparea/retehnologizarea statiei de hidrofor SH 840 este cuprinsa in
investitia “inlocuire retele de alimentare cu apa, inlocuire retele de canalizare menajera si
extindere retele de alimentare cu apa in Cartierul Nufirul din Municipiul Oradea (pentru
corelarea cu investitia Regenerare urbana cartierul Nufarul I) - Etapa II”, care este
complementara prezentei investitii.

Situatia proiectatd

Tn cadrul prezentei investitii, se vor realiza urmaitoarele lucriri:
1. Inlocuire retele de canalizare menajera gravitationala:

a) Inlocuire retele de canalizare menajerd gravitationala pe strada Bumbacului
e retea de canalizare menajerd gravitationala, din PP corugat, SN10, cu Di 600 mm, (doua
fire) in lungime totala L = 623,0 m.
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e retea de canalizare menajera gravitationala, din PP corugat, SN10, cu Di 500 mm, cu
lungimea L = 106,0 m.

e 1 buc. camin de vizitare din beton, cu dimensiunile Lx I xh=1,5m x 1,5 m x 2,5 m,
echipat cu stavile cu Dn 600 mm (2 buc. stavile in total).

e 2 buc. camine de vizitare din beton, cu dimensiunile LxIxh=15mx1,5mx 2,5 m.

e 22 buc. camine de vizitare prefabricate, din beton, cu Di 1200 mm.

b) Inlocuire retele de canalizare menajera gravitationald pe Aleea Onisifor Ghibu (inclusiv pe
Aleea Penes Curcanu si pe Aleea Forajului)

e retea de canalizare menajera gravitationala, din PP corugat, SN10, cu Di 400 mm, cu
lungimea L =211,0 m.

e retea de canalizare menajera gravitationala, din PVC, SN8, cu Dn 315 mm, cu lungimea L
=1144,0 m.

e retea de canalizare menajera gravitationald, din PVC, SN8, cu Dn 250 mm, cu lungimea L
=40,0 m.

e 69 buc. camine de vizitare prefabricate, din material plastic, cu Di 1000 mm.

¢) Inlocuire racorduri de canalizare menajera pe strizile Bumbacului, Aleea Onisifor Ghibu,
Aleea Penes Curcanu si pe Aleea Forajului

e 85 buc. racorduri individuale la canalizarea menajera proiectata, din PVC, SN8, cu Dn

250 mm si cdmine de racord cu Dn 600 mm; caminele de racord au fost prevazute
prefabricate, din material plastic, cu capace carosabile.
2. Extindere conducte de alimentare cu api pentru SH 840:
e retea de alimentare cu apa, din PE100HD, PN10, cu Dn 250 mm, cu lungimea L = 181,0
m.
e 1 buc. camin prefabricat de vane din beton, cu D1 = 1,5 m s1 Hi = 2,0 m, echipat cu vana.
3. Extindere retea secundari de distributie a apei:
a) Extindere retea secundard de distributie a apei pentru zona statiei de hidrofor SH 844
dezafectata
e retea secundard de distributie a apei, din PE100HD, PN10, cu Dn 280 mm, cu lungimea L
=216,0 m.
e 2 buc. camine de vane din beton, cu Di = 1,5 m si Hi = 2,0 m, echipate cu vane.
e 1 buc. hidrant de incendiu subteran, cu Dn 100 mm, inclusiv conducta de legatura.

Tntregul amplasament al lucrarilor va fi mentinut corect semnalizat, curat si uscat, cu prevederea
accesului facil la lucrari (inspectii), pe intreaga perioada de executie. Vor fi prevazute, obligatoriu,
accese facile la proprietiti, pe intreaga perioada de executie (benzi de semnalizare zi si noapte, podete
etc.).

Nu se vor lasa transee si/sau gropi deschise, nesemnalizate, neprotejate Tmpotriva accesului si
care se pot umple cu apa. Nu se vor lasa depozite de pamant si/sau de materiale nesemnalizate si
neprotejate, ce pot provoca surpari/alunecari sau orice alt fel de accidente, atat lucrarilor ce se
executa, dar mai ales factorilor inconjuratori (factori umani — in special copii sau animale, factori
fizici - constructii, instalatii, utilaje, echipamente etc.).

CATEGORIA DE IMPORTANTA
Conform STAS 4273/1983 privind incadrarea in clase de importanta a constructiilor hidrotehnice,
obiectivul se incadreaza in:
« Categoria constructiei hidrotehnice — 3.
e Clasade importanta — IV.
Conform H.G. 766/1997 privind Regulamentul pentru stabilirea categoriei de importanta a
constructiilor, rezulta: categoria de importanta ”C” — lucrari de importanta normala.
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VERIFICAREA TEHNICA DE CALITATE A PREZENTULUI PROIECT SE VA FACE
PENTRU URMATOARELE CERINTE FUNDAMENTALE:

B9 — Siguranta in exploatare pentru constructii aferente retelelor edilitare si de gospodarie
comunala.

b) varianta constructiva de realizare a investitiei

Conductele de alimentare cu apa care fac obiectul prezentului proiect, se vor executa din tuburi
din polietilena de inaltd densitate PE1I00HD, SDR17, PN10, cu Dn 250 mm si Dn 280 mm (dupa caz,
conform pieselor desenate).

Conductele de canalizare menajera care fac obiectul prezentului proiect, se vor executa din tuburi
din PP corugat, SN10, cu Di 400 mm, cu Di 500 mm si cu Di 600 mm, respectiv din P\VC SN8, cu
Dn 250 mm si cu Dn 315 mm. Se vor executa racordurile individuale la retelele de canalizare
menajera din PVC, SN8, cu Dn 250 mm.

Retelele de canalizare se vor realiza cu functionare in sistem gravitational, astfel incat sa se
asigure, obligatoriu, panta de scurgere corespunzatoare vitezei minime de autocuratire de 0,7 m/s.

Caminele de vizitare sunt prevazute de tip prefabricat, din material plastic/din beton (conform
pieselor desenate). Caminele de vane sunt prevazute de tip prefabricat, din beton (conform pieselor
desenate). Caminele de vane/vizitare de tip prefabricat, din beton, se vor executa din beton cu clasa
de rezistenta C35/45 si clasa de expunere XC4-XF4-XA2.

Tnlocuirea si extinderea retelelor de alimentare cu apd, respectiv inlocuirea retelelor de canalizare
menajera se va realiza conform planurilor de situatie, a detaliilor de executie si a caietelor de sarcini.

Patul de nisip pentru conducte va avea o grosime de 10 cm. Acoperirea conductelor, pana la cca.
10 cm peste generatoarea superioard se va face cu nisip. Umplutura deasupra conductelor se va face
cu balast, care va fi compactat in straturi de max. 30 cm, iar in zonele asfaltate se va reface sistemul
rutier la starea initiala.

Pentru realizarea obiectivului de investitie se vor executa urmatoarele categorii de lucrari:

Terasamente
- sapaturi mecanizate si manuale;
- umpluturi (nisip, balast);
- compactdri In straturi, manuale si mecanizate;
- sprijiniri de maluri;
- epuismente.
Constructii
- desfaceri si refaceri de accese la proprietati si alte suprafete betonate/asfaltate/balastate;
- desfaceri si refaceri de portiuni de drumuri asfaltate/betonate/balastate;
- conducte de alimentare cu apa;
- camine prefabricate din beton, echipate cu vane de sectionare;
- conducte de canalizare menajera gravitationale;
Montaj
- montaj piese pe retelele de alimentare cu apa si de canalizare;
- probe tehnologice si teste.

Executia lucrdrilor se va realiza prin metoda sapaturii deschise, cu efectuarea obligatorie de
epuismente, realizarea de sprijiniri si cu respectarea tuturor normelor SSM si PSI.

Avand in vedere traseul retelelor propuse, executarea sapaturii se face, in principal, mecanizat si
manual. Demontarea si indepartarea sprijinirilor se va face de jos in sus, pe masura astuparii
santurilor cu pamant.

Depozitarea pamantului sdpat se face pe o singura parte a santului (spre proprietati), in depozite
cu taluz care incep la min. 1,50 m fatd de marginea sapaturii. Acolo unde nu exista suficient loc
pentru acesta, s-a prevazut incarcarea direct din sdpatura si transportul pamantului intr-o zona din
apropiere, unde exista posibilitatea unei depozitari provizorii §i, apoi, readucerea lui in momentul in
care se executd umplerea transeei cu pamant.

Séaparea si sprijinirea santurilor si a gropilor pentru camine, se va face conform celor prevazute n
proiect la sprijinirea transeei, CU respectarea normelor tehnice si de protectia muncii n vigoare.

Toate conductele se vor poza pe un pat de nisip de minim 10 cm. Dupa pozare, conductele se vor
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acoperi stanga-dreapta cu nisip. Conducta se va acoperi deasupra generatoarei superioare cu un pat de
nisip de minim 10 cm grosime.

Compactarea umpluturilor se va face manual, in straturi succesive de 30 cm, pana la 100 cm
deasupra generatoarei conductei si apoi se va continua umplerea si compactarea trangeei mecanizat,
cu placa vibratoare usoard, 1n straturi succesive de 30 cm, pana la cota terenului amenajat.

Toate drumurile afectate de executia lucrarii se vor aduce obligatoriu la starea initiala.

Tntotdeauna constructorul va fi dotat la punctul de lucru (pe zona/zonele de executie) cu
echipamente necesare eliminarii, n timp util, a apelor de orice natura, din zona de executie.

Tntregul amplasament al lucrérilor va fi mentinut corect semnalizat, curat si uscat cu prevederea
accesului facil la lucrari (inspectii), pe intreaga perioada de executie.

Toate amplasamentele vor fi aduse obligatoriu la starea lor initiald (suprafete asfaltate, betonate,
balastate, dalate, imprejmuite, Tnierbate etc.).

Lucririle se vor ataca intotdeauna din aval spre amonte.

Retelele de alimentare cu apa si de canalizare menajera se vor poza in transee deschisd, executata
mecanizat, cu excavator cu cupa si manual, cu sprijiniri verticale. Demontarea si indepartarea
sprijinirilor se va face de jos in sus, pe masura astuparii santurilor cu pamant/balast. Se vor utiliza
sprijiniri verticale pentru orice tip de sapatura prevazuta de proiect (transee conducte, sapatura
camine vizitare, bazine, fundatii etc.), a cdrei adancime depaseste 1,50 m, in cazul terenurilor cu
coeziune medie, sau la adancimi mai mari de 0,75 m in cazul terenurilor necoezive sau/si slab
coezive, dupd caz, sau pentru sapaturi care se afla in imediata apropiere a unor constructii sau a unor
instalatii existente. In plus, se vor indeparta pietrele mari de pe marginea transeei, astfel incét sa se
evite caderea lor accidentala pe conductele deja pozate. Retelele de alimentare cu apa si de canalizare
se vor poza sub adancimea de Inghet, pe un pat de nisip de minim 10 cm grosime.

Inaintea astupdrii transeelor cu nisip si pamant/balast se va verifica montajul conductelor, al
elementelor caminelor prefabricate si se vor realiza probele de etanseitate.

Pe masurd ce se va inainta cu sdpdtura, se vor executa sprijinirile verticale si eventualele
epuismente.

Inaintea montirii elementelor prefabricate, se va nivela manual fundul sipaturii si se va verifica
cota de fundare. Dacd 1n sdpatura se constatd prezenta apei freatice, se vor executa obligatoriu
epuismente si se va asterne si compacta manual un strat de balast de 30 cm, dupa care se poate trece
la amplasarea caminului in sapatura.

Toate elementele componente ale retelelor de alimentare cu apa si ale retelelor de canalizare,
indiferent de materialul acestora, se vor transporta, depozita si monta/utiliza conform instructiunilor
producatorilor.

Pe toatd perioada executiei lucrdrilor (inclusiv in cazul suspendarii acestora), se va asigura
functionarea retelelor existente la parametrii normali.

Refacerea strazii se va face astfel:

La finalizarea lucrarilor, amplasamentul va fi adus la starea initiala, materialul rezultat din
sapatura se va evacua complet, iar umplutura se va reface cu nisip si balast.

Refacerea sistemului rutier va respecta structura de refacere conform avizelor/acordurilor.

Toate deseurile rezultate in urma realizarii lucrarilor investitiei (pamant, beton, ciment, asfalt,
nisip etc.), vor fi evacuate cu mijloace auto spre cel mai apropiat Depozit Ecologic de deseuri
Nepericuloase, cu ajutorul mijloacelor de transport ale executantului.

C) trasarea lucrarilor

Lucrarea ce face obiectul prezentului proiect necesita operatiunea de trasare, care va fi facuta de
catre proiectant, Tmpreuna cu constructorul, la solicitarea acestuia.

Baza topografic-geodezica a lucrarilor va asigura transpunerea pe teren a proiectului. Retelele de
distributie a apei si retelele de canalizare sunt caracterizate prin lungimi foarte mari si latimi foarte
mici.

Trasarea lucrarilor se va realiza cu topograf atestat. Proiectul prevede toate coordonatele XYZ
pentru toate obiectivele proiectului.

Trasarea lucrarilor se face astfel:
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= se aplica pe teren tarusi in punctele caracteristice ale retelelor: intersectii, curbe, puncte
de capat.

= se vor picheta axele retelei intre punctele caracteristice si ale caminelor, prin tarusi
amplasati la 5 - 10 m distanta.

* se executa nivelmentul longitudinal si transversal al terenului pe axa sapaturii.

» se traseaza punctele de intrare si iesire din curbe.

» se urmareste executarea sapaturilor pana la cotele din proiect si pozarea conductelor.

= controlul trasarii se face prin determinarea unui nivelment geometric, in functie de
reperele aflate la suprafata terenului si apoi compararea lor cu cotele din fundul
santului.

Pe planurile de situatie sunt mentionate, in coordonate rectangulare locale, pozitiile obiectelor.
Trasarea lucrarilor se va face conform STAS 9824/5 — 75, numai dupa depistarea si pichetarea
retelelor subterane existente.

Amplasarea retelelor de alimentare cu apa, de canalizare si/sau a constructiilor accesorii
acestora pe proprietiati private atrage dupa sine, pentru executantul lucrarilor, consecintele
legale si orice altceva ce decurge din incilcarea dreptului de proprietate.

d) protejarea lucrarilor executate si a materialelor din santier

Materialele de constructii vor fi depozitate in conditii specifice, prevazute in normativele in
vigoare, pentru asigurarea $i mentinerea caracteristicilor de fabricatie. Executia lucrarilor se va face
pe faze tehnologice normale, conform caietelor de sarcini.

Lucrarile executate in faze intermediare vor fi protejate astfel ca, in urma reluarii executiei sau a
continudrii celorlalte faze, sd se asigure stabilitatea, rezistenta, durabilitatea si functionalitatea
lucrarilor.

Pentru transportul tevilor se folosesc camioane sau platforme, prevazute cu suporturi din lemn.

In timpul transportului se vor asigura materialele impotriva deterioririlor, fird ca acestea si atarne
pe platforme. Nu se vor folosi carlige care sa agate peretii interiori ai conductelor (la capete).

Se impun precautii la incarcare, transport, descarcare, depozitare, astfel incat conductele sa-si
pastreze calitatile de la fabricant, pand la punerea in operd. Este interzisd descarcarea tevilor prin
cadere libera sau prin aruncare de la inal{ime.

La manipulare, tevile se prind cu chingi speciale, fiind interzisa folosirea cablurilor sau a
lanturilor. Lansarea tevilor va fi condusa si supravegheatd, in permanentd, de un specialist in acest
gen de lucrari. Conductele vor fi testate in fabrica, iar pe santier vor fi supuse testelor hidraulice si de
impact, respectandu-se caietul de sarcini.

Toate tevile din PE10OHD/PP/PVC din santier, in asteptare la punctele de lucru, sau gata
montate, vor fi protejate prin placi avertizoare, pentru a nu fi rasturnate sau miscate din locul in care
se afla. Toate tevile vor trebui fixate cu pane pentru a preveni deplasarea acestora n cazul unor
vanturi puternice. Dacd se asteaptd prezenta unor vanturi puternice se vor folosi chingi sau corzi
pentru a ancora tevile. Iniltimea maxima de stocare este de aproximativ 3 m.

Se interzice aruncarea tevilor, lovirea una de alta, rostogolirea liberd sau tirarea pe pamant.
Echipamentele de manevrare a tevilor vor fi mentinute in bund stare de functionare.

In cazul intreruperii pe o perioadd mai indelungati a lucririlor, capetele tevilor trebuie Tnchise
temporar. Capacele de protectie se vor indeparta numai inainte de realizarea Tmbinarii.

Tevile vor fi protejate impotriva infiltrarii oricaror materiale de constructii etc.

Daca exista pericolul inundarii sau plutirii conductei, aceasta trebuie asigurata prin aplicarea unor
greutati potrivite sau prin ancorare.

Stabilitatea santului trebuie asigurata printr-0 sprijinire provizorie cu dulapi sau panouri metalice.
Sprijinirile provizorii ale santului se vor indeparta, in concordantd cu calculul static, in asa fel incat
conducta s nu fie nici avariata, nici deplasata din pozitie.

Toate lucrdrile executate precum si materialele puse in operd sau ce urmeaza a fi puse in opera
vor fi protejate prin grija constructorului, cu acordul beneficiarului, prin respectarea tuturor normelor
de securitate si sanatate in munca si a situatiilor de urgenta.
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e) organizarea de santier
Nu sunt necesare lucrari speciale de organizare (constructii definitive, dormitoare, cantine etc.).
Caile de acces provizorii sunt rezolvate prin caile de acces existente n zona. Sursele de apa, energie
electrica, telefon, vor fi cele existente Th zona de amplasare a lucrarilor.
Pe toatd perioada de executie a lucrdrilor se vor respecta prevederile din urmadtoarele acte
normative:
e norme republicate de protectia muncii ale Ministerului Muncii si Ministerului Sanatatii;
e norme de prevenire si stingere a incendiilor si dotarea cu mijloace tehnice de stingere
conform domeniului de activitate.
De asemenea, trebuie avute in vedere urmatoarele prescriptii de protectie a muncii:
e dotarea personalului care participa la realizarea lucrarii cu echipament de protectie
adecvat;
e instruirea personalului care participa la realizarea lucrarii asupra proceselor tehnologice pe
care trebuie sa le execute, precum si prezentarea factorilor de risc.

SECTIUNEA |l: Memorii tehnice pe specialitati

a) MEMORIU DE ARHITECTURA
Nu este cazul.

b) MEMORII CORESPONDENTE DOMENIILOR/SUBDOMENIILOR DE CONSTRUCTII
Caminele de vane/vizitare de tip prefabricat, din beton, se vor executa din beton cu clasa de
rezistentd C35/45 si clasa de expunere XC4-XF4-XA2.

c) MEMORII CORESPONDENTE SPECIALITATILOR DE INSTALATII, cu precizarea
echiparii si dotarii specifice functiunii.

Obiectele de investitie ale proiectului:

Obiect 1 - INLOCUIRE RETELE DE CANALIZARE MENAJERA GRAVITATIONALA
a) Inlocuire retele de canalizare menajera gravitationala pe strada Bumbacului,

b) Inlocuire retele de canalizare menajerd gravitationald pe Aleea Onisifor Ghibu (inclusiv
pe Aleea Penes Curcanu si pe Aleea Forajului);

¢) TInlocuire racorduri de canalizare menajera pe strizile Bumbacului, Aleea Onisifor
Ghibu, Aleea Penes Curcanu si pe Aleea Forajului,

Obiect 2 - EXTINDERE CONDUCTE DE ALIMENTARE CU APA PENTRU SH 840
Obiect 3 - EXTINDERE RETEA SECUNDARA DE DISTRIBUTIE A APEI
a) Extindere retea secundara de distributie a apei pentru zona statiei de hidrofor SH 844

dezafectatd.

¢.1. MEMORIUL DE SPECTIALITATE PENTRU RETELE DE APA SI CANALIZARE:

Categoria de importanta a lucrarilor
» Categoria constructiei hidrotehnice - 3
o Clasa de importanta - IV
o Categoria de importanta ”C” — lucrari de importanta normala.
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DESCRIEREA LUCRARILOR PROIECTATE
In cadrul investitiei, pe strazile studiate, se vor realiza urmatoarele lucrari:

1. INLOCUIRE RETELE DE CANALIZARE MENAJERA GRAVITATIONALA:

‘ a) Inlocuire retele de canalizare menajera gravitationala pe strada Bumbacului

Conductele de canalizare menajerd gravitationald se vor executa din tuburi din PP corugat,
SN10, cu Di 500 mm (cu lungimea totald L = 106,0 m) si cu Di 600 mm (cu lungimea totala L =
623,0 m). Pe reteaua de canalizare menajerd proiectatd se vor monta 22 buc. cimine de vizitare
prefabricate (din beton, cu Dint 1200 mm) si 3 buc. camine de vizitare prefabricate (din beton, cu
dimensiunile LxIxh=15mx15mx2,5m), dintre care 1 buc. camin de vizitare va fi echipat cu 2
buc. stavile, cu Dn 600 mm. Caminele de vizitare au fost prevazute cu radier profilat, cu placa
prefabricatd din beton armat pentru montarea ramei si a capacului de acces, cu rama si capac de acces
carosabile, clasa D400, cu sistem antifurt si cu scarda de acces cu sistem antialunecare, inglobata in
peretele caminului.

b) Inlocuire retele de canalizare menajera gravitationald pe Aleea Onisifor Ghibu (inclusiv pe
Aleea Penes Curcanu si pe Aleea Forajului)

Conductele de canalizare menajera gravitationala se vor executa din tuburi din PP corugat,
SN10, cu Di 400 mm (cu lungimea totala L = 211,0 m) si din PVC SN8, cu Dn 250 mm (cu lungimea
totalda L = 40,0 m) si cu Dn 315 mm (cu lungimea totald L = 1144,0 m). Pe reteaua de canalizare
menajera proiectata se vor monta 69 buc. camine de vizitare prefabricate (din material plastic, cu Dint
1000 mm). Caminele de vizitare au fost prevazute cu radier profilat, cu placd prefabricata din beton
armat pentru montarea ramei si a capacului de acces, cu rama si capac de acces carosabile, clasa
D400, cu sistem antifurt si cu scard de acces cu sistem antialunecare, inglobata in peretele caminului.

¢) Inlocuire racorduri de canalizare menajera pe strazile Bumbacului, Aleea Onisifor Ghibu,
Aleea Penes Curcanu si pe Aleea Forajului

Se vor mentine in functiune si se vor reface cele 85 buc. racorduri existente pe traseul retelei
de canalizare menajera Tnlocuite. Racordurile vor fi din PVC, SN8, cu Dn 250 mm, prevazute cu
camine de racord, cu Dn 600 mm (prefabricate, din material plastic, cu capace carosabile).

2. EXTINDERE CONDUCTE DE ALIMENTARE CU APA PENTRU SH 840:

Reteaua de alimentare cu apa pentru SH 840 (transport apa) se va executa din tuburi din
polietilena de inalta densitate PE100HD, SDR17, PN10, cu Dn 250 mm (cu lungimea L = 181,0 m).
Legaturile la retelele existente se vor realiza cu piese speciale, conform detaliilor de noduri.

Pe traseul conductei de alimentare cu apd se va monta 1 buc. camin de vane din beton, cu Di =
1,5 m si Hi = 2,0 m, echipat cu vana. Caminul de vane a fost prevazut cu placa prefabricata din beton
armat pentru montarea ramei si a capacului de acces, cu rama si capac de acces carosabile, clasa D400,
cu sistem antifurt si cu scard de acces cu sistem antialunecare, inglobatd in peretele cdminului. La
trecerea conductelor prin peretii caminului, se vor monta piese de etansare cu diametrul adecvat
diametrului conductei. In interiorul ciminului, instalatiile hidraulice vor fi sustinute de masive din
beton.

3. EXTINDERE RETEA SECUNDARA DE DISTRIBUTIE A APEI:

a) Extindere retea secundari de distributie a apei pentru zona statiei de hidrofor SH
844 dezafectata

Reteaua secundara de alimentare cu apa (pentru zona statiei de hidrofor SH 844 dezafectata)
se va executa din tuburi din polietilena de inalta densitate PE100HD, SDR17, PN10, cu Dn 280 mm
(cu lungimea L = 216,0 m).

Pe traseul conductei de alimentare cu apd se vor monta: 2 buc. cdmine de vane din beton, cu
Di = 1,5 m si Hi = 2,0 m, echipate cu vane si 1 buc. hidrant de incendiu subteran, cu Dn 100 mm.
Caminele de vane au fost prevazute cu placa prefabricatad din beton armat pentru montarea ramei si a
capacului de acces, cu rama si capac de acces carosabile, clasa D400, cu sistem antifurt si cu scara de
acces cu sistem antialunecare, inglobata in peretele caminului. La trecerea conductelor prin peretii
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caminelor, se vor monta piese de etansare cu diametrul adecvat diametrului conductei. In interiorul
caminelor, instalatiile hidraulice vor fi sustinute de masive din beton.

Toate lucrarile investitiei vor fi amplasate pe terenuri apartinatoare domeniului public.

in perioada executiei lucrarilor investitiei, se va asigura OBLIGATORIU continuitatea
prestarii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare menajerd/pluviala, catre
consumatorii deserviti de retelele la care se intervine sau care se inlocuiesc/protejeaza (dupa
caz).

Refacerea amplasamentului - la finalizarea lucrarilor, se vor intocmi toate lucrarile necesare
pentru refacerea cadrului natural la starea initiala.

Situatia lucrarilor proiectate este prezentata in tabelul urmator:
Tabel centralizator cu obiectele principale ale retelelor de alimentare cu apa si de canalizare
cuprinse in proiect

Capacitati | Cantitate

Obiectul 1. Inlocuire retele de canalizare menajera gravitationala

a) Inlocuire retele de canalizare menajeri gravitationali pe strada Bumbacului

Retea de canalizare menajera gravitationala, din PP corugat SN10, Di 600 mm e 623,0ml
Retea de canalizare menajera gravitationala, din PP corugat SN10, Di 500 mm e 106,0ml
Camin de vizitare prefabricat din beton, cu Li=1,5 m, li=1,5 m si Hi=2,5 m, echipat cu

stavile (in total: 2 buc. stavile cu Dn 600 mm) . 1 buc.
Camine de vizitare prefabricat din beton, cu Li=1,5 m, li=1,5 m si Hi=2,5 m ) 2 buc.
Camine de vizitare prefabricate din beton, cu Di 1200 mm . 22 buc.

b) Inlocuire retele de canalizare menajera gravitationala pe Aleea Onisifor Ghibu (inclusiv pe Aleea Penes Curcanu
si pe Aleea Forajului

Retea de canalizare menajera gravitationald, din PP corugat SN10, Di 400 mm e 2110ml
Retea de canalizare menajera gravitationala, din PVC SN8, Dn 315 mm o 11440 ml
Retea de canalizare menajera gravitationala, din PVC SN8, Dn 250 mm . 40,0 mi
Camine de vizitare prefabricate din material plastic, cu Di 1000 mm . 69 buc.

c¢) Inlocuire racorduri de canalizare menajeri pe strizile Bumbacului, Aleea Onisifor Ghibu, Aleea Penes Curcanu
si pe Aleea Forajului

Racorduri individuale la canalizarea menajera, din PVC SNS, cu Dn 250 mm ° 85 buc.

Camine de racord din material plastic, cu Dn 600 mm . 85 buc.

Obiectul 2. Extindere conducte de alimentare cu apa pentru SH 840

Retea de alimentare cu apa din PE100HD, SDR17, PNI10, Dn 250 mm e 181,0ml
Camine prefabricate din beton, cu Di = 1,5 m si Hi=2,0 m, echipate cu vanda 1 buc.

Obiectul 3. Extindere retea secundara de distributie a apei

a) Extindere retea secundara de distributie a apei pentru zona statiei de hidrofor SH 844 dezafectat

Camine prefabricate din beton, cu Di = 1,5 m si Hi=2,0 m, echipate cu vane 2 buc.

a
Retea secundara de distributie a apei din PEI00HD, SDR17, PN10, Dn 280 mm e 216,0ml
[ ]
Hidranti de incendiu subterani, cu Dn 100 mm, inclusiv conducte de legatura . 1 buc.

Standarde si normative

La intocmirea proiectului s-au avut n vedere prevederile reglementarii tehnice in vigoare, dintre
care amintim:

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea lucrarilor de constructii si instalatii s1 Legea nr. 177/2015
pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/1995, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si
competarile ulterioare;

- H.G. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii, cu
modificarile si completdrile ulterioare si a Regulamentului pentru stabilirea categoriei de importanta a
constructiei, si In conformitate cu urmatoarele Directive ale Uniunii Europene:

- Ordonanta nr. 7/18 ianuarie 2023, privind calitatea apei destinate consumului uman.

- HG 188/2002, completata cu HG 352/2005 care cuprinde normativele NTPA 001/2002, NTPA
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002/2002, NTPA 011/2002 privind normele tehnice de protectie a apei, cu modificarile si competarile
ulterioare.

- Legea nr. 265/2006 actualizata: pentru aprobarea Ordonantei de Urgentd a Guvernului nr.
195/2005 privind protectia mediului;

- Ordonanta de Urgentd nr. 92 din 19 august 2021 privind regimul deseurilor, cu modificarile si
completarile ulterioare;

- SR 1343/2006 — Referitor la apa potabila;

- SR 1846/1 - 2006; SR 1846/2 — 2007; 4163-3/1995;1478/1990 — Referitor la apa potabila si apa
uzata;

- NP 133/2022, vol. I si vol. II privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de
alimentare cu apa si de canalizare ale localitatilor;

- Legea nr. 107/1996: Legea Apelor (modificata si completatd prin H.G. nr. 83/1997, H.G. nr.
948/1999, Legea nr. 192/2001, O.U.G. nr. 107/2002, Legea nr. 404/2003, Legea nr. 310/2004, Legea
nr. 112/2006, O.U.G. nr. 12/2007), cu modificarile si completarile ulterioare;

- H.G. nr. 783/2006 pentru modificarea si completarea Anexei la Hotararea Guvernului nr.
351/2005 privind “Aprobarea programului de eliminare treptatd a evacuarilor, emisiilor si pierderilor
de substante prioritar periculoase”;

- Ordinul MT/MI nr. 411/1112/2000: Norme metodologice privind conditiile de inchidere a
circulatiei si de instruire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului
public si/ sau pentru protejarea drumului, publicat 1n M.O. 397/24.08.2000;

- NGPM/1996: Norme generale de protectia muncii;

- NE 012-1: 2007: Cod de practicd pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton
precomprimat;

- STAS 1913/1: Teren de fundare. Determinarea umiditatii;

- STAS 1913/13: Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de compactare. Tncercarea
Proctor;

- STAS 1913/15: Teren de fundare. Determinarea greutatii volumice pe teren;

- STAS 6074 -77 Teren de fundare. Adancimi maxime de inghet;

- STAS 8591/97: Retele edilitare subterane. Conditii de amplasare;

- STAS 3051-91: Sisteme de canalizare. Canale ale retelelor exterioare de canalizare. Prescriptii
fundamentale de proiectare;

- SR EN 588/2005: Camine pentru retelele de canalizare;

- STAS 4068/2-87: Debite si volume maxime de apa. Probabilitatile anuale ale debitelor si
volumelor maxime in conditii normale si speciale de exploatare;

- STAS 10898-85: Alimentari cu apa si canalizari. Terminologie;

- STAS 4273-83: Constructii hidrotehnice. Incadrarea in clase de importanti;

- STAS 6054/77: Adancimea maxima de inghet;

- STAS 2448-82 - Canalizari. Camine de vizitare. Prescriptii de proiectare;

- SR ISO 3607/95 -Tevi din polietilend (PE). Tolerante la diametrele ext. si grosimile de perete;

- SR 1SO 4064-1/96 - Masurarea debitului de apa in conducte inchise. Contoare de apa potabila.
Conditii tehnice;

- SR ISO 4064-2/96 - Masurare debit apa in conducte inchise. Contoare apa. Conditii instalare;

- SR ISO 4067-6:1996 - Desene tehnice. Instalatii. Partea 6: Simboluri grafice pentru sisteme de
alimentare cu apa si canalizare Ingropate;

- P118 -2025 — Normativ de siguranta la foc a constructiilor;

- C56 — Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente.

Aceste normative nu sunt limitative, executantul are obligatia sd respecte toate normele si
normativele in vigoare la data executarii lucrarilor.

Norme generale de protectia muncii
Masurile de protectie a muncii avute in vedere au fost extrase din:
1. HG nr. 1/2012 pentru modificarea §i completarea HG nr. 1218/2006 privind stabilirea
cerinfelor minime de securitate si sanatate Tn munca pentru asigurarea protectiei
lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici;
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.

21.
22.
23.

24,

25.

26.

HG nr. 1093/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca
pentru protectia lucrdtorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti
cancerigeni sau mutageni la locul de munci;

HG nr. 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor, cu modificarile ulterioare;
HG nr. 1169/2011 pentru modificarea si completarea HG nr. 355/2007 privind
supravegherea sanatatii lucratorilor;

Ordonanta nr. 20/2010 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea unitard a
legislatiei Uniunii Europene care armonizeaza conditiile de comercializare a produselor;
Ordonanta Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor
privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihna ale conducatorilor auto
si utilizarea aparatelor de inregistrare a activitatii acestora;

Legea nr. 53/2003 Codul Muncii al Roméaniei;

OUG nr. 148/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codului
Muncii;

Legea nr. 40/2011 pentru modificarea si completarea legii nr. 53/2003 Codul Muncii;

. OUG nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice republicata, modificata si

completatda de OUG nr. 63/2006;

OUG nr. 63/2006 pentru modificarea si completarea ordonantei de urgenta a Guvernului
nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice;

HG nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a oug nr. 195/2002
privind circulatia pe drumurile publice;

Lege nr. 466/2003 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 17/2002 privind
stabilirea perioadelor de conducere si a perioadelor de odihna ale conducatorilor
vehiculelor care efectueaza transporturi rutiere nationale;

OUG nr. 99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate Tn perioadele cu temperaturi
extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca;

HG nr. 115/2004 privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale EIP si a
conditiilor pentru introducerea lor pe piata;

HG nr. 809/2005 pentru modificarea HG nr. 115/2004 privind stabilirea cerintelor
esentiale de securitate ale echipamentelor individuale de protectie si a conditiilor pentru
introducerea lor pe piata;

Lege nr. 226/2006 privind incadrarea unor locuri de muncd in conditii speciale;

Ordinul Ministerului Sanatatii si Familiei nr. 245/2003 privind aprobarea categoriilor de
personal si a locurilor de munca pentru care durata zilnica a timpului de munca este mai
mica de 8 ore;

H.G. nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santiere
temporare si mobile;

HG nr. 306/2011 pivind unele masuri de supravegherea a pietei produselor reglementate
de legislatia Uniunii Europene care armonizeaza conditiile de comercializare ale
acestora;

Legea nr. 319 /2006 a Securitatii i Sanatatii in munca;

H.G. nr. 1425/2006 Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.319/2006;
H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, aprobate prin
H.G nr. 1425/2006;

H.G. nr. 1242/2011 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii securitdtii i sandtatii in munca nr. 319/2006, aprobate prin
H.G nr. 1425/2006;

H.G. nr. 767/2016 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii In munca nr. 319/2006, aprobate prin
H.G nr. 1425/2006;

H.G. nr. 259/2022 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, aprobate prin
H.G nr. 1425/2006;
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27.
28.

29.

30.

31.
32.
33.
34.
35.
36.

37.
38.

39.

40.
41.
42.

43.
. STAS 12604/5-5-1990 “Protectia impotriva electrocutarilor. Instalatii electrice fixe.

44

45,

46.

47.

48.

49,

50.
51.
52.

53.

OGR nr. 601/2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul
securitatii si sanatatii in munca;

Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncd si imbolnaviri
profesionale, cu modificarile si completarile ulterioare;

Ordinul nr. 427/2002 al Ministrului Sanatatii si Familiei pentru aprobarea componentei
trusei sanitare si a baremului de materiale ce intra in dotarea posturilor de prim ajutor
fard cadre medicale;

Legea nr. 436/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2000
privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia
persoanelor incadrate in munca;

Ordin MMSSF nr. 450/06.06.2006 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare
a Legii nr. 346/2006;

HG nr. 457/2003 (rl) privind asigurarea securitatii utilizatorilor de echipamente
electrice de joasa tensiune;

H.G. nr. 493/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la
expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot;

Lege nr. 507/2002 privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice de cétre
persoanele fizice;

HG nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de
sanatate la locul de munca;

HG nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol
viata, sanatatea, securitatea muncii §i protectia mediului;

HG nr. 1029/2008 privind conditiile introducerii pe piatd a masinilor;

H.G. nr. 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sdnatate pentru utilizarea
de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca;

HG nr. 1051/2006 privind cerintele minime de securitate si sandtate pentru manipularea
manuald a maselor care prezintd riscuri pentru lucrdtori, in special de afectiuni
dorsolombare;

HG nr. 1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sandtate pentru locul de
munca;

HG nr. 1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in
munca de catre lucratori a echipamentelor de munca;

HG nr. 1218/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sdndtate in munca
pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor
chimici;

STAS 12604/4-1989 “Protectia impotriva electrocutarilor. Prescriptii generale”;

Prescriptii de proiectare, executie si verificare”;

HG nr. 1514/2003 pentru modificarea si completarea HG nr. 457/2003 privind
asigurarea securitatii utilizatorilor de echipamente electrice de joasa tensiune;

H.G. nr. 1876/2005 privind cerintele minime de securitate si sdndtate referitoare la
expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii;

STAS 4102/1985 “Piese pentru instalatii de protectie prin legare la pamant”;
Instructiuni proprii de securitate §i sandtate In munca ale executantului pentru
completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sandtate in munca, tinand
seama de particularitatile activitafii;

Reglementdri privind verificarea calitdtii lucrarilor de montaj pentru utilaje,
echipamente si instalatii industriale pentru evitarea accidentelor tehnice de munca, in
exploatarea instalatiilor;

Instructiuni proprii de Securitate si Sanatate in Munca pentru Lucrul la Inaltime;
Instructiuni proprii de Securitate si Sanitate in Munca pentru Lucrul la Iniltime;
Instructiuni proprii de securitate si sdnatate in munca pentru lucrari de cofraje, schele si
esafodaje;

Instructiuni proprii pentru constructii si confectii metalice;
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54.

55.

Instructiuni proprii de securitate §i sandtate in muncd pentru prepararea, transportul,
turnarea betoanelor si executarea lucrarilor de beton armat §i precomprimat;
Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 iulie
2008 de stabilire a cerintelor de acreditare si de supraveghere a pietei In ceea ce priveste
comercializarea produselor si de abrogare a regulamentului (CEE) nr. 339/1993.

Masuri generale de prevenire a incendiilor

La executia lucrarilor se vor respecta prevederile specifice PSI din legislatia in vigoare, dintre
care se mentioneaza:

1.
2.
3.

o

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Legea nr. 307 /2006 privind apararea impotriva incendiilor;

Ordin nr. 163/2007 norma generala de aparare impotriva incendiilor;

Ordin nr. 14/2009 al viceprim ministrului, ministrului administratiei si internelor pentru
aprobarea Dispozitiilor generale de aparare impotriva incendiilor la amenajari temporare
in spatii Inchise sau in aer liber;

Ordin nr. 166/2010 al ministrului administratiei si internelor pentru aprobarca
Dispozitiilor generale privind apararea Impotriva incendiilor la constructii si instalatiile
aferente;

Ordin MAI nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea
salariatilor In domeniul situatiilor de urgenta, modificat cu Ordin nr. 786/2005;

Ordin nr. 786/2005 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului
administratiei si internelor nr. 712/2005 privind aprobarea Dispozitiilor generale privind
instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta;

Legea 15/2016 privind modificarea si completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea
si combaterea efectelor consumului produselor din tutun;

Legea 481/2004 privind protectia civila modificata si republicatd in 2008;

Ordin MAI nr. 1427/2006 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare,
pregatire si desfasurare a activitdtii de prevenire a situatiilor de urgenta, modificatd cu
Ordinul nr. 217/2007,

Ordin MAI nr. 130/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a scenariilor de
securitate la incendiu;

Ordin nr. 210/2007 al ministrului administratiei §i internelor pentru aprobarea
Metodologiei privind identificarea, evaluarea, si controlul riscurilor la incendiu
modificat cu Ordinul nr. 663/2008;

Ordin nr. 217/2007 MIRA privind modificarea Ordinului ministrului administratiei si
internelor nr. 1.474/2006 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare,
pregatire si desfasurare a activitdtii de prevenire a situatiilor de urgenta;

Ordin nr. 663/2008 MIRA pentru modificarea si completarea Metodologiei privind
identificarea, evaluarea si controlul riscurilor de incendiu, aprobatd prin Ordinul
ministrului internelor si reformei administrative nr. 210/2007;

Ordin nr. 715/2005 privind procedura de finregistrare a producatorilor, modul de
evidenta si raportare a datelor privind echipamantele electrice si electronice si deseurile
de echipamente electrice si electronice;

P118/1 — 2013 Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea 1 —
Constructii;

P118/2 — 2013 Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a II-a -
Instalatii de stingere;

P118/3 - 2015 Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a IlI-a — Instalatii

de detectare,

Receptia

semnalizare si avertizare.

Receptia se realizeazd in conformitate cu prevederile Hotararii nr. 343 din 18 mai 2017, pentru
modificarea Hotararii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a
lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora.
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Instructiuni de intretinere si exploatare

Exploatarea retelei de distributie a apei potabile si a retelei de canalizare gravitationala, se
realizeaza pe baza instructiunilor de exploatare si Intretinere specifice.

Activitatea de exploatare a retelelor de distributie este complexa, intrucat reteaua de distributie:

a. este obiectul de legatura furnizor-consumator si sursa majoritatii conflictelor.

b. este obiectul cel mai extins si mai solicitat.

c. este obiectul cel mai dinamic-practic, dezvoltarea este continud, generand-se noi relatii furnizor
- consumator.

d. este ultimul obiect al sistemului si problemele de calitate/cantitate din amonte se rasfrang
asupra retelei.

e. este susceptibila de cresterea pierderilor de apa in sistem si a risipei de apa.

f. poate sda genereze probleme de deteriorare a calitatii apei, ca urmare a unei retele incorect
alcatuite sau exploatate, prin modificarea calitdtii apei dupa stationare indelungatd in conductele
retelei.

Lucrdrile de intretinere la retelele de distributie se fac punctual, la semnalare, in urma inspectiei
sau in general, dupa un plan anual de intretinere.

Exploatarea retelei de canalizare cuprinde totalitatea operatiunilor si activitatilor efectuate de
catre personalul angajat in vederea functionarii corecte a sistemului de canalizare in scopul colectarii
apelor uzate, in conditii corespunzatoare igienico-sanitare si de siguranta.

Regulamentul tehnic de exploatare:

a. Se elaboreaza pentru Intreg sistemul de canalizare;

b. Se elaboreaza pe baza legislatiei in vigoare, a cartii tehnice a constructiei si a instructiunilor de
exploatare prevazute prin proiect, de catre proprietarul lucrarilor, fiind documentul prin care se
organizeaza efectiv modul 1n care operatorul licentiat, urmareste si tine in functiune sistemul, astfel
incat parametrii tehnologici de functionare sa fie obtinuti in sigurantd si in conditii de eficienta
economicd. Elemente ale regulamentului tehnic sunt coordonate cu regulamentul de organizare si
functionare al unitatii de exploatare a lucrarilor sistemului.

Program de urmadrire in timp

Antreprenorul are obligatia de a studia atat piesele desenate, cat si piesele scrise: memorii pe
specialitati, caiete de sarcini si liste de cantititi de lucrari, realizate la faza de proiect tehnic de
executie. Eventualele obiectiuni se vor aduce la cunostinta beneficiarului si a proiectantului inainte de
ofertare si de inceperea executiei. Orice modificare adusa proiectului se va face cu acordul
proiectantului initial. Modificarile aduse fara consultarea proiectantului il absolva pe acesta de orice
responsabilitate.

Masurile curente pentru supravegherea retelelor de distributie sunt: verificarea presiunii in retea -
se poate face prin monitorizare on-line, masuratori sistematice sau prin controlul sesizarilor
consumatorilor asupra lipsei de presiune; verificarea periodicd a calitatii apei in retea; citirea
contoarelor din retea, verificarea integritatii echipamentului si efectuarea periodica a bilantului
debitului de apa utilizand citirile contorilor de bransament, corelate cu inregistrarile contorilor de
retea; o exploatare bund a sistemului implicd procesarea rapida a valorilor colectate in timp real din
sistem si interpretarea lor de catre personal specializat: debite mari/mici, presiune prea mare/mica, in
tot sistemul sau numai partial etc.

Masurile curente pentru supravegherea retelelor de canalizare sunt: verificarea debitelor
transportate prin retea si a nivelului apei in puncte critice - Se poate face prin monitorizare on-line,
madsuratori sistematice sau prin controlul sesizarilor consumatorilor asupra calitatii serviciului;
procesarea rapida a valorilor colectate in timp real din sistem si interpretarea lor de catre personal
specializat: debite mari/mici, nivelul apei prea ridicat etc.; verificarea functionarii corecte a
constructiilor accesorii: camine/camere/camine de racord - integritatea capacelor, starea carosabilului
adiacent capacelor, integritatea structurilor, formarea de depuneri etc., colectoare — formarea de
depuneri/ blocaje, demufarea tuburilor, perforarea tuburilor de radacini etc. - cel putin o data la 3
luni; unor avarii, realizarea de lucrdri noi de extindere; spilarea retelei - sistematic, pentru
tronsoanele identificate in timpul exploatarii cu depuneri; n acest scop se folosesc utilaje specializate
de spalare; in lipsa altor surse de apa de spalare, apa utilizata poate fi apa potabila, care se
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contorizeaza la consum tehnologic etc.

SECTIUNEA I111: Breviare de calcul
- nu este cazul, se inlocuiesc, in general, retelele existente.

SECTIUNEA 1V: Caiete de sarcini

Se prezintd anexat la prezentul proiect — Anexa 1.

SECTIUNEA V: Liste cu cantitati de lucrari

Se prezintd anexat la prezentul proiect — Anexa 3.

SECTIUNEA VI: Graficul general de realizare a investitiei publice (formularul F6)

Implementare Executie
Lunal | Luna?2 Luna5 | Luna6

Denumire activitate

Intocmire Proiect tehnic de executie

Licitatie si mobilizarea contractorului

Executia lucrarilor

Receptia si verificarile
Inchiderea proiectului

CAPITOLUL II: B. PARTI DESENATE

Partile desenate aferente prezentului Proiect tehnic, sunt conform borderoului de planse prezentat
mai sus.

CAPITOLUL I11: C. DETALII DE EXECUTIE

Cuprinsul partilor desenate in ceea ce priveste detaliile de executie este prezentat la CAPITOLUL
II: B. PARTI DESENATE.

Tntocmit,
ing. Tifigiu Andreea
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