
[Type here] 
 
 
  

 

 

 

 

PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE 

 

 

 

 

„Înlocuire rețele de alimentare cu apă, înlocuire rețele de 

canalizare menajeră și extindere rețele de alimentare cu 

apă în Cartierul Nufărul din Municipiul Oradea (pentru 

corelarea cu investiția Regenerare urbană cartierul 

Nufărul I) - Etapa III” 
 

 

 

 

Beneficiar:    S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. 

Proiectant general:  S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A.    

Nr. proiect:    2.3/2026    
 

  

  

 

 

 

- 2026 - 

Tel centrala:     004 0259 436 909 
Tel secretariat: 004 0259 435 051   
Fax : 004 0259 432 576 
CUI: RO 54760               
J  05/14/28.05.1991    

Cont : RO41BRDE050SV03433450500              E-mail:      apaoradea@apaoradea.ro  
Capital social:            12.000.800 RON              Website:     http://www.apaoradea.ro 
 

 
 
 
 

 

 

  

 

  

http://www.apaoradea.ro/


 

 

2 
 

F O A I E   D E   C A P Ă T 

 

 

Denumire proiect 

Înlocuire rețele de alimentare cu apă, înlocuire rețele de canalizare 

menajeră și extindere rețele de alimentare cu apă în Cartierul Nufărul din 

Municipiul Oradea (pentru corelarea cu investiția Regenerare urbană 

cartierul Nufărul I) - Etapa III 

Beneficiar 

  S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. 

 

Amplasament            

Municipiul Oradea, străzile Bumbacului, Aleea Peneș Curcanu, Aleea 

Onisifor Ghibu și Aleea Forajului 

 

Proiectant general                   

  S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. 

 

Proiectant de specialitate        

   S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. 

 

Faza de proiectare PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE (P.T.E.) 

 

 

Număr proiect  2.3/2026 
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B O R D E R O U  

 
 

A. PIESE SCRISE: 

 

 FOAIE DE CAPĂT      

 BORDEROU 

 COLECTIV DE ELABORARE 

 MEMORIU TEHNIC  

 REFERAT DE VERIFICARE 

 ANEXA 1 – CAIETE DE SARCINI ȘI PROGRAME DE CONTROL 

 ANEXA 2 – FIȘE TEHNICE 

 ANEXA 3 – DOCUMENTAȚIE ECONOMICĂ 

 ANEXA 4 – PLAN SSM  
 

B. PIESE DESENATE  
 

  PAZ Plan de încadrare în zonă Sc. 1:10000 

0/AC Plan general     Sc. 1:2000 

1/AC Plan de situație rețele propuse  Sc. 1:500 

2/AC Plan de situație rețele propuse  Sc. 1:500 

3/AC Profil longitudinal - Rețea de distribuție APĂ - SH 844, TR.1 - PEHD, Dn 280 mm Sc. :100/1:1000 

4/AC Profil longitudinal - Rețea de transport APĂ - TR.1 - PEHD, Dn 250 mm Sc. :100/1:1000 

5/AC Profil longitudinal - Rețea de canalizare menajeră gravitațională TR.1 Sc. :100/1:1000 

6/AC Profil longitudinal - Rețea de canalizare menajeră gravitațională TR.2 Sc. :100/1:1000 

7/AC Profil longitudinal - Rețea de canalizare menajeră gravitațională TR.3 Sc. :100/1:1000 

8/AC Profil longitudinal - Rețea de canalizare menajeră gravitațională TR.4 Sc. :100/1:1000 

9/AC Profil longitudinal - Rețea de canalizare menajeră gravitațională TR.5 Sc. :100/1:1000 

10/AC Profil longitudinal - Rețea de canalizare menajeră gravitațională TR.6 Sc. :100/1:1000 

11/AC Profil longitudinal - Rețea de canalizare menajeră gravitațională TR.7 Sc. :100/1:1000 

12/AC Profil longitudinal - Rețea de canalizare menajeră gravitațională TR.8 Sc. :100/1:1000 

13/AC Profil longitudinal - Rețea de canalizare menajeră gravitațională TR.9 Sc. :100/1:1000 

14/AC Profil longitudinal - Rețea de canalizare menajeră gravitațională TR.10 Sc. :100/1:1000 

15/AC Profil longitudinal - Rețea de canalizare menajeră gravitațională TR.11 Sc. :100/1:1000 

16/AC Profil longitudinal - Rețea de canalizare menajeră gravitațională TR.12 Sc. :100/1:1000 

17/AC Profil longitudinal - Rețea de canalizare menajeră gravitațională TR.13 Sc. :100/1:1000 

18/AC Profil longitudinal - Rețea de canalizare menajeră gravitațională TR.14 Sc. :100/1:1000 

19/AC Profil longitudinal - Rețea de canalizare menajeră gravitațională TR.15 Sc. :100/1:1000 

20/AC Profil longitudinal - Rețea de canalizare menajeră gravitațională TR.16 Sc. :100/1:1000 

21/AC Profil longitudinal - Rețea de canalizare menajeră gravitațională TR.17 Sc. :100/1:1000 

22/AC Profil longitudinal - Rețea de canalizare menajeră gravitațională TR.18 Sc. :100/1:1000 

23/AC Profil longitudinal - Rețea de canalizare menajeră gravitațională TR.19 Sc. :100/1:1000 

24/AC 
Detalii camine de vane rețea de distribuție apă; Detalii camine de vane rețea de 

transport apă; Detalii de noduri 
Sc. : - 

25/AC 
Detalii cămine de vizitare canal menajer prefabricate, din plastic. Detalii cămine de 

rupere de pantă 
Sc. : - 

26/AC 
Detalii cămine de vizitare canal menajer prefabricate, din beton. Detalii cămine de 

rupere de pantă 
Sc. : - 

27/AC Detaliu racord canal menajer Dn 250 PVC intercalat în cămin de vizitare Sc. : - 

28/AC Detaliu hidrant subteran Dn 100 mm montat pe conductă de apă PEHD Dn 280 mm Sc. : - 

29/AC Secțiune transversală detalii pozare conducte Sc. : - 

30/AC Detaliu tip sprijiniri de inventar Sc. : - 
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PROIECTANT 

S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A., Oradea, strada Duiliu Zamfirescu nr. 3, jud. Bihor 

CUI RO54760, J05/14/28.05.1991    

(denumirea persoanei juridice şi datele de identificare) 
   

Proiect nr. 2.3/2026   
 

 

PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE 

 
 

CAPITOLUL I: A. PĂRȚI SCRISE   

SECTIUNEA I: Memoriu tehnic general  
 

 1. Informaţii generale privind obiectivul de investiţii 

  

 1.1.  Denumirea obiectivului de investiţii 

”Înlocuire rețele de alimentare cu apă, înlocuire rețele de canalizare menajeră și extindere 

rețele de alimentare cu apă în Cartierul Nufărul din Municipiul Oradea (pentru corelarea cu 

investiția Regenerare urbană cartierul Nufărul I) - Etapa III” 

 

 1.2.  Amplasamentul 

 Lucrările prevăzute în prezenta documentație vor fi amplasate în intravilanul Municipiului 

Oradea. Zona studiată se află pe străzile Bumbacului, Aleea Peneș Curcanu, Aleea Onisifor Ghibu și 

Aleea Forajului din Municipiul Oradea, județul Bihor. 

 

   1.3.  Actul administrativ prin care a fost aprobat(ă), în condițiile legii, studiul de 

fezabilitate/documentația de avizare a lucrărilor de intervenții  

         - 
 

 1.4.  Ordonatorul principal de credite 

S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A.  

Sediu: str. Duiliu Zamfirescu nr. 3, Oradea, jud. Bihor 

Cod de înregistrare fiscală: RO 54760 

Tel. 0259436909, 0259435051 

Profilul de activitate: Operator licențiat pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare 
 

 1.5. Investitorul 

S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A.  
 

 1.6. Beneficiarul investiției 

S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A.  
 

 1.7. Elaboratorul proiectului tehnic de execuție      

S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A.  
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2. Prezentarea scenariului/opțiunii aprobat(e) în cadrul studiului de fezabilitate/documentației 

de avizare a lucrărilor de intervenții 

  

2.1. Particularităţi ale amplasamentului, cuprinzând:  

 

a) descrierea amplasamentului: 

Oradea este un important centru istoric-cultural, primul centru al umanismului din Transilvania; 

situat la numai 13 km de graniţa de vest a României, municipiul Oradea, reşedinţa administrativă a 

judeţului Bihor, ocupă o poziţie central-europeană privilegiată, constituind un important nod de 

comunicaţii, aflat la o distanţă sensibil egală de capitalele regiunii: Bucureşti (651km), Viena 

(518km), Budapesta (248km), Praga (676km).   

Latitudinea nordică de 47° 03' şi longitudinea estică de 21°55' plasează Oradea pe cursul Crişului 

Repede într-o zonă deluroasă aflată în prelungirea Munţilor Apuseni.  

La altitudinea medie de 126 m deasupra nivelului mării, Oradea se găseşte la deschiderea Văii 

Crişului Repede spre câmpie, într-o zonă de contact între prelungirile Munţilor Apuseni şi Câmpia 

Banato-Crişană, arie de trecere de la relieful deluros (Dealurile Vestice, Dealurile Oradiei, Dealurile 

Gepişului) către cel de câmpie. 

Amplasamentul lucrărilor se află pe străzile Bumbacului, Aleea Peneș Curcanu, Aleea Onisifor 

Ghibu și Aleea Forajului din Municipiul Oradea, județul Bihor. 

Terenul pe care urmează să se realizeze lucrările se află în intravilanul Municipiului Oradea și 

este domeniu public.  

Suprafaţa de teren ocupată temporar pentru realizarea investiției (rețelele de canalizare menajeră, 

cămine de vane/vizitare, racorduri, cămine de racord, rețele de alimentare cu apă și hidranți) este de 

cca. 2.700 mp. 

Căile de acces la amplasamentul lucrărilor, sunt reprezentate de rețeaua de drumuri existente în 

Municipiul Oradea.  
 

b)  topografia: 

La baza proiectului au stat ridicările topografice executate în sistem de proiecție planimetrică 

STEREO 1970, în sistem cote Marea Neagră, materializarea punctelor noi de drumuire s-a efectuat cu 

picheţi metalici, respectiv picheţi de lemn.  

Calculul coordonatelor punctelor de staţie ale noilor reţele de drumuire s-au încadrat în 

toleranţele prevăzute de Normativul C – 110/69, privitor la condiţiile tehnice de execuţie şi recepţie a 

lucrărilor topografice.   
 

c)  clima și fenomenele naturale specifice zonei:  

Sub aspect climatic, întreaga regiune a Bihorului se încadrează în arealul climei continental-

temperate, poziţionată undeva la răspântia dintre clima de stepă, întânlită în Panonia şi clima 

specifică zonei colinare. Clima locală este determinată de particularitățile reliefului, de mișcarea 

aerului în teritoriul aferent așezării, sub influența circulației vestice care transportă mase de aer cu 

umiditatea și temperatura specifică. Media temperaturilor lunii ianuarie se situează între -3
0
C și 0

0
C, 

în timp ce în luna iulie, valorile sunt de peste 23
0
C. Media anuală a precipitațiilor este de 600-700 

mm. Vânturile se caracterizează prin viteze moderate, în jurul valorii de 2 m/s, dispuse aproximativ 

uniform în toate direcțiile. Conform STAS 1709/1-1990, zona se încadrează la tip climatic I, cu 

valoarea indicelui de umiditate Im < - 20 ÷ 0.  
 

d) geologia, seismicitatea: 

Din punct de vedere geologic, pe teritoriul judeţului Bihor se dezvoltă formaţiuni aparţinând de 

două unităţi structurale distincte: Munţii Apuseni de Nord şi Depresiunea Pannonică. 

Munţii Apuseni de Nord, ca unitate geologică structurală a Munţilor Apuseni, include masivele 

Gilău, Bihor, Vlădeasa, Pădurea Craiului, Biharia, Codru Moma şi Zărand. În evoluţia Munţilor 

Apuseni de Nord se disting o etapă prealpină şi o etapă alpină. 
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Depresiunea Pannonică se suprapune celui de-al doilea bloc rezultat din fracturarea microplăcii 

transilvano-pannonice, astfel încât a avut o evoluţie asemănătoare cu cea a Depresiunii Transilvaniei. 

Pe teritoriul ţării noastre se găseşte doar o mică parte din marginea estică a Depresiunii Pannonice 

care are o largă dezvoltare spre vest. Limita estică a Depresiunii Pannonice este dată de o falie care 

trece pe la vest de ultimele prelungiri ale Munţilor Apuseni. 

Aceasta este o falie profundă care se urmăreşte pe direcţia Carei-Oradea constituind falia Carei şi 

interceptează falia Plopiş. 

Structura geologică a zonei este alcătuită dintr-un mixt de formaţiuni cuaternare, terţiare şi 

mezozoice, compozit aşezat pe un suport cristalin. Depozitele calcaroase, formate în Mezozoic, sunt 

masive, compacte şi carstificate. Ele sunt specifice întregului areal Panonic, străbătut de falii 

perpendiculare pe direcţia est-nord şi vest-sud, rezultând o însemnătate fragmentare şi 

compartimentare a stratului mezozoic. Tectonica accentuată a deschis apoi culoare potrivite pentru 

apele subterane. Aceste depresiuni tectonice au fost colmatate ulterior cu depozite paleogene şi 

neogene, care alcătuiesc morfologia vizibilă azi. 

Perimetrul studiat apartine Unitatii Geologice majore depresionare a Câmpiei Pannonice, în care 

succesiunea geologică este dată de complexul argilelor-nisipoase pannoniene, peste care se dispun 

discordant formaţiuni pleistocen-holocene recente. 

Stratele pannonianului sunt quasiorizontale - înclinate cu 2,5-3° spre VSV, sunt relativ omogene 

- cu intercalații de faciesuri argilo-nisipoase. 

Petrografic depozitele pannonianului intră în categoria marnelor - cu tot spectrul cunoscut, 

datorită conținutului de carbonați secundari. 

Local depozitele nisipoase trec în categoria gresiilor sau a nisipurilor cimentate cu lianți în 

special carbonatici, dar și secundar argilitici. 

Fundamentul unității deluroase aparține cristalinului metamorfic peste care, se succed orizonturi 

de marne, argile, argile nisipoase, nisipuri. 

Structural stratele formațiunii de bază sunt orizontale iar formațiunea acoperitoare are grosimi 

variabile și reflectă morfologia actuală a terenului. 

Pământurile ce alcătuiesc formațiunea acoperitoare sunt stratificate și se deosebesc între ele prin 

colorit și caracteristici geotehnice. 

De precizat este faptul că aceste pământuri ce alcătuiesc stratele formațiunii acoperitoare se 

încadrează conform NP 074-2014 în categoria terenurilor dificile de fundare respectiv pământuri cu 

umflări și contracții mari (P.U.C.M.). 

Hidrologic apele de suprafață din zona studiată, sunt tributare bazinului hidrografic al Crișului 

Repede. 

Conform STAS 6054-77, adâncimea de îngheţ este de – 0,70 ÷ – 0,80 m față de cota teren 

natural. 

Conform SR 11100/1-93, gradul de intensitate seismică (al cutremurelor) în zona 

amplasamentului este de 7 grade (scara MSK), zona seismică de calcul E. 

Conform normativului P100-1/2013, amplasamentul se încadrează în zona cu perioada de colț Tc 

= 0,7 s. 

Acceleraţia terenului pentru proiectare (pentru componenta orizontală a mişcării terenului) este: 
ag = 0,15 g. 

Intervalul mediu de recurenţă al acţiunii seismice: IMR = 225 ani.  

Terenul studiat se încadrează în categoria terenurilor de fundare medii (NP 074-2014), categoria 

geotehnică 1. Zona amplasamentului se caracterizează printr-un risc geotehnic redus. 
 

Recomandări pentru lucrările propuse: 

- Terenul de fundare se recomandă sub adâncimea de îngheț. 
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- Gradul de compactare minim pentru terenul de fundare va fi de 95%, față de 

parametrii Proctor normal. 

- Gradul de compactare a straturilor din material necoeziv va fi minim 98%, față de 

parametrii Proctor modificat. 

- Măsuri recomandate pentru a micșora tendința de umflare a terenului, conform NP 

126 - 2010:  

 execuția în etape, lasându-se între etape un timp suficient pentru stabilizarea 

condițiilor de umiditate;  

 dirijarea apelor de suprafață și drenarea platformei, pentru a evita stagnarea apei 

și umflările aferente; 

- În cazul terasamentelor în debleu sau la nivelul terenului, pământurile rele sau 

foarte rele, sau cele cu densitate în stare uscată, compactă, mai mică de 1,5 g/cmc, 

vor fi înlocuite cu pământuri de calitate satisfăcătoare. Înlocuirea se va face pe 

toată lăţimea lucrării, la o adâncime de minimum 20 cm, în cazul pământurilor rele 

şi de minimum 50 cm, în cazul pământurilor foarte rele, sau pentru soluri cu 

densitate în stare uscată compactă mai mică de 1,5 g/cmc. Adâncimea se va 

considera sub nivelul patului drumului. 

- Nu se vor utiliza în ramblee pământuri organice, mâluri, nămoluri, pământuri 

turboase şi vegetale, pământurile cu consistenţă redusă (care au indice de 

consistenţă sub 0,75 %), precum şi pământurile cu conţinut mai mare de 5 % săruri 

solubile în apă. Nu se vor introduce în umpluturi bulgări de pământ îngheţat, sau 

cu conţinut de materii organice în putrefacţie (frunziş, rădăcini, crengi etc). 

- Săpăturile mai adânci de 1,0 m vor fi executate cu sprijiniri sau evazat. 

Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul are obligația de a solicita prezența 

proiectantului geotehnician pe șantier, la atingerea cotei finale a excavațiilor, pentru verificarea 

naturii terenului de fundare și ori de câte ori se constată neconcordanțe între prevederile studiului 

geotehnic și dispunerea stratelor, a caracteristicilor terenului, a nivelului apelor subterane.  

Dacă se vor constata neconcordanţe faţă de datele din studiul geotehnic, se vor stabili măsurile 

referitoare la cotele de fundare/săpare şi se va face o nouă verificare a naturii terenului de fundare, de 

către elaboratorul studiului. 

 Se vor respecta toate recomandările Studiului Geotehnic, parte integrantă a prezentului proiect. 
 

 e) devierile și protejările de utilități afectate:  

Conductele vor fi montate în condiţiile respectării prevederilor STAS 8591. Dacă, pe parcursul 

execuţiei, nu se pot respecta aceste distanţe, se va lua legătura cu proiectantul, pentru a stabili 

măsurile care se impun (folosirea tuburilor de protecţie pe lungimile necesare, conform prevederilor 

STAS 8591).  

Înainte de începerea lucrărilor de săpătură se va realiza depistarea şi jalonarea reţelelor subterane 

existente (apă, canalizare, termoficare, energie electrică, telefonie, cablu TV – monitorizare etc.), în 

vederea protejării acestora pe durata execuţiei lucrărilor, sau a acordării, dacă este cazul, de asistenţă 

tehnică la intersectarea lor. Marcarea și reperarea rețelelor edilitare subterane se va realiza conform 

prevederilor STAS 9570/1-89.  

Beneficiarul, împreună cu constructorul, vor aduce la cunoștința proiectantului orice situație 

apărută în timpul execuției, ce poate duce la modificări ale soluțiilor tehnice din prezentul proiect.  
 

f) sursele de apă, energie electrică, gaze, telefon și altele asemenea pentru lucrări definitive și 

provizorii:  

Asigurarea utilităților se va realiza prin grija Constructorului.   

În zona lucrărilor proiectate, există rețele de alimentare cu apă, canalizare și distribuţie a energiei 

electrice.  

Executanţii potenţiali, se vor organiza pe un teren liber, terenul fiind pus la dispoziţie de către 

beneficiarul investiției. Nu sunt necesare lucrări speciale de organizare (constructii definitive, 

dormitoare, cantine etc.). La punctele de lucru se va amplasa o baracă mobilă sau vagon dormitor 

pentru depozitarea sculelor şi adăpostirea muncitorilor pe timp nefavorabil. 
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Apa tehnologică necesară la organizarea de şantier va fi preluată din sursele existente din zonă. 

Energia electrică se va asigura contra cost, din reţeaua locală de distribuţie, prin contract cu S.C. 

Electrica S.A. iar unde nu este posibilă racordarea la reţeaua existentă energia electrică va fi asigurată 

de generatoare pe bază de combustibil lichid. 
 

g) căile de acces permanente, căile de comunicații și altele asemenea:  

Accesul auto și al utilajelor către punctele de lucru se va face pe trasee prestabilite, de comun 

acord cu autoritățile locale.  
 

h) căile de acces provizorii:  

Gradul de ocupare și folosire în timpul execuției se va realiza respectându-se condițiile impuse 

de către administratorul terenului afectat, precum și a Poliției Locale, dacă este cazul. 

Pe perioada execuției lucrărilor, vor fi asigurate accesele locuitorilor la proprietăți, prin podețe 

provizorii, realizate prin elemente de inventar, prevăzute cu balustrade de protecție. 

Va fi evitată pătrunderea cu materialele din șantier pe terenuri private. În timpul execuției, se vor 

obține avize pentru închiderea parțială sau totală a căilor de acces, cu aprobarea organelor abilitate. 
 

i) bunuri de patrimoniu cultural imobil:  

 - 
 

2.2. Soluția tehnică cuprinzând:   
 

a) caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiții 
 

Situația existentă 
 

În zona studiată, respectiv în zona adiacentă, există, în prezent, rețele de alimentare cu apă, rețele 

de canalizare menajeră și rețele de canalizare pluvială, după cum urmează:  

 o conductă de alimentare cu apă potabilă (magistrală), din PEHD, cu Dn 250 mm, inclusiv 

cămine de vane, pentru alimentarea cu apă a Stației de Hidrofor SH 844. 

 Stația de Hidrofor SH 844, adăpostită în construcție supraterană, cu regim de înălțime Parter, 

care are branșament electric și fibră optică și este echipată astfel: cu 3A+1R electropompe, cu 

caracteristicile: Qpompă = 32 mc/h, Qgrup = 128 mc/h, Hp = 43 mCA, P = 22 KW. 

 rețele secundare de distribuție a apei potabile (rețele alimentate cu apă prin intermediul 

stațiilor de hidrofor, care deservesc blocurile din cartier), din PEHD, cu Dn 75 mm, cu Dn 110 

mm, cu Dn 125 mm și cu Dn 160 mm, inclusiv cămine de vane/vane îngropate și 

branșamente.  

 o conductă de alimentare cu apă potabilă (magistrală), din Fontă Ductilă, cu Dn 400 mm, 

inclusiv cămine de vane, pe strada Bumbacului și pe strada Morii. 

 o rețea de distribuție a apei potabile, din PEHD, cu Dn 110 mm, inclusiv cămine de vane/vane 

îngropate, branșamente și hidranți, pe strada Morii. 

 rețele de canalizare menajeră gravitațională, din Beton, cu Dn 250 mm și cu Dn 300 mm, 

inclusiv cămine de vizitare și racorduri. 

 rețele de canalizare menajeră gravitațională, din PVC, cu Dn 200 mm, Dn 250 mm, Dn 315 

mm și cu Dn 500 mm, inclusiv cămine de vizitare și racorduri, în unele zone (unde au fost 

înlocuite cele vechi, din beton). 

 rețea de canalizare unitară gravitațională, din Beton, cu Dn 500 mm, pe strada Bumbacului, 

inclusiv cămine de vizitare și racorduri. 

 rețele de canalizare pluvială gravitațională, din Beton, cu Dn 300 mm, cu Dn 400 mm, cu Dn 

600 mm, cu B/H 30/45, respectiv din PVC, cu Dn 315 mm, inclusiv guri de scurgere, 

racorduri și cămine de vizitare.  
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O mare parte din rețelele de canalizare menajeră prezentate mai sus, trebuie înlocuite și/sau 

redimensionate și înlocuite, deoarece sunt vechi, subdimensionate pentru cerințele actuale și 

sunt degradate.  

Prezenta investiție este complementară investiției Primăriei Municipiului Oradea cu titlul 

”REGENERARE URBANĂ CARTIER NUFĂRUL 1” (etapele I, II și III), prin care se 

extind/redimensionează/înlocuiesc (după caz) rețelele de canalizare pluvială și prin care se propune 

inclusiv realizarea unor parcări, prin demolarea și dezafectarea stației de hidrofor existente pe 

amplasamentul investiției (SH 844) și a altor stații de hidrofor, care se află pe amplasamentul etapelor 

I și II ale investiției (SH 883, SH 839, SH 878, SH 845 și SH 863). Singura clădire cu destinația stație 

de hidrofor în zona cartierului, care nu este afectată prin demolare, prin investiția Primăriei 

Municipiului Oradea, este SH 840. 

Precizăm faptul că grupurile de pompare din stațiile de hidrofor prezentate mai sus sunt strict 

necesare (datorită configurației zonei și a regimului de înălțime al clădirilor), în prezent, pentru 

asigurarea debitului și a presiunii necesare la branșamentele blocurilor din cartier. 

Astfel, având în vedere necesitatea de a modifica poziția în plan a stațiilor de hidrofor (prin 

demolarea acestora și realizarea de parcări de către Primăria Municipiului Oradea) și vechimea 

electropompelor cu care sunt echipate (care au fost puse în funcțiune în anul 2001, durata de viață 

normală a acestora fiind de 10 ani), va fi obligatorie atât reabilitarea, cât și reechiparea singurei stații 

de hidrofor care nu se va demola (SH 840). Stația de hidrofor SH 840, care va deservi toate blocurile 

din cartier (și care va avea rolul de a asigura debitul necesar și presiunea minimă la branșamentele 

blocurilor, stabilită în funcție de înălțimile acestora), și va înlocui inclusiv SH 883, SH 844, SH 839, 

SH 863, SH 878 și SH 845, va fi, obligatoriu, echipată cu electropompe noi și se vor înlocui integral 

toate instalațiile aferente (hidraulice, de automatizare, electrice - inclusiv branșamentul electric etc.). 

Stația de hidrofor SH 840 se va integra în SCADA existent al S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA 

S.A.    

Anterior demolării stațiilor de hidrofor (SH 883, SH 844, SH 839, SH 863, SH 878 și SH 

845) de pe amplasament, este obligatorie reabilitarea și reechiparea/retehnologizarea stației de 

hidrofor SH 840, și punerea acesteia în funcțiune, astfel încât să se asigure continuitatea 

prestării serviciului de apă către consumatorii deserviți de stațiile de hidrofor existente în 

prezent. Este obligatorie, de asemenea (tot anterior demolării stațiilor de hidrofor menționate mai 

sus), realizarea extinderilor de rețele de alimentare cu apă (atât pentru asigurarea conexiunilor pe 

aspirația stației de hidrofor, astfel încât să se asigure debitul necesar pe aspirația pompelor pentru 

toată zona care va fi deservită de aceasta, cât și pentru asigurarea conexiunilor de la refularea stației 

de hidrofor, până în zona rețelelor de alimentare cu apă existente după stațiile de hidrofor (rețelele de 

alimentare cu apă – secundare – care deservesc, în prezent, blocurile din cartier). 

Reabilitarea și reechiparea/retehnologizarea stației de hidrofor SH 840 este cuprinsă în 

investiția ”Înlocuire rețele de alimentare cu apă, înlocuire rețele de canalizare menajeră și 

extindere rețele de alimentare cu apă în Cartierul Nufărul din Municipiul Oradea (pentru 

corelarea cu investiția Regenerare urbană cartierul Nufărul I) - Etapa II”, care este 

complementară prezentei investiții. 
  

Situația proiectată   
 

În cadrul prezentei investiții, se vor realiza următoarele lucrări:   

1. Înlocuire rețele de canalizare menajeră gravitațională:  

a) Înlocuire rețele de canalizare menajeră gravitațională pe strada Bumbacului 

 rețea de canalizare menajeră gravitațională, din PP corugat, SN10, cu Di 600 mm, (două 

fire) în lungime totală L = 623,0 m. 



 

 

11 
 

 rețea de canalizare menajeră gravitațională, din PP corugat, SN10, cu Di 500 mm, cu 

lungimea L = 106,0 m.  

 1 buc. cămin de vizitare din beton, cu dimensiunile L x l x h = 1,5 m x 1,5 m x 2,5 m, 

echipat cu stavile cu Dn 600 mm (2 buc. stavile în total). 

 2 buc. cămine de vizitare din beton, cu dimensiunile L x l x h = 1,5 m x 1,5 m x 2,5 m. 

 22 buc. cămine de vizitare prefabricate, din beton, cu Di 1200 mm.  

b) Înlocuire rețele de canalizare menajeră gravitațională pe Aleea Onisifor Ghibu (inclusiv pe 

Aleea Peneș Curcanu și pe Aleea Forajului) 

 rețea de canalizare menajeră gravitațională, din PP corugat, SN10, cu Di 400 mm, cu 

lungimea L = 211,0 m.  

 rețea de canalizare menajeră gravitațională, din PVC, SN8, cu Dn 315 mm, cu lungimea L 

= 1144,0 m. 

 rețea de canalizare menajeră gravitațională, din PVC, SN8, cu Dn 250 mm, cu lungimea L 

= 40,0 m.  

 69 buc. cămine de vizitare prefabricate, din material plastic, cu Di 1000 mm. 

c) Înlocuire racorduri de canalizare menajeră pe străzile Bumbacului, Aleea Onisifor Ghibu, 

Aleea Peneș Curcanu și pe Aleea Forajului 

 85 buc. racorduri individuale la canalizarea menajeră proiectată, din PVC, SN8, cu Dn 

250 mm și cămine de racord cu Dn 600 mm; căminele de racord au fost prevăzute 

prefabricate, din material plastic, cu capace carosabile.  

2. Extindere conducte de alimentare cu apă pentru SH 840:  

 rețea de alimentare cu apă, din PE100HD, PN10, cu Dn 250 mm, cu lungimea L = 181,0 

m.  

 1 buc. cămin prefabricat de vane din beton, cu Di = 1,5 m și Hi = 2,0 m, echipat cu vană. 

3. Extindere rețea secundară de distribuție a apei:  

a) Extindere rețea secundară de distribuție a apei pentru zona stației de hidrofor SH 844 

dezafectată 

 rețea secundară de distribuție a apei, din PE100HD, PN10, cu Dn 280 mm, cu lungimea L 

= 216,0 m.  

 2 buc. cămine de vane din beton, cu Di = 1,5 m și Hi = 2,0 m, echipate cu vane. 

 1 buc. hidrant de incendiu subteran, cu Dn 100 mm, inclusiv conducta de legătură. 
 

Întregul amplasament al lucrărilor va fi menținut corect semnalizat, curat și uscat, cu prevederea 

accesului facil la lucrări (inspecții), pe întreaga perioadă de execuție. Vor fi prevăzute, obligatoriu, 

accese facile la proprietăți, pe întreaga perioadă de execuție (benzi de semnalizare zi și noapte, podețe 

etc.).  

Nu se vor lăsa tranșee și/sau gropi deschise, nesemnalizate, neprotejate împotriva accesului și 

care se pot umple cu apă. Nu se vor lăsa depozite de pământ și/sau de materiale nesemnalizate și 

neprotejate, ce pot provoca surpări/alunecări sau orice alt fel de accidente, atât lucrărilor ce se 

execută, dar mai ales factorilor înconjurători (factori umani – în special copii sau animale, factori 

fizici - construcții, instalații, utilaje, echipamente etc.).   
 

CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ  

Conform STAS 4273/1983 privind încadrarea în clase de importanță a construcțiilor hidrotehnice, 

obiectivul se încadrează în:  

 Categoria construcției hidrotehnice – 3. 

 Clasa de importanță – IV. 

Conform H.G. 766/1997 privind Regulamentul pentru stabilirea categoriei de importanță a 

construcţiilor, rezultă: categoria de importanță ”C” – lucrări de importanță normală.   
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VERIFICAREA TEHNICĂ DE CALITATE A PREZENTULUI PROIECT SE VA FACE 

PENTRU URMĂTOARELE CERINȚE FUNDAMENTALE:  

B9 – Siguranța în exploatare pentru construcții aferente rețelelor edilitare și de gospodărie 

comunală.  
 

b) varianta constructivă de realizare a investiției   

Conductele de alimentare cu apă care fac obiectul prezentului proiect, se vor executa din tuburi 

din polietilenă de înaltă densitate PE100HD, SDR17, PN10, cu Dn 250 mm și Dn 280 mm (după caz, 

conform pieselor desenate).  

Conductele de canalizare menajeră care fac obiectul prezentului proiect, se vor executa din tuburi 

din PP corugat, SN10, cu Di 400 mm, cu Di 500 mm și cu Di 600 mm, respectiv din PVC SN8, cu 

Dn 250 mm și cu Dn 315 mm. Se vor executa racordurile individuale la rețelele de canalizare 

menajeră din PVC, SN8, cu Dn 250 mm.  

Rețelele de canalizare se vor realiza cu funcționare în sistem gravitațional, astfel încât să se 

asigure, obligatoriu, panta de scurgere corespunzătoare vitezei minime de autocurățire de 0,7 m/s.  

Căminele de vizitare sunt prevăzute de tip prefabricat, din material plastic/din beton (conform 

pieselor desenate). Căminele de vane sunt prevăzute de tip prefabricat, din beton (conform pieselor 

desenate). Căminele de vane/vizitare de tip prefabricat, din beton, se vor executa din beton cu clasa 

de rezistență C35/45 și clasa de expunere XC4-XF4-XA2.  

Înlocuirea și extinderea rețelelor de alimentare cu apă, respectiv înlocuirea rețelelor de canalizare 

menajeră se va realiza conform planurilor de situatie, a detaliilor de execuție și a caietelor de sarcini. 

Patul de nisip pentru conducte va avea o grosime de 10 cm. Acoperirea conductelor, până la cca. 

10 cm peste generatoarea superioară se va face cu nisip. Umplutura deasupra conductelor se va face 

cu balast, care va fi compactat în straturi de max. 30 cm, iar în zonele asfaltate se va reface sistemul 

rutier la starea inițială.   

Pentru realizarea obiectivului de investiție se vor executa următoarele categorii de lucrări: 

Terasamente  

-  săpături mecanizate și manuale;   

-  umpluturi (nisip, balast);  

-  compactări în straturi, manuale și mecanizate;  

-  sprijiniri de maluri; 

-  epuismente. 

Construcții 

-  desfaceri și refaceri de accese la proprietăți și alte suprafețe betonate/asfaltate/balastate; 

-  desfaceri și refaceri de porțiuni de drumuri asfaltate/betonate/balastate; 

-  conducte de alimentare cu apă; 

-  cămine prefabricate din beton, echipate cu vane de secționare; 

-  conducte de canalizare menajeră gravitaționale;  

Montaj 

-  montaj piese pe rețelele de alimentare cu apă și de canalizare; 

-  probe tehnologice și teste.   

Execuția lucrărilor se va realiza prin metoda săpăturii deschise, cu efectuarea obligatorie de 

epuismente, realizarea de sprijiniri și cu respectarea tuturor normelor SSM și PSI.  

Având în vedere traseul rețelelor propuse, executarea săpăturii se face, în principal, mecanizat și 

manual. Demontarea şi îndepărtarea sprijinirilor se va face de jos în sus, pe măsura astupării 

şanţurilor cu pământ.  

Depozitarea pământului săpat se face pe o singură parte a şanţului (spre proprietăți), în depozite 

cu taluz care încep la min. 1,50 m faţă de marginea săpăturii. Acolo unde nu există suficient loc 

pentru acesta, s-a prevăzut încărcarea direct din săpătură şi transportul pământului într-o zonă din 

apropiere, unde există posibilitatea unei depozitări provizorii şi, apoi, readucerea lui în momentul în 

care se execută umplerea tranşeei cu pământ.  

Săparea şi sprijinirea şanţurilor şi a gropilor pentru cămine, se va face conform celor prevăzute în 

proiect la sprijinirea tranşeei, cu respectarea normelor tehnice şi de protecţia muncii în vigoare. 

Toate conductele se vor poza pe un pat de nisip de minim 10 cm. După pozare, conductele se vor 
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acoperi stânga-dreapta cu nisip. Conducta se va acoperi deasupra generatoarei superioare cu un pat de 

nisip de minim 10 cm grosime.  

Compactarea umpluturilor se va face manual, în straturi succesive de 30 cm, până la 100 cm 

deasupra generatoarei conductei şi apoi se va continua umplerea și compactarea tranșeei mecanizat, 

cu placă vibratoare uşoară, în straturi succesive de 30 cm, până la cota terenului amenajat. 

Toate drumurile afectate de execuția lucrării se vor aduce obligatoriu la starea initială. 

Întotdeauna constructorul va fi dotat la punctul de lucru (pe zona/zonele de execuție) cu 

echipamente necesare eliminării, în timp util, a apelor de orice natură, din zona de execuție. 

Întregul amplasament al lucrărilor va fi menținut corect semnalizat, curat și uscat cu prevederea 

accesului facil la lucrări (inspecții), pe întreaga perioadă de execuție. 

Toate amplasamentele vor fi aduse obligatoriu la starea lor inițială (suprafețe asfaltate, betonate, 

balastate, dalate, împrejmuite, înierbate etc.). 

Lucrările se vor ataca întotdeauna din aval spre amonte.  
 

Rețelele de alimentare cu apă și de canalizare menajeră se vor poza în tranșee deschisă, executată 

mecanizat, cu excavator cu cupă și manual, cu sprijiniri verticale. Demontarea şi îndepărtarea 

sprijinirilor se va face de jos în sus, pe măsura astupării şanţurilor cu pământ/balast. Se vor utiliza 

sprijiniri verticale pentru orice tip de săpătură prevăzută de proiect (tranșee conducte, săpătură 

cămine vizitare, bazine, fundații etc.), a cărei adâncime depășește 1,50 m, în cazul terenurilor cu 

coeziune medie, sau la adâncimi mai mari de 0,75 m în cazul terenurilor necoezive sau/şi slab 

coezive, după caz, sau pentru săpături care se află în imediata apropiere a unor construcții sau a unor 

instalații existente. În plus, se vor îndepărta pietrele mari de pe marginea tranșeei, astfel încât să se 

evite căderea lor accidentală pe conductele deja pozate. Rețelele de alimentare cu apă și de canalizare 

se vor poza sub adâncimea de îngheț, pe un pat de nisip de minim 10 cm grosime. 

Înaintea astupării tranșeelor cu nisip și pământ/balast se va verifica montajul conductelor, al 

elementelor căminelor prefabricate și se vor realiza probele de etanșeitate. 

Pe măsură ce se va înainta cu săpătura, se vor executa sprijinirile verticale și eventualele 

epuismente.  

Înaintea montării elementelor prefabricate, se va nivela manual fundul săpăturii și se va verifica 

cota de fundare. Dacă în săpătură se constată prezența apei freatice, se vor executa obligatoriu 

epuismente și se va așterne și compacta manual un strat de balast de 30 cm, după care se poate trece 

la amplasarea căminului în săpătură.  

Toate elementele componente ale rețelelor de alimentare cu apă și ale rețelelor de canalizare, 

indiferent de materialul acestora, se vor transporta, depozita și monta/utiliza conform instrucțiunilor 

producătorilor.  

Pe toată perioada execuţiei lucrărilor (inclusiv în cazul suspendării acestora), se va asigura 

funcţionarea rețelelor existente la parametrii normali.  
 

Refacerea străzii se va face astfel: 

La finalizarea lucrărilor, amplasamentul va fi adus la starea inițială, materialul rezultat din 

săpătură se va evacua complet, iar umplutura se va reface cu nisip și balast. 

Refacerea sistemului rutier va respecta structura de refacere conform avizelor/acordurilor.  

Toate deșeurile rezultate în urma realizării lucrărilor investiției (pământ, beton, ciment, asfalt, 

nisip etc.), vor fi evacuate cu mijloace auto spre cel mai apropiat Depozit Ecologic de deșeuri 

Nepericuloase, cu ajutorul mijloacelor de transport ale executantului.   
 

c) trasarea lucrărilor 

Lucrarea ce face obiectul prezentului proiect necesită operaţiunea de trasare, care va fi făcută de 

către proiectant, împreună cu constructorul, la solicitarea acestuia.  

Baza topografic-geodezică a lucrărilor va asigura transpunerea pe teren a proiectului. Rețelele de 

distribuție a apei și rețelele de canalizare sunt caracterizate prin lungimi foarte mari și lățimi foarte 

mici. 

Trasarea lucrărilor se va realiza cu topograf atestat. Proiectul prevede toate coordonatele XYZ 

pentru toate obiectivele proiectului.  

Trasarea lucrărilor se face astfel: 
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 se aplică pe teren țăruși în punctele caracteristice ale rețelelor: intersecții, curbe, puncte 

de capăt. 

 se vor picheta axele rețelei între punctele caracteristice și ale căminelor, prin țărusi 

amplasați la 5 - 10 m distanță.  

 se execută nivelmentul longitudinal și transversal al terenului pe axa săpăturii. 

 se trasează punctele de intrare și iesire din curbe. 

 se urmărește executarea săpăturilor până la cotele din proiect și pozarea conductelor. 

 controlul trasării se face prin determinarea unui nivelment geometric, în funcție de 

reperele aflate la suprafața terenului și apoi compararea lor cu cotele din fundul 

șantului. 

Pe planurile de situație sunt menționate, în coordonate rectangulare locale, pozițiile obiectelor. 

Trasarea lucrărilor se va face conform STAS 9824/5 – 75, numai după depistarea şi pichetarea 

reţelelor subterane existente. 

Amplasarea rețelelor de alimentare cu apă, de canalizare și/sau a construcțiilor accesorii 

acestora pe proprietăți private atrage după sine, pentru executantul lucrărilor, consecințele 

legale și orice altceva ce decurge din încălcarea dreptului de proprietate. 
 

d) protejarea lucrărilor executate și a materialelor din șantier 

Materialele de construcţii vor fi depozitate în condiţii specifice, prevăzute în normativele în 

vigoare, pentru asigurarea şi menţinerea caracteristicilor de fabricaţie. Execuţia lucrărilor se va face 

pe faze tehnologice normale, conform caietelor de sarcini. 

Lucrările executate în faze intermediare vor fi protejate astfel ca, în urma reluării execuţiei sau a 

continuării celorlalte faze, să se asigure stabilitatea, rezistenţa, durabilitatea şi funcţionalitatea 

lucrărilor.   

Pentru transportul țevilor se folosesc camioane sau platforme, prevăzute cu suporturi din lemn.  

În timpul transportului se vor asigura materialele împotriva deteriorărilor, fără ca acestea să atârne 

pe platforme. Nu se vor folosi cârlige care să agațe pereții interiori ai conductelor (la capete).  

Se impun precauții la încărcare, transport, descărcare, depozitare, astfel încât conductele să-și 

păstreze calitățile de la fabricant, pănă la punerea în operă. Este interzisă descărcarea țevilor prin 

cădere liberă sau prin aruncare de la înălţime.  

La manipulare, țevile se prind cu chingi speciale, fiind interzisă folosirea cablurilor sau a 

lanțurilor. Lansarea țevilor va fi condusă și supravegheată, în permanență, de un specialist în acest 

gen de lucrări. Conductele vor fi testate în fabrică, iar pe șantier vor fi supuse testelor hidraulice și de 

impact, respectându-se caietul de sarcini. 

Toate țevile din PE100HD/PP/PVC din șantier, în așteptare la punctele de lucru, sau gata 

montate, vor fi protejate prin plăci avertizoare, pentru a nu fi răsturnate sau mișcate din locul în care 

se află. Toate țevile vor trebui fixate cu pane pentru a preveni deplasarea acestora în cazul unor 

vânturi puternice. Dacă se așteaptă prezența unor vânturi puternice se vor folosi chingi sau corzi 

pentru a ancora țevile. Înălțimea maximă de stocare este de aproximativ 3 m.  

Se interzice aruncarea țevilor, lovirea una de alta, rostogolirea liberă sau târârea pe pământ. 

Echipamentele de manevrare a țevilor vor fi menținute în bună stare de funcționare.  

În cazul întreruperii pe o perioadă mai îndelungată a lucrărilor, capetele țevilor trebuie închise 

temporar. Capacele de protecție se vor îndepărta numai înainte de realizarea îmbinării. 

Țevile vor fi protejate împotriva infiltrării oricăror materiale de construcții etc. 

Dacă există pericolul inundării sau plutirii conductei, aceasta trebuie asigurată prin aplicarea unor 

greutăți potrivite sau prin ancorare. 

Stabilitatea șantului trebuie asigurată printr-o sprijinire provizorie cu dulapi sau panouri metalice. 

Sprijinirile provizorii ale șantului se vor îndepărta, în concordanță cu calculul static, în așa fel încât 

conducta să nu fie nici avariată, nici deplasată din poziție. 

Toate lucrările executate precum și materialele puse în operă sau ce urmează a fi puse în operă 

vor fi protejate prin grija constructorului, cu acordul beneficiarului, prin respectarea tuturor normelor 

de securitate și sănătate în muncă și a situațiilor de urgență.  
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e) organizarea de șantier  

Nu sunt necesare lucrări speciale de organizare (construcţii definitive, dormitoare, cantine etc.). 

Căile de acces provizorii sunt rezolvate prin căile de acces existente în zonă. Sursele de apă, energie 

electrică, telefon, vor fi cele existente în zona de amplasare a lucrărilor.   

Pe toată perioada de execuție a lucrărilor se vor respecta prevederile din următoarele acte 

normative:   

 norme republicate de protecția muncii ale Ministerului Muncii și Ministerului Sănătății; 

 norme de prevenire și stingere a incendiilor și dotarea cu mijloace tehnice de stingere 

conform domeniului de activitate. 

De asemenea, trebuie avute în vedere următoarele prescripții de protecție a muncii: 

 dotarea personalului care participă la realizarea lucrării cu echipament de protecție 

adecvat;  

 instruirea personalului care participă la realizarea lucrării asupra proceselor tehnologice pe 

care trebuie să le execute, precum și prezentarea factorilor de risc.  
 

SECTIUNEA II: Memorii tehnice pe specialități  

a) MEMORIU DE ARHITECTURĂ  
Nu este cazul.   
 

b) MEMORII CORESPONDENTE DOMENIILOR/SUBDOMENIILOR DE CONSTRUCȚII 

Căminele de vane/vizitare de tip prefabricat, din beton, se vor executa din beton cu clasa de 

rezistență C35/45 și clasa de expunere XC4-XF4-XA2. 

 

c) MEMORII CORESPONDENTE SPECIALITĂȚILOR DE INSTALAȚII, cu precizarea 

echipării și dotării specifice funcțiunii. 
 

Obiectele de investiție ale proiectului: 
 

Obiect 1 - ÎNLOCUIRE REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ GRAVITAȚIONALĂ 

a) Înlocuire rețele de canalizare menajeră gravitațională pe strada Bumbacului; 

b) Înlocuire rețele de canalizare menajeră gravitațională pe Aleea Onisifor Ghibu (inclusiv 

pe Aleea Peneș Curcanu și pe Aleea Forajului); 

c) Înlocuire racorduri de canalizare menajeră pe străzile Bumbacului, Aleea Onisifor 

Ghibu, Aleea Peneș Curcanu și pe Aleea Forajului; 

Obiect 2 - EXTINDERE CONDUCTE DE ALIMENTARE CU APĂ PENTRU SH 840 

Obiect 3 - EXTINDERE REȚEA SECUNDARĂ DE DISTRIBUȚIE A APEI  

a) Extindere rețea secundară de distribuție a apei pentru zona stației de hidrofor SH 844 

dezafectată.  
 

c.1. MEMORIUL DE SPECIALITATE PENTRU REȚELE DE APĂ ȘI CANALIZARE:  
 

Categoria de importanță a lucrărilor  

 Categoria construcției hidrotehnice - 3 

 Clasa de importanță - IV 

 Categoria de importanță ”C” – lucrări de importanță normală.  
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DESCRIEREA LUCRĂRILOR PROIECTATE  

În cadrul investiției, pe străzile studiate, se vor realiza următoarele lucrări:  
 

1. ÎNLOCUIRE REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ GRAVITAȚIONALĂ:   
 

a) Înlocuire rețele de canalizare menajeră gravitațională pe strada Bumbacului  

Conductele de canalizare menajeră gravitațională se vor executa din tuburi din PP corugat, 

SN10, cu Di 500 mm (cu lungimea totală L = 106,0 m) și cu Di 600 mm (cu lungimea totală L = 

623,0 m). Pe rețeaua de canalizare menajeră proiectată se vor monta 22 buc. cămine de vizitare 

prefabricate (din beton, cu Dint 1200 mm) și 3 buc. cămine de vizitare prefabricate (din beton, cu 

dimensiunile L x l x h = 1,5 m x 1,5 m x 2,5 m), dintre care 1 buc. cămin de vizitare va fi echipat cu 2 

buc. stavile, cu Dn 600 mm. Căminele de vizitare au fost prevăzute cu radier profilat, cu placă 

prefabricată din beton armat pentru montarea ramei și a capacului de acces, cu ramă și capac de acces 

carosabile, clasa D400, cu sistem antifurt și cu scară de acces cu sistem antialunecare, înglobată în 

peretele căminului.     
 

b) Înlocuire rețele de canalizare menajeră gravitațională pe Aleea Onisifor Ghibu (inclusiv pe 

Aleea Peneș Curcanu și pe Aleea Forajului) 

Conductele de canalizare menajeră gravitațională se vor executa din tuburi din PP corugat, 

SN10, cu Di 400 mm (cu lungimea totală L = 211,0 m) și din PVC SN8, cu Dn 250 mm (cu lungimea 

totală L = 40,0 m) și cu Dn 315 mm (cu lungimea totală L = 1144,0 m). Pe rețeaua de canalizare 

menajeră proiectată se vor monta 69 buc. cămine de vizitare prefabricate (din material plastic, cu Dint 

1000 mm). Căminele de vizitare au fost prevăzute cu radier profilat, cu placă prefabricată din beton 

armat pentru montarea ramei și a capacului de acces, cu ramă și capac de acces carosabile, clasa 

D400, cu sistem antifurt și cu scară de acces cu sistem antialunecare, înglobată în peretele căminului. 
 

c) Înlocuire racorduri de canalizare menajeră pe străzile Bumbacului, Aleea Onisifor Ghibu, 

Aleea Peneș Curcanu și pe Aleea Forajului 

Se vor menține în funcțiune și se vor reface cele 85 buc. racorduri existente pe traseul rețelei 

de canalizare menajeră înlocuite. Racordurile vor fi din PVC, SN8, cu Dn 250 mm, prevăzute cu 

cămine de racord, cu Dn 600 mm (prefabricate, din material plastic, cu capace carosabile).  
 

2. EXTINDERE CONDUCTE DE ALIMENTARE CU APĂ PENTRU SH 840:  

Rețeaua de alimentare cu apă pentru SH 840 (transport apă) se va executa din tuburi din 

polietilenă de înaltă densitate PE100HD, SDR17, PN10, cu Dn 250 mm (cu lungimea L = 181,0 m). 

Legăturile la rețelele existente se vor realiza cu piese speciale, conform detaliilor de noduri.  

Pe traseul conductei de alimentare cu apă se va monta 1 buc. cămin de vane din beton, cu Di = 

1,5 m și Hi = 2,0 m, echipat cu vană. Căminul de vane a fost prevăzut cu placă prefabricată din beton 

armat pentru montarea ramei și a capacului de acces, cu ramă și capac de acces carosabile, clasa D400, 

cu sistem antifurt și cu scară de acces cu sistem antialunecare, înglobată în peretele căminului. La 

trecerea conductelor prin pereții căminului, se vor monta piese de etanșare cu diametrul adecvat 

diametrului conductei. În interiorul căminului, instalațiile hidraulice vor fi susținute de masive din 

beton.    
 

3. EXTINDERE REȚEA SECUNDARĂ DE DISTRIBUȚIE A APEI:   

a) Extindere rețea secundară de distribuție a apei pentru zona stației de hidrofor SH 

844 dezafectată 

Rețeaua secundară de alimentare cu apă (pentru zona stației de hidrofor SH 844 dezafectată) 

se va executa din tuburi din polietilenă de înaltă densitate PE100HD, SDR17, PN10, cu Dn 280 mm 

(cu lungimea L = 216,0 m).  

Pe traseul conductei de alimentare cu apă se vor monta: 2 buc. cămine de vane din beton, cu 

Di = 1,5 m și Hi = 2,0 m, echipate cu vane și 1 buc. hidrant de incendiu subteran, cu Dn 100 mm. 

Căminele de vane au fost prevăzute cu placă prefabricată din beton armat pentru montarea ramei și a 

capacului de acces, cu ramă și capac de acces carosabile, clasa D400, cu sistem antifurt și cu scară de 

acces cu sistem antialunecare, înglobată în peretele căminului. La trecerea conductelor prin pereții 
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căminelor, se vor monta piese de etanșare cu diametrul adecvat diametrului conductei. În interiorul 

căminelor, instalațiile hidraulice vor fi susținute de masive din beton.  
 

Toate lucrările investiției vor fi amplasate pe terenuri aparţinătoare domeniului public.  

În perioada execuției lucrărilor investiției, se va asigura OBLIGATORIU continuitatea 

prestării serviciului de alimentare cu apă și de canalizare menajeră/pluvială, către 

consumatorii deserviți de rețelele la care se intervine sau care se înlocuiesc/protejează (după 

caz).   
 

Refacerea amplasamentului - la finalizarea lucrărilor, se vor întocmi toate lucrările necesare 

pentru refacerea cadrului natural la starea inițială.     
     

Situaţia lucrărilor proiectate este prezentată în tabelul următor: 

Tabel centralizator cu obiectele principale ale rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare 

cuprinse în proiect 

 

Capacități Cantitate 
Obiectul 1. Înlocuire rețele de canalizare menajeră gravitațională 

a) Înlocuire rețele de canalizare menajeră gravitațională pe strada Bumbacului 

 Rețea de canalizare menajeră gravitațională, din PP corugat SN10, Di 600 mm 

 Rețea de canalizare menajeră gravitațională, din PP corugat SN10, Di 500 mm 

 Cămin de vizitare prefabricat din beton, cu Li=1,5 m, li=1,5 m și Hi=2,5 m, echipat cu 

stavile (în total: 2 buc. stavile cu Dn 600 mm) 

 Cămine de vizitare prefabricat din beton, cu Li=1,5 m, li=1,5 m și Hi=2,5 m 

 Cămine de vizitare prefabricate din beton, cu Di 1200 mm 

   623,0 ml 

   106,0 ml 

 

      1 buc. 

      2 buc. 

    22 buc. 
b) Înlocuire rețele de canalizare menajeră gravitațională pe Aleea Onisifor Ghibu (inclusiv pe Aleea Peneș Curcanu 

și pe Aleea Forajului 

 Rețea de canalizare menajeră gravitațională, din PP corugat SN10, Di 400 mm 

 Rețea de canalizare menajeră gravitațională, din PVC SN8, Dn 315 mm 

 Rețea de canalizare menajeră gravitațională, din PVC SN8, Dn 250 mm 

 Cămine de vizitare prefabricate din material plastic, cu Di 1000 mm  

   211,0 ml 

  1144,0 ml 

      40,0 ml 

      69 buc. 
c) Înlocuire racorduri de canalizare menajeră pe străzile Bumbacului, Aleea Onisifor Ghibu, Aleea Peneș Curcanu 

și pe Aleea Forajului 

 Racorduri individuale la canalizarea menajeră, din PVC SN8, cu Dn 250 mm     85 buc. 

 Cămine de racord din material plastic, cu Dn 600 mm     85 buc. 
Obiectul 2. Extindere conducte de alimentare cu apă pentru SH 840 

 Rețea de alimentare cu apă din PE100HD, SDR17, PN10, Dn 250 mm 

 Cămine prefabricate din beton, cu Di = 1,5 m și Hi=2,0 m, echipate cu vană 

 181,0 ml 

     1 buc. 
Obiectul 3. Extindere rețea secundară de distribuție a apei 

a) Extindere rețea secundară de distribuție a apei pentru zona stației de hidrofor SH 844 dezafectată 

 Rețea secundară de distribuție a apei din PE100HD, SDR17, PN10, Dn 280 mm 

 Cămine prefabricate din beton, cu Di = 1,5 m și Hi=2,0 m, echipate cu vane 

 Hidranți de incendiu subterani, cu Dn 100 mm, inclusiv conducte de legătură 

   216,0 ml 

       2 buc. 

       1 buc. 
 

Standarde și normative  

La întocmirea proiectului s-au avut în vedere prevederile reglementării tehnice în vigoare, dintre 

care amintim:  

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea lucrărilor de construcţii şi instalaţii şi Legea nr. 177/2015 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995, cu modificările și completările ulterioare;  

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările și 

competările ulterioare; 

- H.G. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, cu 

modificările și completările ulterioare şi a Regulamentului pentru stabilirea categoriei de importanţă a 

construcţiei, şi în conformitate cu următoarele Directive ale Uniunii Europene: 

- Ordonanța nr. 7/18 ianuarie 2023, privind calitatea apei destinate consumului uman. 

- HG 188/2002, completata cu HG 352/2005 care cuprinde normativele NTPA 001/2002, NTPA 
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002/2002, NTPA 011/2002 privind normele tehnice de protecţie a apei, cu modificările și competările 

ulterioare. 

- Legea nr. 265/2006 actualizată: pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 

195/2005 privind protecția mediului; 

- Ordonanță de Urgență nr. 92 din 19 august 2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- SR 1343/2006 – Referitor la apa potabilă; 

- SR 1846/1 - 2006; SR 1846/2 – 2007; 4163-3/1995;1478/1990 – Referitor la apa potabilă și apa 

uzată; 

- NP 133/2022, vol. I și vol. II privind proiectarea, execuţia şi exploatarea sistemelor de 

alimentare cu apă și de canalizare ale localităţilor; 

- Legea nr. 107/1996: Legea Apelor (modificată şi completată prin H.G. nr. 83/1997, H.G. nr. 

948/1999, Legea nr. 192/2001, O.U.G. nr. 107/2002, Legea nr. 404/2003, Legea nr. 310/2004, Legea 

nr. 112/2006, O.U.G. nr. 12/2007), cu modificările și completările ulterioare; 

- H.G. nr. 783/2006 pentru modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Guvernului nr. 

351/2005 privind “Aprobarea programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor şi pierderilor 

de substanţe prioritar periculoase”; 

- Ordinul MT/MI nr. 411/1112/2000: Norme metodologice privind condițiile de închidere a 

circulației și de instruire a restricțiilor de circulație în vederea executării de lucrări în zona drumului 

public și/ sau pentru protejarea drumului, publicat în M.O. 397/24.08.2000; 

- NGPM/1996: Norme generale de protecția muncii; 

- NE 012-1: 2007: Cod de practică pentru executarea lucrărilor din beton, beton armat şi beton 

precomprimat; 

- STAS 1913/1: Teren de fundare. Determinarea umidității;  

- STAS 1913/13: Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de compactare. Încercarea 

Proctor; 

- STAS 1913/15: Teren de fundare. Determinarea greutătii volumice pe teren; 

- STAS 6074 -77 Teren de fundare. Adancimi maxime de inghet; 

- STAS 8591/97: Retele edilitare subterane. Conditii de amplasare; 

- STAS 3051-91: Sisteme de canalizare. Canale ale retelelor exterioare de canalizare. Prescriptii 

fundamentale de proiectare; 

- SR EN 588/2005: Cămine pentru rețelele de canalizare; 

- STAS 4068/2-87: Debite şi volume maxime de apă. Probabilităţile anuale ale debitelor şi 

volumelor maxime în condiţii normale şi speciale de exploatare;  

- STAS 10898-85: Alimentări cu apă şi canalizări. Terminologie; 

- STAS 4273-83: Construcţii hidrotehnice. Încadrarea în clase de importanţă;  

- STAS 6054/77: Adâncimea maximă de îngheţ; 

- STAS 2448-82 - Canalizări. Cămine de vizitare. Prescripţii de proiectare; 

- SR ISO 3607/95 -Ţevi din polietilenă (PE). Toleranţe la diametrele ext. şi grosimile de perete; 

- SR ISO 4064-1/96 - Măsurarea debitului de apă în conducte închise. Contoare de apă potabilă. 

Condiţii tehnice; 

- SR ISO 4064-2/96 - Măsurare debit apă în conducte închise. Contoare apă. Condiţii instalare; 

- SR ISO 4067-6:1996 - Desene tehnice. Instalaţii. Partea 6: Simboluri grafice pentru sisteme de 

alimentare cu apă şi canalizare îngropate; 

- P118 -2025 – Normativ de siguranță la foc a construcțiilor; 

- C56 – Normativ pentru verificarea calității lucrărilor de construcții și a instalațiilor aferente. 

Aceste normative nu sunt limitative, executantul are obligația să respecte toate normele și 

normativele în vigoare la data executării lucrărilor. 
 

Norme generale de protecția muncii 

Măsurile de protecție a muncii avute în vedere au fost extrase din:  

1. HG nr. 1/2012 pentru modificarea şi completarea HG nr. 1218/2006 privind stabilirea 

cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei 

lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici;  
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2. HG nr. 1093/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă 

pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi 

cancerigeni sau mutageni la locul de muncă; 

3. HG nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările ulterioare; 

4. HG nr. 1169/2011 pentru modificarea şi completarea HG nr. 355/2007 privind 

supravegherea sănătăţii lucrătorilor; 

5. Ordonanţa nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a 

legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor; 

6. Ordonanţa Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor 

privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto 

şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora; 

7. Legea nr. 53/2003 Codul Muncii al României; 

8. OUG nr. 148/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codului 

Muncii; 

9. Legea nr. 40/2011 pentru modificarea şi completarea legii nr. 53/2003 Codul Muncii; 

10. OUG nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice republicată, modificată şi 

completată de OUG nr. 63/2006; 

11. OUG nr. 63/2006 pentru modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice; 

12. HG nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a oug nr. 195/2002 

privind circulaţia pe drumurile publice; 

13. Lege nr. 466/2003 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 17/2002 privind 

stabilirea perioadelor de conducere şi a perioadelor de odihnă ale conducătorilor 

vehiculelor care efectuează transporturi rutiere naţionale; 

14. OUG nr. 99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi 

extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă; 

15. HG nr. 115/2004 privind stabilirea cerinţelor esentiale de securitate ale EIP şi a 

condiţiilor pentru introducerea lor pe piaţă; 

16. HG nr. 809/2005 pentru modificarea HG nr. 115/2004 privind stabilirea cerinţelor 

esenţiale de securitate ale echipamentelor individuale de protecţie şi a condiţiilor pentru 

introducerea lor pe piaţă; 

17. Lege nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiţii speciale; 

18. Ordinul Ministerului Sănătăţii şi Familiei nr. 245/2003 privind aprobarea categoriilor de 

personal şi a locurilor de muncă pentru care durata zilnică a timpului de muncă este mai 

mică de 8 ore; 

19. H.G. nr. 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantiere 

temporare şi mobile; 

20. HG nr. 306/2011 pivind unele măsuri de supravegherea a pieţei produselor reglementate 

de legislaţia Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare ale 

acestora; 

21. Legea nr. 319 /2006 a Securităţii şi Sănătăţii în muncă; 

22. H.G. nr. 1425/2006 Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.319/2006; 

23. H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin 

H.G nr. 1425/2006; 

24. H.G. nr. 1242/2011 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin 

H.G nr. 1425/2006; 

25. H.G. nr. 767/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin 

H.G nr. 1425/2006; 

26. H.G. nr. 259/2022 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin 

H.G nr. 1425/2006; 
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27. OGR nr. 601/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul 

securităţii şi sănătăţii în muncă; 

28. Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi îmbolnăviri 

profesionale, cu modificările şi completările ulterioare;  

29. Ordinul nr. 427/2002 al Ministrului Sănătătii şi Familiei pentru aprobarea componenţei 

trusei sanitare şi a baremului de materiale ce intra în dotarea posturilor de prim ajutor 

fără cadre medicale; 

30. Legea nr. 436/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2000 

privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecția 

persoanelor încadrate în muncă; 

31. Ordin MMSSF nr. 450/06.06.2006 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare 

a Legii nr. 346/2006;  

32. HG nr. 457/2003 (r1) privind asigurarea securităţii utilizatorilor de echipamente 

electrice de joasă tensiune; 

33. H.G. nr. 493/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la 

expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot; 

34. Lege nr. 507/2002 privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice de către 

persoanele fizice; 

35. HG nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de 

sănătate la locul de muncă;  

36. HG nr. 1022/2002 privind regimul produselor şi serviciilor care pot pune în pericol 

viaţa, sănătatea, securitatea muncii şi protecţia mediului; 

37. HG nr. 1029/2008 privind condiţiile introducerii pe piată a maşinilor; 

38. H.G. nr. 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea 

de către lucratori a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă; 

39. HG nr. 1051/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru manipularea 

manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni 

dorsolombare; 

40. HG nr. 1091/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de 

muncă; 

41. HG nr. 1146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în 

muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă; 

42. HG nr. 1218/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate in muncă 

pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor 

chimici; 

43. STAS 12604/4-1989 “Protecţia împotriva electrocutărilor. Prescripţii generale”; 

44. STAS 12604/5-5-1990 “Protecţia împotriva electrocutărilor. Instalaţii electrice fixe. 

Prescripţii de proiectare, execuţie şi verificare”; 

45. HG nr. 1514/2003 pentru modificarea şi completarea HG nr. 457/2003 privind 

asigurarea securităţii utilizatorilor de echipamente electrice de joasă tensiune; 

46. H.G. nr. 1876/2005 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la 

expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibraţii; 

47. STAS 4102/1985  “Piese pentru instalaţii de protecţie prin legare la pământ”; 

48. Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă ale executantului pentru 

completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă, ţinând 

seamă de particularităţile activităţii; 

49. Reglementări privind verificarea calităţii lucrărilor de montaj pentru utilaje, 

echipamente şi instalaţii industriale pentru evitarea accidentelor tehnice de muncă, în 

exploatarea instalaţiilor; 

50. Instrucţiuni proprii de Securitate şi Sănătate în Muncă pentru Lucrul la Înălţime; 

51. Instrucţiuni proprii de Securitate şi Sănătate în Muncă pentru Lucrul la Înălţime; 

52. Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă pentru lucrări de cofraje, schele şi 

eşafodaje; 

53. Instrucţiuni proprii pentru construcţii şi confecţii metalice; 
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54. Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă pentru prepararea, transportul, 

turnarea betoanelor şi executarea lucrărilor de beton armat şi precomprimat; 

55. Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi  al Consiliului din 9 iulie 

2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte 

comercializarea produselor şi de abrogare a regulamentului (CEE) nr. 339/1993.    
 

Măsuri generale de prevenire a incendiilor 

La execuția lucrărilor se vor respecta prevederile specifice PSI din legislația în vigoare, dintre 

care se menționează:  

1. Legea nr. 307 /2006 privind apărarea împotriva incendiilor;  

2. Ordin nr. 163/2007 norma generală de apărare împotriva incendiilor; 

3. Ordin nr. 14/2009 al viceprim ministrului, ministrului administraţiei şi internelor pentru 

aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la amenajări temporare 

în spaţii închise sau în aer liber; 

4. Ordin nr. 166/2010 al ministrului administraţiei şi internelor pentru aprobarea 

Dispoziţiilor generale privind apărarea împotriva incendiilor la construcţii şi instalaţiile 

aferente; 

5. Ordin MAI nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea 

salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă, modificat cu Ordin nr. 786/2005; 

6. Ordin nr. 786/2005 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului 

administraţiei şi internelor nr. 712/2005 privind aprobarea Dispoziţiilor generale privind 

instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă; 

7. Legea 15/2016 privind modificarea şi completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea 

şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun; 

8. Legea 481/2004 privind protecţia civilă modificată şi republicată în 2008; 

9. Ordin MAI nr. 1427/2006 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, 

pregătire şi desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă, modificată cu 

Ordinul nr. 217/2007; 

10. Ordin MAI nr. 130/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a scenariilor de 

securitate la incendiu; 

11. Ordin nr. 210/2007 al ministrului administraţiei şi internelor pentru aprobarea 

Metodologiei privind identificarea, evaluarea, şi controlul riscurilor la incendiu 

modificat cu Ordinul nr. 663/2008; 

12. Ordin nr. 217/2007 MIRA privind modificarea Ordinului ministrului administraţiei şi 

internelor nr. 1.474/2006 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, 

pregătire şi desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă; 

13. Ordin nr. 663/2008 MIRA pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind 

identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu, aprobată prin Ordinul 

ministrului internelor şi reformei administrative nr. 210/2007; 

14. Ordin nr. 715/2005 privind procedura de înregistrare a producătorilor, modul de 

evidenţă şi raportare a datelor privind echipamantele electrice si electronice şi deşeurile 

de echipamente electrice şi electronice; 

15. P118/1 – 2013 Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea I – 

Construcții; 

16. P118/2 – 2013 Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a II-a - 

Instalații de stingere; 

P118/3 - 2015 Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a III-a – Instalații 

de detectare, semnalizare și avertizare. 
 

Recepția  

Recepția se realizează în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 343 din 18 mai 2017, pentru 

modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a 

lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora.  

 
  

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/158809
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/158810
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Instrucţiuni de întreţinere şi exploatare 

Exploatarea rețelei de distribuție a apei potabile și a rețelei de canalizare gravitațională, se 

realizează pe baza instrucțiunilor de exploatare și întreținere specifice.  

Activitatea de exploatare a rețelelor de distribuție este complexă, întrucât rețeaua de distribuție: 

a. este obiectul de legătură furnizor-consumator și sursa majorității conflictelor. 

b. este obiectul cel mai extins și mai solicitat. 

c. este obiectul cel mai dinamic-practic, dezvoltarea este continuă, generând-se noi relații furnizor 

- consumator. 

d. este ultimul obiect al sistemului și problemele de calitate/cantitate din amonte se răsfrâng 

asupra rețelei.  

e. este susceptibilă de creșterea pierderilor de apă în sistem și a risipei de apă. 

f. poate să genereze probleme de deteriorare a calității apei, ca urmare a unei rețele incorect 

alcătuite sau exploatate, prin modificarea calității apei după staționare îndelungată în conductele 

rețelei. 

Lucrările de întreținere la rețelele de distribuție se fac punctual, la semnalare, în urma inspecției 

sau în general, după un plan anual de întreținere.  

Exploatarea rețelei de canalizare cuprinde totalitatea operațiunilor și activităților efectuate de 

către personalul angajat în vederea funcționării corecte a sistemului de canalizare în scopul colectării 

apelor uzate, în condiții corespunzătoare igienico-sanitare și de siguranță. 

Regulamentul tehnic de exploatare: 

a. Se elaborează pentru întreg sistemul de canalizare; 

b. Se elaboreaza pe baza legislaţiei în vigoare, a cărţii tehnice a construcţiei și a instrucţiunilor de  

exploatare prevazute prin proiect, de catre proprietarul lucrărilor, fiind documentul prin care se  

organizează efectiv modul în care operatorul licenţiat, urmăreşte şi ţine în funcţiune sistemul, astfel 

încât parametrii tehnologici de funcționare să fie obținuţi în siguranţă şi în condiții de eficiență 

economică. Elemente ale regulamentului tehnic sunt coordonate cu regulamentul de organizare și 

funcţionare al unităţii de exploatare a lucrărilor sistemului. 
 

Program de urmărire în timp  

Antreprenorul are obligația de a studia atât piesele desenate, cât și piesele scrise: memorii pe 

specialități, caiete de sarcini și liste de cantități de lucrări, realizate la faza de proiect tehnic de 

execuție. Eventualele obiecțiuni se vor aduce la cunoștința beneficiarului și a proiectantului înainte de 

ofertare și de începerea execuției. Orice modificare adusă proiectului se va face cu acordul 

proiectantului inițial. Modificările aduse fără consultarea proiectantului îl absolvă pe acesta de orice 

responsabilitate.  

Măsurile curente pentru supravegherea rețelelor de distribuție sunt: verificarea presiunii în rețea - 

se poate face prin monitorizare on-line, măsurători sistematice sau prin controlul sesizărilor 

consumatorilor asupra lipsei de presiune; verificarea periodică a calității apei în rețea; citirea 

contoarelor din rețea, verificarea integrității echipamentului și efectuarea periodică a bilanțului 

debitului de apă utilizând citirile contorilor de branșament, corelate cu înregistrările contorilor de 

rețea; o exploatare bună a sistemului implică procesarea rapidă a valorilor colectate în timp real din 

sistem şi interpretarea lor de catre personal specializat: debite mari/mici, presiune prea mare/mică, în 

tot sistemul sau numai parţial etc. 

Măsurile curente pentru supravegherea rețelelor de canalizare sunt: verificarea debitelor 

transportate prin rețea și a nivelului apei în puncte critice - se poate face prin monitorizare on-line, 

măsurători sistematice sau prin controlul sesizărilor consumatorilor asupra calității serviciului; 

procesarea rapidă a valorilor colectate în timp real din sistem și interpretarea lor de către personal 

specializat: debite mari/mici, nivelul apei prea ridicat etc.; verificarea funcționarii corecte a 

construcțiilor accesorii: cămine/camere/cămine de racord - integritatea capacelor, starea carosabilului 

adiacent capacelor, integritatea structurilor, formarea de depuneri etc., colectoare – formarea de 

depuneri/ blocaje, demufarea tuburilor, perforarea tuburilor de rădăcini etc. - cel puțin o data la 3 

luni; unor avarii, realizarea de lucrări noi de extindere; spălarea rețelei - sistematic, pentru 

tronsoanele identificate în timpul exploatării cu depuneri; în acest scop se folosesc utilaje specializate 

de spălare; în lipsa altor surse de apă de spălare, apa utilizată poate fi apă potabilă, care se 
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contorizează la consum tehnologic etc. 

 

SECȚIUNEA III: Breviare de calcul 
- nu este cazul, se înlocuiesc, în general, rețelele existente.   

 

SECȚIUNEA IV: Caiete de sarcini  
Se prezintă anexat la prezentul proiect – Anexa 1.  
 

SECȚIUNEA V: Liste cu cantități de lucrări     
Se prezintă anexat la prezentul proiect – Anexa 3.    
 

SECȚIUNEA VI: Graficul general de realizare a investiției publice (formularul F6)     
 

Denumire activitate 
Implementare Execuție 

Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 

Întocmire Proiect tehnic de execuție         

Licitaţie şi mobilizarea contractorului        

Execuția lucrărilor         

Recepţia şi verificările        

Închiderea proiectului        
 

CAPITOLUL II: B. PĂRȚI DESENATE     
Părțile desenate aferente prezentului Proiect tehnic, sunt conform borderoului de planșe prezentat 

mai sus.  

 

CAPITOLUL III: C. DETALII DE EXECUȚIE  
      Cuprinsul părților desenate în ceea ce privește detaliile de execuție este prezentat la CAPITOLUL 

II: B. PĂRŢI DESENATE.  

 

 

Întocmit, 

ing.  Tifigiu Andreea 

 

 


