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1. GENERALITATI

Prezentul proiect s-a intocmit in vederea executarii Iucraﬁler pentru oblectwul
.REABILITARE INTEGRATA, INCLUSIV DOTARE CLADIRE ANEXA SALI DE CURS SI
BIBLIOTECA (SCOALA LUCIAN GRIGORESCU) SI SCHIMBARE DESTINATIE IN
CENTRU MUNICIPAL CULTURAL SI EDUCATIONAL PALATUL COPIILOR”, Aleea
Trandafirilor, nr. 2A bis, mun. Medgidia, jud. Constanta.

Potrivit normativului P100-1/2013 amplasamentul se afla in zona seismica cu
acceleratia terenului ag=0,20g si o pericada de colt Tc=0.7 secunde.

In conformitate cu CR 1-1-3/2012 privind incarcarile cu zapada, amplasamentul se
situeaza in zona caracterizata printr-o intensitate normata a incarcarii date de zapada
(greutate de referinta) de 1.5 kN/m?.

In ceea ce priveste incarcarile din vant, amplasamentul se situeaza in zona
caracterizata printr-o presiune a vantului de 0.50 kN/mp, conform CR 1-1-4/2012.

Potrivit “Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor”
aprobat cu HGR nr. 766/1997, constructia face parte din categorla :cle_ %n’@p’lam\a ‘C” -
cladiri de importanta normala. ¢ -

Din punct de vedere al normativului P100-1/2013 pnvmdéﬂecgasé@gnnselsmk;a

a constructiilor, cladirea se incadreaza in clasa a lll-a de mporﬂ;éfﬁa«exp‘unere ] \ \\1
‘Iil@?. |
1[ (\ WR. 09P7%) /}
W I {
‘\-‘\ \. * ;» ,.JP / ",f
2. CONDITII GEOTEHNICE §§\ \mﬂ.__.‘,'f’:‘?"y";,’v < 4_;2
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Ii'\‘ \-r‘s‘ /

Pentru stabilirea litologiei si stratificatiei terenului, cat si Ge-d’[mmétemﬂnarea
conditiilor de fundare a fost efectuat un studiu geotehnic de catre HOLIDAY D’'SIGN
CONSULT s.r.1., bazat pe un foraj pana la 8m adancime si pe o dezvelire de fundatie.

Litologia terenului pe amplasamentul de interes, asa cum rezulta din forajul
executat pentru prezenta lucrare, este urmatoarea:

Decoperta D1

- 0,00 m — 0,20 m — placa beton;

- 0,20 m — 0,50 m — umplutura{pamant, pietris, resturi de caramiday;

- 0,50 m — 1,00 m — prafuri argiloase cafenii, plastic vartoase;

- 1,00 m — 1,80 m — prafuri argiloase cafenii-galbui, plastic vartoase;
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Talpa fundatiei se afla la cota -1,60 m fata de cota terenului amenajat. Fundatia
este din piatra, are o latime de 0,50m, elevatia de +1,25 m si se prezinta in stare buna,
fara urme de degradare.

Forajul F1

- 0,00 m — 0,20 m — placa beton;

- 0,20 m — 0,50 m — umplutura(pamant, pietris, resturi de caramiday;

- 0,50 m — 1,00 m — prafuri argiloase cafenii, plastic vartoase;

- 1.00 m — 2,00 m — prafuri argiloase cafenii-galbui, plastic vartoase;

- 2.00 m - 3,50 m — argile prafoase cafenii-galbui, plastic vartoase;

- 3,50 m — 4,50 m — argile nisipoase cafenii-galbui, cu mici concretiuni

calcaroase, plastic vartoase;

- 4,50 m — 8,00 m — nisipuri argiloase cafenii-galbui, cu mici concretiuni

calcaroase, plastic vartoase;

Apa subterana nu a fost interceptata in foraj, aceasta fiind situata in zona la
adancimi mai mari de -6,00 m.
La cota fundatiei cladirii existente terenul are Peonv=130kPa.

3. DESCRIEREA LUCRARILOR PROPUSE

Prezentul proiect vizeaza lucrari pentru obiectivul ,REABILITARE INTEGRATA,

s e \__.::‘W‘

CULTURAL S| EDUCATIONAL PALATUL COPIILOR”. ,;/,;\& "{(i‘«f‘“ ----- \\
ff *:q / \{) P _"q
" o
Conform expertizei tehnice intocmita de Expert Tehnic | Q T dose am; m\l
QOctombrie 2022, este recomandata executarea lucratifor descrise .qk Vari nt@fl ﬁ nte vejnt.*e 1
\

respectiv :

in special a celor umflate si cu pericol de desprindere urmata de constatarea in profunz.*me a
starii cladirii in prezenta expertului tehnic;

- Desfacerea compurilor de cladire parter anexe, ce sunt alipite de cladirea
principala;

- Consolidarea fundatiilor prin camasuire cu plase de otel si beton impreuna cu
evazarea tapilor fundatiilor la latimi de minim 1.20-1.40m, cu posibilitatea de realizare in trepte
armate, pentru preluarea incarcarilor si maselor din varianta consolidata;

- Refacerea continuitatii zonelor fisurate ale peretilor existenti ptin injectare de rasini
epoxidice la fisutile cu deschidere sub 2mm si de lapte de ciment la fisurile peste 2mm:;

- introducerea de buiandrugi peste golurile la care acestia lipsesc (arcadele
neafectate se vor pastra);

- Tratarea igrasiei cu solutii cu silicati sau similare - afectarea blocurilor de zidarie
se va constata dupa desfacerea tencuielilor;
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- Consolidarea peretilor de zidarie de la parter si etaj prin camasuire pe ambele
patrti cu plase de otel 010/15cm si beton cu grosimea de 5-7cm, legate cu agrafe min. 6@ 12/mp
si cu tiranti centura in lungul peretilor, min. 3®25 BST500 pe fiecare patte la cota planseelor;

- Refacerea scarii de acces la etaj intr-o solutie noua din beton armat;

- Desfacerea integrala a planseelor de lemn peste parter si etaj si inlocuirea
acestora cu plansee de beton armat pe grinzi secundare cu capetele incastrate in peretii de
zZidarie;

- Realizarea unei centuri perimetrale din b.a. peste aticul podului completata de
camasuirea aticului in solutia simifara nivelurilor inferioare;

- Refacerea sarpantei de lemn si desfacerea sau dupa caz, consolidarea cosutrilor
de fum, in baza cerintelor arhitecturale;

- Refacerea trotuarelor perimetrale cladirii la o latime de minim Tm, cu panta de
min. 5% catre exterior, sigilarea trotuarelor cu materiale de etansare in rostul de la perete si in
rosturile de execuitie.

- Realizarea de canivouri de protectie pentru instalatiile din incinta proprietatii si
asezarea acestora la distanta recomandata de min. 3,00m de fa cladire.

Dupa realizarea lucrarilor propuse cladirea se va incadra in Clasa De Risc
Seismic Rs IV, din care fac parte cladirile la care raspunsul seismic asteptat sub efectul
cutremurului de proiectare, corespunzator starii limita ultime, este similar cu cel asteptat
pentru constructiile proiectate pe baza documentelor normative de proiectare in vigoare.

Lucrarile de constructie si interventie asupra cladirii existente, in legatura cu
elementele de structura ale acesteia, sunt urmatoarele :

Cresterea capacitatii fundatiilor.
Refacerea pardoselilor in zonele unde au fost subzidite fundatiile
Inchiderea unor goluri din zidariile existente (unele usi si ferestre)
Deschiderea de goluri noi in peretii de zidarie existenti

Desfacerea unor pereti de zidarie de compartimentare

Consolidarea prin introducerea unui sistem de diafragme, stalp| S|gr|n2| Si
camasuire a peretilor structurali din zidarie . =
Construirea de plansee din beton armat peste parter si e}a(Lw
Conservarea si consolidarea scarii de acces laetaj] /&
Construirea unor pereti de compartimentare din materf}é!re Oéa‘r
Construirea unei sarpante din lemn [
Repararea si etanseizarea trotuarelor perimetrale ‘\

« Cresterea capacitatii fundatiilor \ By
In expertiza se indica necesitatea consolidarii fundatiilor. In aiéest;sa@é e yor

executa camasuiri ale elevatiilor fundatiilor cu beton armat din care vor fi lasate mustati
pentru ancorarea camasuirilor peretilor din suprastructura. Camasuirile fundatiilor vor fi
solidarizate de fundatiile existente cu ancore din otel profilat S500C montate cu mortar
fluid de ciment.

Se vor realiza talpi de beton armat la baza fundatiilor, ce vor creste capacitatea
acestora la nivelul necesar noii configuratii a cladirii, cu pereti mai grei (camasuiti cu 5-
7cm tencuiala armata si, local, elemente de beton armat noi) si plansee din beton armat.
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Fundatiile se vor consolida pe ambele parti, cele doua laturi vor fi legate intre ele
cu agrafe din armatura, montate in gauri forate cu mortar fluid de ciment.

Dupa finalizarea lucrarilor de camasuire a fundatiilor se vor executa lucrari de
umpluturi compactate, straturile de sub pardoseala si pardoseala din beton armat.

« |nchiderea golurilor din zidaria existenta
Vor fi inchise o serie de goluri din zidariile existente. Inchiderile se vor face cu

zidarie de caramida cu dimensiuni similare celei ale zidariei existente. Vor fi demontate
elementele lemn, PVC etc. si eventualele tencuieli pe fetele intericare ale golurilor. Vor fi
desfacute caramizi pentru a permite teserea zidariei noi cu cea existenta. Peretele de
zidarie noua va fi tratat similar zonelor existente la consolidarea peretilor.

+ Deschiderea de goluri noi in peretii de zidarie existenti
Vor fi create goluri noi in zidaria existenta prin desfacerea finisajelor si a

caramizilor. Lucrarile vor incepe cu executarea de buiandrugi din beton armat ce vor
depasi golurile propuse cu 20cm in fiecare parte. Pentru executarea buiandrugilor de
beton armat se vor executa desfaceri locale ale zidariei, exclusiv pe dimensiunea
buiandrugului necesar. Dupa minim 7zile de la turnarea betonului in buiandrugi se poate
trece la desfacerea zidariei de sub acestia, pentru crearea golurilor propuse. Fetele
intericare ale golurilor vor fi tencuite, iar in tencuiala va fi inclusa o plasa sudata ce va fi
intoarsa 15¢cm si pe fetele peretelui.

+ Consolidarea prin introducerea unui sistem de diafragme. stalpi si grinzi si
camasuire a peretilor structurali din zidarie

Structura principala de rezistenta a cladirii va fi constituita din diafragme, stalpi si

grinzi, ce vor fi realizate in interiorul cladirii, pe peretii din zidarie existenti. P "‘f}“““”-‘“v

G
Elementele verticale propuse vor fi ancorate in camasuirea fungayjhér reallzanefq;,

\\\\\ \

se astfel o incastrare completa a acestora la nivelul cotei pardoselii pagér,a:c@@&udﬁnd\a \\
0 comportare corespunzatoare la eforturi din seism. f; sy ‘a\
Vor fi realizate slituri in peretii de zidarie existenti, cu adancwhe de{ 1Qom, Q%‘rﬁ?’ j }}}
permite realizarea structurii principale propuse. Elementele vert|cale\x3| grmzne dln /,.?O ;;f
armat vor fi ancorate de zidariile existente pe toata suprafata de cont&c\ e _KY /

\\Q\

In afara elementelor de beton armat introduse in structura se propuneca
peretilor structurali din zidarie, pe fata interioara, cu 5-7cm tencuiala din mortar M15 si
armare din plasa sudata @28/100. Vor fi consolidati toti peretii din cladire, la parter si eta],
inclusiv in zona axelor A-C/1'-4’ care este numai parter.

Pentru realizarea consolidarii, peretii din zidarie existenti vor fi pregatiti prin
dezafectarea tencuielilor existente, adancirea rosturilor din mortar dintre caramizi
(adancime de ~1cm) si curatarea de praf. Armaturile vor fi montate cu ancore din otel
S500C, fixate in gauri forate ®14 in zidarii, umplute cu mortar fluid de ciment. Tencuielile

noi vor fi aplicate manual sau mecanizat, folosind mortar M15.
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Inainte de inceperea lucrarilor de consolidare a peretilor, dupa curatarea acestora
de tencuiala, se va organiza o inspectie a lucrarilor in vederea stabilirii, de catre expert, a
gradului de afectare a zidariei si emitere, daca este cazul, a unor lucrari suplimentare
necesare punerii in siguranta a cladirii.

Peretii din zidarie, camasuiti conform indicatiilor din proiect, vor avea rol secundar
in structura de rezistenta noua, fiind atasati structurii principale, noi.

Zonele cu regim de inaltime Parter vor fi consolidate prin camasuirea peretilor din
zidarie (peretii exteriori se camasuiesc doar la interior) si introducerea unor centuri din
beton armat pentru a solidariza corespunzator peretii camasuiti.

Planseele acestor zone se vor reface cu o solutie de planseu usor, pe grinzi din
lemn lamelar.

Deasupra planseelor din lemn se va construi o sarpanta din lemn.

« Desfacerea unor pereti de zidarie de comparimentare
Propunerea de recompartimentare a unor spatii din imobil implica desfacerea

unori pereti subtiri din zidarie. Acesti pereti vor fi dezafectati cu mijloace manuale, de sus
in jos, acordand o deosebita atentie pentru a nu fi afectate elementele din jur ce nu
sufera interventii. Materialele rezultate din desfaceri vor fi evacuate pe masura ce
inainteaza lucrarile, fiind interzisa depozitarea lor in gramada, pe placi.

« Construirea de plansee din beton armat peste parter si etaj
Vor fi construite plansee din beton armat peste parter si etaj, dupa dezafectarea

planseului din lemn de la etajsi a sarpantei existente.

Planseul peste parter va fi executat peste grinzile din lemn existente, ce vor fi
conservate sipuse in valoare. Planseul se va cofra astfel incat grinzile existente sa nu fie
supuse la incarcari din betonul proaspat, iar, dupa decofrare, planseul va fi aut@pmtaﬂta
nu va sprijini pe acestea, acestea ramanand doar cu un rol decorativ, pehneu pasfrarée,a
caracterului istoric al cladiri. ,?"m}»

Planseul peste etaj va fi realizat peste peretii cladirii (peste cafe;s’e N@r:ﬁupirevedea\
grinzicenturi, dupa caz). Acest planseu va lega intregul ansamdu stfucturab@

constitui un reazem corespunzator pentru sarpanta din lemn propusa. i\ \Nﬁ /
\
\\ N %,L ,,J< 1,

\\ \
+ (Conservarea SI consohdarea scarii de acces la eta] N

scara va fi conservata si consolidata.

Consolidarea scarii se va face prin introducerea unei rampe din beton armat, la
intradosul rampelor existente, turnata prin ferestre de turnare si solidarizata cu ancore
chimice de rampa existenta. La partea de sus a scarii va fi realizata o noua grinda din
beton armat in care vor fi inglobate armaturile din rampa existenta si din rampa noua.

Va fi eliminat profilul IPE din otel laminat care sustine, in prezent, rampa de sus a

scaril.
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Va fi introdus un stalpisor si o grinda din beton, la coltul scarii, cu rolul de a
sustine rampa si a consolida zidaria existenta in prezenta sub rampa.

Zidaria de sub rampa va fi consolidata prin camasuire, la interiorul camerei, cu
tencuiala armata si va fi solidarizata cu rampa de deasupra si stalpisorul propus.

« Construirea unei sarpante din lemn
Peste etajul 1 si, partial, peste parter va fi construita o sarpanta din lemn, noua,

proiectata conform prevederilor legale in vigoare. Sarpanta va fi ancorata de planseul din
beton de peste eta.

Pe perimetrul constructiei vor fi realizate trotuare din beton armat cu plasa sudata,
cu latime de minim 1.00m si panta catre curte. Rostul dintre trotuar si cladire va fi
etansat.

Sapaturile pentru consolidarea fundatiilor se vor executa cu taluz inclinat cu panta
1:1, protejat cu folie de polietilena. Este interzisa pastrarea pamantului din sapatura in
interiorul cladrii, pe zonele centrale ale camerelor.

Sapaturile pentru fundatiile izolate se vor realiza cu taluz inclinat cu panta 1:1,
protejat cu folie de polietilena (in exteriorul cladirii).

Pamantul rezultat din sapatura nu va fi depozitat la mai putin de 5m de sapatura.

4. MATERIALE FOLOSITE

Beton:
+ Beton C25/30 — suprastructura
+ Beton C20/25 — infrastructura
+ Beton C8/10 in egalizari
Toate betoanele vor fi fabricate cf. NEQ12/1-2022.

Armatura: N L F M ¢
+ S500C cf. ST 009-2011 si SR 438-1:2012 (Categoria déir:ﬁgzﬁtggm&.-.\ st
Categoria de Ductilitate C cf. ST 008-2011). Fasonarea armaturilor se-vh'tage cu
respectarea prevederilor ST 008-2011 cu privire la razele de indoire a barelor.
+ Plasa sudata: STPB ©6/100x100mm in pardoseala si STPB £28/100x100mm in
camasuiri pereti, conform SR 438: 2012.
Confectie metalica:
s Otel S235J2; S355J2
Mortar:

« Mortar M15 aplicat mecanizat, pentru camasuirile peretilor din zidarie
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5. CALCULUL S| DIMENSIONAREA CONSTRUCTIEI
Calculul constructiei a fost efectuat pe baza urmatoarelor reglementari tehnice:

« SR EN 1990:2004 — “Eurocod: Bazele proiectarii structurilor”;

« SR EN 1990:2004/A1:2006 — "Eurocod: Bazele proiectarii structurilor”

« SR EN 1990:2004/NA:2006 — “Eurocod: Bazele proiectarii structurilor. Anexa
nhationala”

« CRO0-2012- “Cod de proiectare. Bazele proiectarii constructiilor”;

« SR EN 1991-1-1:2004 - “Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor. Partea 1-1:
Actiuni generale, greutati specifice, greutati proprii, incarcari utile pentru cladiri”;

« SR EN 1991-1-1:2004/AC:2009 — “Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor. Partea

-1: Actiuni generale, greutati specifice, greutati proprii, incarcari utile pentru

cladiri — Erata”;

« SR EN 1991-1-1:2004/NA:2006 — “Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor. Partea

-1: Actiuni generale. Greutati specifice, greutati proprii, Thcarcari utile pentru

cladiri. Anexa nationala”;

+ SR EN 1991-1-3:2005 — “Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor. Partea 1-3:
Actiuni generale. Incarcari date de zapada”

+ SR EN 1991-1-3:2005/AC:2009 - “Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor. Partea
1-3: Actiuni generale. Incarcari date de zapada — Erata”;

+ SR EN 1991-1-3:2005/NA:2017 — “Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor. Partea
1-3: Actiuni generale. Incarcari date de zapada. Anexa nationald”;

« SR EN 1991-1-4:2006 — “Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor. Partea 1-4:
Actiuni generale. Actiuni ale vantului’;

« SR EN 1991-1-4:2006/A1:2010 — “Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor. Partea
1-4: Actiuni generale. Actiuni ale vantului — Amendament”,

« SR EN 1991-1-4:2006/AC:2010 — “Eurocod 1: Actiuni asupra structurllor Partea
1-4: Actiuni generale. Actiuni ale vantului — Erata”; 7~ ¢.CL ﬂ;,““‘

« SR EN 1991-1-4:2006/NB:2017 — “Eurocod 1: Actluni asupra ?ruﬁurllqr ;g»’ar‘[é"ag
1-4: Actiuni generale - Actiuni ale vantului. Anexa nationala”; ,,j,i S wo ,f‘ - Q\

« CR 1-1-3/2012 - “Cod de proiectare. Evaluarea achuf;hr““" z,apéin asupra\ \
constructiilor’; 9§? |

+« CR 114/2012 — “Cod de proiectare. Evaluarea achurklu va\ntﬁlw _Tuprﬁa/} /Zfl

constructiilor”; \\ N
+ P100-1/2013 - “Cod de proiectare seismica — Partea | — Prevet\ie\n de“prmec '_Q;;_f_ /
pentru cladir”. Modificat si completat prin OM 2956/2019; N £xp '

+ SR EN 11100-1:93 - “Zonarea seismica. Macrozonarea teritoriulw Romamef";

« SR EN 1992-1-1:2024 — “Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-1:
Reguli generale si reguli pentru cladiri”;

« SR EN 1992-1-1:2004/NB:2008/A91:2009 — “Eurocod 2: Proiectarea structurilor
de beton. Partea 1-1: Reguli generale si reguli pentru cladiri. Anexa nationala”;

« NE 012/1 — 2022 — “Normativ pentru producerea betonului si executarea lucrarilor
din beton, beton armat si beton precomprimat — Partea | — Producerea betonului’;

« NE 012/2 — 2022 — “Normativ pentru producerea betonului si executarea lucrarilor
din beton, beton armat si beton precomprimat — Partea || — Executarea lucrarilor

din beton”;
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« ST 009-2011 - “Specificatie tehnica privind produse din otel utilizate ca armaturi:
cerinte si criterii de performanta”;

« SR 438-1:2012 — “Produse de otel pentru armarea betonului. Partea 1: Otel beton
laminat la cald. Marci si conditii tehnice de calitate”;

« SR 438-2:2012 - “Produse de otel pentru armarea betonului. Partea 2. S&rma
rotunda trefilata”;

« SR 438-3:2012 - “Produse de otel pentru armarea betonului. Partea 3. Plase
sudate”;

« SR 438-4:2012 — “Produse de otel pentru armarea betonului. Partea 4. Sarma cu
profil periodic obtinuta prin deformare plastica la rece”;

« (28 - 83 — “Instructiuni tehnice pentru sudarea armaturilor de otel beton”

« P59 - 86 -“Instructiuni tehnice pentru proiectarea si folosirea armarii cu plase
sudate a elementelor de beton”;

« SR EN 10244-1:2009 - “Sarme si produse trefilate din otel. Acoperiri metalice
neferoase pe sdrma de otel. Partea 1: Principii generale”;

« SR EN 10244-2:2009 — “Sarme si produse trefilate din otel. Acoperiri metalice
neferoase pe srme de otel. Partea 2: Acoperiri de zinc sau aliaj de zinc”;

« SR EN 1997-1:2004 — “Eurocod 7: Proiectarea geotehnica. Partea 1: Reguli
generale”;

« SR EN 1997-1:2004/AC:2009 — “Eurocod 7: Proiectarea geotehnica. Partea 1:
Reguli generale — Erata”;

« SR EN 1997-1:2004/NB:2008 — “Eurocod 7: Proiectarea geotehnica. Partea 1:
Reguli generale. Anexa nationald”;

« NP 112 - 2014 - “Normativ pentru proiectarea fundatiilor de suprafata”;

« NP 125 - 2010 — “Normativ privind fundarea constructiilor pe pamanturi sensibile
la umezire”;

« NP 126 — 2010 — “Normativ privind fundarea constructiilor pe pamanturi cu umflari
si contractii mari”;

« STAS 6054/1985 — “ Terenuri de fundare. Adancimi maxime de inghet. Zonarea
teritoriului Romaniei”;

« C 56 -85 —" Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii
si instalatii aferente.”

Orice modificari ulterioare aduse prezentelor prescriptii din lista, ca-si-etice noi

o

prescriptii aparute dupa elaborarea prezentului proiect sunt obli_géi'@{iﬁ-Qié’féﬁ.%;éiﬁtg

>>>>>>

exemplificativa nu limitativa, asupra proiectarii, executiei si explgg?zt%‘f?'r"99@@&1@@14&2?@&}._

aplica toate legile valabile pe teritoriul Romaniei. ;;’ Pl o e A N i\‘
| f A slic ) |
{‘l l i
\ |
6. DATE DESPRE PROTECTIA MUNCII '\‘\\
\
N

« Legea 10/1995 — “Calitatea in constructii”;

« Legea 50/1991 - “Autorizarea executarii lucrarilor de constructii (republicata cu
modificari si completari ulterioare)”;

+ Legea 319/2006 — “Securitatea si siguranta muncii’;
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Legea 376/2006 — “Pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind
autorizarea executarii lucrarilor de constructii”;

H.G. 766/1997 — “Regulamente privind calitatea in constructii”;

HG 273/1994 — “Regulament de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii
aferente acestora’;

Ordin 1430/2005 — “Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind
autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificari si  completari
ulterioare”;

Ordonanta de urgenta 195/2005 - “Privind protectia mediului (cu modificari
ultericare) aprobata cu LEGEA Nr. 265 din 29 iunie 2006 — abroga Legea
137/1995”,

Suplimentar, executantul va lua urmatoarele masuri referitoare la protectia muncii

pe parcursul lucrarilor :

Schelele pentru muncitori si platformele pe care se asaza materialele in vederea
coborarii lor trebuie sa aiba balustrade de protectie si sa fie solide, astfel incat sa
nu existe riscul prabusirii de la inaltime;

Muncitorii vor purta manusi de protectie, ochelari de protectie, casti, masti antipraf
La lucrarile la inaltime muncitorii vor purta centuri de siguranta fixate de elemente
de constructie solide si incaltaminte care sa impiedice alunecarea,;

Se interzice aruncarea de la inaltime a sculelor si materialelor. La sfarsitul zilei se
vor evacua de pe acoperisuri si plansee toate materialele rezultate din demolare;
Se interzice accesul in zona de lucru a personalului neinstruit, sau a altor
persoane care nu au legatura cu operatiunile respective. Se vor lua masuri
speciale ca elementele care pot cadea intamplator sa nu produca accidente
persoanelor care trec prin dreptul zonelor de lucru;

Locul va fi dotat cu mijloace de prevenire si stingere a incendiului,

Este interzis lucrul cu foc deschis la o distanta mai mica de 3m de materialele
combustibile. Pe timp friguros este interzisa curatarea de zapada si gheata cu foc
deschis.

Pentru toate lucrarile executate, constructorul si beneficiarul vor intocmi procese

verbale de receptie calitativa.

Executantul va adopta toate masurile tehnice pe care le considera necesare astfel

incat sa se preintampine orice neajuns produs vecinilor prin lucrarile executate.

Se va respecta de asemenea si HOTARAREA nr. 300 diﬂq;::.-.%:,::@%rﬁg}:g_oo6

; e . B . : A, Nps B RN
(*actualizata*) privind cerintele minime de securitate si sanataté_gderitru saﬁu%e‘{e
YD Ny

temporare sau mobile (actualizata pana la data de 12 iulie 2007*).}.-;{/:.2-‘«'

7. MASURI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI \

In conformitate cu prevederile legale in vigoare:

*

*

*

QY T
~ah AN a™
COBMNIAN

i gl O St i‘

(=]
(1]

QUG 195/ 22.12.2005 — a protectiei mediului; RREXP
Legea 107/1996 — a apelor;
Legea 106/1996 — a protectiei civile;
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$ H. 254/1995 — Modificarea H.127/94 privind stabilirea si sanctionarea unor
contraventii la normele pentru protectia mediului inconjurator;

. H. 472/2000 — Masuri de protectie a calitatii resurselor de apa;

. H. 203/1997 — Aprobarea regulamentului de organizare si dunctionare a Comisiei
Guvernamentale de aparare impotriva dezastrelor;

. 0O 125/1996 — Aprobarea procedurii de reglementare a activitatilor economice si
sociale cu impact asupra mediului inconjurator;

. ISO 14001:2004 — SMM — specificatii si ghid de utilizare;

$ SR EN I1SO 14004/1997 — SMM — ghid privind principiile, sistemele si tehnicile de
aplicare;

. Alte reglementari specifice vor fi mentionate in procedurile documamate si in
procedurile de proces. z

at\f-\ I"‘w;,g ™~

/s
Persoanele ce vor participa la executie au urmatoarele a’;ﬁéﬂu r&@lﬂeﬁﬂabmtan S‘Q
obligatii privind protectia mediului inconjurator: ! {
ﬁk

Tl

2.

partea angajatorulw astfel incat sa nu afecteze mediul mconju‘a’ref—aatafdwect
prin actiunile sale, cat si indirect prin omisiunile sale in timpul procesului de
munca,

3 sa participe la instruirile organizate de companie privind protectia mediului
inconjurator si sa depuna tot efortul pentru respectarea normelor legale in vigoare,
precum si a procedurilor interne aprobate si implementate de companie, in sensul
reducerii consumului anumitor resurse naturale utilizate si reducerii deseurilor
rezultate in activitatile desfasurate.

Este recomandabil ca aceeasi diligenta si grija pentru protectia mediului
inconjurator sub toate aspectele sale (aer, apa, sol), sa le aba si in afara
programului si a locului de munca.

4. sa raporteze orice incalcare a normelor interne sau legale sau situatii de
natura a produce impact actual sau potential asupra aspectelor de mediu
semnificative pentru activitatile, produsele sau setrviciile companiei;

5. sa respecte regulile interne documentate in proceduri specifice de lucru de
utilizare a diverselor echipamente, elemente sau resurse puse la dispozitie de
companie;

B. sa asigure la sfarsitul programului de lucru ca echipamentul propriu de
lucru, aparatele de aer conditionat, echipamentele de iluminat etc. din biroul unde
lucreaza sunt oprite si nu mai consuma resurse de energie electrica nejustificat;

7 sa contribuie activ la programele de constientizare pe aspecte de mediu
sau activitati pentru sprijinirea masurilor de protejare a mediului, organizate de
companie.

Este interzis ca persoanele ce vor participa la executie sa:
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1. arunce deseurile reciclabile in alte locuri decat cele special amenajate sau
indicate de companie, marcate corespunzator fiecarui tip de deseu in parte;

2. sa sorteze si colecteze deseurile in alte containere decat cele marcate
corespunzator fiecarui tip de deseu in parte;
3 sa hu abuzeze in utlizarea resurselor naturale disponibile in cadrul

companiei ( apa, energie electrica), precum si de celelalte resurse care produc
deseuri reciclabile/nereciclabile rezultate in activitatea sa (hartie, toner si cartuse
pe baza de cerneala pentru imprimante si copiatoare, consumabile auto,
consumabile si echipamente de telefonie mobila, echipamente electrice si
electronice etc.);

4. sa nu execute reparatii neautorizate asupra echipamentelor sau altor
elemente predate in folosinta pentru desfasurarea activitatii, reparatii cu impact
potential toxic sau poluant asupra mediului (aer, apa sau solutii);

5. sa nu distruga elementele de vegetatie existente atat in cladirea de birouri,
cat si in exteriorul cladirii;
B. sa nu introduca in companie materiale potential periculoase pentru mediul

inconjurator, cu potential efect actual sau imediat asupra sanatatii colegilor, fara a
avea aprobarea prealabila in scris a conducerii companiei.

8. NOTE IMPORTANTE

72
,”‘n F’n”f 4 \
- Beneficiarul va asigura verificarea proiectelor de executie f,fe;.b'atré @érrﬁcaton\de i
proiecte atestati de comisia de atestare a MLPAT. (‘ { " agmma \j *‘l
\ % N¥ |I / If
\ / |
- In conformitate cu NE 012/2-2022, cap. 12.2.1: \\ B (H ) f/
\P( /l . .:;’:
Controlul calitatii lucrarilor din beton, beton armat si beton préQompn esle 3%

responsablhtatea dlrecta a constructorulw acestor Iucrarl dar pe Ian‘gaf?awéﬁi‘a
a lucrarilor.

Prin constructor se inteleg toate entitafile care participa la executarea lucrarilor.
Responsabilitatea revine, pentru intreaga lucrare si pentru categorii/parti de lucrari,
acelor entitati care iTncheie contracte cu beneficiarul, pentru lucrarile respective.
Conducatorul santierului va avea studii tehnice de specialitate, atestate. Pentru
categoriile_de importanta A, B si C, conducatorul santierului va avea studii
superioare de specialitate.

- Dupa primirea documentatiei tehnice de executie, constructorul va asigura
cunoasterea proiectului de catre toti factorii care concura la realizarea lucrarii.

- Se va respecta programul de control anexat.

- Lucrarile de structura se vor executa pe baza documentatiei tehnice cuprinse in
proiect, precum si a completarilor si modificarilor transmise de proiectant in timpul
executiei prin planuri suplimentare, planuri modificatoare, dispozitii de santier.
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- Constructorul va semnala proiectantului eventualele neconcordante, omisiuni sau
neclaritati, pentru a se lua masurile necesare, inaintea executiei fazei respective.
- Prin grija investitorului se va intocmi cartea tehnica a constructiei care cuprinde
documentele privitoare la conceperea, realizarea, exploatarea si postutilizarea acesteia,
si care se va preda proprietarului constructiei, care are obligatia de a o completa la zi.
- La punctul de lucru se va gasi obligatoriu: documentatia completa de executie,
registrul de procese verbale de lucrari ascunse, registrul de comunicari de santier,
principalele norme privind tehnologiile de executie, normativul
NEQ12/2-2022, cartea betoanelor, certificatele de calitate. a1g ﬁ@{eﬂale_lor

2 s

/;';‘ ..{-"‘:C
9. INSTRUCTIUNI DE EXPLOATARE | ( R, 098P% ) )

1. Se interzice executarea de modificari la strictura.de re{ﬁ,s a, féfra intocmirea
unui proiect special elaborat si cu acordul Ins ct|e| a’é'fﬁa’[ \@t}nstructu (Legea

10/1995). R DN *"HE_ s ~
2. Se interzice schimbarea destinatiei cladirii fara elaborarea unei expertize tehnice.
3. Beneficiarul va urmari si sesiza proiectantul pentru orice degradare sau avarie
datorata infiltratilor de apa (pluviale sau din instalatii), se/mulm SI tasarilor
diferentiate. AN
In conformitate cu legea 10/1995 si HGR 925/1995 proiectul \7/ﬁ'verﬁ‘|cat pentri}c‘%rlnta

A1 de un verificator tehnic atestat MLPAT.

Lucrarile se vor executa pe baza proiectului cu detalii ?Ve executie, du 'a obtlne}ba
autorizatiei de construire si vor fi supravegheate de un d|ﬂg|nte de'santie a,uton t,
conform legii. ' 7)3

\:“:11::'!.'_'_: B =
Intocmit:
ing. Marian Danut Stefan
\ﬁ
[
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PROGRAM DE VERIFICARE DE CATRE PROIECTANT A CALITATII LUCRARILOR

PE SANTIER

Conform Legii 1041995, HGR nr. 766/1997, Normativ C56-85 si normative tehnice in vigoare
Proiectantul, executantul si beneficianl stabilesc de comun acord urmatorul program de verificare pe santier a conformitatii lucrarilor
cu proiectul cu detalii de executie, la obiectivul de mai sus

Nr. Denumire faza determinanta Metode de control sau documentatia Cine semneaza Numarul
cit conform careia se efectusaza controlul si data
Lucrari ce se controleaza si se verifica sau | Documentul scris care se incheie | — Inspectia de Stat actului
se receptioneaza, pentru care se | PV.LA - proces verbal de lucrari | in Constructii incheiat
intocmese documente scrise ascunse B - beneficiar
PV .R. — proces verbal de receptie P - Proiectant
PVFD. - proces verbal faza | E - Executant
determinanta G - geotehncian
Inspectarea de catre proiectant a starii
structurii de rezistenta dupa decopetarea
1 fin':sajelo!' in zone!g structurii _Ia care sunt PVED. BPE.
propuse interventii de consolidare sau
madificari de compartimentare.
Resvaluarsa masurilor de interventie.
o Dupa @ntarea ammaturii in consolidarea PVED. BPEL
fundatiilor
3 Dupa montarea armatuni planseul peste PVED. BPEL
parter
NOTA: 7 o

Coloana 4 se va completa la data incheieni actului prevazut in
Executantul trebuie sa anunte in scns ceilalti factori cu

respective. / n TN =)
La receptia obiectivului, un exemplar din prezentul programi pletat se'_\?a anexa kv Cartea téh}]\:a a constructiei

NI I
iimem 1_0’_.z-ileii'naintea\datei‘_j\a‘(‘;are urmeaza sa se faca verificarile
]

Y

/A

~ A

Beneficiar Executant S Proiectant
ing. Marian Danut Stefan
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CAIET DE SARCINI

1. GENERALITATI

Prezentul caiet de sarcini prevede conditiile tehnice pentru lucrarile de
executie ale proiectului "REABILITARE INTEGRATA, INCLUSIV DOTARE CLADIRE
ANEXA SALI DE CURS Sl BIBLIOTECA (SCOALA LUCIAN GRIGORESCU) SI
SCHIMBARE DESTINATIE IN CENTRU MUNICIPAL CULTURAL SI EDUCATIONAL
PALATUL COPIILOR”, Aleea Trandafirilor, nr. 2A bis, mun. Medgidia, jud. Constanta, si
principalele obligatii pe care le are constructorul privind verificarea materialelor folosite,
metodele de verificare a lucrarilor, tehnologiile de realizare pe etape de executie,
predarea si receptia lucrarilor, respectarea normelor de tehnica securitatic muncii, in
vederea realizarii unor lucrari de buna calitate.

Detaliile de executie — piese scrise si piese desenate — in care sunt stabilite
solutiile, tehnologia de executie, materialele si caracteristicile acestora, conditiile impuse,
atentionari, etc., precum si prevederile prezentului caiet de sarcini, trebuie cunoscute
in amanunt de catre constructor si investitor reprezentat prin persoana autorizata —
dirigintele de santier, semnalandu-se proiectantului orice nepotrivire cu realitatile din
teren sau neconcordante aparute in timpul executiei. Pe toata durata de executie a
lucrarilor, pe santier se va afla intreaga documentatie in faza P.T. in vederea consultarii
imediate in caz de necesitate.

Datele mentionate in prezentul caiet de sarcini, fac parte integranta din Proiectul
tehnic de executie, continutul lui fiind in conformitate cu prevederile Ordinului M.F. —
MLP.AT. 1743/69 N din 9.09.1996 - respectandu-se prevederile din legea
10/18.01.1995 privind calitatea in constructii, republicata.

Caietul de sarcini contine conditiile tehnice si de calitate bazate pe standardele,
normativele si instructiunile in vigoare, care trebuie avute in vedere si respectate la
executarea constructiilor in concordanta cu prevederile proiectului tehnic.

Obligatiile si raspunderile beneficiarului si executantului cu privire la asigurarea
calitatii constructiilor si receptia acestora, sunt reglementate prin Legea nr. 190 din
8.07.2021, privind calitatea in constructii.

Pe intreaga perioada de executie se vor respecta normele de protectia
muncii H.G. 925/95, regulamentul privind protectia muncii si igiena muncii in
constructii aprobat de M.L.P.A.T. cu nr. 9/N/1993.

2. DESCRIEREA LUCRARILOR - DIMENSIUNI

Prezentul proiect vizeaza lucrari pentru obiectivul ,REABILITARE INTEGRATA,
INCLUSIV DOTARE CLADIRE ANEXA SALI DE CURS S| BIBLIOTECA (SCOALA
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LUCIAN GRIGORESCU) SI SCHIMBARE DESTINATIE IN CENTRU MUNICIPAL
CULTURAL SI EDUCATIONAL PALATUL COPIILOR".

Lucrarile de constructie si interventie asupra cladirii existente, in legatura cu
elementele de structura ale acesteia, sunt urmatoarele :
« Cresterea capacitatii fundatiilor.

+ Refacerea pardoselilor in zonele unde au fost subzidite fundatiile

+ Inchiderea unor goluri din zidariile existente (unele usi si ferestre)

+ Deschiderea de goluri noi in peretii de zidarie existenti

+ Desfacerea unor pereti de zidarie de compartimentare

+ Consolidarea prin introducerea unui sistem de diafragme, stalpi si grinzi si
camasuire a peretilor structurali din zidarie

+ Construirea de plansee din beton armat peste parter si etaj

+ Conservarea si consolidarea scarii de acces la etaj

« Construirea unor pereti de compartimentare din materiale usoare

« Construirea unei sarpante din lemn

+ Repararea si etanseizarea trotuarelor perimetrale

« Cresterea capacitatii fundatiilor
In expertiza se indica necesitatea consolidarii fundatiilor. In acest sens se vor

executa camasuiri ale elevatiilor fundatiilor cu beton armat din care vor fi lasate mustati
pentru ancorarea camasuirilor peretilor din suprastructura. Camasuirile fundatiilor vor fi
solidarizate de fundatiile existente cu ancore din otel profilat S500C montate cu mortar
fluid de ciment.

Se vor realiza talpi de beton armat la baza fundatiilor, ce vor creste capacitatea
acestora la nivelul necesar noii configuratii a cladirii, cu pereti mai grei (camasuiti cu 5-
7cm tencuiala armata si, local, elemente de beton armat noi) si plansee din beton armat.

Fundatiile se vor consolida pe ambele parti, cele doua laturi vor fi legate intre ele
cu agrafe din armatura, montate in gauri forate cu mortar fluid de ciment.

Dupa finalizarea lucrarilor de camasuire a fundatiilor se vor executa lucrari de
umpluturi compactate, straturile de sub pardoseala si pardoseala din beton armat.

« |nchiderea golurilor din zidaria existenta
Vor fi inchise o serie de goluri din zidariile existente. Inchiderile se vor face cu

zidarie de caramida cu dimensiuni similare celei ale zidariei existente. Vor fi demontate
elementele lemn, PVC etc. si eventualele tencuieli pe fetele intericare ale golurilor. Vor fi
desfacute caramizi pentru a permite teserea zidariei noi cu cea existenta. Peretele de
zidarie noua va fi tratat similar zonelor existente la consolidarea peretilor.

+ Deschiderea de goluri noi in peretii de zidarie existenti
Vor fi create goluri noi in zidaria existenta prin desfacerea finisajelor si a

caramizilor. Lucrarile vor incepe cu executarea de buiandrugi din beton armat ce vor
depasi golurile propuse cu 20cm in fiecare parte. Pentru executarea buiandrugilor de
beton armat se vor executa desfaceri locale ale zidariei, exclusiv pe dimensiunea
buiandrugului necesar. Dupa minim 7zile de la turnarea betonului in buiandrugi se poate
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trece la desfacerea zidariei de sub acestia, pentru crearea golurilor propuse. Fetele
intericare ale golurilor vor fi tencuite, iar in tencuiala va fi inclusa o plasa sudata ce va fi
intoarsa 15¢cm si pe fetele peretelui.

+ Consolidarea prin introducerea unui sistem de diafragme. stalpi si grinzi si
camasuire a peretilor structurali din zidarie

Structura principala de rezistenta a cladirii va fi constituita din diafragme, stalpi si
grinzi, ce vor fi realizate in interiorul cladirii, pe peretii din zidarie existenti.

Elementele verticale propuse vor fi ancorate in camasuirea fundatiilor, realizandu-
se astfel o incastrare completa a acestora la nivelul cotei pardoselii parter, conducand la
0 comportare corespunzatoare la eforturi din seism.

Vor fi realizate slituri in peretii de zidarie existenti, cu adancime de 10cm, pentru a
permite realizarea structurii principale propuse. Elementele verticale si grinzile din beton
armat vor fi ancorate de zidariile existente pe toata suprafata de contact.

In afara elementelor de beton armat introduse in structura se propune camasuirea
peretilor structurali din zidarie, pe fata interioara, cu 5-7cm tencuiala din mortar M15 si
armare din plasa sudata @8/100. Vor fi consolidati toti peretii din cladire, |la parter si eta],
inclusiv in zona axelor A-C/1'-4’ care este numai parter.

Pentru realizarea consolidarii, peretii din zidarie existenti vor fi pregatiti prin
dezafectarea tencuielilor existente, adancirea rosturilor din mortar dintre caramizi
(adancime de ~1cm) si curatarea de praf. Armaturile vor fi montate cu ancore din otel
S500C, fixate in gauri forate ® 14 in zidarii, umplute cu mortar fluid de ciment. Tencuielile
noi vor fi aplicate manual sau mecanizat, folosind mortar M15.

Inainte de inceperea lucrarilor de consolidare a peretilor, dupa curatarea acestora
de tencuiala, se va organiza o inspectie a lucrarilor in vederea stabilirii, de catre expert, a
gradului de afectare a zidariei si emitere, daca este cazul, a unor lucrari suplimentare
hecesare punerii in siguranta a cladirii.

Peretii din zidarie, camasuiti conform indicatiilor din proiect, vor avea rol secundar
in structura de rezistenta noua, fiind atasati structurii principale, noi.

Zonele cu regim de inaltime Parter vor fi consolidate prin camasuirea peretilor din
zidarie (peretii exteriori se camasuiesc doar la interior) si introducerea unor centuri din
beton armat pentru a solidariza corespunzator peretii camasuiti.

Planseele acestor zone se vor reface cu o solutie de planseu usor, pe grinzi din
lemn lamelar.

Deasupra planseelor din lemn se va construi o sarpanta din lemn.

+ Desfacerea unor pereti de zidarie de comparimentare
Propunerea de recompartimentare a unor spatii din imobil implica desfacerea

unori pereti subtiri din zidarie. Acesti pereti vor fi dezafectati cu mijloace manuale, de sus
in jos, acordand o deosebita atentie pentru a nu fi afectate elementele din jur ce nu
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sufera interventii. Materialele rezultate din desfaceri vor fi evacuate pe masura ce
inainteaza lucrarile, fiind interzisa depozitarea lor in gramada, pe placi.

« Construirea de plansee din beton armat peste parter si etaj
Vor fi construite plansee din beton armat peste parter si etaj, dupa dezafectarea

planseului din lemn de la etajsi a sarpantei existente.

Planseul peste parter va fi executat peste grinzile din lemn existente, ce vor fi
conservate si puse in valoare. Planseul se va cofra astfel incat grinzile existente sa nu fie
supuse la incarcari din betonul proaspat, iar, dupa decofrare, planseul va fi autoportant si
nu va sprijini pe acestea, acestea ramanand doar cu un rol decorativ, pentru pastrarea
caracterului istoric al cladirii.

Planseul peste etaj va fi realizat peste peretii cladirii (peste care se vor prevedea
grinzifcenturi, dupa caz). Acest planseu va lega intregul ansamblu structural si va
constitui un reazem corespunzator pentru sarpanta din lemn propusa.

« Conservarea si consolidarea scarii de acces la etaj
In prezent, accesul in etaj se face pe o scara din beton aflata intr-un stadiu de

degradare avansat. Conform studiului istoric si solicitarii M.C. - D.J.C.Constanta, aceasta
scara va fi conservata si consolidata.

Consolidarea scarii se va face prin introducerea unei rampe din beton armat, la
intradosul rampelor existente, turnata prin ferestre de turnare si solidarizata cu ancore
chimice de rampa existenta. La partea de sus a scarii va fi realizata o noua grinda din
beton armat in care vor fi inglobate armaturile din rampa existenta si din rampa noua.

Va fi eliminat profilul IPE din otel laminat care sustine, in prezent, rampa de sus a
scaril.

Va fi introdus un stalpisor si o grinda din beton, la coltul scarii, cu rolul de a
sustine rampa si a consolida zidaria existenta in prezenta sub rampa.

Zidaria de sub rampa va fi consolidata prin camasuire, la interiorul camerei, cu
tencuiala armata si va fi solidarizata cu rampa de deasupra si stalpisorul propus.

« Construirea unei sarpante din lemn
Peste etajul 1 si, partial, peste parter va fi construita o sarpanta din lemn, noua,

proiectata conform prevederilor legale in vigoare. Sarpanta va fi ancorata de planseul din
beton de peste etaj.

Pe perimetrul constructiei vor fi realizate trotuare din beton armat cu plasa sudata,
cu latime de minim 1.00m si panta catre curte. Rostul dintre trotuar si cladire va fi
etansat.

Sapaturile pentru consolidarea fundatiilor se vor executa cu taluz inclinat cu panta
1:1, protejat cu folie de polietilena. Este interzisa pastrarea pamantului din sapatura in
interiorul cladrii, pe zonele centrale ale camerelor.
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Sapaturile pentru fundatiile izolate se vor realiza cu taluz inclinat cu panta 1:1,
protejat cu folie de polietilena (in exteriorul cladirii).
Pamantul rezultat din sapatura nu va fi depozitat la mai putin de 5m de sapatura.

MATERIALE:
Beton:
+ Beton C25/30 — suprastructura
+ Beton C20/25 — infrastructura
+ Beton C8/10 in egalizari
Toate betoanele vor fi fabricate cf. NEQ12/1-2022.

Armatura:

« S500C cf. ST 009-2011 si SR 438-1:2012 (Categoria de Rezistenta 5 si
Categoria de Ductilitate C cf. ST 009-2011). Fasonarea armaturilor se va face cu
respectarea prevederilor ST 008-2011 cu privire la razele de indoire a barelor.

+ Plasa sudata: STPB ©@6/100x100mm in pardoseala si STPB £28/100x100mm in
camasuiri pereti, conform SR 438: 2012.

Confectie metalica:

s Otel S235J2; S355J2
Mortar:
« Mortar M15 aplicat mecanizat, pentru camasuirile peretilor din zidarie

3. EXECUTIA SAPATURILOR

La executarea sapaturilor va trebui sa se urmareasca permanent urmatoarele

aspecte:

- sa nu se afecteze echilibrul natural al terenului din jurul gropii de fundare pe o
distanta suficienta pentru ca stabilitatea constructiilor invecinate sa nu fie
periclitata,;

- sa se asigure pastrarea sau imbunatatirea caracteristicilor pamantului de sub
talpa fundatiei;

- sase asigure protectia muncii in timpul lucrarilor.

Sapaturile pentru fundatiile continue se vor realiza cu taluz inclinat cu panta 1:1,
protejat cu folie de polietilena (in exteriorul cladirii).

Sapaturile pentru realizarea consolidarii fundatiilor in interiorul cladiri se vor
executa etapizat, respectiv se vor executa sapaturi pentru realizarea unei singure laturi
dintr-o incapere, pe cele 2 parti ale fundatiei existente. Se recomanda sa se realizeze pe
tronsoane de maxim 10 m lungime sau o latura intreaga daca este mai mica de 10m,
permitandu-se lucrul in mai multe zone, concomitent, cu conditia ca distanta dintre
zonele in lucru sa fie de minim 10 m. Se interzice executarea sapaturii la fundatii in
totalitate intr-o incapere sau in toata cladirea. Trecerea la executarea sapaturilor pe o
alta latura din incapere sau un tronson se va face numai dupa executarea lucrarilor de
consolidare si umplutura.
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Pamantul rezultat din sapatura nu va fi depozitat la mai putin de 5m de sapatura.

Efectuarea sapaturilor sub nivelul apei subterane se va efectua cu respectarea
prevederilor din normativul C169-88 ANEXA 1.

In cazul executarii de sapaturi langa constructii existente sau in curs de executie,
trebuie luate masuri pentru asigurarea stabilitatii acestora. Lucrarile corespunzatoare vor
fi prevazute in proiectul de executie. Executantul este obligat sa organizeze realizarea
acestor lucrari cu mare atentie, utilizand personal tehnic cu calificare corespunzatoare,
care sa urmeze indeplinirea parametrilor stabiliti prin proiect in toate fazele executiei.

Sapaturile manuale sunt indicate in situatia in care spatiile pentru utilajele de
sapat nu permit manevrarea lor, in zone unde exista indicate gospodarii subterane ce nu
pot fi dezafectate sau mutate si hu mai sunt in stare de functionare, cat si pentru
aducerea gropilor de fundatii la cotele din proiect dupa executarea lucrarilor de sapaturi
mecanizate.

Pentru mentinerea stabilitatii malurilor vor trebui luate masuri:

- pamantul rezultat din sapatura nu va fi depozitat la o distanta mai mica
de 5m de marginea gropii;

- terenul din jurul sapaturii nu va fi incarcat sau supus la vibratii;

- cand turnarea betonului nu se face imediat dupa executarea sapaturii
in cazul terenurilor sensibile la actiunea apei, sapatura se va opri la o cota mai ridicata
decat cea finala pentru a impiedica modificarea caracteristicilor fizico-mecanice ale
terenului de sub talpa fundatiei.

Executantul este obligat sa urmareasca permanent aparitia si dezvoltarea
crapaturilor longitudinale paralele cu marginile sapaturii care, daca nu sunt cauzate de
uscarea pamantului pot indica inceperea surparii malurilor si in consecinta poate lua
masurile de prevenire a accidentelor.

Sprijinirile se vor proiecta si executa astfel incat sa asigure construirea in
securitate si in ritm corespunzator a structurilor permanente, fara a se produce tasari sau
deplasari ale terenului, prevenindu-se stricaciuni sau deplasari ale structurilor si utilitatilor
executate anterior si care sunt in apropiere.

Partea superioara a sapaturilor (nivelul de fundare) se va tine descoperita cat mai
putin timp posibil. Ultimii 15 cm se vor sapa cand Antreprenorul a luat toate masurile
pentru continuarea in timp util a lucrarilor urmatoare.

Operatiunile de control si de avizare a executiei lucrarilor de sapaturi se
desfasoara in conformitate cu “Programul de control in fazele determinante” intocmit de
proiectant si insusit de beneficiar si executant.

In etapa de pregatire a sapaturilor se urmaresc obiectivele de mai jos si se
intocmesc actele corespunzatoare care vor face parte din documentatia cartii tehnice a
constructiei:

- preluarea amplasamentului se va face pe baza unui proces de predare-
primire a amplasamentului si a bornelor de reper semnat de beneficiar in calitate de
predator si de executant in calitate de primitor;

- executantul asigura trasarea obiectivului pe amplasamentul stabilit;

- confirmarea executarii trasarii si a operatiilor de nivelment, in conformitate cu
prevederile proiectului se asigura prin process verbal de trasare a lucrarilor
semnat de beneficiar si executant;

- verificarea de catre beneficiar si executant a realizarii sapaturii la cota de nivel
ceruta de proiect,

- confirmarea terenului de fundare se va face de catre geotehnician.

La atingerea cotei finale a sapaturii este necesara confirmarea caracteristicilor
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terenului de fundare de catre specialistul geotehnician.

Dupa executarea consolidarii fundatiilor, la interior se va realiza 0 umplutura pana
la minim -1.00m fata de CTN. La exterior, dupa realizarea consolidarii fundatiei (intr-o
etapa, conform etapizarii de mai sus) se vor executa umpluturi pana la CTN.

Umpluturile se vor realiza cu pamant argilos obtinut din sapatura de la 0 adancime
de cel putin 1.00m fata de CTN sau de la o groapa de imprumut. Umplutura va fi
compactata in straturi elementare de 15 cm, pana la atingerea unul grad de compactare
98% Proctor.

Straturile de umplutura ce urmeaza sa se realizeze in cadrul santierului constau in
umpluturi in jurul elementelor de constructii subterane pana la cota terenului amenajat
exterior.

Materialele pentru umpluturi trebuie sa fie pamanturi coezive sau slab coezive;
este interzisa folosirea pamanturilor cu contractii sau umflari mari, prafuri, maluri, argile
moi cu continut de materii organice.

Operatiile de umplutura pe langa fundatii se vor efectua dupa ce toate lucrarile de
constructii au fost executate, respectiv dupa ce s-au decofrat toate elementele de sub
cota terenului natural si au fost scoase din sapatura cofrajele.

Inainte de inceperea umpluturilor se vor scoate din incinta sapaturii toate
materialele cazute langa fundatii si celelalte impuritati.

Umpluturile se executa manual prin imprastierea pamantului cu lopata in straturi
uniforme de 15cm grosime. Compactarea se executa mecanizat.

Verificarea gradului de compactare realizat se face prin extragerea de probe din
stratul compactat si compararea densitatii in stare uscata a acestor probe cu densitatea
uscata maxima stabilita prin incercarea Proctor normala, STAS 1913/13-83.

Suplimentar fata de cerintele legale, pe timpul executiei infrastructurii, se vor lua masuri
pentru prevenirea inundarii gropii de fundare si a destabilizarii malurilor sapaturii, dupa
cum urmeaza.:
« va fi sapata o basa, la o distanta de 3-4m fata de constructia noua, pentru
colectarea apelor pluviale;
« vor fi sapate santuri perimetrale sapaturii pentru preluarea apelor pluviale catre
basa
« in santier va fi disponibila, pana la realizarea umpluturilor in jurul constructiei, o
motopompa pentru apa murdara,
+ va fi asigurata evacuarea apelor pluviale din groapa de fundare in cel mai scurt
timp de la inceperea ploii;
« taluzurile sapaturii vor fi protejate de apele pluviale cu folie de polietilena.

In santier vor fi asigurate mijloace suficiente pentru evacuarea apelor pluviale
catre reteaua de canalizare astfel incat apa sa nu stagneze pe fundul sapaturii, pe perna
de loess, sau in groapa de fundare pe perioada executarii infrastructurii.
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4. EXECUTIA BETOANELOR

Pentru lucrarile de beton se vor respecta urmatoarele specificatii:
. prepararea betoanelor se va face de regula in statii de betoane specializate si se
permite pentru volume foarte mici sa se prepare betoane local, respectandu-se toate
prevederile normative in vigoare;

. intre antreprenor si consultant se vor consemna intr-un proces verbal si concluziile
analizelor efectuate;
. antreprenorul este obligat sa faca determinari privind calitatea betonului proaspat.

Probele vor fi prelevate, confectionate, pastrate si incercate in concordanta cu
prevederile STAS 12750/81.

Se poate considera ca este asigurata realizarea clasei de beton prevazuta, daca
rezistenta evaluata pentru varsta de 28 de zile pe baza mediei cuburilor confectionate in
cadrul unui schimb si majorata cu 20 %, este cel putin egala cu rezistenta betonului
prevazut in proiect.

La lucrarile de betonare se vor respecta in mod obligatoriu indicatiile din proiect si
prevederile NEQ12/2— 2022.

Turnarea betonului se realizeaza mecanizat.

In timpul executarii lucrarilor de betonare se va urmari cu atentie respectarea:

« marcilor de beton din proiect;

« dimensiunilor lucrarii prin verificarea lucrarilor de cofrare;

+ in cazul betoanelor achizitionate de la fabrica de betoane, buletinul insotitor al
transportului va trebui sa contina ora de preparare a lotului de beton respectiv si
se va completa cu ora de sosire la punctul de lucru; astfel se va preintampina
punerea in opera a unor betoane intrate deja in priza.

Pentru toate lucrarile ascunse, ca de exemplu piese metalice inglobate, se vor
incheia procese verbale de lucrari ascunse iar marca si calitatea betoanelor vor fi
verificate de laboratoare ATESTATE.

Rosturile de turnare se vor pregati in vederea reluarii betonarii prin:

+ indepartarea prin buciardare si frecare cu peria de sarma a stratului de lapte de

ciment de la suprafata betonului;

+ indepartarea eventualelor bucati de beton fisurate;

+ spalarea cu jet de apa sub presiune.

Betoanele utilizate sunt conform detaliilor anexate de urmatoarele clase:
s Beton C25/30 — suprastructura

+ Beton C20/25 — infrastructura

+ Beton C8/10 in egalizari
Toate betoanele vor fi fabricate cf. NEO12/1-2022.

Retetele de preparare a betonului se vor intocmi in conformitate cu Normativul
NE012/1-2022.

Transportul betonului se va face cu malaxare continua, tinand cont de calitatea
necesara de punere in opera, socotita judicios. Se vor respecta prevederile Normativului
NE012/2-2022.

Mijloacele de transport trebuie sa fie curate si etanse pentru a nu pierde laptele de
ciment.
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Punerea in opera a betonului se face in mod continuu, evitand pe cat posibil
intreruperile de betonare. Turnarea betonului se va executa dupa receptia calitativa a
lucrarilor de sapatura, cofraje si armaturi. Se va urmari ca inainte de turnare sa se
verifice starea suprafetelor de contact cu betonul intarit (se va curata pojghita de lapte de
ciment, asigurand rugozitatea necesara unei bune conlucrari).

Apoi se verifica daca s-au umezit cofrajele, betonul vechi sau alte suprafete cu
care ar veni in contact betonul proaspat si daca s-au luat masuri de evacuarea apelor
provenite din precipitatii care au patruns eventual in incinta cofrajelor.

Betonarea se va efectua de regula cu bena; in cazul folosirii pompei de turnare se
vor lua masuri necesare lucrabilitatii betonului si a dimensiunii agregatelor.

Betonul adus la punctele de lucru trebuie sa se incadreze in limitele de
lucrabilitate admise si sa nu prezinte segregari. Nu este admisa corectarea lucrabilitatii
prin adaugare de apa ci numai prin adezivi superplastifianti.

In timpul betonarii se va verifica tot timpul pozitia armaturilor si a cofrajelor pentru
evitarea eventualelor deformari sau deplasari. Cand apar aceste deformatii se va opri
betonarea pana la corectarea acestora in mod operativ.

Betonul se va turna uniform, in lungul elementului, urmarindu-se realizarea de
straturi orizontale de maximum 50 cm grosime, iar turnarea stratului urmator se va face
inaintea inceperii prizei betonului din stratul anterior turnat.

In timpul betonarii nu este permisa ciocanirea sau scuturarea armaturii
elementului ce se betoneaza si nici asezarea vibratorului peste armaturi. Se va urmatri
inglobarea completa a armaturilor in beton si respectarea grosimii stratului de acoperire
precizat in partea desenata pe fiecare plansa. Este interzisa circulatia muncitorilor peste
armaturi, cofraje, ori peste betonul proaspat, fiind permisa numai pe punti special
amenajate. Durata maxima a intreruperilor in timpul betonarii nu trebuie sa depaseasca
timpul de incepere a prizei betonului care se poate considera de 2 ore de la prepararea
acestuia. Daca din motive intemeiate nu se poate relua betonarea in acest timp, ea se va
face numai dupa trecerea a minim 12 ore. Inainte de inceperea turnarii betonului, rostul
de intrerupere se va trata corespunzator prin sprituire si suflare cu aer sau apa, in
vederea realizarii unei conlucrari optime. Pentru aceasta se va demonta cofrajul pe o
parte si se va curata bine suprafata dupa care se va reface cofrajul si se va executa
turnarea.

Compactarea betonului se poate face mecanic prin vibrare. Se admite si lovirea
cu ciocanul a cofrajului, dar numai pe zone restranse. Dupa ce betonul a atins o
rezistenta minima la intindere de 2,5 N/mmp, se poate face decofrarea. Operatia se
executa cu grija, fara bruscari, astfel incat muchiile elementelor sa nu fie deteriorate sau
cofrajele rupte.

Daca in urma decofrarii se constata defecte de turnare majore (goluri, segregari,
neacoperiri de armatura, etc) se va trece la remedierea acestora numai dupa
consultarea proiectantului. Defectele limita admisibile ale elementelor de beton si
abaterile de la dimensiunile din proiect sunt date in Normativul C56-2000 aprobat cu
ordinul 800/25.11.2003 si trebuie respectate intocmai.

Pentru betonare pe timp friguros se va respecta Normativul C16-84.
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5. ARMATURI - MATERIALE, MANIPULARE, DEPOZITARE S| FASONARE

Otelul beton folosit la armarea elementelor este S500C c¢f. ST 009-2011 si SR
438-1:2012 Categoria de Rezistenta 5 si Categoria de Ductilitate C.

Otelul pentru armaturi trebuie sa indeplineasca conditile de calitate cerute de
STAS438/1, 3 din 1989 si de Normativul NE 012/2-2022, conditii ce se verifica pe baza
certificatului de calitate a lotului de otel adus si prin incercari de laborator.

Otelurile pentru armaturi trebuie depozitate pe tipuri de diametre in spatii
amenajate si dotate corespunzator astfel incat sa asigure:

- evitarea corodarii otelului;

- evitarea murdaririi otelului;

- asigurarea posibilitatii de identificare usoara a fiecarui sortiment si diametru.

Fasonarea barelor, confectionarea si montarea acestora se va face in stricta
conformitate cu prevederile proiectului (detalile de armare a elementelor). Fasonarea se
va face in ateliere specializate. Inainte de a se trece la fasonare, executantul va proceda
la identificarea barelor necesare, la posibilitatile de fasonare si eventual se va cere
acordul proiectantului pentru modificarile necesare.

Armaturile ce se fasoneaza trebuie sa fie curate si drepte si in acest scop se va
proceda la curatirea eventualelor impuritati si a ruginii, prin frecare cu peria de sarma.

Otelul livrat in colaci se va indrepta inainte de fasonare prin tragere cu troliul, dar
fara a produce deformari ale profilului. Alungirea maxima va fide 1 mm/ml.

Confectionarea armaturilor se poate realiza pe santier dar este preferabila
confectionarea lor si montarea in plase in ateliere, datorita specificului de lucrari in
domeniul public.

Montarea barelor in cofraje se va face prin distantieri din plastic, iar legarea
barelor cu 0 sarma moale. La montarea armaturilor in cofraj se interzice montatorilor sa
calce pe armaturile gata montate in cofraj.

Inainte de turnarea betonului se vor verifica din punct de vedere calitativ lucrarile
de armaturi si se vor corecta eventualele nepotriviri sau defecte.

Verificarile necesare si abaterile limita sunt trecute in normativul C 56/85 si se va
respecta intocmai. Toate verificarile rezultate obtinute si observatiile facute, se vor trece
in procesul verbal de lucrari ascunse.

6. COFRAJE - MATERIALE, CONDITII DE CALITATE, COFRARE SI DECOFRARE

Pentru executia lucrarilor de beton armat monolit, se vor folosi cofraje refolosibile
din lemn. Ele trebuie montate si alcatuite astfel incat sa prezinte rigiditatea si stabilitatea
necesara, iar sarcinile sa poata fi transmise si repartizate corect punctele de reazem.

Panourile de cofraj, inainte de fiecare folosire, se curata de beton si laptele de
ciment si se ung cu agenti de decapare pe fetele ce vin in contact cu betonul. Aceste
produse nu trebuie sa corodeze betonul sau cofrajul si nu trebuie sa pateze betonul si sa
se aplice usor si sa nu-si schimbe dimensiunile. Inainte de folosire cu 1-2 ore cofrajele se
uda.

Montarea cofrajelor trebuie sa cuprinda urmatoarele operatii:

- trasarea pozitiei cofrajelor;

- asamblarea si sustinerea provizorie a panourilor;

- verificarea si eventual corectarea pozitiei cofrajului;

- inchiderea, legarea si sprijinirea definitiva a cofrajelor;
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- montarea armaturilor in cofraje si a pieselor metalice de trecere etansa ce se
vor ingloba in beton;

- betonarea elementului cofrat;

- decofrarea dupa indeplinirea conditiilor de rezistenta a betonului turnat.

Va trebui acordata o atentie deosebita la cofrajele ce au rezemare directa pe
pamant astfel incat sa nu se deplaseze datorita unor deplasari sau tasari ale terenului.
Se va acorda o atentie deosebita la rosturile panourilor pentru asigurarea etanseitatii
cofrajului. In acest scop nu se admit panourile rupte, gaurite sau cu captuseli
discontinue.

La montarea cofrajului se admit abateri de +1 cm fata de cotele proiectului.

Se interzice decofrarea elementelor inainte de realizarea de catre beton a rezistentei la
intindere de minim de 2,5 daN/mmp, iar pentru placi se vor mentine sustinerile pana la
15-30 zile.

In cazul conditiilor deosebite de lucru, aceste termene se pot corecta pe baza de
incercari de laborator.

Cofrajele trebuie sa satisfaca urmatoarele cerinte:

. rezistenta si rigiditatea necesara la incarcarile ce-i revin din greutate si impingerea
betonului;

. exactitatea in privinta redarii corecte a geometriei elementelor din beton si beton
armat conform proiectului;

. siguranta din punct de vedere al respectarii normelor de protectia muncii;

. etanseitate pentru a nu permite scurgerea laptelui de ciment pe la rosturi.

Materialele utilizate la cofraje pot fi:

. placaj de 8 sau 15 mm grosime conf. STAS 7004/79;
» scanduri de 38 mm de lemn;

. teava 9 48,3 x 2,9 mm (la sustinerea placii).

7. STANDARDE S| NORMATIVE DE REFERINTA

SR EN 1990:2004 — “Eurocod: Bazele proiectani structurlor”;

SR EN 1990:2004/A1:2006 — "Eurocod: Bazele proiectarii structurilor "

SR EN 1990:2004/NA:2006 — “Eurocod: Bazele proiectarii structurilor. Anexa nationala”

CR 0-2012 - “Cod de proiectare. Bazele proiectarni constructiilor”;

SR EN 1991-1-1:2004 — “Eurocod 1: Acliuni asupra structurlor. Partea 1-1: Actiuni

generale, greutdti specifice, greutati proprii, Tncarcari utile pentru cladiri”;

¢ SR EN 1991-1-1:2004/AC:2009 — “Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor. Partea 1-1:
Actiuni generale, greutdti specifice, greutdti proprii, incércan utile pentru cladiri — Erata”;

e SR EN 1991-1-1:2004/NA:2006 — “Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor. Partea 1-1:
Actiuni generale. Greutali specifice, greutati proprni, incarcan utile pentru cladin. Anexa
nationala”;

e SR EN 1991-1-3:2005 — “Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor. Partea 1-3: Actiuni
generale. Incarcan date de zapadad”

e SR EN 1991-1-3:2005/AC:2009 — “Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor. Partea 1-3:
Actiuni generale. Incércdn date de zdpada — Erata”;

e SR EN 1991-1-3:2005/NA:2017 — “Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor. Partea 1-3:
Actiuni generale. Incarcan date de zapadd. Anexa nationala”;

¢ SR EN 1991-1-4:2006 — “Eurocod 1: Actiuni asupra structurlor. Partea 1-4: Actiuni

generale. Actiuni ale vantului”;
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SR EN 1991-1-4:2006/A1:2010 — “Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor. Partea 1-4:
Actiuni generale. Acliuni ale vantului — Amendament’;

SR EN 1991-1-4:2006/AC:2010 — “Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor. Partea 1-4:
Actiuni generale. Actiuni ale vantului — Erata”;

SR EN 1991-1-4:2006/NB:2017 — “Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor. Partea 1-4:
Actiuni generale - Actiuni ale vantului. Anexa nationala”;

CR 1-1-3/2012 - “Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor”;

CR 1-1-4/2012 - “Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor’;
P100-1/2013 — “Cod de proiectare seismica — Partea | — Preveden de proiectare pentru
cladin”;

SR EN 11100-1:93 — “Zonarea seismica. Macrozonarea terntoriului Romaniei”;

SR EN 1992-1-1:2024 — “Eurocod 2: Proiectarea structurlor de beton. Partea 1-1: Reguli
generale Si reguli pentru cladin”;

SR EN 1992-1-1:2004/NB:2008/A91:2009 — “Eurocod 2: Proiectarea structurilor de
beton. Partea 1-1: Reguli generale si reguli pentru clédiri. Anexa nationala’”;

CR 2-1-1.1:2022 — “Cod de proiectare a structurilor cu pereti structurali de beton armat”;
NE 012/1 — 2022 — “Normativ pentru producerea betonului si executarea lucrarilor din
beton, beton armat si beton precomprimat — Partea | — Producerea betonului”;

NE 012/2 — 2022 — “Normativ pentru producerea betonului si executarea lucrarlor din
beton, beton armat si beton precomprimat — Partea || — Executarea lucrarilor din beton”;
ST 009-2011 — “Specificatie tehnica privind produse din otel utilizate ca armaturi: cerinte
si criteni de performanta”;

SR 438-1:2012 — “Produse de olel pentru armarea betonului. Partea 1: Otel beton laminat
la cald. Marci si conditii tehnice de calitate”;

SR 438-2:2012 — “Produse de ofel pentru armarea betonului. Partea 2: S&rma rotunda
trefilatd”;

SR 438-3:2012 - “Produse de otel pentru armarea betonului. Partea 3: Plase sudate”;

SR 438-4:2012 — “Produse de otel pentru armarea betonului. Partea 4: Sarma cu profil
periodic obtinutd prin deformare plastica la rece”;

C28 - 83 — “Instructiuni tehnice pentru sudarea armaturilor de otel beton”

P59 - 86 -“Instructiuni tehnice pentru proiectarea si folosirea armarni cu plase sudate a
elementelor de beton”;

SR EN 10244-1:2009 - “Sarme si produse trefilate din otel. Acoperiri metalice neferoase
pe sarma de otel. Partea 1: Principii generale”;

SR EN 10244-2:2009 — “Sarme si produse trefilate din otel. Acoperiri metalice neferoase
pe sarme de ofel. Partea 2: Acoperin de zinc sau aliaj de zinc”;

SR EN 1993-1-1:2006 — “Eurocod 3: Proiectarea structurnilor de otel. Partea 1-1: Reguli
generale Si reguli pentru cladin”;

SR EN 1993-1-1:2006/AC:2009 — “Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel. Partea 1-1:
Reguli generale si reguli pentru cladiri — Erata”;

SR EN 1993-1-1:2006/NA:2016 — “Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel. Partea 1-1:
Reguli generale si reguli pentru cladiri. Anexa nationala”;

SR EN 1993-1-8:2006 — “Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel. Partea 1-8:
Proiectarea imbinarilor”;

SR EN 1993-1-8:2006/AC :2010 — “Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel. Partea 1-8:
Proiectarea imbinarilor — Erata”:

SR EN 1993-1-8:2006/NB:2008 — “Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel. Partea 1-8:
Proiectarea imbindrilor. Anexa nationala”;

SR EN 1993-1-10:2006 — “Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel. Partea 1-10:
Alegerea claselor de calitate a ofelului”;

SR EN 1993-1-10:2006/AC:2009 — “Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel. Partea 1-
10: Alegerea claselor de calitate a ofelului — Erata”;
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e SR EN 1993-1-10:2006/NA:2008 — “Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel. Partea 1-
10: Alegerea claselor de calitate a ofelului. Anexa nationala”;

e SR EN 15048-1:2016 —  Asamblari cu surubun nepretensionate pentru structun metalice.
Partea 1: Cerinte generale”;

¢ SR EN 14399-1:2015 — “Asamblari de Tnalta rezistentd cu surubun pretensionate pentru
structun metalice. Partea 1: Cerinte generale”;

¢ SR EN 1090-1+A1:2012 — “Executarea structurilor de otel si structurlor de aluminiu.
Partea 1: Cerinte pentru evaluarea conformitatii elementelor structurale”;

e C150 - 99 - Normativ privind calitatea imbinarilor sudate din otel ale constructiilor
industnale si agricole;

e SR EN 1997-1:2004 — “Eurocod 7: Proiectarea geotehnicd. Partea 1: Reguli generale”;

e SR EN 1997-1:2004/AC:2009 — “Eurocod 7: Proiectarea geotehnica. Partea 1: Reguli
generale — Erata”;

e SR EN 1997-1:2004/NB:2008 — “Eurocod 7: Proiectarea geotehnica. Partea 1: Reguli
generale. Anexa nationala’;

e NP 112 - 2014 — “Normativ pentru proiectarea fundatiilor de suprafata”;

e NP 125 - 2010 — “Normativ privind fundarea constructiilor pe pamantur sensibile la
umezire”;

e NP 126 — 2010 — “Normativ privind fundarea constructiilor pe pamanturi cu umflari si
contractii man’”;

e STAS 6054/1985 — “ Terenuri de fundare. Adancimi maxime de inghet. Zonarea
tentornului Romaniei”;
e C 56 - 85 — " Normativ pentru verificarea calitatii si receplia lucrarlor de constructii si

instalatii aferente.”

Orice modificari ulterioare aduse prezentelor prescriptii din lista, ca si orice noi
prescriptii aparute dupa elaborarea prezentului proiect sunt obligatorii. Lista este
exemplificativa nu limitativa, asupra proiectarii, executiei si exploatarii constructiel se
aplica toate legile valabile pe teritoriul Romaniei.

8. PRESCRIPTII DE CALITATE PENTRU MATERIALE S| PRODUSE

Transportul, depozitarea si manipularea produselor si materialelor necesare
executiei lucrarilor ce se prevad in prezentul proiect tin de posibilitatile antreprenorului,
dar nu sunt admise abateri de la normele de calitate prevazute in standardele si
normativele in vigoare, urmand a fi verificate, pe intreaga perioada de realizare a
lucrarilor, la solicitarea beneficiarului sau a proiectantului.

Materialele si produsele folosite de executant trebuie sa fie insotite de certificate
de calitate in care sa fie cuprinse toate rezultatele, verificarile si incercarile la care
acestea sunt supuse conform standardelor in vigoare precizate la punctul 3.
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9. RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR S| RECEPTIA FINALA

Cartea constructiei, intocmita de antreprenor, care va trebui sa contina toate
documentele componente conform reglementarilor in vigoare, inclusiv documentele
prezentate de atestare a calitatii lucrarilor, va fi documentul principal pe baza caruia se
va realiza receptia.

« La terminarea lucrarilor sau a unor parti din acestea se va proceda la efectuarea
“receptiei de terminare a lucrarilor’, in conformitate cu prevederile
“Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii”, aprobat prin H.G. nr. 273
din 14 junie 1994.

+ Dupa expirarea perioadei de garantie se procedeaza la efectuarea receptiei finale,
in conformitate cu “Regulamentul” mentionat mai sus.

10. MASURI DE PROTECTIA MUNCII

10.1. Masuri de protectia muncii
Pe parcursul executarii lucrarilor de constructii se vor respecta urmatoarele
horme:
- Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii — Buletinul
Constructiilor art. 5-6-7-8/1993;
- Norme generale de protectia muncii elaborate de Ministerul Muncii si
Solidaritatii Sociale si Ministerul Sanatatii — 1996;
- Legea Protectiei Muncii nr. 90/1996 — Norme Metodologice de Aplicare;
- Norme republicane de protectie a muncii 1975 emis de Ministerul Muncii si
Ministerul Sanatatii cap. 1, 7, 8, 14, 19;
- Norme specifice de securitate pentru lucrari de canalizare elaborat de ICSPM
—1995.

10.2. Tehnica securitatii muncii

Personalul muncitor trebuie sa aiba cunostinte profesionale si de protectia muncii
specifice lucrarilor ce se executa, precum si cunostinte privind acordarea primului ajutor.
Este necesar sa se faca instructaje cu toti oamenii care iau parte la procesul de realizare
a investitiei, precum si verificari ale cunostintelor referitoare la NTS. Instructajul este
obligatoriu prin intreg personalul muncitor de pe santier in interes de serviciu sau interes
personal.

Pentru evitarea accidentelor sau a imbolnavirilor, personalul va purta echipamente
de protectie corespunzatoare in timpul lucrului sau de circulatie prin santier.

Mecanismele de ridicat vor fi deservite numai de personalul calificat.

Nu se vor deplasa sarcini suspendate pe deasupra muncitorilor.

In timpul transportului pe verticala, elementele de constructie vor fi asigurate
contra deplasarilor longitudinale sau transversale. Operatiile de incarcare si descarcare
manuala se vor face prin rostogolire pe plan inclinat, cu ajutorul unor dispozitive
corespunzatoare sarcinilor respective si controlate inainte de inceperea lucrarilor.

La folosirea macaralelor se vor respecta sarcinile admise de acestea. Efectuarea
operatiunilor de incarcare-descarcare se va face sub conducerea sefului de echipa care
raspunde de asezarea macaralelor in raport cu greutatea materialelor de constructie si
Cu capacitatea acestora, precum si cu intreaga manevra de coborare.
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10.3. Masuri de prevenire si stingere a incendiilor

La executia proiectului, proiectantul, constructorul si beneficiarul au obligatia sa
asigure respectarea cu strictete a tuturor prevederilor cuprinsq,mﬁmg-iﬁ\‘dﬂorme de
prevenire si stingere a incendiilor”, pentru producerea, trary&r{df‘si distrib%ergiei

/AL LY
{

-

termice in vigoare. :

Intocmit,
ing. Marian Danut Stefan
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" 50 " X X =k X " ;’5 : S?ﬁ"”{"‘f‘"“"’:;’::“ hmm a';d",“ a t e I 1 3 [ reastENTA |[F=E Municiplul Medgidia || 2025
A A & & Indolra “mum T [pl;s:su4 3 j admise - - 3 e DENUMIRE PLANEA PLANBA
Diametrul domului SEF PROIECT arh. Dinu Adrian " /
e s16) | (@>18) A ——|  PLAN DETALI| ARMARE ELEMENTE || REO5
Unghidl de indaire — i . 160"5..:80 PROIEGTAT Ing. Stefan Marlan Danut -\x 7 VERTICALE ETAJ sc. 1:20
Indoire Diametrul dorulul " :
! T d<16) | (16 ’9‘: 25) | (@>25) o q DESENAT Ing. Stefan Marlan Danut | 1 e AUGUST 2025 = PT-DE
Dezdolre Unghiul de dezdoaire Fiig 2H0° Propriataia Intsiachiala a SC HOLIDAY DSKSN GONSULT SRL. Crica raproducers plnrlldn maw tolaln poats fi facuta doar In conditila Impuse da SC HOLIDAY D'SIGN CONSULT 8RL
Prin recaptia aceatul prolect se insusesc da catre beneliclar sl orice alta terta peranansa Implcata In reallzarea prolectulul condtille mentionate mal sus

841mm x 594mm
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Numér Lungime totala {cm)
Marca| Diametru | Lungime (cm) Tip Otel $500C
total
@8 210 @12
1 8 5000 1 S500C 5000 \
2 ] 84 300 5500C 25200 \ o
3 10 661 120 S500C 82620 N
4 12 981 82 5500C 80442 \ @ 208imp L=84
5 12 881 120 S500C 82920 @ Rep.@8/20
B 10 981 82 S500C 80442
7 10 826 66 5500C 54516
8 12 571 50 S500C 28550
9 10 571 50 5500C 28550
10 12 480 22 S500C 10560
Lungime fn functie de diametre (m) 302 2464 2025
Mass (kg/m) 0.40 0.62 0.89
Mas3 fotald Tn functie de diametre (kg) 119.29 1520.46 1797.95
Mas# totald In functie de gradul otelului (kg) 3437.70
Total {kg) 3M3r.70
MATERIALE
Beton:
¢ Beton C8/10 in egalizari si blocuri din beton simplu
o Beton C20/25 in camasuiri fundatii
s Beton C25/30 in suprastructura NN
Toate betoanele vor fi fabricate cf. NE012/1-2022, Clasa de § j_ﬁ‘Q\
expunere va fi XC1. \\
Amatura: \
o S500C cf. ST 009-2011 si SR 438-1:2012 (Categoria de w \;
Rezistenta 5 si Categoria de Ductilitate C cf. ST 009-2011). O ff
Fasonarea armaturilor se va face cu respectarea i
prevederilor ST 009-2011 cu privire la razele de indoire a ¥/
barelor. o~
o Plase STPB 26/100mm cf. SR 438-4:2012 la pardoseala -
NOTA:
Conatructla se Incadreaza In categoria “C" de Importanta (Importanta normala conform HGR nr. 766 M287, cap. |, art. 20) al clasa || de Importanta-expuners (conform P100 -1/2013}
Conform Normativulul P118 /1998, constructia se Incadreaza In gradul |1 de rezistenta la foc.
Conform Normativulul P118 1999, art 2-:3:sflscul de Incendhu periru soest Imobll esto mic
| s.C. HOLIDAY D'SIGN || DENUMIRE PROECT
5 qo,qsm__ SRL REABILITARE INTEGRATA, INCLUSIV DOTARE CLADIRE ANEXA SALI DE CURS
i\ €1 BIBLIOTECA {SCOALA LUCIAN GRIGORESCU) §| SCHIMBARE DESTINATIE IN
. o L . . . ¢ |IPBIE ANT GENERAL | CENTRU MUNICIPAL CULTURAL S1 EDUCATIONAL PALATUL COPIILOR
Cerinte privind aptitudinea de indoire/dezdoire a armaturdor conf. Indicativ STO08-2011. \x Tal= —
Patformanta ceruta Condil da fasonare Numar '$.C: HOLIDAY D'SIGN || AMPLABAMENT NREGROECE
Bare laminate la cald Sarmatraza| de i I N\ TH 40 ZONSULT SRL. ﬁ Aleag Trandafirlor, nr. 2Abla, mun. Medgidia, ud. Constanta 192,
Sarma laminata la cald indreplata larece | indoin 2 B BENEFCAR 2025
PR Ashingl Ws e B | e a t e 1 i 3 r REZISTENTA | ,Er“ /y Municlplul Medgldia |
Indoirs DENUMIRE PLANSA PLANSA
: ; d bd 8d..4d SEF PROIECT arh. Dinu Adrian ‘7“ /
Diametrul domului {d£18) {d>16) i
— : —|PLAN ARMARE PLANSEU PESTE PARTER REQG6
Unghiul de indoire 180° 160°...180° PROIECTAT Ing. Stefan Marian Danut : ~7 sc. 1:20
Indoirs Dlametrul domulul d“ 16 add fod 34 J = DATA FAZA
> T 4
i Unghill e indors s 18) ( mf %) | (@>25) & 1 DESENAT Ing. Stefan Marlan Danut ‘, AUGUST 2025 PT-DE
Dezdolre Unghiul da dezdpire 20 2 Propristats Intaleciuala a 5C HOLIDAY D'SIGN CONSULT SR Orica raproducsrs pertiala sau totala posda fi facuta doar in condHie impusa ds 5C HOLIDAY DSIGN CONSULT SRL
Prin recepiia acestul prolect a8 Insusesc da catre beneflciar sl orlce alta terta persoana Implicata in realzarsa prolectulul conditile mentionate mal sus

630mm x 584mm




Grinda ax C/1-2 - 30x50 -1 buc

Grinda ax D/1-2 - 30x50 - 1 buc

: o SECTIUNEA 2-2
Grinda ax C/4-3 (in oglinda) - 30x50 - 1 buc I Grinda ax D/4-3 (in oglinda) - 30x50 - 1 buc SCARA 1:20
/, 2620 L=705 y = J— A, mp\) 12 1/ | 2008 L=25
| PRSI .5 R .| OO . IO élL_#r. 0, oellbon e BB oo PP e | l. [ ; | T 2020 =490 @ 1214 L=460§§E 2020 L=490 @ 1914 L=4}0 : 2020 N
| / | b %IV I//IV/IV IV IV IV/IV/IV/IV IV IV/IV/IV/IV IV IV/I /IV/IV IV IV/IV/IV/IV/IV/ IV IV T AT IV IV/IV/IV IV IV /IV/IV IV IV IV/IV/IV IV IV IV/IV/IV/IV IV IV T /IV/IV IV IV IV/IV/IV# e I H —— | /I/ 2‘
| | r ] | ° N P SN
TH - 12] | P @ =
| 70 - e 0 I 28 H 66@10 L=156 I 2208 L=25
| - | | I I i f o 2016 L=860 @ 1214 L=840 | I : | |
__/l = / T
/l/ /L \r 0 a2 @ 2020 L=490 /l/ N \]_22116 | | 66210 L=156
1 ; 2 1 = 450 A ] ]
0 = 98 30 50 L
1 ) 4 @ 2020 =855 4 I2 @ _ —% I-'? a4 B =
@ 2020 L5 35 o i @ 214 L=46D
F —w F F T — K
d g816 L=l le : o P14 L=840 .
gl o 216 L495 3 8 & CENTURA 55X20
- SCARA 1:20
o o 2016 =860 e
800
SECTIUNEA 1-1
SCARA 1:20
@ 72006 L=205
8 B
| 2%
e ) R 485 ;QLW
i . @zm =25 @ 23908 L=150 ’ ﬁ_ = 35 |
[Fp)
£
| [ @ 23908 L=150 @nas L=205
> ]
~\\2216 @ 50510 L=155 |4 | |
%
0] } 55 k
SECTIUNEA 3-3 c
: SCARA 1:20 Grinda ax C/2-3 - 30x50 - 1 buc 14
Grinda ax E/2-3 - 30x50 - 1 buc 3 - X\ @ 1708 L=25 e L @
= 2016 L=395
@ 2616 L=380 @ 2916 L=m l T “JEVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV;J VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV-J/g [ I .
I '| __%l#/lv/%Jl L, ;‘r/Ta—J_r A AR /IV1/I§X/IJ5AV .. - 11—%-/# S mg/lv/lv#_lﬂl__ 1 I E + GN é | T AT AT AR A AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAZAAAA A AL A A AT 77T P | % Numér Lung“'ne totala (Gm)
: 1 . S [ .
- _I n & 1% @1?@3 L=25 . _I |I Marcq Diametr | 0" . [P0l ose7 $500C
[ ' T . @ - 14 i o6 | o8 | o0 | @12 | o14 | 216 | 020
{ 3 = I
. @ 3914 L=640 | I Y r 1] 8 150 | 230 |S500C 35850
@] @ 2000 L0 312?16 =380 3 LR [2] 2‘?’15325';'395 125 3] 3| 12 3575 | 8 [S500C 28600
- B4 4 20 705 4 |8500C 2820
Fo — o = —H af 5 20 | 30 | 8 [s50C 3040
6 16 495 4 |8500C 1980
7 16 590 4 |S500C 2360
i @ 18 1=640 }“ “I @2915 h |3 8| 16 860 | 4 [S500C 3440
o ] 14 840 2 |8500C 1680
10 20 480 8 |S500C 3820
11 14 460 4 |S500C 1840
: : 12 14 640 3 |S500C 1920
Grindaax 1si4- 30x50 -2 buc || 5 | SIESCTIUNEA 2(4)—-4 13 16 280 4 |S500C 1520
ammd 3G20 L=380 1914 L=345 1914 L=345 15 > \Bazo B SECTIUNEA 55 EOnaN: 14 16 365 | 4 [S500C 1580
I 15 15615 15, 910 - o 2016 15 16 670 [ 2 [s500C 1340
| | e A A A A e el A A A A A A r/%—lf-_ﬁj#nv/l/l FoA At | | | ¢ | . 1 16 16 635 4 Ssmc 2540
=0k jk 2 17 14 M5 4 |S500C 1380
| | | 8T o [ e =T 18] 16| 690 | 4 [S500 2760
[ |, 70 | = ' 2 52010 L=164 o B 19| 20 | 425 | 8 |ss00C 3400
1 | —— 5 $ 2 P B 20 20 | 40 | 4 [ss00c 1680
/ \ 60 1L=15 | i 2] 14 380 | 2 |S500C 780
[c] 2020 L=380 @ Gl D] I h i @15% e il 52@10 L=164 21 1 | B | 2 [5G 170
340 = ' 30 23| 16 710 | 4 [ss500C 2840
Is 104 - Ig L1 | 24| 20 45 | 4 |S500C 1780
(17) au s a1l L= [T T\ — %] 14 | 30 | 2 [s500 780
2 = = ke V= 26| 14 | 400 | 2 [ssC 800
v 27 20 355 4 |8500C 1420
(16) 2016 L=6% 28| 10 | 156 | 490 |S500C 76440
‘?‘I = T |;_=, 29 10 156 39 |S500C 6084
30 10 164 52 |8500C 8526
H 8 25 17 | S500C 425
32 10 82 36 |S500C 2552
SECTIUNEA 6-8 33| 8 25 | 124 [8500C 3100
SCARA 1:20 | = Lungime in functie de diametre (m) 148 34 940 286 100 204 181
Grinda ax 1-2/C-D si 34'/C-D - 30x50 -2 buc 16 | '4.]' I | Mas8 (kg/m) 022 | 040 | 062 | 089 | 1.21 | 158 | 247
19) 2000 L425 @ 114 1=390 2020 L=420 (22) 1014 ‘%/385 2020 1914 T Mas3 totala fn functie de diametre (kg) 32.77 | 15553 | 560.00 | 253.97 | 12040 | 321.69 | 446.08
L : . & 1 62 - - u .
i AL o b o I b ey o 1000 LT A o i — ,y/ ﬁ 2= r:(t::amfunmdegradul otelului (kg) | 32.77 m14:11'?.67
/| AIDIEET | | EI | | @13910 =62 — <
I ! l . | .| Nota: Janor 0 \\\ \
' Agrafele montate in peretii din zidarie se vor fasona la say@[er.-;. WAL TR AN
I oy @ 2018 L=680 16 | - [ / ) A
= 25 25 [{ % n\\
. 2020 L=420 @ g [ |
c @ 2@%% L=425 %0 .42010 L=158 ATERIATE I “ l}
Is 103 Beton: /;
@ o4 L=390 @14 1=385 5 ¢ Beton C8/10 in egalizari si blocuri din beton simplu \ < f_/
370 . « Beton C20/25 in camasuiri fundatii A _ 4
| - R 3 e Beton C25/30 in suprastructura e
2016 L=660 Toate betoanele vor fi fabricate cf NE012/1-2022. Clasa de
=l i expunere va fi XC1.
Amnatura:
o S500C cf ST 009-2011 si SR 438-1:2012 (Categoria de
SECTIUNEA 7-7 Rezistenta 5 si Categoria de Ductilitate C cf. ST 009-2011).
| SCARA 1:20 Fasonarea ammaturilor se va face cu respectarea
Grind 1-2/C-D 5i 341C-D - 3050 -2b = prevederilor ST 009-2011 cu privire la razele de indoire a
rinda ax 1'-2/C-D si 3-4' - -2 buc 1 barelor.
7 O - N SN N :
) 0:4/ 2020 L=445 1214 L=390 @ 200 Le425 26) 1014 L—Agﬂ( . | | .! | | =22  Plase STPB @6/100mm cf. SR 438-4:2012 la pardoseala (
q_lé %DVVJ&&_—V | P VA P " 31515 oL L | Vi 5 _I‘V%/1 VV_ILé % W I II I ﬁ-’ .::IM
i I A A AT A A T A 1 T T A A T A - T - T A L e e e I I I WS RS e ) | I | _‘E 42910 L=1m NUTA_ o _\:V“M{::_E:gg ';a{ o
| | |; | I Consiructia 8a Incadreaza In categoria "C" de Importanta (Importanta normeala conform HGR nr. 766 /1997, eap. I, art. 20) ol dlasa Il d& impertanta-expiners {conform P10D-1/2013)
L I I 7 Conform Normathvulul P118 /1889, canstructla se Incadreaza In gradul |1 de rezistanta ka foc.
—_— 5 . | | | Conform Nermathvulul P118 /1988, art. 2.1.3., rlswlﬁa;lngmlt.ﬂquaoestlmoblsstanic.
et i —l O DAY aioN | [PENUNIRE PROIECT
) @ 2016 L=110 ||7 25 25\ 2018 42910 L=156 TEONE Ims}j \\ || REABILITARE INTEGRATA, INCLUSIV DOTARE CLADIRE ANEXA SALI DE CURS
e e g 81 BIBLIOTECA (SCOALA LUCIAN GRIGORESCU) 81 SCHIMBARE DESTINATIE IN
@ 2020 L=428 EI Cerine pivind aptiudines de indoreldezdoire a ammaturlo conf,Indicatiy STODB-2011 | PROIECTANTGENERAL | CENTRU MUNIGCIPAL CULTURAL $1 EDUCATIONAL PALATUL COPELOR
2@2;% L=445 385 Performanta ceruta Conditl de fasonare Numar | S.6, HOLIDAYD'SIGN || A¥F Y S
- Ig Bara [aminate la cald Samatrasa| de | I C LT, 8. # Trandafirlor, nr. 2Abls, mun. Medgldia, jud. Constanta 192.
J'Lll’ 2 Sarma laminata |a cald indreptata larsca | indgiri i 3 IErCR 2025
| 540 El14 _ i i o divats R0 st ke a t e | i r|| REZISTENTA j s Municiplul Medgldia |
@61 %QL-:SQO 210 8 el BT 3d §d 3d..44 SEF PROIECT a. Dinu Adrian |||/ PENUNIRE PLANEA PLANSA
13 ) ? e G516) (4246} 1 3| PLAN ARMARE GRINZI PESTE PARTER ||REQ7
Unghiul de indoire - 1:3" —_— 160°...180° PROIECTAT Ing. Stefan Marlan Danut \\ = sc. 1:20
5d 1
Indoire Diametrul domulul
< @mm L=710 e DESENAT Ing. Stefan Merian Danut [/ AUGUST 2025 PT-DE
&30 I Dezdolre Unghiul de dezdoira 20° 20° :'nwm w Hcl:numv n;sleml:o o&NI:l‘J;; sm wm pnr:ld;:;t:m:ﬂ p;:: hr::m d:lar |r|..n1 Tﬁ::ma: uaisc HOLIDAY Dr8IGN CONSULT SRL
n S5 INSLsass da ] parecans Imj ] p (] mal sus

680mm x 594mm
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[1] (] [3]
Numar Lungime totala {cm)
Marca| Diametru | Lungime {cm) Tip Otel 55000
total
@8 #10 @12
1 8 781 120 S500C 83720
2 8 76 240 $500C 18240
3 8 881 23 S500C 20263
4 8 421 a2 8500C 34622
5 8 356 82 S500C 29192
6 8 408 82 S500C 33282
T 8 188 174 $500C 34452
8 8 248 240 S500C 58520
g 8 245 164 S500C 40180 20
10 8 861 28 S500C 18508
11 8 541 36 S500C 16476
12 8 233 22 | ssoc | 7456 (2) 208mp L=76 MATERIALE
13 12 370 24 S500C 8880 Beton:
14 12 230 1 | ss00C 2530 (2B)Rep susi20 L=45000 »  Beton C8/10 in egalizari i blocuri din beton simplu
15 10 248 16 S500C 2968 ¢ Beton C20/25 in camasuir fundatii :
% 0 3E = — 050  Beton C25/30 in suprastructura AT
Toate betoanele vor fi fabricate cf. NE012/1-2022, Clasa de T A N
18 10 6831 43 S500C 2M33 Amatura: : ’1\\
19 10 451 7 §500C 3157 s S500C cof ST 009-2011 si SR 438-1:2012 (Categoria de 1\,
' u . h T |
20 10 183 6 S500C 1008 Rezistenta 5 si Calegpna de Ductilitate C cf. ST 009-2011). SJf
21 10 285 1 S500C 1520 Fasonarea amnaturilor se va face cu respectarea pdt ]
prevederilor ST 009-2011 cu privire la razele de indoire a g
2 8 335 42 S500C | 14070 barelor:
2 12 310 8 S500C 2480 o Plase STPB @6/100mm cf. SR 438-4:2012 la pardoseala =
24 12 276 4 5500C 1104
25 8 45000 1 S500C | 45000 NGTE
; . . Conatructia sa Incadreaza in cabagoria "C" de Importanta (Importanta normala conform HGR nr. 766 1287, cap. |, art. 20) al clasa || de Importanta-expuners {confarm P100-1/2013)
Lungime Tn functie de diametre (m) 4744 469 150 Conform Normetivuiul P18 /1888, constructia se Incadreaza In gredu Il de rezistenta a foc.
Conform Normativulul P118 /1999, art, 2.1,3., fscul da Incendiu pentru acest Imobil este mic.
Mas3 (kg/m) 0.40 0.62 0.89 DENUMIRE PROECT
. ] , REAEILITARE INTEGRATA, INCLUSIV DOTARE CLADIRE ANEXA SALI DE CURS
MasZ totald Tn functie de diametra (kg) 1873.80 269.66 133.15 §1 BIBLIOTECA {SCOALA LUCIAN GRIGORESCU) 8| SCHMBARE DESTINATIE IN
st privind spfitudinea de indoireidezdoire a ior cont. Indicatiy STO0B.2011 'HW]\’ GENERALI CENTRU MUNICIPAL CULTURAL S| EDUCATIONAL PALATUL COPELOR
Mas3 fotald n functie de gradul otelului (kg) 2298.60 e T pem— - ar]  OUDAY D'SIGN | [ LARAMENT (WRPROELT |
Total (kg) Bare laminate la cakd | " CONSULT SRL. ﬁ Alaga Trandafilor, nr. 2Abls, mun. Medgidia, jud. Constanta 192,
2296.60 Sarma laminata Ia cald indreptata — 7 2025
o din colac i produse derulate __[plaso sudata] admise e | BEZSTENTA, | O |
noaire T ad 6d SEF PROIECT arh. Dinu Adrian \H,L PLANSA
_ d<18) (4> 16) = —| PLAN ARMARE PLANSEU PESTE ETAJ ||RE08
Unghi de indoire 1:2- PROIECTAT Ing. Stefan Marian Danut -'*?t =c. 1:20
|"'¢:'||'0 zl:::‘::::r:ﬂ [d<16) | (18> ;:25) {d > 25) DESENAT Ing. Stefan Marlan Danut ,ﬁi I el AUGUST 2025 PT-DE
Dezdolre Unghiul de dezdoire 20° Propristats intsiactuala & 5C HOLIDAY D'S8IGN CONSLLT SRL Orice rapmducsrs pu‘lhflnuu totala posta fl facuta doar In condHie Impusa de 5C HOLIDAY D'SIGN CONSULT SRL

Prin receptla acestul prolect ss Insuseac de catre baneflclar sl orlce alta terta perscana Implicata in realizarsa prolectulul conditile mentionate mal sus

620mm x 594mm




Grinda intoarsa 25x50 -4 buc . : .
I Grinda Ax 1 si 4 - 80x40 -2 buc 2 ngﬁfzg 2

VR R B v N v v I Bt v v B v B Bt I v B v v et B, v By s B T A A 71 A A7 7 A A A A7 SCARA1-20
| El "o Pl Vol Vo Vil Vol |l Vol L Val i Val Vo " | i Y |l N ol Pl ol Pl Vol Vsl " Vonl i Voal Vi Yk

- L e
A A A A A A A A A AL A A A AT AT A AT A A AT A A AT AATAT AT AT AT AT AT AT A A | 25

. 21

@ 5126 L=140 O i} : "
> 42) 28 L=184 "

= 2014 1=545
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NOTA:
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MATERIALE

Beton:
» Beton C8/0 in egalizari si blocuri din beton simplu
s Beton C20/25 in camasuiri fundatii
¢ Beton C25/30 in suprastructura

Toate betoanele vor fi fabricate cf. NE012/1-2022. Clasa de

expunere va fi XC1.
Amatura: P
o S500C cf. ST 009-2011 si SR 438:12012'{Categoria ¢
Rezistenta 5 si Categoria de Dugfilitate C cf -ST 009-2011);
Fasonarea armaturilor se va facgcu respectarea. :;_\
prevederilor ST 009-2011 cu privire la razele de indoire a |\
barelor. AR SR = |
o Plase STPB 26/1100mm cf. S 012 la pardoseala,; //

NOTA:

Conatructls se Incadreaza In cateqoria “C" de Importanta (Importanta normala conform HGR nr. 766 M887, cap. |I, art. 20) sl clasa || de Importanta-axpuners (conform P100 -1/2013)
Conform Normativulul P118 /1998, constructia ss Incadreaza In gradul |1 de rezlstenta la foc.

Conform Normattvulul P118 /1999, art }4&.—,-@::41 de Incendlu pantru acest Imobil este mic.

- ISI C TONDAY D'SIGN || PEMUMIRE PROIECT
; QON SUNT SR REABILITARE INTEGRATA, INCLUSIV DOTARE CLADIRE ANEXA SALI DE CURS
£\ S1 BIBLIOTECA (SCOALA LUCIAN GRIGORESCU) S| SCHIMBARE DESTINATEE IN
PROJEGTANT GENERAL | CENTRU MUNICGIPAL CULTURAL S| EDUCATIONAL PALATUL COPIILOR
(" 810 HoLIDAY D'sieN || AMPLASAMENT RERGRCH
i [ N an @ LT S.R.L. 0 Alsag Trandafirilor, nr. 2Abla, mun. Medgidia, jud. Constanta 192.
a t e I i 3 r REZISTENTA __ |[Pg o2/ Municiplul Medgidia || 2025
T DENUMIRE PLANGA g
SEF PROIECT arh. Dinu Adrian \"L,_ / s
A ! PLAN SARPANTA ETA. RE14
PROIEGTAT Ing. Stefan Marlan Danut i ‘« sc. 1:20
[0 FAZA
DESENAT Ing. Stefan Marian Danut AUGUST 2025 PT-DE

Propristats Intalscluals a SC HOLIDAY D'SIGN CONSULT SRL. Orce rmproducana partials sau fotala poats fl facita doar in condtills Impuss da 8G HOLIDAY D'SIGN CONSULT 8RL
Prin receptia acestul prolect se Insusesc de catre beneficlar = orles akta terta perscana implicata In reallzanea prolectulul conditlie mentionate mal sus

640mm x 584mm
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