DEVIZ GENERAL

"Infiintare capacitate de producere a energiei electrice produsa din surse regenerabile

pentru autoconsum in cadrul UAT Patulele, judetul Mehedinti "

faza PTE

Valoare TVA Valoare
Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) (cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea
13 | . 0.00 0.00 0.00
initiala
14  |Cheltuieli pentru relocarea / protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
Total capitol 1 0.00 0.00 0.00]
CAPITOLUL 2
2 |Che1tuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 49,179.81 10,327.76 59,507.57
Total capitol 2 49,179.81 10,327.76 59,507.57
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii 0.00 0.00 0.00
3.1.1 Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3 Alte sudii specifice 0.00 0.00 0.00
Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize,
3.2 . . 0.00 0.00 0.00
acorduri si autorizatii
3.3 |Expertiza tehnica 0.00 0.00 0.00
Certificarea performantei energetice si auditul energetic al
3.4 . 5,000.00 1,000.00 6,000.00
cladirilor
3.5  |Proiectare 91,000.00 18,200.00 109,200.00
3.5.1 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3 Studiu de fezabilitate / documentatie de avizare a
. . o . 35,000.00 7,000.00 42,000.00
lucrarilor de interventii si deviz general
3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
. . o 10,000.00 2,000.00 12,000.00
avizelor / acordurilor / autorizatiilor
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a
. . 1,000.00 200.00 1,200.00
detaliilor de executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 45,000.00 9,000.00 54,000.00
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 |Consultanta 105,000.00 21,000.00 126,000.00
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 98,000.00 19,600.00 117,600.00
3.7.2 Auditul financiar 7,000.00 1,400.00 8,400.00
3.8 |Asistentd tehnica 6,000.00 1,200.00 7,200.00
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 1,000.00 200.00 1,200.00
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 500.00 100.00 600.00




3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in

programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre 500.00 100.00 600.00

Inspectoratul de Stat in Constructii

3.8.2 Dirigentie de santier 5,000.00 1,000.00 6,000.00
Total capitol 3 207,000.00 41,400.00 248,400.00|




CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 Constructii si instalatii 274,250.00 57,592.50 285,421.50
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 566,980.00 119,065.80 686,045.80
43 U’cilajef echipamente tehnologice si functionale care necesita 632,355.00 132,794.55 765,149.55
montaj
A4 Utilajfe, echipan.ne'nte tfehnologice si functionale care nu 0.00 0.00 0.00
necesita montaj si echipamente de transport
45 |Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6  |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
Total capitol 4 1,473,585.00 309,452.85| 1,783,037.85
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 15,000.00 3,150.00 18,150.00
:;llr;:i.el;ucrarl de constructii si instalatii aferente organizarii de 0.00 0.00 0.00
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 15,000.00 3,150.00 18,150.00
5.2. |Comisioane, cote, taxe, costul creditului 10,753.53 2,258.24 10,753.53
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii
finantatoare 0.00 0.00 0.00
iiitiz)ctziaferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 4206.15 883.29 4206.15
5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de 841.23 176.66 841.23
constructii
5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 4,206.15 883.29 4,206.15
5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de
construirel/) desfiintare 1,500.00 31200 1,500.00
5.3  |Cheltuieli diverse si neprevazute 0.00 0.00 0.00
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 5,000.00 1,050.00 6,050.00
Total capitol 5 30,753.53 6,458.24 34,953.53
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 |Pregdtirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2  |Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
6.3 |Audit 0.00 0.00 0.00
Total capitol 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 1,760,518.34 357,311.09| 2,117,829.43
din care: C+M 890,409.81 186,986.06] 1,077,395.87

Curs mediu de schimb 1 euro =5.04 lei

Data: 07.08.2025

Intocmit: DIELECTRA SRL




