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OBIECTIV: CONSOLIDAREA, MODERNIZAREA ȘI CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A UNITĂȚII
DE ÎNVĂȚĂMÂNT-ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIHAIL SADOVEANU DIN MUNICIPIUL
MEDGIDIA, JUDEȚUL CONSTANȚA

Beneficiar: Primaria Mun. Medgidia

Proiectant: S.C. GEOSTRUCT SRL

Executant: ________________________________________

DG - DEVIZ GENERAL
 al obiectivului de investitii

CONSOLIDAREA, MODERNIZAREA ȘI CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A
UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT-ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIHAIL SADOVEANU DIN

MUNICIPIUL MEDGIDIA, JUDEȚUL CONSTANȚA

Anexa Nr. 7

TVA

lei

UMCant
Valoare unitara

-lei-

Valoare
(fara TVA)Nr.

crt.
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

euro

Valoare
cu TVA

lei lei euro

41 2 3 4 5 7

CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1     Obtinerea terenului

1.2     Amenajarea terenului

1.3     Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la
starea initiala

1.4     Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor

TOTAL CAPITOL 1

CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului  de investitii

TOTAL CAPITOL 2

CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1     Studii

3.1.1         Studii de teren

3.1.2         Raport privind impactul asupra mediului

3.1.3         Alte studii specifice

3.2     Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize,
acorduri si autorizatii

3.3     Expertizare tehnica

3.4     Certificarea performantei energetice si auditul energetic al
cladirilor, auditul pentru siguranta rutiera

3.5     Proiectare

3.5.1         Tema de proiectare

3.5.2         Studiu de prefezabilitate

3.5.3         Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor
de interventii si deviz general

3.5.4         Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor

3.5.5         Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a
detaliilor de executie

3.5.6         Proiect tehnic si detalii de executie

3.6     Organizarea procedurilor de achizitie

3.7     Consultanta

3.7.1         Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

3.7.2         Auditul financiar

3.8     Asistenta tehnica

3.8.1         Asistenta tehnica din partea proiectantului

3.8.1.1             pe perioada de executie a lucrarilor
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3.8.1.2             pentru participarea proiectantului la fazele incluse în
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre
Inspectoratul de Stat în Constructii

3.8.2         Dirigentie de santier

3.8.3         Coordonator in materie de securitate si sanatate -
conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare

TOTAL CAPITOL 3

CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1     Constructii si instalatii

4.1.1         Lucrari de interventii

4.1.2         Lucrari pentru cresterea eficientei energetice

4.1.3         Lucrari aferente corpurilor de cladire neeligibile / extindere

4.1.4         Cheltuieli aferente lucrarilor de interventii pentru
imbunatatirea terenului de fundare, daca este cazul

4.2     Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

4.3     Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita
montaj

1,007.000,00 buc4.3.1.1             [0001.1] Lista echipamente - electrice date

1,0050.000,00 buc4.3.1.2             [0001.1] Lista echipamente - Instalatii electrice
exterioare

1,0041.414,00 buc4.3.1.3             [0001.1] Lista echipamente - Instalatii electrice -
panouri fotovoltaice

1,0025.650,00 buc4.3.1.4             [0001.1] Lista echipamente - Instalatii electrice -
efractie

1,006.750,00 buc4.3.1.5             [0001.1] Lista echipamente - Instalatii electrice - control
acces

1,0034.600,00 buc4.3.1.6             [0001.1] Lista echipamente - Instalatii electrice - CCTV

1,0029.900,00 buc4.3.1.7             [0001.1] Lista echipamente - Instalatii electrice - IDSAI

1,00335.700,00 buc4.3.1.8             [0001.1] Lista echipamente - Instalatii termice racire

1,00712.000,00 buc4.3.1.9             [0001.1] Lista echipamente - Instalatii ventilare

1,00132.500,00 buc4.3.1.10             [0001.1] Lista echipamente - Instalatii stins incendiu

1,00137.100,00 buc4.3.1.11             [0001.1] Lista echipamente - Instalatii termice incalzire

1,0060.400,00 buc4.3.1.12             [0001.1] Lista echipamente - Instalatii sanitare

4.4     Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu
necesita montaj si echipamente de transport

4.5     Dotari

1,0044.352,00 buc4.5.1.1             [0001.1] Lista echipamente_arhitectura

1,0035.900,00 buc4.5.1.2             [0001.1] Dotari arhitectura

4.6     Active necorporale

TOTAL CAPITOL 4

CAPITOL 5
Alte cheltuieli

5.1     Organizare de santier

5.1.1         Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de
santier

5.1.2         Cheltuieli conexe organizarii santierului

5.2     Comisioane, cote, taxe, costul creditului

5.2.1         Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii
finantatoare

5.2.2         Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de
constructii

5.2.3         Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de
constructii

5.2.4         Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC
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5.2.5         Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de
construire/desfiintare

5.3     Cheltuieli diverse si neprevazute

5.4     Cheltuieli pentru informare si publicitate

TOTAL CAPITOL 5

CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1     Pregatirea personalului de exploatare

6.2     Probe tehnologice si teste

TOTAL CAPITOL 6

CAPITOL 7
Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de

pret

7.1     Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4
+ 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)

7.2     Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare
pentru ajustarea de pret

TOTAL CAPITOL 7

TOTAL GENERAL

din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

PROIECTANT
S.C. GEOSTRUCT SRL

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

 


