parter, ap. 1, Sector 2 Tel +40.213.365.058
BUCURESTI Proiectare §| Consultanté RAD CERT www.plotplan.eu

ORGANISM DE CERTIFICARE

Adresa punct de lucru : Date de contact :
Str. Grigore Moisil, nr. 28-30, O O n Mail : office@plotplan.eu

www.plotplan.eu

9. TAVAN CASETAT

1. Generalitati
Prezentul capitol se refera la conditiile tehnice pentru interventiile la tavanul casetat si
receptionarea lucrarilor.

2. Standarde de referinta

Agremente tehnice pentru materiale si solutii de montaj (tehnologie Knauf)

STAS 92067-80 tije filetate, agrafe, suruburi, piulite etc. zincate sau cadmiate respectiv
accesorii agrementate corespunzatoare

C 58-86 Norme tehnice privind ignifugarea materialelor combustibile din lemn si textile
utilizate in constructii

A 118-83 Norme tehnice de proiectare sirealizare de constructii privind protectia la actiunea
focului

3. Materiale folosite

Se vor folosi numai materiale si metode de montaj agrementate tehnic, conform
reglementarilor in vigoare.

Compoenta sistemului :

- Structura metalica de suspendare

- Structura metalica de tip T ce asigura caroiajul de sustinere a placilor tavanului fals

- Placi de tavan suspendat cu dimensiuni 600x600 (aprosimativ) — clasa de reactie la foc

A2-s1,d0
- Profile metalice de capat tip L

4. Lucrari pregatitoare

Inainte de executia lucrarilor se vor termina si verifica toate lucrarile de instalatii sanitare, de
incalzire si electrice, inclusiv strapungerile prin invelitoare, dua caz.

Vor fi montate definitiv tamplariile (usi, ferestre inclusiv geamuri, etc), asigurandu-se o
temperatura constanta lipsita de caldura sau umezeala excesiva.

Vor fi executate orice lucrari a caror executie ulterioara ar putea degrada lucrarile de izolatie
si plafoanele false.

5. Executarea lucrarilor

Trasarea tavanului si stabilirea cotei de monta,;.

Montajul tirantilor

Montajul profilelor perimetrale tip L

Montajul si suspendarea sistemului de sustinere metalic tip T.

Pozitionarea placilor 600x600 mm.

Elementele scheletului vor fi montate perfect pentru a asigura suprafetele la cotele din
proiect.
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Se va acorda o atentie deosebita la constructia scheletului plafonului fals astfel incat pozitiile
profilelor si grinzilor metalice de sustinere sa nu impiedice montarea corpurilor de iluminat
inglobate si a gurilor de aerisire ale sistemului de climatizare, in conformitate cu detaliile din
proiect.

Tavanele casetate se executa din placi de gips pline, cu profil special de imbinare pe cant,
de dimensiuni 60x60 cm, cu schelet ti profil perimetral. Se monteaza profilele principale, la
distanta de 60 cm si profilele perimetrale coltare, cu ajutorul pieselor speciale ale firmei care se
vor agata cu suruburi speciale.

Daca se considera necesar se realizeaza schelet metalic secundar, pentru mai buna
rezistenta a sistemului de agatare a plafonului fals.

6. Verificarea si receptia lucrarilor

Toate materialele care intra in opera vor fi agrementate tehnic si vor avea certificate de
calitate care sa confirme ca sunt corespunzatoare normelor si prevederilor legale.

Se verifica

- placile din care se realizeaza sa fie intregi sau taiate cu scule adecvate

- densitatea aparenta a materialelor de baza si auxiliare, ca s grosimea placilor sa
corespunda prevederilor din proiect

- deschiderea rosturilor sa fie minimum 2 mm

7. Decontarea lucrarilor

Decontarea se face la metru patrat de suprafata real executata, inclusiv scheletul, si tijele,
conform listelor de cantitati de lucrari incluzind elementele de acorare, materialele marunte,
decuparea pentru montarea corpurilor de iluminat sau conditionare-ventilare sau refacerea dupa
acestea.
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