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1. GENERALITATI 

1.1. Terminologie, Cuvinte Cheie 

 Conform AND 554-2004 prin drum, pod sau construcție și amenajare aferentă, se înțelege fiecare 

construcție distinctă, dotată cu elementele necesare îndeplinirii funcției pentru care este destinată, astfel: 

 Drumul 

- terasamentele, fundația, stratul de bază și îmbrăcămintea 

- acostamentele, șanțurile de scurgere, rigole, trotuarele 

- podețele (cu deschiderea sau suma deschiderilor mai mică de 5m) 

- trecerile la nivel cu căile ferate, amenajările la nivel ale intersecțiilor de drumuri, benzile separatoare 

ale căilor și spațiile verzi 

- plantațiile de arbori si arbuști situate în zonele de siguranță ale drumurilor 

- indicatorii kilometrici și hectometrici 

- zidurile de sprijin sau de căptușire și bolțile cu pilastrii din zona drumurilor inclusiv părțile componente 

ale acestor lucrări care depășesc zonele 

- construcțiile, amenajările și instalațiile legate de siguranța circulației (indicatoarele pentru circulație, 

console, portale de semnalizare, stâlpi de ghidare, parapete, semafoare, lămpi cu lumina intermitentă, 

oglinzi parabolice etc.), marcaje rutiere, gardurile de protecție de pe autostrăzi, contori de înregistrare 

a traficului 

- locurile de parcare și staționare pentru autovehicule inclusiv dotările lor, platformele stațiilor pentru 

mijloacele de transport în comun, refugiile pentru pietoni 

- pistele pentru cicliști, insule de dirijare, benzile de urgență sau de staționare, benzile suplimentare 

destinate vehiculelor lente 

- platformele amenajate (inclusiv căile de acces) pentru verificarea tonajelor autovehiculelor în punctele 

de control și trecere a frontierei si pentru instalațiile portabile de cântărire 

- platformele de depozitare a materialelor pentru lucrările de întreținere și reparare drumuri. 

 De asemenea sunt cuprinse în noțiunea de drum, instalațiile și aparatura pentru monitorizarea traficului 

rutier pe timp de iarnă, instalațiile si aparatura de monitorizare, control și dirijare a traficului rutier, dotările din 

gama apel urgență (telefoane etc.), instalațiile și dotarea stațiilor de peaj pe autostrăzi sau de la traversarea 

podurilor, panourile de semnalizare cu mesaje variabile. 

 Podurile 

- podurile de șosea și cele combinate cu deschideri sau suma deschiderilor mai mari de 5m 

- pasajele denivelate și pasarelele pentru pietoni cu toate elementele lor componente 
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 Termenii de pod definitiv, pod semidefinitiv și pod provizoriu sunt cei prevăzuți în standardul de 

terminologie. Prin definitivare se înteleg lucrările necesare trecerii podurilor semidefinitive în categoria 

podurilor definitive. 

 Construcțiile și amenajările aferente 

- Tunelurile 

- lucrările de drenaje, captările de izvoare, puțurile absorbante 

- consolidările de suprafață (prin înierbări, brăzduiri, plantații, cleionaje etc.) 

- apărări de maluri și rectificări ale cursurilor de apă, amenajările de torenți și amenajări de văi contra 

eroziunilor 

- șanțurile de gardă și canalele de evacuare 

- consolidările de terenuri prin coloane și piloți, prin metoda pământului armat sau prin metode chimice 

și electrochimice 

- camerele de împrumut 

- plantațiile din perdele de protecție 

- cantoane, sedii districte, baze de dezăpezire, precum și alte construcții, amenajări și instalații 

destinate întreținerii curente și periodice precum și pentru informarea operativă asupra stării 

drumurilor 

 Cuvintele Cheie utilizate în prezentul Manual sunt: 

 “Manualul”;  raportul de fata, adica Planul de Operare si Intretinere (la faza Studiu de Fezabilitate) al 

Proiectului Autostrada Focsani - Bacau 

 “Autostrada”; termen generic care se refera la activele Proiectului Autostrada Focsani - Bacau (la 

nivel de Studiu de Fezabilitate) 

 Terasamente 

 Vegetatie (Spatii verzi) 

 Drumuri 

 Poduri 

 Consolidari 

 Hidrotehnice 

 Cladiri si Utilitati (Interioare) 

 Utilitati (infrastructura si conectare) 
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1.2. Reglementari Normative privind Întretinerea Drumurilor 

 Întreţinerea si Operarea activelor de drumuri este sarcina C.N.A.I.R. (Compania Naţională de Administrare 

a Infrastructurii Rutiere) şi se realizează conform reglementărilor normative în vigoare: 

 Legea 82/1998 - stabileşte starea drumurilor publice, în sectiunile "Cuprinsul serviciilor şi lucrărilor 

privind activitatea lucrărilor şi serviciilor pe drumurile publice” 

 Ordinul 78/1999 al Ministerului Transporturilor, cuprinde "Setul normativelor privind administrarea, 

întreţinerea, organizarea şi reabilitarea drumurilor publice” 

 Ordinul 161/1999 al Directorului General al Administraţiei Naţionale a Drumurilor, cuprinde "Setul 

normativelor privind administrarea, întreţinerea, organizarea şi reabilitarea podurilor şi podeţelor de 

pe autostradă executate din beton armat şi beton prefabricat şi tunelelor de pe autostradă” 

 

 Legea 10/1995 privind calitatea in constructii, republicată în temeiul art. IV din Legea nr. 163/2016 pentru 

modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții.  Publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 561 din 25 iulie 2016, dându-se textelor o nouă numerotare. 

 Legea 10/1995 privind calitatea în construcții a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 

nr. 689 din 11 septembrie 2015 și ulterior a fost modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

46/2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 801 din 28 octombrie 2015, aprobată prin Legea nr. 

40/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 220 din 24 martie 2016.” 

 

Legea 50/91 - privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, actualizata prin: 

 Legea 147/2017 pentru modificarea anexei nr. 2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea 

executarii lucrarilor de constructii;  

 Ordonanta urgenta 40/2017 pentru modificarea art. 4 alin. (1) lit. c) si d) din Legea nr. 50/1991 

privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;  

 Ordonanta urgenta 100/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind 

amenajarea teritoriului si urbanismul, precum si a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii 

lucrarilor de constructii. ” 

 

 Legea 333/2003 - privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 525 din 22 iulie 2003, iar ulterior a mai fost modificată și 

completată prin: 
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 Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 16/2005 pentru modificarea lit. h) a art. 17 din Legea nr. 

182/2002 privind protecția informațiilor clasificate și pentru modificarea și completarea Legii nr. 

333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 205 din 10 martie 2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 

151/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 25 mai 2005 

 Legea 9/2007 pentru modificarea Legii 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și 

protecția persoanelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 30 din 17 ianuarie 2007 

 Legea 40/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, 

bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 

153 din 9 martie 2010; 

 Legea 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012, rectificată, cu modificările 

ulterioare.  

 Legea 265/2006 - Legea protecţiei mediului 

 Obiectul legii îl constituie reglementarea protecţiei mediului, obiectiv de interes public major, pe baza 

principiilor şi elementelor strategice care conduc la dezvoltarea durabilă a societăţii. 

 AND 554/2004 – ”Normativ privind intretinerea si repararea drumurilor publice.” 

 AND 525/2013 – ”Normativ privind prevenirea și combaterea înzăpezirii drumurilor publice. 

 Normativul reglementează modul de prevenire și organizare a intervențiilor pentru combaterea 

poleiului și înzăpezirii drumurilor publice (exclusiv străzile și drumurile vicinale), de conducere și 

coordonare a acestei activități în vederea asigurării viabilității drumurilor pe timp de iarnă. ” 

 AND 547 /2013- ”Prevenirea si remedierea defectiunilor la imbracaminti rutiere moderne. 

 AND 596 – 2009;  Normativ pentru Întreţinerea pe criterii de performanţă a autostrăzilor 

 Ghid privind prevenirea si combaterea inzapezirii drumurilor publice – 2021 – avizat CTE - CNAIR cu 

avizul 5036/01.04.2021 

 

 Lucrările de întreţinere de mică importanţă pot fi efectuate prin intermediul Centrelor de Întreţinere şi 

Coordonare (CIC) şi a Centrelor de Întreţinere (CI) prevăzute în lungul autostrăzii în noduri sau pe drumuri 

adiacente, iar lucrările de întreţinere periodică si reparaţii curente pot fi contractate la terţi. 

 Întreţinerea curentă a autostrăzii se face prin utilizarea dotarilor pentru întreţinere (CIC - Centre de 

Întreţinere şi Coordonare; CI - Centru de Întreţinere). 
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2. CERINTE IMPUSE AUTOSTRAZII 
 Cadrul normativ specific este: 

 AND 596 – 2009;  Normativ pentru Întreţinerea pe criterii de performanţă a autostrăzilor 

2.1. Calendarul Proiectului de Autostrada estimat la nivelul Studiului de Fezabilitate (2023) 

 

 

 

 

 

  

Calendar Proiect, Aug-2023

An Start Scara de Timp 2015 Scara de timp are 50-ani

An Baza Preturi 2023 Anul în care se efectueaza calculele f inanciare

Perioada de Referinta ptr calcule f inanciare 
(ani)

30 Incepe cu Anul 1 al Implementarii

Licitatia Publica + Proiectare (PT + DE) 2020

Incepere Implementare (Constructie) 2025 Emitere Autorizatie de Constructie

Durata Executiei (luni) 36 Timp calendaristic

An-1 Perspectiva 2028 Primul an întreg dupa Punerea în Exploatare

Durata Garantie (ani) 5 Incepe de la semnare PV Receptie Finala

Perioada de Perspectiva (ani) 20 Nr ani exploatare, ptr Cererea de Calcul

Orizont Exploatare (ani) 30 Incepe cu Anul-1 Perspectiva

Anul de Baza al Cererii 2023 Anul pentru care se detin Date consistente privind Cererea

Palier Prognoza Cerere 2028 Unde este cazul

idem 2033 idem

idem 2038 idem

idem 2043 idem

idem 2048 idem

Repere de Timp: Jaloane si Etape

Calendar Proiect, Aug-2023

2015 2023 2025 2027 2028 2030 2032 2033 2035 2038 2040 2043 2045 2047 2048 2050 2054 2055 2057

Faze 1 exec 3 exec 1 rectif 3 rectif 5 rectif 6 expl 8 expl 11 expl 13 expl 16 expl
18 

expl
20 

expl
21 expl 23 expl 27 expl 28 expl 30 expl

Financ
Baza 
Preturi

1 3 4 6 8 9 11 14 16 19 21 23 24 26 30

Explicit
An-1 
Persp 

An-20 
Persp 

Cerere
Model 
Cerere

Model 
Cerere

Model 
Cerere

Model 
Cerere

Model 
Cerere

Model 
Cerere
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2.2. Prognoza Traficului 

 

 

Limita Sector
ROAD_
URBAN

ROAD_
TYPE

Lungime 
Links

V0PrT VolVeh CAR VolVeh LGV VolVeh HGV VolVeh BUS
Total 

Vehicule 
Fizice

Total 
Vehicule 
Etalon

10006158 A8: De la Nod Rutier cu DN2 - Pana la Nod Rutier cu Autostrada Bacau-Pascani 0 a_2b 5.990 120 9907 1871 2508 442 14728 18932
10006168 0 a_2b 0.216 130 7787 1311 1712 334 11144 14047
10006168 0 a_2b 0.216 130 7787 1311 1712 334 11144 14047
10008656 0 a_2b 1.536 130 5776 753 942 231 7702 9346
10008655 0 a_2b 0.322 130 6681 825 1020 264 8790 10583
12233272 A8: De la Nod Rutier cu Autostrada Bacau-Pascani - Pana la Nod Rutier cu DJ208 0 a_2b 2.034 130 14125 2017 2088 564 18794 22490
12233276 0 a_2b 0.504 130 13857 1987 2062 554 18460 22107
12233278 0 a_2b 0.147 130 13693 1969 2049 548 18259 21880
12233280 0 a_2b 0.507 130 15340 2162 2269 611 20382 24397
12233279 A8: De la Nod Rutier cu DJ208 - Pana la Nod Rutier cu DN28B 0 a_2b 18.107 130 17827 2422 2499 704 23452 27904
10006251 0 a_2b 0.188 130 15881 2126 2338 629 20974 25110
12233302 0 a_2b 0.468 130 13907 1830 2054 550 18341 21972
12233301 0 a_2b 0.321 130 17716 2120 2291 684 22811 26932
10006282 A8: De la Nod Rutier cu DN28B - Pana la Nod Rutier cu DN28 (Podul Iloaiei) 0 a_2b 18.177 130 21666 2429 2527 823 27445 32059
10006281 0 a_2b 0.380 130 21080 2354 2439 800 26673 31132
10006274 0 a_2b 0.045 130 21411 2385 2650 818 27264 32057
10006290 0 a_2b 0.608 130 20511 2274 2563 784 26132 30760
10007902 A8: De la Nod Rutier cu DN28 (Podul Iloaiei) - Pana la Nod Rutier cu Drum de legatura (Letcani) 0 a_2b 8.739 130 20844 2306 2775 802 26727 31691
10007901 0 a_2b 0.406 130 3617 405 647 144 4813 5928
10007899 0 a_2b 0.099 130 3772 419 840 156 5187 6602
12233414 A8: De la Nod Rutier cu Drum de legatura (Letcani) - Pana la Nod Rutier cu DJ282 0 a_2b 9.772 130 3883 429 1034 165 5511 7228
12233415 0 a_2b 0.213 130 3467 382 930 148 4927 6470
12233419 0 a_2b 0.907 130 3050 335 827 130 4342 5713
12233421 0 a_2b 0.107 130 3312 356 848 140 4656 6067
12233486 A8: De la Nod Rutier cu Dj282 - Pana la intrare in Tunel zona Vanatori 0 a_2b 1.954 130 3477 364 868 146 4855 6302
12233487 A8: Tunelul din zona Vanatori 0 a_2b 0.370 80 3477 364 868 146 4855 6302
12233488 A8: De la iesire din Tunel zona Vanatori - Pana la Nod Rutier cu DN24 0 a_2b 3.456 130 3477 364 868 146 4855 6302
12233446 0 a_2b 0.454 130 1855 197 447 77 2576 3324
12233438 0 a_2b 0.145 130 373 46 27 14 460 514
12233436 0 a_2b 0.265 130 496 63 37 18 614 688
10007865 A8: De la Nod Rutier cu DN24 - Pana la intrare in Tunel zona Cilibiu 0 a_2b 6.004 130 621 80 46 23 770 862
10007784 A8: Tunelul din zona Cilibiu 0 a_2b 1.620 80 621 80 46 23 770 862
10007783 A8: De la iesire din Tunel zona Cilibiu - Pana la Pod Nou Ungheni 0 a_2b 8.100 120 621 80 46 23 770 862

3884

TRONSON 3
(De la Letcani - Pana la 

Pod Ungheni)
Autostrada Targu Neamt - 

Iasi - Ungheni

A8: Pe zona Nod Rutier cu DJ282

A8: Pe zona Nod Rutier cu DN24

A8: Pe zona Nod Rutier cu DN28B

31445

TRONSON 2
(De la Tg. Frumos - pana 

la Letcani)
Autostrada Targu Neamt - 

Iasi - Ungheni

A8: Pe zona Nod Rutier cu DN28 (Podul Iloaiei)

A8: Pe zona Nod Rutier cu Drum de legatura (Letcani)

Volume Etalon
Medie Ponderata 

cu lungimea
Nr. Links Nume Drum

Autostrada Targu Neamt - Iasi - Ungheni 2025

24172

TRONSON 1
(De la DN2 pana la Tg. 

Frumos)
Autostrada Targu Neamt - 

Iasi - Ungheni

A8: Pe zona Nod Rutier cu Autostrada Bacau-Pascani

A8: Pe zona Nod Rutier cu DJ208

Limita Sector
ROAD_
URBAN

ROAD_
TYPE

Lungime 
Links

V0PrT VolVeh CAR VolVeh LGV VolVeh HGV VolVeh BUS
Total 

Vehicule 
Fizice

Total 
Vehicule 
Etalon

10006158 A8: De la Nod Rutier cu DN2 - Pana la Nod Rutier cu Autostrada Bacau-Pascani 0 a_2b 5.990 120 7104 1218 1873 315 10510 13635
10006168 0 a_2b 0.216 130 5283 844 1204 227 7558 9590
10006168 0 a_2b 0.216 130 5283 844 1204 227 7558 9590
10008656 0 a_2b 1.536 130 4067 558 839 169 5633 7060
10008655 0 a_2b 0.322 130 6497 793 1087 259 8636 10526
12233272 A8: De la Nod Rutier cu Autostrada Bacau-Pascani - Pana la Nod Rutier cu DJ208 0 a_2b 2.034 130 15347 2070 2378 612 20407 24586
12233276 0 a_2b 0.504 130 15002 2031 2342 599 19974 24086
12233278 0 a_2b 0.147 130 14820 2011 2327 593 19751 23834
12233280 0 a_2b 0.507 130 16667 2227 2556 663 22113 26611
12233279 A8: De la Nod Rutier cu DJ208 - Pana la Nod Rutier cu DN28B 0 a_2b 18.107 130 19296 2498 2796 761 25351 30305
10006251 0 a_2b 0.188 130 17575 2297 2599 695 23166 27759
12233302 0 a_2b 0.468 130 15826 2081 2297 625 20829 24899
12233301 0 a_2b 0.321 130 20008 2402 2555 772 25737 30342
10006282 A8: De la Nod Rutier cu DN28B - Pana la Nod Rutier cu DN28 (Podul Iloaiei) 0 a_2b 18.177 130 24260 2738 2812 922 30732 35872
10006281 0 a_2b 0.380 130 23607 2654 2713 896 29870 34836
10006274 0 a_2b 0.045 130 23972 2688 2911 915 30486 35767
10006290 0 a_2b 0.608 130 22973 2564 2812 877 29226 34321
10007902 A8: De la Nod Rutier cu DN28 (Podul Iloaiei) - Pana la Nod Rutier cu Drum de legatura (Letcani) 0 a_2b 8.739 130 23343 2600 3050 897 29890 35361
10007901 0 a_2b 0.406 130 4207 473 743 168 5591 6873
10007899 0 a_2b 0.099 130 4381 488 953 180 6002 7612
12233414 A8: De la Nod Rutier cu Drum de legatura (Letcani) - Pana la Nod Rutier cu DJ282 0 a_2b 9.772 130 4547 503 1165 192 6407 8347
12233415 0 a_2b 0.213 130 4082 451 1048 173 5754 7498
12233419 0 a_2b 0.907 130 3618 398 932 153 5101 6652
12233421 0 a_2b 0.107 130 3912 421 954 164 5451 7045
12233486 A8: De la Nod Rutier cu Dj282 - Pana la intrare in Tunel zona Vanatori 0 a_2b 1.954 130 4001 428 977 167 5573 7206
12233487 A8: Tunelul din zona Vanatori 0 a_2b 0.370 80 4001 428 977 167 5573 7206
12233488 A8: De la iesire din Tunel zona Vanatori - Pana la Nod Rutier cu DN24 0 a_2b 3.456 130 4001 428 977 167 5573 7206
12233446 0 a_2b 0.454 130 2119 237 502 88 2946 3788
12233438 0 a_2b 0.145 130 541 68 27 20 656 716
12233436 0 a_2b 0.265 130 653 84 37 24 798 877
10007865 A8: De la Nod Rutier cu DN24 - Pana la intrare in Tunel zona Cilibiu 0 a_2b 6.004 130 765 99 47 28 939 1038
10007784 A8: Tunelul din zona Cilibiu 0 a_2b 1.620 80 765 99 47 28 939 1038
10007783 A8: De la iesire din Tunel zona Cilibiu - Pana la Pod Nou Ungheni 0 a_2b 8.100 120 765 99 47 28 939 1038

35156

TRONSON 2
(De la Tg. Frumos - pana 

la Letcani)
Autostrada Targu Neamt - 

Iasi - Ungheni
A8: Pe zona Nod Rutier cu Drum de legatura (Letcani)

4495

TRONSON 3
(De la Letcani - Pana la 

Pod Ungheni)
Autostrada Targu Neamt - 

Iasi - Ungheni

A8: Pe zona Nod Rutier cu DJ282

A8: Pe zona Nod Rutier cu DN24

A8: Pe zona Nod Rutier cu DN28 (Podul Iloaiei)

24694

TRONSON 1
(De la DN2 pana la Tg. 

Frumos)
Autostrada Targu Neamt - 

Iasi - Ungheni

A8: Pe zona Nod Rutier cu Autostrada Bacau-Pascani

A8: Pe zona Nod Rutier cu DJ208

A8: Pe zona Nod Rutier cu DN28B

Volume Etalon
Medie Ponderata 

cu lungimea
Nr. Links Nume Drum

Autostrada Targu Neamt - Iasi - Ungheni 2030
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2.3. Nivele de performanta acceptate pentru Autostrada 

 Normativul defineste si prevede: 

Art.7;  Nivelul de performanta (NP) reprezinta totalitatea cerintelor pe care trebuie sa le îndeplineasca 

drumurile publice corespunzatoare categoriei din care fac parte. 

Art. 8;  Din punct de vedere functional si administrativ, nivelul de performanta pentru Autostrazi este NP1 

(NE021).  Nivelul serviciului (Ns) este imaginea nivelului de performanta si reprezinta tipurile de interventii 

pentru mentinerea indicilor acceptabili de stare tehnica. 

 Pentru autostrăzi se acceptă nivelul de serviciu ”Foarte bun” şi “Bun" corespunzătoare nivelului de 

performanţă N1.1 şi respectiv N1.2 

Limita Sector
ROAD_
URBAN

ROAD_
TYPE

Lungime 
Links

V0PrT VolVeh CAR VolVeh LGV VolVeh HGV VolVeh BUS
Total 

Vehicule 
Fizice

Total 
Vehicule 
Etalon

10006158 A8: De la Nod Rutier cu DN2 - Pana la Nod Rutier cu Autostrada Bacau-Pascani 0 a_2b 5.990 120 8309 1497 2107 368 12281 15810
10006168 0 a_2b 0.216 130 6074 989 1416 262 8741 11127
10006168 0 a_2b 0.216 130 6074 989 1416 262 8741 11127
10008656 0 a_2b 1.536 130 4544 610 902 187 6243 7784
10008655 0 a_2b 0.322 130 7286 879 1178 289 9632 11688
12233272 A8: De la Nod Rutier cu Autostrada Bacau-Pascani - Pana la Nod Rutier cu DJ208 0 a_2b 2.034 130 17413 2417 2458 689 22977 27354
12233276 0 a_2b 0.504 130 17019 2372 2416 674 22481 26780
12233278 0 a_2b 0.147 130 16810 2372 2416 668 22266 26558
12233280 0 a_2b 0.507 130 18946 2623 2679 750 24998 29766
12233279 A8: De la Nod Rutier cu DJ208 - Pana la Nod Rutier cu DN28B 0 a_2b 18.107 130 21755 2893 2956 854 28458 33745
10006251 0 a_2b 0.188 130 19919 2658 2733 783 26093 30975
12233302 0 a_2b 0.468 130 17931 2406 2382 703 23422 27697
12233301 0 a_2b 0.321 130 22612 2772 2677 868 28929 33812
10006282 A8: De la Nod Rutier cu DN28B - Pana la Nod Rutier cu DN28 (Podul Iloaiei) 0 a_2b 18.177 130 27518 3172 2971 1041 34702 40200
10006281 0 a_2b 0.380 130 26775 3074 2859 1012 33720 39020
10006274 0 a_2b 0.045 130 27195 3114 3234 1037 34580 40469
10006290 0 a_2b 0.608 130 26052 2969 3122 994 33137 38814
10007902 A8: De la Nod Rutier cu DN28 (Podul Iloaiei) - Pana la Nod Rutier cu Drum de legatura (Letcani) 0 a_2b 8.739 130 26475 3010 3396 1017 33898 40009
10007901 0 a_2b 0.406 130 4645 535 853 187 6220 7686
10007899 0 a_2b 0.099 130 4844 552 1095 201 6692 8535
12233414 A8: De la Nod Rutier cu Drum de legatura (Letcani) - Pana la Nod Rutier cu DJ282 0 a_2b 9.772 130 5042 570 1338 215 7165 9387
12233415 0 a_2b 0.213 130 4511 509 1203 192 6415 8412
12233419 0 a_2b 0.907 130 3980 447 1070 170 5667 7442
12233421 0 a_2b 0.107 130 4207 466 1097 178 5948 7772
12233486 A8: De la Nod Rutier cu Dj282 - Pana la intrare in Tunel zona Vanatori 0 a_2b 1.954 130 4309 474 1123 183 6089 7956
12233487 A8: Tunelul din zona Vanatori 0 a_2b 0.370 80 4309 474 1123 183 6089 7956
12233488 A8: De la iesire din Tunel zona Vanatori - Pana la Nod Rutier cu DN24 0 a_2b 3.456 130 4309 474 1123 183 6089 7956
12233446 0 a_2b 0.454 130 2375 267 576 100 3318 4281
12233438 0 a_2b 0.145 130 569 71 29 21 690 754
12233436 0 a_2b 0.265 130 718 93 41 26 878 966
10007865 A8: De la Nod Rutier cu DN24 - Pana la intrare in Tunel zona Cilibiu 0 a_2b 6.004 130 868 114 53 32 1067 1179
10007784 A8: Tunelul din zona Cilibiu 0 a_2b 1.620 80 868 114 53 32 1067 1179
10007783 A8: De la iesire din Tunel zona Cilibiu - Pana la Pod Nou Ungheni 0 a_2b 8.100 120 868 114 53 32 1067 1179

5033

TRONSON 3
(De la Letcani - Pana la 

Pod Ungheni)
Autostrada Targu Neamt - 

Iasi - Ungheni

A8: Pe zona Nod Rutier cu DJ282

A8: Pe zona Nod Rutier cu DN24

A8: Pe zona Nod Rutier cu DJ208

A8: Pe zona Nod Rutier cu DN28B

39522

TRONSON 2
(De la Tg. Frumos - pana 

la Letcani)
Autostrada Targu Neamt - 

Iasi - Ungheni

A8: Pe zona Nod Rutier cu DN28 (Podul Iloaiei)

A8: Pe zona Nod Rutier cu Drum de legatura (Letcani)

Volume Etalon
Medie Ponderata 

cu lungimea
Nr. Links Nume Drum

Autostrada Targu Neamt - Iasi - Ungheni 2040

27622

TRONSON 1
(De la DN2 pana la Tg. 

Frumos)
Autostrada Targu Neamt - 

Iasi - Ungheni

A8: Pe zona Nod Rutier cu Autostrada Bacau-Pascani

Limita Sector
ROAD_
URBAN

ROAD_
TYPE

Lungime 
Links

V0PrT VolVeh CAR VolVeh LGV VolVeh HGV VolVeh BUS
Total 

Vehicule 
Fizice

Total 
Vehicule 
Etalon

10006158 A8: De la Nod Rutier cu DN2 - Pana la Nod Rutier cu Autostrada Bacau-Pascani 0 a_2b 5.990 120 9078 1736 2288 405 13507 17344
10006168 0 a_2b 0.216 130 6504 1132 1555 284 9475 12092
10006168 0 a_2b 0.216 130 6504 1132 1555 284 9475 12092
10008656 0 a_2b 1.536 130 4836 686 997 202 6721 8418
10008655 0 a_2b 0.322 130 7797 977 1305 312 10391 12660
12233272 A8: De la Nod Rutier cu Autostrada Bacau-Pascani - Pana la Nod Rutier cu DJ208 0 a_2b 2.034 130 19043 2686 2408 747 24884 29242
12233276 0 a_2b 0.504 130 18616 2636 2362 730 24344 28618
12233278 0 a_2b 0.147 130 18446 2636 2362 725 24169 28437
12233280 0 a_2b 0.507 130 20772 2915 2655 815 27157 31954
12233279 A8: De la Nod Rutier cu DJ208 - Pana la Nod Rutier cu DN28B 0 a_2b 18.107 130 23561 3215 2940 919 30635 35964
10006251 0 a_2b 0.188 130 21568 2953 2713 842 28076 32988
12233302 0 a_2b 0.468 130 19412 2672 2321 755 25160 29396
12233301 0 a_2b 0.321 130 24414 3070 2649 932 31065 35970
10006282 A8: De la Nod Rutier cu DN28B - Pana la Nod Rutier cu DN28 (Podul Iloaiei) 0 a_2b 18.177 130 29770 3481 2977 1120 37348 42934
10006281 0 a_2b 0.380 130 28965 3371 2852 1088 36276 41643
10006274 0 a_2b 0.045 130 29409 3412 3582 1126 37529 44028
10006290 0 a_2b 0.608 130 28174 3286 3456 1080 35996 42260
10007902 A8: De la Nod Rutier cu DN28 (Podul Iloaiei) - Pana la Nod Rutier cu Drum de legatura (Letcani) 0 a_2b 8.739 130 28634 3331 3761 1105 36831 43577
10007901 0 a_2b 0.406 130 5089 597 954 205 6845 8482
10007899 0 a_2b 0.099 130 5306 616 1219 221 7362 9411
12233414 A8: De la Nod Rutier cu Drum de legatura (Letcani) - Pana la Nod Rutier cu DJ282 0 a_2b 9.772 130 5522 636 1484 236 7878 10341
12233415 0 a_2b 0.213 130 4945 568 1334 212 7059 9272
12233419 0 a_2b 0.907 130 4369 499 1185 187 6240 8205
12233421 0 a_2b 0.107 130 4616 520 1216 196 6548 8569
12233486 A8: De la Nod Rutier cu Dj282 - Pana la intrare in Tunel zona Vanatori 0 a_2b 1.954 130 4728 530 1245 201 6704 8773
12233487 A8: Tunelul din zona Vanatori 0 a_2b 0.370 80 4728 530 1245 201 6704 8773
12233488 A8: De la iesire din Tunel zona Vanatori - Pana la Nod Rutier cu DN24 0 a_2b 3.456 130 4728 530 1245 201 6704 8773
12233446 0 a_2b 0.454 130 2606 298 638 110 3652 4718
12233438 0 a_2b 0.145 130 628 80 33 23 764 836
12233436 0 a_2b 0.265 130 805 104 47 30 986 1086
10007865 A8: De la Nod Rutier cu DN24 - Pana la intrare in Tunel zona Cilibiu 0 a_2b 6.004 130 972 128 60 36 1196 1322
10007784 A8: Tunelul din zona Cilibiu 0 a_2b 1.620 80 972 128 60 36 1196 1322
10007783 A8: De la iesire din Tunel zona Cilibiu - Pana la Pod Nou Ungheni 0 a_2b 8.100 120 972 128 60 36 1196 1322

A8: Pe zona Nod Rutier cu DJ208

42494

TRONSON 2
(De la Tg. Frumos - pana 

la Letcani)
Autostrada Targu Neamt - 

Iasi - Ungheni
A8: Pe zona Nod Rutier cu Drum de legatura (Letcani)

5557

TRONSON 3
(De la Letcani - Pana la 

Pod Ungheni)
Autostrada Targu Neamt - 

Iasi - Ungheni

A8: Pe zona Nod Rutier cu DJ282

A8: Pe zona Nod Rutier cu DN24

A8: Pe zona Nod Rutier cu DN28B

A8: Pe zona Nod Rutier cu DN28 (Podul Iloaiei)

29556

TRONSON 1
(De la DN2 pana la Tg. 

Frumos)
Autostrada Targu Neamt - 

Iasi - Ungheni

A8: Pe zona Nod Rutier cu Autostrada Bacau-Pascani

Volume Etalon
Medie Ponderata 

cu lungimea
Nr. Links Nume Drum

Autostrada Targu Neamt - Iasi - Ungheni 2050-2055
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 Nivelul de performanţă N1.1 se referă la nivelul de serviciu “Foarte bun” şi trebuie să aparţină autostrăzilor 

noi sau celor reparate capital (reabilitate) în primii 4 ani de exploatare.  În acest interval trebuie să se facă 

numai lucrări de întreţinere curentă, reparaţii impuse de accidente, asigurarea esteticii rutiere, colmatarea 

fisurilor şi crăpăturilor. 

 Nivelul de performanţă N1.2 se referă la nivelul de serviciu “Bun” şi trebuie asigurat între două reparaţii 

capitale şi se referă la asigurarea esteticii rutiere, colmatări fisuri şi crăpături, badijonări, plombari, aşternere 

de covoare asfaltice, întreţinerea podurilor, instalaţiilor de semnalizare şi marcaje, repararea spaţiilor şi 

instalaţiilor aferente autostrăzilor. 
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2.4. Cerinte de calitate privind suprafetele de rulare, rezistenta 

2.4.1. Starea tehnica a structurii rutiere 

 Planeitatea suprafeţei de rulare 

 Planeitatea suprafeţei carosabile este exprimată prin indicele de planeitate IRI (m/km), şi se determină 

conform instrucţiunilor proprii de utilizare a echipamentelor APL72 (cu ajutorul analizatorului de profil 

longitudinal APL 72). 

 Tabelul 1;  Indicele de planeitate 

Planeitatea suprafeţei 
carosabile 

Nivel de performanţă 
Indicele de planeitate IRI 

(m/km) 

Foarte bună N1.1 < 2,5 

Bună N1.2 2,5 ... 3,5 

 

 Rugozitatea suprafeţei de rulare 

 Calificativul rugozităţii părţii carosabile a autostrăzii se stabileşte funcţie de valorile obţinute prin metoda 

SRT sau HS conform STAS 8849 

 În cazul îmbrăcăminţilor bituminoase, dacă rezultatele măsurării rugozităţii cu aparatul SRT şi prin metoda 

înălţimii de nisip (HS) conduc la calificative diferite, se va adopta calificativul cel mai defavorabil. 

 În cazul îmbrăcăminţilor din beton de ciment, evaluarea rugozităţii părţii carosabile se efectuează cu 

ajutorul înălţimii de nisip (HS). 

 Tabelul 2;  Calificativul rugozităţii 

Calificativul rugozităţii Nivel de performanţă Rugozitatea SRT Rugozitatea HS 

Foarte bună N1.1 >80 >0,7 

Bună N1.2 70 .... 80 0,6 ... 0,7 

 

 Capacitatea portantă a structurii rutiere 

 Capacitatea portantă a complexului rutier este o caracteristică structurală şi se exprimă prin valorile 

deformaţiei elastice (deflexiunea) caracteristică. 

 Deflexiunea se măsoară cu deflectometrele cu sarcină dinamică. Calificativul capacităţii portante se 

stabileşte în funcţie de clasa de trafic şi valoarea deflexiunii caracteristice. 

 Clasele de trafic pentru autostrăzi sunt prezentate în tabelul 3.  
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Tabelul 3;  Clase de Trafic 

Clasa de trafic 
Structuri rutiere Suple sau semirigide 

(perioadă de perspectivă de 10-15 ani) 
m.o.s 

Structuri rutiere Rigide (perioadă de 
perspectivă de 30 ani) m.o.s 

Greu 0,30-1,00 3,00-12,00 

Foarte greu 1,00-300 12,00-16,00 

Excepţional 3,00-10,00 16,00-36,00 

 

Tabelul 4;  Capacitatea portanta (deflexiuni caracteristice) 

Clasa de trafic 
Trafic de calcul 

(m.o.s.) 
Capacitatea portantă Bună 

(N1.2) 
Capacitatea portantă 
Foarte bună (N1.1) 

Greu 0,30-1,00 50 60 <50 

Foarte greu 1,00-300 45-50 <45 

Excepţional 3,00-10,00 35-45 <35 

 

Deflexiunile caracteristice sunt corespunzătoare structurilor rutiere suple şi a celor semirigide cu o durată de 

exploatare mai mare de 10 ani. 

 Starea de degradare a îmbrăcăminţii rutiere 

 Starea de degradare a îmbrăcăminţii rutiere este caracterizată de indicele global de degradare (IG) 

determinat conform normativului indicativ AND 540 sau a indicelui de degradare (ID) determinat conform 

instrucţiunilor CD 155 şi normativului indicativ AND 547. 

 Pentru îmbrăcăminţi rutiere bituminoase, starea de degradare se determină în conformitate cu normativul 

indicativ AND 540 sau cu instrucţiunile CD 155. 

 Pentru îmbrăcăminţile din beton de ciment, starea de degradare se determină conform instrucţiunilor CD 

155. 

 Calificativul stării de degradare se stabileşte în funcţie de indicele de degradare, conform tabelului: 

Tabelul 5;  Starea de degradare 

Calificativul stării de 
degradare 

Indice de degradare  
IG 

Indice de degradare  
ID 

Foarte bună (N11) >95 <5 

Bună (N12) 90...95 5... 7,5 

 

 Starea tehnica a structurii rutiere 
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 Clasa stării tehnice a structurii rutiere la autostrăzi se determină în funcţie de capacitatea portantă, de 

starea de degradare, planeitate şi rugozitate. 

 În funcţie de clasa stării tehnice se stabilesc lucrările de întreţinere. 

 Pentru structuri rutiere suple şi semirigide, starea tehnică rezultă conform tabelului: 

Tabelul 6;  Starea tehnica a structurii rutiere 

Stare tehnică 
(Nivel de 
serviciu) 

Nivel de 
performanţă 

Capacitate 
portantă 

Stare de 
degradare 

Planeitate Rugozitate 
Lucrări obligatorii de 
întreţinere şi reparaţii 

Foarte bună N1.1. 
Foarte 
bună 

Foarte bună  
(IG > 95%)  
(ID < 5%) 

Foarte 
bună 

Foarte 
Bună 

Lucrări de întreţinere 
curentă (colmatări fisuri, 
crăpături, accidente) 

Bună N1.2. 
Cel puţin 

bună 

Cel puţin bună  
(IG 90...95%)  
(ID 5...7,5%) 

Cel puţin 
bună 

Cel puţin 
bună 

Lucrari de întreţinere 
curentă (colmatări fisuri, 
crăpături, plombări)  
Covoare asfaltice 

 

 Pentru structuri rutiere rigide, starea tehnică rezulta conform tabelului: 

Tabelul 7;  Starea tehnica a structurii rutiere 

Starea tehnică 
(Nivel de 
serviciu) 

Nivel de 
performanţă 

Starea de 
degradare 

Planeitate Rugozitate 
Lucrări obligatorii de întreţinere şi 

reparaţii 

Foarte bună N1.1 
Foarte bună  

(ID < 5%) 
Foarte 
bună 

Foarte 
bună 

- Lucrări de întreţinere curentă  
-colmatări, fisuri, crăpături, rosturi 

Bună N1.2 
Foarte bună şi 

bună  
(ID 5...7,5%) 

Bună 
Foarte 
bună şi 
bună 

-Lucrări de întreţinere curentă  
-colmatări, fisuri, crăpături, rosturi 
-plombări 
-înlocuiri dale 
-ranforsări cu asfalt 

 

 Perioada de măsurare a caracteristicilor de evaluare a stării tehnice a autostrăzilor se stabileşte în funcţie 

de condiţiile de măsurare conform instrucţiunilor tehnice în vigoare. 

 Defecţiunile carosabilului care ar putea cauza accidente participanţilor la trafic trebuie reparate în maxim 

24 de ore sau trebuie instalate indicatoare de avertizare imediat după depistarea acestora. 

 Degradările produse pe suprafaţa carosabilului datorate îngheţului vor fi remediate la nivelul solicitat în 

maximum 1 săptămână. 

 Nivelul de performanţă se respectă dacă: 

 carosabilul prezintă microfisuri şi defecte minore de suprafaţă de până la 2,5 cm adâncime care nu 

sunt vizibile când carosabilul este uscat 
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 nu există degradări datorate îngheţului 

 acostamentul are defecte minore şi crăpături de până la 2,5 cm adâncime pe maxim 5% din 

suprafaţă, dar nu mai mult de 20 mp/km cale 

 există o diferenţă de nivel între acostamente şi marginea carosabilului de maxim 2 cm 

 există cavalieri care opresc scurgerea liberă a apei de pe partea carosabilă, dar nu mai mult de 

10% din lungimea carosabilului şi nu conduc la inundarea carosabilului pe mai mult de 0,3 m de la 

marginea acestuia. 

 lăţimea acostamentului nu este redusă de eroziune sau instabilitate 

 nu există zone degradate datorate îngheţului. 

2.4.2. Durata normală de funcţionare a autostrăzilor 

Tip structură 
rutieră 

permanenta 

Durata de exploatare în ani (iniţială sau între 
două reparaţii capitale) 

Rigide 30 

Semirigide 15 

Suple 15 

 

NOTA:  Practica actuala a CNAIR considera, pentru structurile rutiere permanente SEMIRIGIDE, Durata de 
exploatare în ani (între doua reparatii capitale) de 20-ani. 

2.4.3. Durata normală de funcţionare a îmbrăcăminţilor rutiere 

Tipul de îmbrăcăminte, Traficul de calcul Nc si Nadm 
MZA 8001 – 16000 

vehicule fizice 
MZA peste 16000 

vehicule fizice 

Traficul de calcul (Nc) în milioane de osii standard de 
115kN (mos) în perioada analizată 

  

Numărul de solicitări admisibile (Nadm) în perioada de 
analiză (mos) 

  

 Tipul de îmbrăcăminte   

- Beton de ciment (ani) 13 10 

- Imbrăcăminţi bituminoase realizate din mixturi cu 
bitum modificat cu polimeri sau mixturi stabilizate cu 
fibre (ani) 

7 5 

Îmbrăcăminţi bituminoase realizate din betoane asfaltice 
pe binder de criblură (ani) 

6 4 
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2.5. Cerinţe de calitate privind Stabilitatea şi Siguranţa în Exploatare 

2.5.1. Semnalizare verticală şi orizontală 

 Nivelul de performanță pentru semnalizarea verticală va avea în vedere urmatoarele aspecte: 

 indicatoarele rutiere (capacitatea de reflexie, panourile, portalurile, stålpii, consolele) 

 Se respectă nivelul de performanțä dacă: 

 mai puțin de 5% din indicatoare lipsesc sau au mici defectiuni, iar restul sunt curate şi vizibile 

nefiind obturate de vegetatie, alte indicatoare sau structuri şi nu sunt exfoliate. 

 mai puțin de 5% din semnalizarea laterală lipseşte sau prezintă defecțiuni minore, insă nu 

consecutiv pe o lungime mai mare de 250m. 

 consecutiv pe o lungime mai mare de 250m. 

 coeficientul de reflexie este in mod constant peste 95% pentru toate indicatoarele rutiere iar 

suprafata colorată nu este degradată. 

 panourile nu sunt deformate, stâlpii sunt verticali și deterioräri minore; nu prezintä coroziune şi 

finisajul de protecție este în stare bunä. 

 elementele de fixare ale indicatoarelor sunt sigure, färä coroziuni. 

 portalurile sunt curate, bine vopsite şi vizibile. 

 stålpii de dirijare sunt verticali şi elementele reflectorizante nu sunt deteriorate. 

 Nivelul de performantă diminuat, trebuie adus la nivelul corespunzätor, N1.1 în maximum 1 lună. 

 Indicatoarele de obligare, interzicere şi de prioritate care sunt deteriorate sau lipsesc vor fi inlocuite in 

maximum 24 ore. 

 Indicatoarele de avertizare şi stâlpii de pe margine care lipsesc sau sunt deteriorați vor fi readuse la 

parametrii de siguranță sau înlocuite în maximum 5 zile. 

 Marcajele rutiere 

 Pentru marcajele rutiere nivelul de performantă se respectà dacă: 

 minimum 95% din marcajele pe km de autostrada sunt curate şi vizibile. 

 capacitatea de reflexie a marcajelor rutiere este mentinutäã la mai mult de 90% din marcaje. 

 Marcajele rutiere care prezintă un pericol imediat pentru utilizatori vor fi înlocuite sau se vor amplasa 

indicatoare de avertizare în maximum 24 ore. 
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 In cazul în care starea tehnica a marcajelor rutiere scade sub nivelul de performantä, acestea vor fi refăcute 

în maxim 10 zile. 

2.5.2. Parapete, împrejmuiri (garduri de protecție), panouri antiorbire, stilpi de ghidare 

2.5.3. Aplicarea unui sistem informațional ușor de perceput 

2.6. Cerinţe de calitate privind Asigurarea Evacuării Apelor 

2.6.1. Santurile si rigolele 

 Se respectă nivelul de performanțä dacă: 

 şanturile si rigolele nu sunt degradate, nu contin gunoaie, resturi şi deşeuri, nu sunt obturate de 

vegetație sau gheată 

 Nu exista:  acumulări de mal, apa stătătoare în ele şi blocaje care să reducă debitele 

 Nu se produce inundarea autostrăzii, a terenurilor şi a construcțiilor aferente. 

 Santurile care prezinta un pericol imediat pentru utilizatori vor fi readuse la starea de sigurantă în maximum 

24 ore. 

 Nivelul de performantă diminuat, trebuie adus la nivelul corespunzätor, N1.1 în maximum 2 săptămâni. 

2.6.2. Sistemul de evacuare a apei  

 Se respectă nivelul de performanțä dacă componentele sitemului (cămine de vizitare, drenuri, camere de 

cădere și grătare pentru căminele de descărcare): 

 se mentin în stare de utilizare färă defectiuni structurale 

 capacitatea libera de scurgere este mai mare de 50% din cea proiectată 

 debuşările sunt mentinute in stare curată şi fără reduceri de debit (colmatări) 

 Defecțiunile sistemelor de drenaj care constituie un pericol imediat pentru utilizatori se remediaza în 

maximum 24 ore. 

 Camerele de cädere, căminele de vizitare, decantoarele cu nivel de umplere peste 80%, separatoarele de 

grăsimi trebuie să fie golite în maximum 1 săptămână. 

2.6.3. Podetele 

 Se respectă nivelul de performanțä dacă: 

 Podetele nu prezinta defecte și acumulări de gunoaie sau resturi. 
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 Podetele pot prezenta acumulări de mål sau apă cu o adâncime de pânã la o% din inaltimea de 

scurgere a podețului. 

 Posetele nu prezinta obstructionări care reduc capacitatea de scurgere 

 Podetele deteriorate trebuie să fie readuse la starea normalä de exploatare în maximum 36 ore, iar cele 

care nu corespund nivelului minim solicitat vor fi readuse la nivelul minim de performantă in maximum 2 

săptămâni. 

 Podetele trebuie inspectate după furtuni și inundatii, iar reparatile minore sa fie executate în maximum 2 

săptămâni. 

 Refacerea podetelor și a constructiilor aferente podetelor se va face in uma inspectiilor şi a unei evaluări 

a necesitatilor de refacere, programându-se refacerea intr-un interval de maximum 2 săptămâni. 

2.7. Cerinţe de calitate privind Exploatarea pe Timp de Iarnă 

 Realizarea lucrarilor de intretinere curenta pe timp de iarna se efectueaza in conformitate cu prevederile 

“Normativului privind prevenirea si combaterea inzapezirii drumurilor publice – AND 525/2013”. 

 Pentru asigurarea sigurantei circulatiei pe timp de iarnă se vor monta indicatoare de reducere a vitezei şi 

indicatoare de presemnalizare privind posibila îngreunare a conditiilor de trafic sau întrerupere a acestuia 

datorită ninsorilor (AND 525/2013; AND 525/2013-GHID privind prevenirea si combaterea lunecuşului şi a 

inzăpezirii drumurilor publice). 

 In vederea limitării efectului vântului pe timp de iarnă, pe baza observatiilor, se vor stabili pozițilile şi 

lungimile linilor de apărare. 

 In caz de viscol se vor lua măsuri de avertizare şi oprire a înaintării autovehiculelor spre zonele de viscol. 

Se va asigura intoarcerea supravegheată a autovehiculelor spre zonele necalamitate. 

  Prevenirea si combaterea formärii poleiului şi apărarea autostrăzilor împotriva degradărilor la 

deszăpezire se vor face prin utilizarea materialelor antiderapante si a produselor care nu interactionează 

chimic cu materialele componente ale îmbrăcămintii rutiere, ale betoanelor din viaducte, poduri, ziduri de 

sprijin etc. si nu dăuneză mediului înconjurător. 

 Se vor aproviziona stocurile de materiale antiderapante, soluții chimice conform programului de iarnă. Se 

va incepe preventiv împrăştierea produselor chimice pentru combaterea depunerii de zăpadă şi aparitia 

formarii poleiului tinand seama de prognoza meteo. 

 Se va asigura avertizarea autovehiculelor ce se îndreaptă spre zonele cu polei. 

 Prevenirea şi combaterea actiunilor avalanşelor se va face prin lucrari de retinere a zăpezii şi lucrări pentru 

devierea de la drum a avalanşelor. 
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 Pe timp de iarnă (ceată, ninsoare etc.) se recomandă implementarea unor sisteme de semnalizare pentru 

avertizare. 

 Pentru nivelul de performantă N1, corespunzător autostrăzilor, caracteristicile de evaluare a exigentelor 

pe timp de iarnă, conf. AND 525, sunt: nivel de interventie I si nivel de viabilitate pe timp de iarnă l. 

 Pentru nivelul de performantă N1, corespunzător autostrăzilor, caracteristicile de evaluare a exigentelor 

pe timp de iarnă, conf. AND 525, sunt: nivel de interventie I şi nivel de viabilitate pe timp de iarnă I. 

 Nivelul de performantă al autostrăzii în ceea ce priveşte întreținerea pe timp de iarnă este bun dacă: 

 îndepărtarea zăpezii pe minim o banda de circulatie pe sens se face în maximum 8 ore de la 

incetarea viscolului sau a ninsorii viscolite şi îndepărtarea totală a zăpezii de pe toata partea 

carosabila în maximum 24 de ore dupa incetarea visolului sau a ninsorii viscolite. Curatirea zapezii 

de pe platforma drumului se va realiza in maxim 2 zile; 

 preventiv se vor monta parazăpezi şi se va face răspândire de material antiderapant pentru 

combaterea depunerii de zăpadă şi aparitia formării poleiului; 

 timpul de răspândire a materialului antiderapant este de 2,5 ore; 

 curațarea zăpezii de pe suprafețele adiacente autostrăzii se va face în maximum 2 zile (inclusiv din 

zona dispozitivelor de scurgere a apelor). 

2.8. Cerinte de calitate privind Vizibilitatea 

 Pentru a li se asigura vizibilitatea, marcajele şi indicatoarele rutiere trebuie refăcute periodic. 

 Pentru a scoate în evidență pe timpul noptii marcajele de pe partea carosabilă, trebuie folosite materiale 

reflectorizante. 

 Marcajele se aplică pe suprafata părtii carosabile a autostrăzilor, pe borduri, pe lucrări de artă, pe accesorii 

ale drumurilor, precum şi pe alte elemente din zona drumurilor pentru dirijarea și orientarea vehiculelor în 

scopul asigurării conditiilor de sigurantă a circulatiei, completând semnificația indicatoarelor şi a instalațiilor 

de semnalizare rutieră. 

 Marcajele laterale trebuie executate astfel încât să fie percepute in conditii optime. 

 In acelaşi scop se vor folosi elemente reflectorizante pentru completarea marcajelor la parapete, la pasaje 

şi pe zidurile de sprijin situate în exteriorul curbelor periculoase. 

 Nivelele de performantă ale marcajelor vor fi cele descrise la articolul 14. 

 In plan orizontal se degajează spatile din interioarele curbelor de orice obstacole ca: panouri antiorbire, 

dâmburi de pământ sau rocă, clădiri, garduri, plantații, stâlpi, care reduc vizibilitatea. 
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 Prezenta parapetelor şi panourilor antiorbire pe zona mediana a autostrăzilor, pentru curbe la stânga, ridică 

probleme de vizibilitate 

 Pentru curbele care au raze sub cele mentionate în tabelul de mai jos, trebuie introduse restrictii de viteză 

sau pentru autosträzile în curs de proiectare trebuie supralärgită zona centrală 

V (km/h) 80 100 120 130 

R (m) 550 1200 2100 3500 

 

 Panourile antiorbire pe zona mediana (pentru curbele la stânga) se vor monta numai pe parapetul situat 

în partea depărtatä a zonei centrale. 

 Spațiile degajate se pot amenaja numai cu plantații sau culturi cu înältinme mica, conform instrucțiunilor 

tehnice ind. AND 561. 

 In cazul în care nu pot fi asigurate conditiile de vizibilitate, se vor introduce restrictii de viteză. 

 Semnalizarile realizate cu dispozitive cu lumini alternativ, intermitente roşii, trebuie sa fie vizibile de la o 

distantä de minim 150 m pentru fiecare sens de circulatie rutieră în conditii normale de vizibilitate. 

2.9. Cerinţe de calitate privind Igiena, Dotările şi Serviciile 

2.9.1. Curatenia 

 Nivelul de performanță va avea în vedere urmatoarele: 

 eliberarea de urgentä a carosabilului de obiecte (incl. cadavre de animale), ramase in urma unui 

accident de circulație 

 eliminarea periodica a nisipului şi prafului depus pe acostament 

 Sintetizând, partea carosabila, bretelele de acces ale nodurilor rutiere, precum si dotärile autostrazii trebuie 

sa fie mentinute curate si sa nu prezinte gunoale şi deşeuri provenind de la alte activitäti. 

 Acostamentele, taluzurile şi zonele verzi trebuie sã fie curate si fära resturi şi gunoale. 

 Lucrärile de arta si dotarile nu trebule så prezinte graffiti sau indicatoare si structuri neautorizate. 

 Deseurile şi Indicatoarele neautorizate. care reprezintä un pericol imediat pentru utilzatori, vor fi 

indepärtate in maximum 24 ore. 

 Nivelul de performantă diminuat, trebuie adus la nivelul corespunzätor, N1.1 in maxim 2 saptämåni. 

2.9.2. Vegetatia 

 larba va fi mentinută la o înăltime maximă de 15 cm. 
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 Pentru asigurarea vizibilitătii şi a preveni înbolnăvirile specifice, arborii marginali si din planatatiile de 

responsabilitate, vor fi curătati.  Ttunderea şi fasonarea arborilor si arbuştilor marginali se face si pentru 

pentru asigurarea confortului optic. 

 Nivelul de performantă unde nivelul vegetatiei şi întretinerea arborilor scade sub nivelul minim, trebuie 

adus la nivelul corespunzätor, N1.1 în maxim 1 săptămână. 

 Deşeurile rezultate din tăierea sau curătarea plantatiilor, trebuiesc îndepărtate imediat.  Acestea vor fi duse 

numai în spati agrementate de autoritătile de mediu. 

2.9.3. Parcarile si spatiile de servicii 

 Parcările sunt amenajate şi semnalizate corespunzător.   Spatiile de servicii şi parcările sunt amplasate si 

dotate conform normativului PD162 

2.9.4. Grupurile sanitare 

 Nivelul de performanță va avea în vedere curatarea şi igienizarea permanenta a grupurilor sanitare din 

incinta parcarilor şi spatiilor pentru servicii şi completarea cu consumabile. 

2.9.5. Sistemul pentru Interventii de urgenta 

 Autostrada dispune de o retea de apel de urgentă (pompieri, salvare, politie, administrație etc.)  

 Se respectă nivelul de performanțä dacă se realizeaza functiile: 

 interventia în caz de inundatii 

 interventia în urma unui cutremur 

 îndepărtarea copacilor căzuți si a altor obstacole care pun în pericol traficul 

 instalarea de bariere atunci când situatia impune acest lucru 

 lucrări de curătare şi reparare după accidente 

 stabilirea de rute alternative şi dirijarea traficului, dacă este cazul 

 repararea de urgență a carosabilului 

 repararea sau înlocuirea de urgentă a parapetelor deteriorate 

 repararea de urgentă a sectoarelor deteriorate în urma precipitatilor abundente 

 alte interventii la fața locului. 

 Sistemul pentru interventii de urgenta trebuie sa functioneze 24 ore / 365 zile. 

 Timpul de răspuns pentru interventia de urgenta este de maximum 1-ora dupa raportarea incidentului. 
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2.9.6. Sistemul inteligent de transport 

 Managementul traficului permite informarea în timp real a participantilor la trafic astfel încât acestia să 

poata lua decizii in conformitate cu informatiile primite. 

 La implementarea unui sistem inteligent de transport vor apărea şi instructiuni de întretinere a acestuia. 

 Sistemul inteligent de transport trebuie sa functioneze 24 ore / 365 zile. 

2.10. Cerinţe de calitate privind Acustica 

 Pentru creşterea confortului se vor lua mäsuri in vederea reduceril zgomotelor produse de circulatia 

autovehiculelor, precum şi limitarea zgomotelor produse de intretinerea si repararea căli de comunicatie. Pe 

tronsoanele cu o intensitäte a traficului ridicata, se va lua in calcul posibilitatea utilizäril de panouri cu rol de 

absortile fonica, mai ales in cazul In care aceste tronsoane sunt in zone locuite. 

 Panourile antifonice vor respecta nivelul de performantä dacă: 

 prezintä defecte minore care nu afectează integritatea structurală 

 sunt ancorate corespunzätor şi nu prezintă elemente de prindere lipså 

 sunt murdare pe maximum 5% din suprafațā. 

 Acestea trebule aduse la nivelul de perfornmanța solicitat in maximum 2 săptămåni şi trebuie curătate fn 

maximum 36 ore. 

 Nivelul de zgomot de la care trebuie sã fie luate mäsuri de protecție va fi stabilit conform reglementärilor 

in vigoare. Concret se vor face măsurători şi se vor stabili mäsurile necesare de protecțle (montare panouri 

fonoabsorbante, plantatli etc.). 

2.11. Cerinţe de calitate privind Protectia Mediului 

 Proiectul respecta prevederile Legii 137 privind reglementarea protectiel mediului. 

 La Punerea în exploatare a Autostrazii, se va verifica realizarea lucrärilor de protecție a mediulul conform 

documentațiel de proiectare. 

 In procesul de INTRETINERE a Autostrazii, administratorul va lua mãsuri de: 

 protecția mediului uman 

 protecția fondului forestier 

 protectia animalelor salbatice 

 protecția siturilor istorice 
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 protecția zonelor cu valoare peisagistica şi a celor protejate prin legislatie 

 taluzele vor fi plantate 

2.12. Nivelele de avertizare 

 C.N.A.I.R. este responsabia su stabiltrea Cerintelor de performanta ale Autostrazii si, în egala masura cu 

stabilrea Nivelelor de avertizare, la care Nivelul de perfomanta se diminueaza. 

 Constatatrea atingerii unui Nivel de avertizare se face în timpul Reviziei Autostrazii. 

3. INTRETINEREA AUTOSTRAZII 

 

 

 

 

NOTA:  Categoriile de Lucrari si Servicii A, B, si C, nu fac obiectul prezentului Manual. 

Ind Denumirea Lucrarilor si Serviciilor U.M.

AND 596-2009;  Normativ pentru Intretinerea Autostrazilor pe Criterii de performanta
Anexa 1;  Nomenclatorul privind Lucrarile si Serviciile aferente Autostrazilor

A. Administrare patrimoniului rutier din reteaua de autostrăzi mii lei
A.1 Gestionarea bunurilor publice din administrare mii lei
A.2 Asigurarea calității, a controlului tehnic al calității, activitate laboratoare şi consultantă mii lei
A.3 Studii, cercetări, experimentări, inclusiv urmărirea în exploatare a acestora mii lei
A.4 Coordonarea dezvoltării unitare a rețelei de autostrăzi mii lei
A.5 Monitorizarea traficului rutier mii lei
B. Proiectarea lucrărilor de întreținere şi reparatie la autostrăzi mii lei
B.1 Întocmirea documentațiilor tehnico-economice pentru lucrările de întreținere la autostrăzi mii lei
B.2 Intocmirea documentațiilor tehnico-economice pentru lucrările de reparatie la autostrăzi mii lei
C. Exploatarea retelei de autostrăzi mii lei
C.1 Concesionări, arendări şi închirieri în legătură cu reteaua de autostrăzi mii lei
C.2 Postutilizarea autostrăzilor mii lei

C.3
Gestionarea rovignetelor, încasarea în punctele de frontieră și în alte puncte a obligatiilor 
utilizatorilor retelei de drumuri publice

mii lei

C.4 Eliberare acorduri, avize, autorizatii și urmărirea respectării lor mii lei

D. Lucrări şi servicii privind intreținerea curentă a autostrăzilor mii lei
D.1 Întretinere curentă pe timp de vară mii lei
D.2 Întreținerea curentă pe timp de iarnă mii lei
E. Reparatia curentă a retelei de autostrăzi mii lei
E.1 Mentinerea parametrilor initiali la autostrăzi
E.1.1 Lucrări şi servicii privind întreținerea periodică a autostrăzilor

E.1.1.1 Covoare bituminoase
mii m2/ 

km/ mii lei

E.1.1.2 Reciclarea in situ a îmbrăcăminții asfaltice
mii m2/ 

km/ mii lei
E.1.1.3 Siguranta rutieră
E.1.1.4 Plantații rutiere
E.1.1.5 Protejarea corpului şi a platformei autostrăzi mii lei

E.1.2
Lucrari pentru aducerea autostrăzilor, podurilor, pasajelor, tunelurilor în starea tehnică 
inițială în urma unor evenimente extraordinare (inundații, cutremure, alunecări etc.)

mii lei

E.1.3 Lucrări pentru menținerea parametrilor inițiali la poduri, tuneluri mii lei

E.1.4
Lucrări pentru menținerea parametrilor initiali la clădiri (Centre de Întretinere şi Coordonare, 
Centre de Întreținere, Puncte de Sprijin, districte, secții, cantoane, baze de dezăpezire, 
garaje, ateliere, sedii centrale și locale etc.)

mii lei
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 Macrocategoriile de Lucrari si Servicii abordate în Manual sunt: 

 D.  Lucrari si Servicii privind întretinerea curenta a Autostrazii 

 E.  Reparatia curenta a Autostrazii 

 

Categoriile de Lucrari detaliate în Manual sunt: 

 Revizia Autostrazii 

 

 Intretinere CURENTA de VARA - DRUMURI 

 Intretinere de IARNA – DRUMURI 

 Intretinere CURENTA - PODURI 

 Intretinere CURENTA – CONSTRUCTII si AMENAJARI AFERENTE 

 

 Reparatii si Intretinere PERIODICA - DRUMURI 

 Reparatii si Intretinere PERIODICA – PODURI 

 Urmarire si Reparatii – CONSTRUCTII si AMENAJARI AFERENTE 

 

 EXPLOATAREA / OPERAREA Autostrazii   
 Exploatarea Spatiilor functionale (de servicii si de întretinere) 

3.1. REVIZIA Autostrazii 

3.1.1. Reglementari normative 

 AND 504 – 2007;  Normativ pentru revizia drumurilor publice 

 AND 505 – 2007;  Normativ privind activitatea districtului de drumuri 

3.1.2. Obiective 

 Identificarea si Actiunea privind măsurilor necesare desfăşurării circulaţiei rutiere în condiţii de 

siguranţă şi menţinerea acestora în stare de viabilitate. 

 Identificarea punctelor periculoase, pentru care se vor lua masuri de montare de parapete conform 

SR EN 1317 
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3.1.3.  Activitati si Responsabilitate 

 

 

# Tipul reviziei Acţiuni şi periodicitatea lor Cine participă
0 1 2 3

AND 596-2009;  Normativ pentru Intretinerea Autostrazilor pe Criterii de performanta

Anexa 15:  Revizia autostrazilor

1

Revizie de 
supraveghere 
zilnică;  similar 
D.1.2.3.(H.1) 
din Anexa 5

Obiective: 
- Supravegherea zilnică a căilor de circulaţie, poduri, 
pasaje, noduri rutiere, intersecţii denivelate, parcări şi 
spaţii pentru servicii. Actiuni: 
- Parcurgerea parţială sau integrală a sectorului de 
autostradă şi efectuarea observaţiilor vizuale privind 
integritatea, siguranţa circulaţiei, aspectul estetic. 
- Luarea măsurilor pentru asigurarea siguranţei circulaţiei, 
continuităţii traficului precum şi a confortului utilizatorilor 

Frecventa:  ZILNIC

Nivel si Responsabilitati: 
CIC sau CI sau PS:  formaţii mobile de întreţinere; 

CIC sau CI sau PS:  şeful de formaţie, în cazul sectoarelor 
de instabilitate, în perioada topirii zăpezilor, in caz de ploi 
torenţiale, inundaţii, precum si în cazul unor accidente de 
circulaţie; 

CIC sau CI sau PS: echipe speciale pentru revizie in 
perioada de iarnă, conform planului de deszăpezire

Revizie 
curenta;  
similar 
D.1.2.4.(A) din 
Anexa 5

Obiective: 
- Supravegherea lucrarilor de arta, precum si a zonelor de 
instabilitate 
Actiuni: 
- Revizia podurilor, apărărilor de maluri, a zonelor de drum 
cu instabilitate în situaţiile:
după cutremure, accidente de circulaţie, spargeri de 
conducte, la spargerea gheţurilor, precum şi la ape mari, 
din ploi sau din topirea zăpezilor 

Frecventa:  SAPTAMANAL

Nivel si Responsabilitati: 
CIC, CI sau PS:  seful de formatie mobile de întreţinere

Revizie 
curenta

Frecventa: 
De 2 ori pe lună

Nivel si Responsabilitati: 
CIC:  Personal tehnic cu sarcini de revizie

2
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Revizie 
periodica

Frecventa:  LUNAR
Nivel si Responsabilitati: 
CIC:  - Inginer Şef + Personal tehnic cu sarcini de revizie
PS:  Seful de Punct de Sprijin

Revizie 
periodica

Frecventa:  La 2 luni

Nivel si Responsabilitati: 
DRDP, Serviciul de întreţinere drumuri: - personal tehnic 
DRDP, Secţia de drumuri şi poduri:  - ing. şef sau personal 
tehnic

Revizie 
periodica

Frecventa:  Trimestrial

Nivel si Responsabilitati: 
DRDP, Serviciul de întreţinere drumuri: - şeful serviciului
SDN: - şeful de secţie
DRDP, Birou Siguranţa Circulaţiei - seful Biroului

Revizie 
periodica

Frecventa:  Semestrial

Nivel si Responsabilitati: 
DRDP:  - director sau director adjunct;  - şef de secţie;  - 
personal tehnic din serviciul de drumuri publice, cu sarcini 
de revizie

Revizie 
periodica

Frecventa:  Anual

Nivel si Responsabilitati: 
CNAIR SA, Serviciul Drumuri Publice: - şeful serviciului; 
DRDP:  directorul sau directorul adjunct
SDN:  şeful de secţie pe raza căruia se face revizia

Revizie 
periodica

Frecventa:  Anual
Nivel si Responsabilitati: 
CNAIR SA, Directia Intretinere:  directorul directiei;   
concomitent cu conducerea serviciului

4
Revizie 
speciala

Obiective: 
- După producerea unor calamităţi
- Primăvara (martie, aprilie) pentru a stabili efectele iernii 
- Toamna (septembrie, octombrie) pentru a stabili lucrările 
necesare de pregătire pentru iarna 
- La apariţia de modif icări de comportare a sistemului 
rutier si/sau a terasamentului, a lucrărilor de artă, a 
lucrărilor de sprijin, a lucrarilor de  apărare

Nivel si Responsabilitati: 
DRDP:  - Comisii numite de directorul regional
SDN: şeful secţiei sau Inginerul Şef

5

Verif icarea 
generală a 
reţelei de 
autostrăzi

Obiective: 
- Verif icarea stării de viabilitate şi a aspectului 
autostrăzilor precum şi a condiţiilor în care se desfăşoară 
circulaţia.
Se realizează obligatoriu înainte de începerea sezonului 
estival şi ori de câte ori este cazul din dispoziţia 
conducerii CNAIR

Nivel si Responsabilitati: 
CNAIR SA:  delegaţi 

Inspectoratul General al Poliţiei (după caz) 

DRDP (pe teritoriul cărora se execută verif icarea 
generală):  cadre tehnice

3

3
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3.2. Intretinere CURENTA de VARA - DRUMURI 

3.2.1. Periodicitatea lucrărilor pe Perioada de Perspectiva 

 

 

 Pentru respectarea sau modificarea periodicitatii este necesara monitorizarea factorilor: 

 Intensitatea si structura traficului Real fata de Prognoza initiala 

An 
exploa

tare

Inlaturare 
denivelari, 

gropi, fagase 
si eliminare 
zone slefuite 

(m2)

Colma
tare 

Crapaturi 
(m)

Colma
tare 

Fisuri (m)

Badijo
nari (m2)

Asternere 
nisip pe 

suprafete cu 
bitum in 

exces (m2)

Covor 
asfaltic 
4 cm

Inaltare 
zona 

centrala 
(m2)

0 1 2 3 4 5 6 7

1

2 * * * *
3 * * * *
4 * * * *
5 * * *
6 * * *
7 * * * * *
8 * * * *
9 * *
10 * * * *
11 * * * *
12 * * * *
13 * *
14 * * * *
15 *
16 *
17 * * * *
18 * * * * *
19 * * * *

20 Ranforsare sistem rutier semirigid
Perioada de Perspectiva (20-ani) pentru 
Dimensionare sistem rutier

21 * * *
22 * * * * *
23 * * * *
24 * *
25 * * * *
26 * * * *
27 * * * *
28 * *
29 * * * *
30 Reabilitare Drum

Covor asfaltic pe 25% din suprafata 
carosabila; In 20-ani se acopera întregul 
drum; 
Finantarea:  ANTREPRENORUL, pe 
durata Perioadei de Garantie
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 frecvenţa apariţiei degradărilor si tipul de lucrări asupra caruia se intervine cu lucrări de întreţinere 

sau reparaţii curente 

 calitatea materialelor folosite 

 efectele iernii, comportarea sectoarelor de instabilitate 

 Structura traficului Greu fata de Prognoza de la baza Traficului de Calcul 

3.2.2. Activitati multianuale ale Intretinerii Curente de VARA 

 

 

 

 

D

D.1

VARA

8001 - 16000 peste 15000
UM

AND 596-2009;  Normativ pentru Intretinerea Autostrazilor pe Criterii de performanta

Lucrari si Servicii privind Intreținerea Curentă a Autostrăzii

MZA traf ic (veh-fizice)

Anexa 5:  Norme privind periodicitatea lucrarilor de întretinere si reparatii la autostrazi

INTRETINERE CURENTA pe TIMP de VARA

DRUMUL

D.1.1
Întreținerea părții carosabile (strat de rulare): 
Ptr IMBRACAMINTI ASFALTICE
înlăturare denivelări șî făgașe (m2);  plombări (m2);  
eliminare zone șlefuite (m2);  colmatare crăpături și 
f isuri (m);  badjonare suprafețe poroase (m2)

permanent permanent
m1;  
m2

așternere nisip pe suprafețe cu bitum în exces, 
înlăturare pietriș sau criblura alergătoare

pemanent, pe măsura 
necesitații în sezonul de vară

pemanent, pe măsura 
necesitații în sezonul de vară

m2

periodicitate (nr interventii per perioada)

D.1.1.1

D.1.2
Întreținerea comună a tuturor autostrăzilor 
(indiferent de structura rutieră)

D.1.2.1 Întreținerea platformei autostrăzii prin:

D.1.2.1.A
curățarea platformei de noroiul adus de vehicule de pe 
drumurile laterale (100m2), de materiale aduse de viituri 
(stânci, anrocamente, arbori etc.) (m3)

permanent, imediat după 
constatarea situației

permanent, imediat după 
constatarea situației

100m2;  
m3

D.1.2.1.B întreținerea burdusilor, a unor tasări locale 1 ori/an 1 ori/an

D.1.2.1.C

aducerea la profil a acostamentelor prin tăiere manuală 
sau mecanizată (100m2), tăierea dâmburilor (m3), 
completarea cu pământ, cu balast și nivelarea la cotă 
(100m2), curățarea acostamentelor în dreptul 
parapetelor direcționale (m2), tăieri de cavalieri și 
corectarea taluzurilor de debleu sau de rambleu (m3)

2 ori/an 2 ori/an
m2;  

100m2;  
m3

D.1.2.2
Asigurarea scurgerii apelor din zona autostrăzii 
și prevenirea efectelor inundațiilor, cuprinde:

D.1.2.2.A Întreținerea șanțurilor și a rigolelor:

D.1.2.2.A.1

curățarea șanțurilor și rigolelor (m), a canalelor și a 
podețelor (m3), decolmatarea sau desfundarea 
șanțurilor, rigolelor, a șanțurilor de gardă, a canalelor 
de scurgere (m3)

de câte ori este necesar de câte ori este necesar
m1;     
m3

D.1.2.2.A.2
executarea rigolelor de acostament, a șanțurilor de 
gardă și a rigolelor pentru îndepărtarea apelor din zona 
drumului

pe măsura constatării 
necesității

pe măsura constatării 
necesității

m1

D.1.2.2.A.3
eliminarea rupturilor locale, a tasărilor locale și a 
crăpăturilor, refacerea rostuirii la șanțurile și rigolelor 
private 

pe măsura constatării 
necesității

pe măsura constatării 
necesității

m1
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 REVIZIA are ca obiectiv si identificarea punctelor periculoase, pentru care se vor lua masuri de montarea 

de parapete conform SR EN 1317 

 Înlocuirile de parapete degradate vor începe imediat ce se vor ivi asemenea situaţii conform nivelului de 

performanţă solicitat. 

 În mod permanent se vor înlocui şi panourile antiorbire care vor fi degradate. 

 În decurs de 5 ani, în cadrul lucrărilor de întreţinere periodică şi reparaţii curente se vor completa 

parapetele de pe marginile platformei pe întreaga lungime conform prevederilor legale in vigoare 

 Parapetele se vor ridica pe măsură ce cotele părţii carosabile cresc prin lucrările de reparaţii. 

D.1.2.3
Întreținerea mijloacelor pentru siguranța 
circulației rutiere și de informare, cuprinde:

D.1.2.3.A Întretinerea semnalizării verticale:

D.1.2.3.A.1
îndreptarea și spălarea portalelor, a indicatoarelor de 
circulație, a stâlpilor și a altor mijloace de dirijare a 
circulației

1 ori/15 zile 1 ori/15 zile buc/m2

D.1.2.3.A.2
revopsirea indicatoarelor rutiere si a stălpilor acestora, 
a portalelor, a mijloacelor de semnalizare a punctelor 
de lucru sau a altor mijloace de semnalizare verticală 

1-5 ani în funcție de 
necesități și de materialele 
folosite

1-5 ani în funcție de 
necesități și de materialele 
folosite

buc/m2

D.1.2.3.A.3

recondiționarea tablelor indicatoare, inclusiv pentru 
semnalizarea punctelor de lucru și a sectoarelor cu 
pericole, a portalelor și a consolelor, remontarea 
acestora

D.1.2.3.A.4 întretinerea panourilor cu indicații variabile

D.1.2.3.A.5
 întreținerea aferentă a sistemului inteligent de 
transport

în funcție de necesități și de 
materialele folosite

în funcție de necesități și de 
materialele folosite

D.1.2.3.B Întreținerea semnalizării orizontale:

D.1.2.3.B.1
completarea sau refacerea izolată a marcajelor pe 
partea carosabilă, corecții ale marcajelor (m2 sau km 
echiv.)

de câte ori este necesar de câte ori este necesar
m2;      
km 

echiv

D.1.2.3.C Întreținerea si montarea indicatoarelor de "km":

D.1.2.3.C.1
vopsirea și scrierea indicatoarelor km, completări, re-
medieri, degradări 

1 ori/2 ani 1 ori/2 ani buc 

D.1.2.3.C.2 spălarea sau îndreptarea indicatoarelor de km 1 ori/2 ani 1 ori/2 ani

D.1.2.3.D
Întreținerea parapetelor directionale si a 
panourilor antiorbire:

D.1.2.3.D.1
curățarea, spălarea, repararea, aducerea la cotă, 
completarea elementelor necesare 

1 ori/lună 1 ori/lună m1

D.1.2.3.D.2 revopsirea parapetelor, protecții anticorozive 
1ori/3-5 ani în funcție de tip 
și de materie folosite

1ori/3-5 ani în funcție de tip 
și de materie folosite

m2

D.1.2.3.D.3 întreținerea panourilor antiorbire permanent permanent m2
D.1.2.3.G Întretinerea zonei autostrăzii:

D.1.2.3.G.1

curățarea părții carosabile de materiale lunecoase 
(vopsele, bitumuri etc.) (m2), îndepărtarea de pe plat-
forma autostrăzii a obstacolelor (anrocamente, stânci, 
bolovani, materiale rezultate din accidente de circulație 
etc.) (m3)

permanent, imediat după 
constatarea situației

permanent, imediat după 
constatarea situației

m2;   
m3

D.1.2.3.G.2
tăierea ramurilor pentru asigurarea vizibilității și a 
gabaritului

de câte ori este necesar de câte ori este necesar
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 Înlocuirea panourilor antiorbire se va face pe măsură ce acestea vor fi degradate sau vor dispare de pe 

autostradă. 

 

 

 

3.3. Intretinere de IARNA - DRUMURI 

 

  

D.1.2.4 Asigurarea esteticii rutiere:
D.1.2.4.A vezi Revizia autostrazii ore

D.1.2.4.B

curățarea de deșeuri, noroi etc., a platformei, a taluzu-
rilor, șanțurilor, locurilor de parcare și a spațiilor verzi, 
a tuturor suprafețelor cuprinse între gardurile 
autostrăzii, străngerea materialului în grămezi și 
transportul în afara zonei autostrăzii la spațiile stabilite

2 ori/lună 2 ori/lună ore

D.1.2.4.C
curățarea trotuarelor și a casiurilor, precum și 
repararea sau completarea elementelor lipsă 

2 ori/lună 2 ori/lună ore

D.1.2.4.D vezi CONSTRUCTII si AMENAJARI AFERENTE
D.1.2.4.E vezi CONSTRUCTII si AMENAJARI AFERENTE

D.1.2.5
Întreținerea bretelelor de la nodurile rutiere 
cuprinde:

D.1.2.5.A
aducerea la profil și întrețineri locale, asigurarea scur-
gerii apelor

2 ori/an 2 ori/an m1

D.1.3.4 Întreținerea podețelor:

D.1.3.4.A
reparații izolate la coronamente, aripi, camere de 
liniștire, (camere de cădere), peree 

1 ori/an 1 ori/an m2

D.1.3.4.B desfundări și decolmatări 1 ori / 3 luni 1 ori / 3 luni m3

D

D.2

IARNA

AND 596-2009;  Normativ pentru Intretinerea Autostrazilor pe Criterii de performanta

Anexa 5:  Norme privind periodicitatea lucrarilor de întretinere si reparatii la autostrazi

Lucrări şi servicii privind intreținerea curentă a autostrăzilor

INTRETINERE CURENTA pe TIMP de IARNA

DRUMUL

D.2.1
Pregatirea autostrazilor ptr sezonul de iarna si la 
iesirea din iarna:

D.2.1.1
curațiri de şanțuri, tăieri de cavalieri şi corectarea 
taluzurilor ptr îndepărtarea cauzelor care provoacă 
înzăpezirea

1 ori/an 1 ori/an m1

D.2.1.2
înlăturarea obstacolelor care ar putea provaca 
Inzăpezirea autostrăzilor (buruieni, mărăcini, tufe etc.)

1 ori/an 1 ori/an

D.2.1.3
Instalarea semnalizării specifice sezonului de
iarnă

1 ori/an 1 ori/an buc

D.2.1.4
plombarea gropilor, inclusiv aprovizionarea cu mixtură 
asfaltică stocabilă sau cu materiale componente ptr 
plombarea gropilor

Permanent pe durata iernii, 
pe măsura aparitiei gropilor

Permanent pe durata iernii, 
pe măsura aparitiei gropilor

m2

periodicitate (nr interventii per perioada)



 

 

32 

  

 

  

  

 

  

D.2.2
Aprovizionarea cu materiale ptr combaterea 
lunecuşului cuprinde:

D.2.2.1

aprovizionări cu materiale antiderapante (nisip; zgură; 
sare, solutli), ptr combaterea gheții şi a polelulul 
Nota: sarea este interzisă in primii cinci ani de exploatare 
la îmbrăcaminți din beton de ciment

Conform prevederilor din 
instructia de iarna

Conform prevederilor din 
instructia de iarna

D.2.2.2
amestecul materialelor antiderapante cu substante 
antiaglomerante, transportul materialle lor in depozite, 
magazii, silozuri etc. 

Permanent (octombrie - 
martie) ptr existenta unui 
stoc de interventie de cel 
putin 30 de zile.

Permanent (octombrie - 
martie) ptr existenta unui 
stoc de interventie de cel 
putin 30 de zile.

tone

D.2.2.3
întreținerea depozitelor ptr materiale chimice si 
antiderapante, prin curatare, revopsin şi prin mici reparati 

1 ori/an 1 ori/an buc

D.2.3 Asigurarea cu panouri de parazäpezi cuprinde:

D.2.3.1
aprovizionarea cu panouri de parazäpezi şi cu materialele 
necesare ptr montarea şi întretinerea acestora 

in functie de necesitati in functie de necesitati m1

D.2.4 Montarea panourilor de parazäpezi cuprinde:

D.2.4.1
montare demontare, transport, revizuire şi intreținere la 
teren, repararea şi depozitarea panourilor de parazapezi 
şi a accesorilor respective

1 ori/an 1 ori/an m1

D.2.5 Deszăpezirea cuprinde:

D.2.5.1
răspândirea (mecanic sau manual) a materialelor chimice 
şi antiderapante, in scopul prevenirli sau combaterli 
poleiulul, ghetil sau a zăpezii 

Cand situatia o cere, 
conform cu prevederile 
instructiei

Cand situatia o cere, 
conform cu prevederile 
instructiei

tone

D.2.5.2
patrulare cu utilaje ptr informare privind starea autostrăzii 
sau prevenirea inzăpezirii pe timp de ninsori liniştite sau 
viscole slabe (taria våntului sub 30 km/ora) 

Conform nivelului 1 de 
serviciu al autostrazii pe timp 
de iarna

Conform nivelului 1 de 
serviciu al autostrazii pe timp 
de iarna

ore

D.2.5.3 deszăpeziri manuale in punctele inaccesibile utilajelor
Conform nivelului 1 de 
serviciu al autostrazii pe timp 
de iarna

Conform nivelului 1 de 
serviciu al autostrazii pe timp 
de iarna

100m2

D.2.5.4 dezăpeziri mecanice cu utilaje grele și uşoare
Conform nivelului 1 de 
serviciu al autostrazii pe timp 
de iarna

Conform nivelului 1 de 
serviciu al autostrazii pe timp 
de iarna

ore

D.2.5.5
punerea in ordine a bazelor de deszăpezire şi a punctelor 
de sprjin, revizuire şi reparare utilaje, dispozitive şi 
mijloace de transport proprii utilizate în perioada de iarnă 

1 ori/an 1 ori/an buc

D.2.6 Informări privind starea autostrăzii (ore)

D.1.3.3.B spargerea gheții și dirijarea f lotanților
în perioadele de dezgheț în 
funcție de gravitatea situației

în perioadele de dezgheț în 
funcție de gravitatea situației

m3   
sau  
ore

Conform prevederilor din instructia de iarna
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3.4. Intretinere CURENTA – PODURI 

  

 

 

 

  

D

D.1

8001 - 16000 peste 15000
UM

MZA traf ic (veh-fizice)

AND 596-2009;  Normativ pentru Intretinerea Autostrazilor pe Criterii de performanta

Anexa 5:  Norme privind periodicitatea lucrarilor de întretinere si reparatii la autostrazi

Lucrări şi servicii privind intreținerea curentă a autostrăzilor

INTRETINERE CURENTA

PODURI

D.1.3
Întreținerea curentă a podurilor, pasajelor, 
podețelor și a tunelurilor:

D.1.3.1
Întreținerea curentă a podurilor din beton, 
beton armat, beton precomprimat, pasaje:

D.1.3.1.A
curățarea rosturilor degradate și umplerea lor cu mor-
tar asfaltic (m), curățarea banchetelor (m3), ungerea 
aparatelor de reazem (buc)

trimestrial sau pe măsura 
constatării necesității

trimestrial sau pe măsura 
constatării necesității

m1;     
m3;     
buc

D.1.3.1.B
curățarea căii de noroi și gunoaie, desfundarea gurilor 
de scurgere 

săptămânal sau imediat după 
constatarea situației

săptămânal sau imediat după 
constatarea situației

m2    
sau  
ore

D.1.3.1.C curățarea de materiale solide și vegetație a căii pe pod
lunar sau pe măsura 
constatării necesității

lunar sau pe măsura 
constatării necesității

D.1.3.1.D reparații izolate îmbrăcăminte
pe măsura constatării 
necesității

pe măsura constatării 
necesității

D.1.3.1.E înlocuire izolată borduri
pe măsura constatării 
necesității

pe măsura constatării 
necesității

D.1.3.1.F ungerea aparatelor de reazem metalice
trimestrial sau pe măsura 
constatării necesității

trimestrial sau pe măsura 
constatării necesității

D.1.3.2 Întreținerea podurilor metalice:

D.1.3.2.A
întreținerea vopselei prin completări pe suprafețe izola-
te

pe măsura constatării 
necesității

pe măsura constatării 
necesității

m2     

D.1.3.2.B
îndreptarea elementelor deformate, conform unor do-
cumentații

în funcție de gravitatea 
situației

în funcție de gravitatea 
situației

ore

D.1.3.2.C
curățarea nodurilor, a aparatelor de reazem și a altor 
accesorii, degajarea gunoaielor din jurul montanților și 
a diagonalelor 

săptămânal săptămânal ore

D.1.3.2.D revopsiri ale parapetelor 
pe măsura constatării 
necesității

pe măsura constatării 
necesității

m2

D

D.1

DENUMIREA LUCRĂRII PERIODICITATEA LUCRĂRILOR

Lucrări şi servicii privind intreținerea curentă a autostrăzilor

INTRETINERE CURENTA

PODURI

Anexa 13A:  Lucrari de Intretinere Curenta la Poduri

1 Curăţarea de materiale solide şi de vegetaţie a carosabilului şi trotuarelor lunar

2
Curăţarea de vegetaţie şi materiale solide a îmbinărilor tirant-tablier la 
podurile în arc sau nodurile grinzilor cu zăbrele

lunar

3
îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe carosabil şi trotuare cu 
respectarea prevederilor referitoare la întreţinerea curentă de iarnă

zilnic în perioadele cu zapadă şi gheaţă
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4
Reparaţii izolate ale îmbrăcăminţilor bituminoase pe carosabil 
şi trotuare:

4.1
decaparea zonei cu îmbrăcăminte bituminoasă degradată după un contur 
geometric riguros

4.2
refacerea şapei de protecţie a hidroizolaţiei, în cazul când este 
degradată sau s-a degradat în cursul operaţiei de decapare a mixturii 
bituminoase

4.3 uscarea suprafeţei
4.4 amorsarea suprafeţei
4.5 aplicarea mixturilor bituminoase specif ice căii şi trotuarelor
4.6 compactarea mixturii bituminoase pe cale

imediat după apariţia degradărilor

5
Colmatarea fisurilor şi crăpăturilor singulare din îmbrăcămintea 
bituminoasă

imediat după apariţia degradărilor

6
Colmatarea rosturilor dintre îmbrăcămintea bituminoasă pe cale sau pe 
trotuare şi borduri şi în jurul gurilor de scurgere

se execută înainte şi după sezonul cu precipitaţii 
abundente

7 Decolmatarea gurilor de scurgere:

7.1 curăţarea depunerilor de mixtură bituminoasă din pâlniile de evacuare

7.2 completarea grătarelor lipsă la gurile de scurgere

8 Curăţarea depunerilor de material solid din pâlniile gurilor de scurgere lunar

9
înlocuirea izolată a bordurilor (Se vor utiliza borduri de acelaşi tip cu cele 
montate anterior pe pod, iar rosturile dintre borduri se vor mata cu mortar 
de ciment)

imediat după apariţia degradărilor

imediat după constatare

10 Refaceri izolate ale parapetelor pietonale, de siguranţă şi mixte:

10 refacerea sudurilor degradate

10 completarea elementelor metalice lipsă

10 completarea şuruburilor la sistemele de prindere şi înnadire

10
realizarea rosturilor de dilataţie la parapeţi (când acestea nu există)pe 
aceeaşi verticală cu rosturile de dilataţie ale suprastructurilor

imediat după apariţia degradărilor

11
Refacerea izolată a vopsitoriilor la parapetele pietonale, de siguranţă 
metalice sau mixte:

11
curăţarea cu peria de sârmă metalică a zonelor corodate până la luciul 
metalului

11 aplicarea în două straturi a grundului

11 aplicare în două straturi a vopselei

imediat după apariţia degradărilor

12
Protejarea suplimentară cu mastic a stâlpului metalic al parapetului 
pietonal în zona de contact cu betonul

înainte şi după sezonul cu precipitaţii abundente

13
Curăţarea elementelor elastice ale dispozitivelor de acoperire a rosturilor 
de dilataţie (curăţarea de praf , nisip, piatră sau noroi)

lunar

14
Completarea elementelor metalice lipsă sau degradate la dispozitivele de 
acoperire a rosturilor de dilataţie

imediat după constatarea lipsei sau a degradării

15
înlocuirea elementului elastic la dispozitivele de acoperirea rosturilor de 
dilataţie etanşe

imediat după constatarea lipsei sau a degrădarii

16
Curăţarea rosturilor tip pieptene de depunerile de praf, nisip, piatră sau 
noroi din jgheaburile de colectare a apelor

lunar

17
Curăţarea aparatelor de reazem de materiale solide, rugină şi ungerea 
cu vaselină celor metalice.

2 ori / an

18 Curăţarea aparatelor de reazem din neopren 2 ori / an

19 Înlocuirea tacheţilor rupţi la aparatele de reazem imediat după constatare

20
Realizarea unor rezemări provizorii (calaje) la aparate de reazem ieşite 
din lucru

imediat după constatare
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3.5. Intretinere CURENTA - CONSTRUCTII si AMENAJARI AFERENTE 

3.5.1. Amenajari Aferente 

 

 

21
Curăţarea de materiale solide şi de vegetaţie a banchetelor de rezemare 
şi a cuzineţilor de pe culei şi pile

2 ori/an

22 Decolmatarea barbacanelor la culei anual sau după fiecare perioadă cu precipitatii

23 Curăţarea intradosului suprastructurii afectate de viituri anual

24 Curăţarea interiorului grinzilor casetate anual

25 Curăţarea vegetaţiei de pe structurile din metal lunar

26 Înlocuirea unor elemente de contravântuire sau de diafragme imediat după constatare

27 Refacerea sudurilor degradate imediat după constatare

28 Repararea unor elemente ale trotuarului
imediat după constatare în funcţie de gravitatea 
situaţiei

29 Refacerea izolată a vopsitoriilor la podurile metalice pe masura constatării necesitaţii

30 Refacerea cotelor liniei roşii în zonele cu tasări din spatele culeelor imediat după apariţia degradărilor

31 Curăţarea de vegetaţie a pereurilor lunar

32 Refacerea degradărilor locale la pereurile sferturilor de con imediat după apariţie

33 Colmatarea cu mortar de ciment a rosturilor dintre elementele de pereere imediat după apariţia degradărilor

34 Curăţarea de materiale solide şi de vegetaţie a casiurilor şi a scărilor lunar

35 Refacerea degradărilor locale la casiuri imediat după apariţia degradărilor

36
Refacerea degradărilor locale, reparaţii la mâna curentă a scărilor de 
acces

imediat după apariţia degradărilor

37
Curăţarea malurilor de vegetaţie pe o zona de cca. 100m în aval şi 
amonte de axul podului şi refacerea degradărilor locale

trimestrial

38 Curăţarea albiei de f lotanţi şi de depuneri în zona infrastructurilor podului trimestrial sau după inundaţii

39 Spargerea gheţii în zona podului saptămânal, în perioada de îngheţ

40 Decolmatarea barbacanelor la aripi şi la ziduri de dirijare anual sau după fiecare perioadă cu precipitaţii mari

41
Refacerea degradărilor locale la protecţiile patului albiei şi ale malurilor 
(pereuri, gabioane, etc.)

imediat după constatarea degradării

D

D.1

8001 - 16000 peste 15000
UM

AND 596-2009;  Normativ pentru Intretinerea Autostrazilor pe Criterii de performanta

Lucrări şi servicii privind intreținerea curentă a autostrăzilor

MZA traf ic (veh-f izice)

Anexa 5:  Norme privind periodicitatea lucrarilor de întretinere si reparatii la autostrazi

INTRETINERE CURENTA

CONSTRUCTII si AMENAJARI AFERENTE

D.1.2.2.B Întreținerea drenurilor:

D.1.2.2.B.1

curățarea și repararea căminelor de vizitare, a 
puțurilor de aerisire și a căminelor la puțurile de 
aerisire, verif icarea funcționării drenurilor și 
curățarea cunetelor

2 ori/an 2 ori/an mii lei
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 Decantoarele pentru reţinerea părţilor solide se vor curăţa odată cu şanţurile şi în special după fiecare 

ploaie mai deosebită pentru menţinerea nivelului de performanţă solicitat. 

D.1.2.2.C Prevenirea efectelor inundațiilor:

D.1.2.2.C.1
întreținerea lucrărilor de corecții ale torenților și de 
amenajare a văilor contra eroziunilor

trimestrial sau imediat dupa 
constatarea sitației

trimestrial sau imediat dupa 
constatarea sitației

mii lei

D.1.2.2.C.2
întreținerea lucrărilor de apărări de maluri și 
regularizării ale cursurilor de ape

trimestrial sau imediat dupa 
constatarea sitației

trimestrial sau imediat dupa 
constatarea sitației

mii lei

D.1.2.2.C.3
completarea terasamentelor deteriorate local și a 
eroziunilor provocate de topirea zăpezilor

imediat după constatarea 
situației

imediat după constatarea 
situației

m3

D.1.2.2.C.4
apărării de maluri de volum mic, corecții locale ale 
albiilor, șanțuri de gardă, amenajări ale torenților și 
ale canalelor de evacuare până la 200 m lungime

pe măsura constatării 
necesității

pe măsura constatării 
necesității

mii lei

D.1.2.2.C.5
stocuri de materiale, echipamente și dispozitive 
pentru întervenții în caz de inundații

conform programelor 
întocmite în acest scop

conform programelor 
întocmite în acest scop

mii lei

D.1.2.2.D Întreținerea zidurilor de sprijin: 1 ori/lună 1 ori/lună

D.1.2.2.D.1

întreținerea bolților cu pilaștri, a ranfortuirlor și a 
zidurilor de sprijin sau de căptusire, curățarea 
coronamentelor și barbacanelor de vegetație, 
gunoaie, precum și corecții izolate

1 ori/lună 1 ori/lună m2

D.1.2.3.E Întreținerea gardurilor de protectie:

D.1.2.3.E.1
demontare, remontare, completare cu elemente 
nece-sare, vopsire

permanent, pe măsura 
necesității

permanent, pe măsura 
necesității

D.1.2.3.F Varuirea plantatiilor si a accesoriilor

D.1.2.3.F.1
văruirea plantațiilor și a accesorilor (coronamente, 
garduri, borne etc.)

2 ori/an 2 ori/an

D.1.2.3.G Întretinerea zonei autostrăzii:

D.1.2.3.G.1

curățarea părții carosabile de materiale lunecoase 
(vopsele, bitumuri etc.) (m2), îndepărtarea de pe 
platforma autostrăzii a obstacolelor (anrocamente, 
stânci, bolovani, materiale rezultate din accidente de 
circulație etc.) (m3)

permanent, imediat după 
constatarea situației

permanent, imediat după 
constatarea situației

m2;    
m3

D.1.2.3.G.2
tăierea ramurilor pentru asigurarea vizibilității și a 
gabaritului

de câte ori este necesar de câte ori este necesar

D.1.2.3.H Informări privind starea autostrăzilor:

D.1.2.3.H.1
informări operative, la toate nivelurile, privind 
condițiile de circulație pe timp de vară sau în caz de 
calamități 

în funcție de necesități zilnic` ore

D.1.2.4 Asigurarea esteticii rutiere:
D.1.2.4.A vezi Intretinerea Curenta de VARA
D.1.2.4.B vezi Intretinerea Curenta de VARA
D.1.2.4.C vezi Intretinerea Curenta de VARA

D.1.2.4.D
demontarea panourilor publicitare instalate ilegal sau 
degradate și depozitarea lor în afara zonei 
autostrăzii

imediat după constatarea 
situației

imediat după constatarea 
situației

D.1.2.4.E

cosirea vegetației ierboase în zonă (acostamente, 
șanțuri, taluzuri, bandă mediană), tăierea buruienilor, 
a lăstărișului, a drajonilor și a mărăcinilor, curățarea 
plantației de ramuri uscate (zonele verzi cuprinse 
între gardurile autostrăzii)

2-4 ori/an, în funcție de zona 
climatică și frecvența ploilor 
din anul respectiv

2-4 ori/an, în funcție de zona 
climatică și frecvența ploilor 
din anul respectiv

D.1.3.3 Întreținerea albiilor din zona podurilor:

D.1.3.3.A
înlăturarea din albii a depunerilor, drajonilor și a 
plantațiilor care împiedică scurgerea apelor; 
curățarea de răgălii a infrastructurilor și a albiilor

de câte ori este necesar de câte ori este necesar m3

D.1.3.3.B vezi Intretinerea de IARNA

D.1.3.3.C
reparații izolate la pragurile de fund și la apărările de 
maluri

2 ori/an sau pe măsura 
constatării necesității

2 ori/an sau pe măsura 
constatării necesității

ore
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 Decantoarele pentru reţinerea grăsimilor se vor curăţa prin vidanjare conform nivelului de performanţă sau 

imediat după producerea unui accident pe autostradă în care s-au deversat produse petroliere sau alte 

produse nocive transportate de autovehicule. 

 Curăţarea se va face cu autovidanjoare şi motopompe (pentru a ridica apa la cote mai mari faţă de puterea 

autovidanjelor). 

 

3.5.2. Tuneluri 

 

3.6. Reparatii si Intretinere PERIODICA – DRUMURI 

 

D.1.3.5 Întreținerea tunelurilor:

D.1.3.5.A reparații izolate ale căii și cămășuielilor (m2) 1 ori/an 1 ori/an

D.1.3.5.B asigurarea scurgerii apelor (ore) săptămânal săptămânal 

D.1.3.5.C întreținerea iluminatului electric, a porților de la intrare săptămânal săptămânal 

D.1.3.5.D întreținerea sistemului de ventilație
săptămânal și ori de câte ori 
este nevoie

săptămânal și ori de câte ori 
este nevoie

E Reparația curentă a rețelei de autostrăzi
E.1 Menținerea parametrilor inițiali ai autostrăzii 

DRUMURI UM

E.1.1
Lucrări si servicii privind intreținerea periodică a 
autostrăzii

E.1.1.1 Covoare bituminoase 1 ori/4 ani 1 ori/3 ani
mii mp;      

km;             
mii lei

E.1.1.2
Reciclare in situ la îmbrăcamințile asfaltice cu strat 
de rulare covor asfaltic

1 ori/5 ani 1 ori/4 ani ori/an

E.1.1.3 Siguranța rutieră, cuprinde:

E.1.1.3.A

Aprovizionări noi cu: indicatoare rutiere, stâlpi, console si 
portaluri, stâlpișori de dirijare, parapete, indicatoare km, 
butoni reflectorizanți, inclusiv placuțe ref lectorizante 
pentru stâlpi si parapete

potrivit programului 
elaborat

potrivit programului 
elaborat

buc

E.1.1.3.B

Montarea pe autostradă a indicatoarelor rutiere, stâlpilor, 
consolelor, portalurilor, stâlpisorilor de dirijare, 
parapetelor, butonilor reflectorizanți, plăcutelor 
reflectorizante etc.

în funcție de necesități
și materiale folosite

în funcție de necesități
și materiale folosite

buc

E.1.1.3.C
Executarea marcajelor longitudinale, laterale și 
transversale

potrivit prevederilor caietului 
de sarcini (în funție de 
grosimea marcajului și tipul 
vopselei utilizate)

potrivit prevederilor caietului 
de sarcini (în funție de 
grosimea marcajului și tipul 
vopselei utilizate)

km  

E.1.1.5 Protejarea corpului și a platformei autostrăzii

E.1.1.5.A
Amenajări și completări de acostamente, stanilirea și 
impermeabilizarea acostamentelor

1 ori/2ani 1 ori/2ani
m3    
sau    
m2

E.1.1.5.B Șanțuri și rigole pavate, decantoare
pe măsura constatării 
necesitații 

pe măsura constatării 
necesitații 

m3    
sau    
m2

E.1.2

Lucrări pentru aducerea autostrăzilor, podurilor, 
pasajelor, tunelurilor, în starea tehnică inițială in 
urma unor evenimente extraordinare (inundații, 
cutremure, alunecari etc.)

conform necesităților conform necesităților

AND 596-2009;  Normativ pentru Intretinerea Autostrazilor pe Criterii de performanta
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3.7. Reparatii si Intretinere PERIODICA - PODURI 

 

 

  

  

E.1.3

Lucrări pentru mentinerea parametrilor initiali la poduri: înlocuirea com- pletă a îmbrăcămintii pe cale şi pe trotuare; 
înlocuirea hidroizolatiei pe cale şi pe trotuare; înlocuirea bordurilor, repararea/inlocuirea parapetului pietonal; 
repararea/inlocuirea sau montarea parapetului directional pe pod, inclusiv pe rampele podurilor; înlocuirea dispozitivelor 
pentru acoperirea rosturilor de dilatație; înlocuirea aparatelor de reazem degradate; reparatii cu mortare/betoane speciale 
sau torcretare a betonului degradat; reparatii (cămăşuieli) a elementelor din beton armat ale infrastructurilor; 
reparatii/refacerea casiurilor, a pereelor sfert de con, scări de acces; vopsitorie completă la tablierele metalice; turnare 
placa de suprabetonare pentru sporirea capacitatii de trafic/capacitatii portante, reparatii/consolidarea elementelor din 
beton armat şi din beton precomprimat, curatarea si profilarea albiei sub poduri, protectia albiei şi apărări de maluri,etc.

E

E.1

E.1.1

# DENUMIREA LUCRĂRII PERIODICITATEA LUCRĂRILOR

AND 596-2009;  Normativ pentru Intretinerea Autostrazilor pe Criterii de performanta

Anexa 13B:  Lucrari de Intretinere Periodica la Poduri

Reparatie Autostrazi

Mentinerea parametrilor Initiali ai Autostrazii

Lucrari si Servicii privind Intretinerea Periodica a Autostrazii

1

Înlocuire imbrăcăminte bituminoasă pe carosabil şi pe 
trotuar cu asigurarea pantelor de scurgere a apelor pe 
pod și cu obligația menținerii cotei roșii pe pod (pentru a 
nu se încărca podul suplimentar):

1.1 decaparea îmbrăcăminții bituminoase de pe trotuare

1.2
frezarea îmbrăcăminţii bituminoase de pe cale, până la şapa de 
protecţie a hidroizolaţiei

1.3 refacerea parţială sau totală a şapei suport a hidroizolaţiei
1.4 realizarea îmbrăcăminții bituminoase pe cale în două straturi
1.5 realizarea îmbrăcăminții bituminoase pe trotuare

2
Înlocuire imbrăcăminte bituminoasă pe carosabil şi pe 
trotuare:

2.1 decaparea îmbrăcăminţii bituminoase de pe trotuare

2.2
frezarea îmbrăcăminţii bituminoase de pe cale, până la şapa de 
protecţie a hidroizolaţiei

2.3 demontarea bordurilor
2.4 demolarea betonului de umplutură din trotuare

2.5
refacerea parţială sau totală a şapei suport a hidroizolaţiei, 
obligatoriu cu scafe de racordare între şapa suport şi lisa 
parapetului pietonal

2.6
aplicarea hidroizolaţiei pe structura de rezistenţă în zona părţii 
carosabile şi a trotuarelor

2.7
refacerea trotuarelor în soluţia - beton de umplutură cu goluri 
pentru cable din tuburi PVC 110

2.8 realizarea îmbrăcăminţii bituminoase pe cale în două straturi
2.9 realizarea îmbrăcăminţii bituminoase pe trotuare

în situaţia degradării accentuate (zone cu exfolieri 
mai mari de 20% din suprafaţă)

în situaţia degradării accentuate (zone cu exfolieri 
mai mari de 20% din suprafaţă)



 

 

39 

 

  

3 Refacerea hidroizolaţiilor în zona gurilor de scurgere:
3.1 decaparea îmbrăcăminţii bituminoase în zona gurii de scurgere
3.2 decaparea şapei de protecţie a hidroizolaţiei

3.3
decaparea hidroizolaţiei vechi în zona gurii de scurgere astfel 
încât pe contur să ramână cca. 30 cm de hidroizolaţie 
nedecapată, pentru suprapunerea celei noi

3.4
refacerea şapei suport din beton de ciment, în zona gurii de 
scurgere

3.5
aplicarea hidroizolaţiei pe zona decapată, cu petrecere de cca. 
20cm peste cea veche

3.6 refacerea şapei de protecţie a hidroizolaţiei, în zona decapată
3.7 refacerea îmbrăcăminţii bituminoase, în zona decapată.

imediat după apariţia inf iltraţiilor

4 Înlocuirea gurilor de scurgere:
4.1 demolarea betonului în jurul gurii de scurgere degradate
4.2 pozarea noii guri de scurgere, la cotele din proiect

4.3
cofrarea pe intradosul plăcii carosabile sau consolei de trotuar, în 
zona gurii de scurgere înlocuită

4.4
betonarea zonei cu beton de clasa C25/30 şi vibrarea obligatorie 
a acestuia

4.5
refacerea şapei suport a hidroizolaţiei, în zona gurii de scurgere 
înlocuită

4.6
refacerea hidroizolaţiei în zona gurii de scurgere înlocuită, cu 
petrecere de cca.20 cm peste cea veche

4.7
refacerea şapei de protecţie a hidroizolaţiei în zona gurii de 
scurgere înlocuită

4.8
refacerea îmbrăcăminţii bituminoase în zona gurii de scurgere 
înlocuită

 când mai mult de 60% din elementele componente 
ale gurilor de curgere sunt deteriorate, funcţionează        
defectuos sau nu sunt f ixate corespunzator
 betonul din zona adiacentă gurii de scurgere este 
degradat de apa infiltrată
 simultan cu lucrările de la pct. 1 şi 2
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5
Schimbarea gurilor de scurgere greşit amplasate sau montarea 
de noi guri de scurgere sau prelungirea gurilor de scurgere până 
sub nivelul tălpii inferioare a suprastructurilor

- când gurile de scurgere sunt greşit amplasate 
cauzând acumularea de apă pe pod  
- mai mult de 60% din elementele componente ale 
gurilor de   scurgere sunt într-o stare 
necorespunzatoare 
- guri de scurgere care stropesc sau evacuează 
apa direct pe elementele structurii de rezistenţă şi 
care nu pot f i prelungite 
- guri de scurgere care evacuează apa direct pe 
taluzul rampelor de acces sau pe obstacolul 

6 Înlocuirea integrală a bordurilor simultan cu lucrările de la pct 1 si 2
7 Refacerea trotuarelor simultan cu lucrările de la pct 1 si 2

8

- Înlocuirea elementelor de parapet pietonal, de siguranţa şi mixt 
degradat în exploatare 
- înlocuirea stâlpilor metalici 
- decuparea elementelor degradate 
- montarea panourilor noi

imediat după apariţia degradărilor

9 Executarea vopsitoriilor la parapete

imediat după constatare sau după expirarea 
perioadei de garanţie a acestuia sau după 
repararea , modificarea sau înlocuirea elementelor 
defecte

10
Înlocuirea dispozitivelor etanşe pentru acoperirea rosturilor de 
dilataţie

10 ani sau în situaţia constatării infiltraţiilor masive 
sau mai mult de 20% din elementele dispozitivului 
sunt distruse

11 Repoziţionarea pendulilor imediat după constatare

12 Înlocuirea aparatelor de reazem metalice

imediat după constatare când - degradările pot 
conduce la o restrictionare a deplasării - exista 
nealiniere sau aplatizare a rulourilor si coroziunea 
medie a plăcilor şi rulourilor

13 Înlocuirea aparatelor de reazem din neopren

imediat după constatarea ruperii plăcii sau 
desprinderea ei la nivelul plăcilor metalice, umflarea 
foarte mare a părtilor laterale ale plăcii din neopren 
sau defecte care pot conduce la restricţionarea 
deplasării

14 Înlocuire penduli
imediat după constatarea poziţiei instabile a 
pendulului ce poate conduce la o rezemare 
incompletă a tablierului

15
Recondiţionarea sau înlocuirea dispozitivelor de protecţie 
antiseismică

imediat după constatarea degradării

16 Refacerea protecţiei albiei imediat după constatarea degradării

17 Ridicarea talvegului prin construcţia unui prag de fund
când se constată o coborâre a talvegului care pune 
în pe-ricol siguranţa fundaţiilor infrastructurilor 
podului

18 Refacere apărări de maluri, protecţie taluze şi prag de fund imediat după constatarea degradării

19 Consolidare fundaţie cu anrocamente sau cu saci de ciment
imediat când se constată subspălarea fundaţiei unei 
pile sau culei pe o zonă mai mare de 10% din 
suprafaţa acesteia

20 Consolidare prin îmbrăcare cu beton a pilelor degradate imediat după constatarea degradării

21 Reparaţie fundaţie prin cămăşuire

imediat când se constată desprindere dezagregarea 
sau coroziunea betonu unei fundaţii cu reducerea 
capacităţii porta a fundaţiei (peste 10% din 
secţiune)
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E

E.1

E.1.1

# DENUMIREA LUCRĂRII PERIODICITATEA LUCRĂRILOR

Lucrari si Servicii privind Intretinerea Periodica a Autostrazii

AND 596-2009;  Normativ pentru Intretinerea Autostrazilor pe Criterii de performanta

Anexa 13C:  Lucrari de Reparatii curente la Poduri

Reparatie Autostrazi

Mentinerea parametrilor Initiali ai Autostrazii

1
Consolidarea fundaţiilor directe (degradate sau afuiate) cu 
coloane forate

când se constată că:                                             
degradarea betonului din fundaţie conduce la o 
reducere a capacităţii portante a fundaţiei de peste 
30%                  încastrarea în teren a fundaţiei este 
sub limita admisă ca urmare a coborârii talvegului                                             
s-au produs deplasări(tasări, rotiri) ale infrastructurii 
ca urmare a afuierilor

2
Consolidare pile fundate pe coloane fără radier cu zone de 
legatură degradate

când se constată că degradările sunt pe suprafaţă 
sub 10% din suprafaţă delimitată pe 1.00m de o 
parte şi de alta a rostului elevaţie-fundaţie

3
Consolidare prin injecţie cu plafon din beton a pilelor fundate 
direct

când se constată că:
degradările betonului din fundaţie conduc la o 
reducere a capacităţii portante într-o secţiune de 
peste 30% încastrarea fundaţiei în teren este sub 
limita admisă ca urmare a coborârii talvegului, iar 
distanţa între talpa fundaţiei şi stratul de bază nu 
depaşeşte 4-5m

4
Reparare cu incinta din plasă sârmă cu completare beton la pile 
fundate direct

când se constată că:
degradările betonului din fundaţie conduc la o 
reducere a capacităţii portante într-o secţiune de 
20^30%
încastrarea în teren este sub limita admisă ca 
urmare a coborârii talvegului
pila nu a suferit tasări sau rotiri

5 Consolidare prin subzidire

când se constată că:
degradările betonului din fundaţie conduc la o 
reducere a capacităţii portante într-o secţiune de 
10^30%
încastrarea în teren a fundaţiei existente este sub 
limita admisă ca urmare a coborârii talvegului
înalţimea blocului de fundaţie nu depăşeşte 3-4 m
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NOTĂ: 

 Lucrările de întreţinere periodică şi de reparaţii la poduri se vor executa pe baza unor documentaţii tehnico-

economice întocmite de un proiectant de specialitate, după un program elaborat pe baza notelor de 

constatare întocmite de comisiile care au efectuat reviziile periodice şi speciale. 

 

 Reviziile periodice şi speciale se efectuează potrivit „Instrucţiunilor privind revizia drumurilor publice” 

indicativul AND 504 şi cu „Instrucţiunile pentru stabilirea stării tehnice a unui pod”, indicativul AND 522 

„Manualul pentru identificarea defectelor aparente la podurile rutiere şi indicarea metodelor de remediere” 

indicativul AND 534. 

6 Refacere sfert de con, inclusiv fundaţie şi protecţie imediat după apariţia degradărilor
7 Refacere plăci de racordare imediat după apariţia degradărilor
8 Refacere dren din spatele culeii imediat după apariţia degradărilor
9 Reparaţii prin torcretare pe măsura constatării necesităţii

Repararea elevaţiilor culeilor din beton şi a
zidurilor de sprijin
Repararea banchetei cuzineţilor, zidului de
gardă şi zidurilor întoarse la culei

12 Repararea f isurii verticale la elevaţia culeii
13 Reparare elevaţie pilă
14 Reparare riglă pilă
15 Reparare grindă principală din beton armat
16 Injectare fisuri
17 Reparare grinzi din beton precomprimat
18 Reparare stâlpi
19 Refacere antretoaze de capăt
20 Reparare placă tablier pe adâncimi mici
21 Reparare placă sau dală pe toată adâncimea
22 Reparare placă superioară la grinzi casetate
23 Reparare placă inferioară la grinzi casetate
24 Înlocuire antretoază
25 Înlocuire eclise
26 Protecţii anticorozive

27
Repararea sau consolidarea unor elemente din alcatuirea grinzii 
cu inimă plină

28
Înlocuirea parţială sau totală a unor elemente costitutive ale grinzii 
cu inimă plină

29
Înlocuirea parţială sau totală a unor elemente costitutive ale grinzii 
cu inimă plină

30
Înlocuirea parţială sau totală a unor elemente costitutive ale grinzii 
cu secţ. Casetată

31
Reparare, consolidare sau înlocuire a unor elemente constitutive 
ale arcelor

32
Reparare si consolidare elem., introducere de bare suplimentre în 
sist. de contravânt

33
Repararea sau înlocuirea părţii metalice la o structură mixtă otel - 
beton

34
Repararea sau consolidarea unor elemente ale grinzilor căii 
(antretoaze, lonjeroni)

35 Înlocuirea unor elemente ale grinzilor căii (antretoaze, lonjeroni)

34
Repararea sau consolidarea unor elemente ale grinzilor căii 
(antretoaze, lonjeroni)

35 Înlocuirea unor elemente ale grinzilor căii (antretoaze, lonjeroni)

conform programului de lucrări sau imediat în funcţie 
de gravitatea situaţiei

10

conform programului de lucrări sau imediat în funcţie 
de gravitatea situaţiei

11
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3.8. Urmarire si reparatii - CONSTRUCTII si AMENAJARI AFERENTE 

3.8.1. CLADIRI si Instalatii (Interioare) 

 

 

D

D.1

VARA

AND 596-2009;  Normativ pentru Intretinerea Autostrazilor pe Criterii de performanta

Anexa 12:  Lucrari de Urmarire si Reparatii la Cladiri si instalatii aferente Dotarilor Autostrazii

Intreținerea curentă a autostrăzilor

URMARIRE si REPARATII

CONSTRUCTII si AMENAJARI AFERENTE - CLADIRI si INSTALATII (Interioare)

Denumirea elementelor componente Urmărire curentă (luni) Reparații curente (luni)

A. Clădiri propriu-zise

A.1 Fundații

A.1.1 - zidărie 6 12

A.1.2 - beton 12 24

A.2 Închideri pereți

A.2.1 - zidărie 6 12

A.2.2 - beton armat 12 24

A.2.3 - metal 12 60

A.2.4 - materiale ușoare 6 12

A.3 Tencuieli ș i zugrăveli

A.3.1 - exterior 24 24

A.3.2 - interior 6 12

A.4 Vopsitorii

A.4.1 - pe tencuieli 12 24

A.4.2 - pe lemn 12 24

A.4.3 - pe metal 12 36

A.5 Pardoseli, scări, platforme 12 36

A.6 Tâmplărie

A.6.1 - din lemn 12 24

A.6.2 - din metal sau beton armat 12 36

A.7 Geamuri după necesități după necesități

A.8 Trotuare, pavaje, împrejmuiri, podețe 24 48

A.9 Ferme și invelitori 12 24

A.10 Opritoare, balustrade, accese

A.10.1 - construcții noi 3 72

A.10.2 - construcții vechi 3 60
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3.8.2. CONSOLIDARI 

 Prin REVIZII se realizeaza si monitorizarea permanentă a Consolidărilor de către personal specializat.  

Rolul acestor echipe este, în primul rând, de a stabili starea tehnică a lucrărilor de consolidare pentru 

programa lucrările de întreţinere şi reparaţii în timp util. 

 în acest sens se disting următoarele activităţi principale: 

 Depistarea defectelor 

 Stabilirea cauzelor 

 Măsuri de remediere 

 Cea mai importantă dintre aceste activităţi o reprezintă „Depistarea defectelor”. 

 Pentru ca această activitate să se desfăşoare normal, este obligatoriu un program de urmărire curentă a 

fiecărui obiectiv în parte, pentru care se va întocmi o fişă de constatare. 

 Acest program se va desfăşura având la bază implicaţiile defecţiunilor ce pot apărea asupra obiectivului şi 

a obiectivului întreţinut (autostrada) şi va fi organizat minimal conform tabelului de mai jos. 

B. Instalații

B.1 Rețele interioare apă potabila

B.1.1 - obiecte sanitare 2 după necesități

B.1.2 - conducte și armături 2 12

B.1.3 - canale de scurgere 2 12

B.1.4 - canalizare pluvială 6 6

B.2 Racorduri exterioare

B.2.1 - apă potabilă și industrială 2 6

B.2.2 - canalizare 3 6

B.3
Instalații electrice, termice, ventilații, 
telecomunicații

conform norme 
specifice, funcție de tip

form norme specifice, 
funcție de tip
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 După fiecare revizie se întocmeşte o fişă cu constatările făcute.  Pe baza acestor fişe se stabilesc cauzele 

probabile şi apoi măsurile de intervenţie.  Dacă nu este posibilă determinarea cauzelor prin simpla observare 

se apelează la firme specializate pentru astfel de investigaţii. 

 Lucrările de consolidare fiind de regulă clasificate ca lucrări speciale, măsurile privind repararea lor se vor 

stabili numai de firme de proiectare, administratorulului revenindu-i numai sarcina de depistare a defectelor 

şi întreţinerea curentă care se face în conformitate cu: 

 AND 513 Instrucţiuni tehnice privind proiectarea, execuţia, revizia şi întreţinerea drenurilor pe 

drumurile publice; 

 AND 514 Regulament privind efectuarea recepţiilor lucrărilor şi serviciilor de întreţinere şi reparare 

curentă la drumurile publice; 

 AND 586 Normativ pentru evaluarea stării tehnice a lucrărilor de consolidare 

 AND 554 Normativ privind întreţinerea şi repararea drumurilor publice; 

 Legea nr. 10 /1995 (art.18) - Legea privind calitatea în construcţii. 

E

E.1

# Tipul lucrării de consolidare 
Perioadă max.de 
inspectări (zile)

Obs.

1 Lucrări de asanare 

1.1 Șanțuri și rigole 7 Și după fiecare ploaie 

1.2 Drenuri în săpătură, forate, din coloane secante 14

2 Lucrări de susținere

2.1 Ziduri de sprijin de greutate 90 Și după accidente rutiere

2.2 Ziduri de sprijin din elemente prefabricate 90 Și după accidente rutiere

2.3 Lucrări de ancoraje 90 Și după accidente rutiere

2.4
Lucrări speciale (ranforți, console, minipiloți, piloți 
etc.)

90 Și după accidente rutiere

2.5 Lucrări din pămant armat 90 Și după accidente rutiere

AND 596-2009;  Normativ pentru Intretinerea Autostrazilor pe Criterii de performanta
Anexa 12:  Lucrari de Urmarire si Reparatii la Cladiri si instalatii aferente Dotarilor 
Autostrazii

Intreținerea curentă a autostrăzilor

URMARIRE si REPARATII

CONSTRUCTII si AMENAJARI AFERENTE - CONSOLIDARI
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EXPLOATAREA / OPERAREA Autostrazii 

3.8.3. Spatii pentru servicii si Spatii pentru Intretinere 

3.8.3.1 Amplasare spaţii functionale 
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3.8.3.2 Spatii pentru servicii 

 Autostrada este prevazuta cu parcare de scurta durata si spaţii pentru servicii tip S1 şi S3, amplasate pe 

ambele părţi. 

3.8.3.3 Spatiile pentru întretinere 

 Distributia spaţiilor pentru întreţinere este făcută respectându-se un interval de max 50 km între două spaţii 

succesive.  Această distribuţie este făcută de asemenea în concordanţă cu dezvoltarea reţelei de drumuri 

din zonă şi cu amplasarea nodurilor rutiere, precum şi cu prevederile instrucţiunilor AND nr. 554-2002 şi AND 

525-2000 privind lucrările de întreţinere şi reparaţii şi lucrările pe timp de iarnă, după darea în exploatare a 

autostrăzii. Aceste lucrări sunt stabilite în „Nomenclatorul privind lucrările şi serviciile aferente drumurilor 

publice” aprobat prin Ord. Ministrului Transporturilor nr. 78/1999. 

 Amplasarea spaţiilor de întreţinere este prevăzută în nod rutier sau în apropiere de nodul rutier pe drum 

adiacent, astfel încât accesul spre autostradă să fie permis în ambele sensuri ale autostrăzii. Centrele de 

întreţinere şi coordonare vor avea în plus şi rol de coordonare şi monitorizare a autostrăzii, precum şi dotări 

specifice pentru inspecţiile periodice ale traseului în conformitate cu normativul privind întreţinerea 

autostrăzilor pe criterii de performanţă. 

 Activitatile Centrelor de întreţinere sunt: 

 supravegherea autostrăzii, a traficului, a evoluţiei factorilor meteorologici şi a circulaţiei 

 prim ajutor în caz de accident 

 întreţinerea autostrăzii pe tronsonul aferent, a lucrărilor de artă, a spaţiilor de parcare şi de serviciu, 

a marcajelor rutiere, a instalaţiilor de iluminat, telecomunicaţii şi semnalizare 

 reparaţii şi refaceri după accidente sau calamităţi naturale 

 întreţinerea, repararea utilajelor din dotare precum şi a spaţiilor de parcare ale acestora 

 repararea şi înlocuirea accesoriilor datorită accidentelor 

 toate operaţiile de curăţare pe autostradă, inclusiv curăţarea periodică a şanţurilor, drenurilor şi 

structurilor clădirilor, a zonelor de odihnă şi de servicii 
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 toate operaţiile pentru curăţarea şi întreţinerea marcajelor, dispozitivelor de siguranţă (garduri, 

parapeţi), sistemului de iluminare, a sistemului de telecomunicaţii; 

 repararea locală a degradărilor din îmbrăcăminte; 

 îngrijirea plantaţiilor 

 activitatea pe timp de iarnă pentru îndepărtarea zăpezii şi a gheţii, de montare, întreţinere şi 

păstrare a parazăpezilor 

 CIC-urilor vor avea centre de monitorizare şi informare asupra traficului rutier unde se vor centraliza toate 

datele informaţionale de interes în ceea ce priveşte autostrada, oferind informaţii rapide şi eficiente despre 

starea efectivă a carosabilului, valorile de trafic, condiţiile meteo, avertizări etc. 

3.8.4. Inchiderea Circulatiei sau Instituirea restrictiilor de Circulatie pe sectoare de Autostrada  

 Administratorii autostrăzilor, prevăzuţi la art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul 

drumurilor, aprobată prin Legea nr. 82/1998 şi republicată, pot aproba cu acordul poliţiei rutiere, închiderea 

sau instituirea restricţiilor de circulaţie, pe sectoare de drum determinate şi pe timp limitat, în vederea 

executării de lucrări autorizate conform prevederilor legale, în zona autostrăzilor sau pentru protejarea 

drumurilor şi a participanţilor la trafic. 

 Închiderea circulaţiei, indiferent de durată, sau instituirea restricţiilor de circulaţie pentru autostrăzi se face 

numai de Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere şi cu acordul Direcţiei Poliţiei Rutiere 

din Inspectoratul General al Poliţiei, conform „Normelor metodologice” elaborate de Ministerul de Interne (nr. 

1112/2000) şi Ministerul Transporturilor (nr. 411/2000) în anul 2000 (Monitorul Oficial 397/24.08.2000) privind 

condiţiile de închidere a circulaţiei şi de instituire a restricţiilor de circulaţie în vederea executării de lucrări în 

zona drumurilor publice şi/sau pentru protejarea drumului. 

4. MANUALUL DE INTRETINERE SI OPERARE A AUTOSTRAZII 

 După execuţia Autostrăzii se va elabora Manualul de şi întreţinere si operare, care va avea la bază 

documentaţia în faza „as built”. Manualul de operare va avea la bază următoarele componente: 

 Monitorizarea şi Evaluarea activităţiii de operare a Autostrăzii, pentru identificarea problemelor care 

apar sau este posibil să apară; 

 Formularea problemelor identificate prin procesul de monitorizare şi evaluare;Proiectarea 

remedierilor corespunzătoare precum şi posibilitatea efectuării acestor remedieri; 

 Implementarea lucrărilor de întreţinere şi îmbunătăţire rezultate din incidentele zilnice identificate 

prin procesul de operare; 

 Fundamentarea necesităţilor financiare; 
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 Urmărirea/măsurarea/evaluarea eficienţei lucrărilor de întreţinere şi îmbunătăţiri implementate 

anterior. 

 Manualele vor fi în permanenţă puse de acord cu schimbările legislative şi cu progresele în tehnologiile 

pentru întreţinere şi operare. 

4.1. Liste de personal şi echipamente 

 Necesarul de personal şi echipamente pentru centrele de întreţinere şi punctele de sprijin pentru întreţinere 

şi la locurile de parcare este dat orientativ în Normativul AND 596-2009 

4.2. Certificarea si inventarierea retelei rutiere 

4.2.1. Certificarea reţelei rutiere 

 În ceea ce priveşte furnizarea de date care să se extindă şi asupra autostrăzii Focsani - Bacau, trebuie să 

se adopte un model de reţea rutieră. Acest model este deja existent fiind prevăzut cu borne kilometrice pentru 

a fi amplasat oriunde pe drum. Acest sistem de certificare a reţelei aparţine de C.N.A.I.R.. 

 Folosind sistemul de referinţă, detaliile pentru formele de inventariere noi trebuie întreţinute pe autostrada 

Focsani - Bacau şi pe reţeaua naţională de drumuri. Proiectele "As built” ale autostrăzii Focsani - Bacau vor 

cuprinde varianta finală a acestui plan ce va constitui forma de bază a sistemului de referinţă. 

4.2.2. Implementarea 

 Direcţiile Regionale de Drumuri şi Poduri (DRDP) vor păstra datele de referinţă pentru autostrada Focsani 

- Bacau, de care sunt responsabile. 

4.2.3. Inventarierea 

 Este important să se cunoască dotările autostrăzii Focsani - Bacau (conform anexelor din normativul AND 

596-2009 - Normativ pentru întreţinere pe criterii de performanţă a autostrăzilor) şi să se înţeleagă clar 

elementele componente care trebuie întreţinute. O inventariere a acestor articole este necesară şi intră în 

responsabilitatea DRDP pentru a le instala şi întreţine. Când întreţinerea articolelor speciale este realizată 

de alte organizaţii ex.: companii de electrificare, C.N.A.I.R. poate autoriza DRDP-ul responsabil să 

alcătuiască şi să coordoneze inventarierea tuturor articolelor, inclusiv cele întreţinute de alte firme. 

 Dotările autostrăzii Focsani - Bacau pot fi grupate în următoarele capitole: 

 Drum; 

 Poduri şi pasaje; 

 Noduri rutiere; 
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 Intersecţii fără acces la autostradă; 

 Accese pentru întreţinere şi în caz de urgenţă; 

 Parcări, spaţii pentru servicii, Centre de Întreţinere şi Coordonare, Punct de Sprijin; 

 Echipamente ITS. 

 Aceste detalii vor fi disponibile în cadrul detaliilor de execuţie.  Compartimentul de întreţinere va dispune 

verificarea detaliilor de execuţie pentru a se pune bazele unei inventarieri iniţiale corecte. În completare, 

trebuie să se precizeze că inventarele vor fi periodic verificate şi revizuite odată cu schimbarea detaliilor. 

4.2.4. Autostrada Focsani - Bacau 

 Inventarierea dotărilor autostrăzii Focsani - Bacau cuprinde detalii asupra problemelor care trebuie 

înregistrate şi asupra informaţiilor obţinute. 

 Aspectele se referă la modificările survenite asupra proiectului de drum şi în profilele transversale ale 

acestuia. Datele de inventariere se grupează în 2 categorii: 

 Articol privind "punctul” care conduce la o înlănţuire discretă şi la poziţia în profil transversal; 

 Articol privind "continuitatea” care reprezintă o înlănţuire de început şi de sfârşit. 

 Inventarierea va cuprinde de asemenea localizarea şi lungimea structurilor drumului, dar principalele detalii 

ale acesteia vor putea fi cuprinse într-un inventar separat. 

 Este important ca inventierea să cuprindă data şi, în acest sens, sunt 3 aspecte: 

 Un dosar care să cuprindă toate modificările care s-au făcut; 

 O re-inventariere completă la anumite intervale care să reflecte schimbările (situaţia) drumurilor; 

 Verificări periodice ale inventarului de către personalul însărcinat cu lucrările de inspectare. 

 Abordarea sugerată pentru autostrada Focsani - Bacau este o combinaţie a celor prezentate mai sus cu 

revizuirea completă ce este efectuată la 5 ani după examinarea iniţială. Dupa aceasta, metoda va fi revizuită 

(îmbunătăţită). 

4.2.5. Structurile 

 Înregistrarea structurilor şi a dotărilor lor se realizează pe o structură de bază iar datele solicitate sunt 

prezentate amănunţit sub numele de Întreţinerea Structurilor. 

 Planurile de detaliu ale structurilor sunt de asemenea cuprinse în inventarierea drumurilor în vederea 

asigurării comparabilităţii. Inventarierea drumului va cuprinde de asemenea elemente privind structurile, ex.: 

panouri, deşi acestea sunt întreţinute de sectorul de drum şi nu de cel referitor la structuri. 
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 De aceea, DRDP-urile trebuie să furnizeze date de referinţă adecvate între drum şi structurile inventariate 

(trecute în revistă) şi lucrările de întreţinere menţionate. 

4.2.6. Alte Active de drum 

 Înregistrarea privind utilităţile proiectului şi dotarile acestuia se desfăşoară pe o structură de bază iar datele 

solicitate sunt prezentate amănunţit sub numele de Întreţinerea Dotărilor Autostrăzii. 

5. COSTURI DE INTRETINERE ESTIMATIVE 

5.1. Costuri de Întreţinere şi reparaţii anuale 

 Estimarea costurilor de întreţinere anuală se realizează pe clase de activităţi: 

 Întreţinerea Curenta de Vara:  între 1 aprilie şi 31 octombrie 

 Întreţinerea de Iarna:  între 1 noiembrie şi 31 martie 

 Întreţinerea periodică se desfăşoară de asemenea în timpul verii,  

 

 Valorile lucrărilor de întreţinere si reparatii au rezultat de 402,674,058 € pe 30ani si 82,44 km. 

 Valoarea medie anuală pe km de autostradă, rezultă: 

 întreţinere  131,926 €/an/km (drum, lucrari de arta, altele) 

 reparaţii  2,829,329 €/an/km (drum, lucrari de arta, altele) 

 Total    2,961,255 €/an/km 

 

NOTĂ: Valorile sunt orientative şi corespund Standardelor de Cost precum si practicii actuale. 

 

6. URMARIREA COMPORTARII ÎN TIMP A DRUMULUI (AUTOSTRAZII) 
 Urmărirea comportării în timp a Activelor de Drum se va face conform „Normativului privind urmărirea 

comportării în timp a construcţiilor” - indicativ P130. 

 Urmărirea curentă se realizează prin examinare vizuală directă şi cu mijloace simple de măsurare, pe 

categorii de lucrări şi construcţii. Urmărirea curentă se face de minim două ori pe an. 

 Urmărirea specială se face după inundaţii, seism, etc. 

 Se vor întocmi rapoarte ce vor fi menţionate în Jurnalul Evenimentelor şi vor fi incluse în Cartea Tehnică 

a Construcţiei. în cazul în care se constată deteriorări avansate ale structurilor construcţiilor beneficiarul va 

comanda o inspecţie extinsă asupra autostrăzii, urmată de o expertiză tehnică dacă este cazul. 

 Vor fi urmărite: 

 schimbări de poziţie ale elementelor construcţiilor; 
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 deschiderea sau închiderea rosturilor de dilataţie; 

 apariţia de fisuri sau crăpături; 

 schimbări de formă 

 deformaţii vizibile pe verticală-orizontală. 

 

 

 


