

Nr. cap. / subcap. Deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiectiv (exclusiv TVA)	
1.2.	Amenajarea terenului		
1.2.	Amenajarea terenului CASTEL		
1.2.	Amenajarea terenului MAUSOLEU		
1.2.	Amenajarea terenului CASA ADY ENDRE + ANEXE		
1.2.	Amenajarea terenului CASA ALBĂ		
1.2.	Amenajarea terenului TEATRU		
1.3.	Amenajarea protectia mediului și aducerea terenului la starea inițială		
1.3.	Amenajarea protectia mediului și aducerea terenului la starea inițială CASTEL		
1.3.	Amenajarea protectia mediului și aducerea terenului la starea inițială MAUSOLEU		
1.4.	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților		
1.4.	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților necesare obiectivului CASTEL		
4.1.	Construcții și instalații		
4.1.	Construcții și instalații CASTEL		
4.1.	Construcții și instalații MAUSOLEU		
4.1.	Construcții și instalații CASA ADY ENDRE+ANEXE		
4.1.	Construcții și instalații CASA ALBĂ		
4.1.	Construcții și instalații CASA DE PE STÂNCĂ		
4.1.	Construcții și instalații TEATRU DE VARĂ		
4.1.	Construcții și instalații CABINĂ POARTĂ		
4.1.	Construcții și instalații MAUSOLEU TEMPORAR - MORMÂNT		
4.1.	Construcții și instalații DESFIINȚARE GRUP SANITAR		
4.2.	Montaj utilaje, echipamente tehnologice		
4.2.	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale CASTEL		
4.2.	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale CASA ADY ENDRE+ANEXE		
4.2.	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale CASA DE PE STÂNCĂ		
4.2.	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale TEATRU		
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj		
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj CASTEL		
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj CASA ADY ENDRE+ANEXE		
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj CASA DE PE STÂNCĂ		
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj TEATRU		
4.4.	Dotări		
4.4.	Dotări CASTEL		
4.4.	Dotări MAUSOLEU		
4.4.	Dotări CASA ADY ENDRE+ANEXE		
4.4.	Dotări CASA ALBĂ		
4.4.	Dotări CASA DE PE STÂNCĂ		
4.4.	Dotări TEATRU		
4.4.	Dotări CABINĂ POARTĂ		
4.5.	Active necorporale		
4.5.	Active necorporale CASTEL		
4.5.	Active necorporale CASA ADY ENDRE + ANEXE		
4.5.	Active necorporale CASA ALBĂ		
4.5.	Active necorporale TEATRU		
4.5.	Active necorporale CABINĂ POARTĂ		
5.1.1.	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier		
5.1.1.	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier CASTEL		
5.1.1.	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier MAUSOLEU		
5.1.1.	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier CASA ADY ENDRE + ANEXE		
5.1.1.	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier CASA ALBĂ		
5.1.1.	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier CASA DE PE STÂNCĂ		
5.1.1.	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier TEATRU		
5.1.1.	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier CABINĂ POARTĂ		
5.1.1.	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier MAUSOLEU TEMPORAR		
5.1.1.	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier DESFIINȚARE GRUP SANITAR		
5.1.2.	Cheltuieli conexe organizării șantierului		
5.1.2.	Cheltuieli conexe organizării șantierului CASTEL		
5.1.2.	Cheltuieli conexe organizării șantierului MAUSOLEU		
5.1.2.	Cheltuieli conexe organizării șantierului CASA ADY ENDRE + ANEXE		
5.1.2.	Cheltuieli conexe organizării șantierului CASA ALBĂ		
5.1.2.	Cheltuieli conexe organizării șantierului CASA DE PE STANCA		
5.1.2.	Cheltuieli conexe organizării șantierului TEATRU		
5.1.2.	Cheltuieli conexe organizării șantierului CABINĂ POARTĂ		
5.1.2.	Cheltuieli conexe organizării șantierului MAUSOLEU TEMPORAR		
5.1.2.	Cheltuieli conexe organizării șantierului DESFIINȚARE GRUP SANITAR		

Proiectant,
K & K studio de proiectare

