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OBIECTIV: CONSOLIDAREA, MODERNIZAREA $1 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A UNITATII
DE INVATAMANT-SCOALA GIMNAZIALA CONSTANTIN BRANCUSI DIN MUNICIPIUL
MEDGIDIA, JUDETUL CONSTANTA

Beneficiar: Primaria Mun. Medgidia
Proiectant: S.C. GEOSTRUCT SRL
Executant:
DG - DEVIZ GENERAL Anexa Nr. 7

al obiectivului de investitii

CONSOLIDAREA, MODERNIZAREA S| CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A
UNITATII DE INVATAMANT-SCOALA GIMNAZIALA CONSTANTIN BRANCUSI DIN
MUNICIPIUL MEDGIDIA, JUDETUL CONSTANTA

N Valoare TVA Valoare
crrt.. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) cu TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului
1.2 Amenajarea terenului
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la
starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor
TOTAL CAPITOL 1
CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
TOTAL CAPITOL 2
CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii
3.11 Studii de teren
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului
3.1.3 Alte studii specifice
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize,
acorduri si autorizatii
3.3 Expertizare tehnica
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al
cladirilor, auditul pentru siguranta rutiera
3.5 Proiectare
3.5.1 Tema de proiectare
3.5.2 Studiu de prefezabilitate
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor
de interventii si deviz general
3.54 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a
detaliilor de executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie
3.7 Consultanta
3.71 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii
3.7.2 Auditul financiar
3.8 Asistenta tehnica
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor
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1 2 3 4 5
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 Dirigentie de santier
3.8.3 Coordonator in materie de securitate si sanatate -
conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare
TOTAL CAPITOL 3
CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
41 Constructii si instalatii
411 Lucrari de interventii
41.2 Lucrari pentru cresterea eficientei energetice
41.3 Lucrari aferente corpurilor de cladire neeligibile / extindere
41.4 Cheltuieli aferente lucrarilor de interventii pentru
imbunatatirea terenului de fundare, daca este cazul
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita
montaj
4311 [0001.1] Lista echipamente - electrice date
4.3.1.2 [0001.1] Lista echipamente - Instalatii electrice
exterioare
43.1.3 [0001.1] Lista echipamente - Instalatii electrice -
panouri fotovoltaice
4314 [0001.1] Lista echipamente - Instalatii electrice -
efractie
4315 [0001.1] Lista echipamente - Instalatii electrice - control
acces
4.3.1.6 [0001.1] Lista echipamente - Instalatii electrice - CCTV
4.3.1.7 [0001.1] Lista echipamente - Instalatii electrice - IDSAI
43.1.8 [0001.1] Lista echipamente - Instalatii termice racire
43.1.9 [0001.1] Lista echipamente - Instalatii ventilare
4.3.1.10 [0001.1] Lista echipamente - Instalatii stins incendiu
4.3.1.11 [0001.1] Lista echipamente - Instalatii termice incalzire
4.3.1.12 [0001.1] Lista echipamente - Instalatii sanitare
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu
necesita montaj si echipamente de transport
45 Dotari
4511 [0001.1] Lista echipamente_arhitectura
451.2 [0001.1] Dotari arhitectura
4.6 Active necorporale
TOTAL CAPITOL 4
CAPITOL 5
Alte cheltuieli
51 Organizare de santier
51.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de
santier
51.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului
52 Comisioane, cote, taxe, costul creditului
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii
finantatoare
5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de
constructii
523 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de
constructii
524 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC
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5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de
construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate
TOTAL CAPITOL 5
CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare
6.2 Probe tehnologice si teste
TOTAL CAPITOL 6
CAPITOL 7
Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de
pret
71 Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3+ 1.4
+2+31+32+33+35+3.7+38+4+5.1.1)
7.2 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare
pentru ajustarea de pret
TOTAL CAPITOL 7
TOTAL GENERAL
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

PROIECTANT
S.C. GEOSTRUCT SRL
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