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- |a zugrévirea fatadelor pentru a se evita uscarea bruscé si cojirea zugravelilor se va evita exetutla acestora pe
soare puternic; cand este necesar sé se lucreze pe timp nsorit suprafata se va udain prealabil cu apa.

--spoielile (din lapte de var, f&ra pigment) si zugraveli cu-lapte de var se executa in 2 ~ 3 straturi, primu! strat
avand rol de grund si aplicandu-se manual cu bidineaus; pentru a asigura 0'mai bund aderentd a acestuia la

stratul suport. Aplicarea primului strat 'se face imediat dupé terminarea lucrérilor pregatitoare, in nici un caz
maimulit de 2 ~ 3 ore de {a stergerea de praf a suprafetelor.

- zugréveala se aplicd In continuare in aparate de pulverizat sau manual, cu bidineaua (cu ultimal procedey,
recomandabil dear la suprafete mici)..

- In cazul zugraveli manuale, Intinderea stratului se va face purtdndusse bidineaua in direciii perpendiculare; la
plafoane, ultima netezire se face pe directia luminii {spre fereastr3), iar la pereti in sens orizontal.

- intimput lucrului se vor evita-depunierile pe fundul vasulul. Fiecare strat seva aplica numai dupa uscarea celui’
precedent. Zona imediat vecind liniej de demarcare (:ntre tavan §i pereti, Tntre 2 tipuri de zugraveald, intre
zugréaveald si un alt tip de finisaj), se zugraveste cu o pensul3,

- {a incaperile la care se executd lambriuri din vopsea dé ulel se zugrdveste mai inainte partea supeficard a
peretelui impreund cu tavanil, apoi se executd lambriuri de ulel. Limita de demarcatie se trage cu culoare de
apa,

b. _La executarea vopsitoriilor {avabile

Vopsitoriile lavabile sevor executa in 2-3 straturi,

Primul strat are rol de grund (constituing stratul de legétura intre suprafa‘;a pregétita si vopsitoria lavabila); el
creeaza o suprafata uniforma ca porozitate, putere de absorbiie si culoare.

Aplicarea primulul strat se va face imediat dupa terminarea lucrérilor pregatitoare, cel mult dupg 2-4 ore,in caz
contrar, stergerea de praf se va efectua din nou inainte de aplicarea primului strat de vopsiterie lavabil.

La vopsirea peretilor se delimiteazd de la inceput suprafetele ¢are trebivie sa fie vopsite diférit, prin trasarea
unor linii subtiri Intre suprafetele respective (de exemplu: intre tavan si pereti).

Zona imediat invecinata linlei de demarcatie se vopseste cu o.pénsula,
Vopsitoria lavabild se aplica cu role.
in cazul vopsirii manuale, ntinderea straturilor se va da cu rola pe directii perpendicutare: la plafeane ultima

netezire se va face pe directia luminii (spre fereastra), iar la pereti in sens orizontal. Tn timpul lucrului se vor
evita depunerile la- fundul vasului.

Fiecare strat se va aplica numai dup4 uscarea celui precedent.

Vopsirea marniuald se va face concomitent de- cétre 2 vopsitori, unul executdnd vopsirea pariit superioare a
petetelui, de pe.scara dublé, jar celalalt vopsind de pe pardoseala partea inferioara a peretelui, pentru a se evita
aparitia de dungila locul deTmbinare.
La aplicarea mecanizatd prin stropire se pot utiliza aparate de pulverizat:
- cu actiung discontinud, ia care, pentry 'ﬁecare-aTimentare-'a rezervorylui cu vopses, este necesara
intreruperea lucrului;

- ¢u actiunea continud, la care vopseaua este absorbitd de pompa aparatulul printrun furtum, dintr-un
vas (recipient alimentat-continuu).

Aparatul cu actiune discontinug folosit curent este-aparatul tip "Calimax”,

Inainte de aglicarea vopseldi se executd urmatoarele operatii pregétitoare: se umple rezervorul cu vopsea,
asezandu-se pe gura rezervordlui o sitd pentru scurgerea ej;

- seridicd presiunea In rezervor prin pompare manuald, pana la 3-5 atrriosfere:
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- se deschide robinetul sl.se regleaza jetul.

- severificd manometrul s fegatura furtunuiul {a rezervoral si la tija duzei.
Ca aparat de pulverizat cu actidne continud se poate foiosi -aparatul electric de vopsit (AEZ—I) CU vopseaus
(strecuratd i prealabil), se alimenteazé continuu un recipient separat pe mdsura corisumului, de unde este
absorbitd prin furtun in rezervorul de presiune $i respinsd prin furtunut de refulare in pulverizator.
Tnainte de aplicarea vopsitorilor lavabile se executd urmatoarele operatii pregatitoare:

- seumple recipientul de alimentare continud si se:introduce furtunul de absorbtie tn acest recipient;

- se acfioneazd porhpa cu membranid pand le presiunea de 5-6 atm. st se deschide robinetul
pulverizatorului;

- se verificad buha-functiohare a aparatului (manometrul) legatura furtunului de abserbtie cu aparatul,
legatura furtunului de refulare- eu duza ‘§i pulverizatorul, starea de functiohare a pompei i a
pubverizatorului, etc.

- seregleazd jetul.

La aparatul electric de vopsit, inainte de punerea in functiune se va face legétura acestuia cu p&imantel.
Pentru executarea vopsirii cu aparatele de pulverizat se procedeaz in felul urmétor:

- seridicd presiunea Tn pompa pénd la cea defucry, se deschide robiretul de'la pulverizator si se incepe
striopitud;

- jetul sub care compozitia de vopsea iese din duza pulverizatorului trebuie sd fie cu stropi fini siin
unighi drept faté de suprafata care se finiseaza, iar duza sé se afie la o distanid de suprafata de
0,75...1,0m, astfel incat compozifia care se pulverizeaza sa nu cada pe jos si sé nu ricogeze;

- pentru aplicarea-uniforma a vopselel, se éxecutd-cu duza pulvérizatorului misedri iri spirald;

- fiecare strat se aplic numai dupé uscarea celui precedent.

Dupd terminarea lucruiui se va spala aparatul atét ‘In interior cét si in exterior, precum i furtunul
pulverizatorulyi prin introducerea unei cantitati de ap# in interiorul aparatului, ereéndu-se din nou presiune.

c. La executarea vopsitoriilor cu vopsele de ulei:

- se-aplicd pe.un glet de ipsos sau pe suprafetele de lemn sau metal, dupa realizarea tucrrilor pregétitoare.

- pe glet de ipsos se aplicd un grund de imbinare- incolor. Tampldria de lemn sau de metal se livreaza din
fabrica gruriduitd; in caz contrar se va face pe santier grunduirea manual, cu pensula,-cu grundurile prevazute
la pet: 2, caiet 4, normativ C'3 ~ 76:sau cu alte grunduri omelogate. -

- dupd grunduire se executd chituirea defectelor locale; slefuirea focurilor chituite si gtergerea de praf dupé
uscare. La executia unor lucrdri de calitate superioard se face apoi si una sau doud spécluiri complete ale
suprafetelor, urmate’de slefuirt dupa uscare gi stergerea prafului rezuftat.

- placile din PFL se slefuiesc, apol acestea si de asemenea si plicile de PAL se chituiesc-si se gpaciuiesc pana

la completa for netezire. In cazul in care se finiseazd cu lacuri transparente, suprafetele nu vor fi spicluite, ci
nurnai slefuite, gruniduite si lacuite:

- chituirea si spacluirea se face cu chit de-ouiit; materialul pentru spacluit se obtine din chit de cutit diluat cu
diluant corespunzator, cu ulei sad cu vopsea la culoare. La iucrérile de calitate superioara se fac 3 spacluri.

- slefuirile succesive se fac cu piatra. de slefuit sau cu hértie sau panza de slefuit, cu granulatii din ce in ¢ce mai
migi pentru diferite straturl,
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- aplicarea vopselei se face. de obicel in 2 - 3 straturi. In cazul finisarii transparente se aplicd un strat de grund
si 1 — 2 straturi ulel. Inainte de aplicare, vopseaua se-strecoard prin sitd cu 900 oghiuri/em?2 si-se dilieaza cu
diliant corespunzator, pand la consisténta cerut.

- executarea vopsitoriilor se poate face si cu muloace mecanizate, cu instalatii de pulverizat caorespunzatoare,
In acest caz se vor respecta prevederile art. 3.16. — 3.21. din ¢aletul IV, normativ € 3 — 76:

d. La executarea vopsitoriilor cu. emailuri si lacuri alchidice:

-~ vopsitoriile alchidice cu emalluri colorate §i facuri transparente se executd-atat manual cat si mecanizat,
maodul de lucru fiind aceiasi ca si la vopsitoriile cu vopsele de ulei

- la executia vopsitaritlor de acest tip $e vor respecta prevederilé art. 3.23, — 3.29., din caigtul IV, dormativ C 3 -
76..

- yopsitorii cu email polilac, seexecutd midnuat cu. pensula sau mecanizat cu pistolul-de aer comprimat, fhmod
similar ca fa aplicarea vopsitoriilor de ulei. La execUtia vopsitoriei se vor respecta si.prevederife art. 3. 28, -
3,29, din caietu! IV, normativ C-3-76.

- vopsitorii eu email imitatie lovituri de ciocan si bronz — aluminiu
- vopsitariile imitatie fovituri ciocan se obtin cu emailuri speciale, pe baza de alchidal, cu.anuniite adaosuri, care

dupa uscarea peliculel dau aspectul unui metal fovit cu ciocanul. De reguid se aplicd numai pe suprafete
metalice. Pelicula de vopsea, in straturi-subtir, se aplic manual sau mecanizat.

- emnailul bronz — aluminiu se aplicd.in 2 straturi pe suprafetele metalice, grunduite anticoroziv, in prealabil. Se.
admite o peliculd cu aspect de aluminiu.

- se precizeazd cd Tnainte de executarea vopsitoriilor trebuie realizate conditille prevazute la pet. 8:1. — 8.4,
respecténdu-se §i cerintele prevazute fa art. 3.30. - 3.33. din caietul IV, normativ C.3— 76

- pentru executia vopsitorie] Cu vopsea pe baza de derivati celulozici, se vor respecta prevederile art. 3.34. -
3.38,; din caietul IV, normativ C'3 ~ 76.

V.09. VERIFICAREA CALITATIVA A LUCRARILOR DE ZUGRAVELL S| VOPSITORII

Zugravelile si vopsitoriile fiind destinate a-ramane vizibilé; calitatea lor din punct de vedere al aspectului poate fi
verificatd oricand, chiar la terminarea intregului obiectiv de investifit si In consecintd nu este necesar a se
incheia pentru ele proces verbal de lucrdri ascunse.

Certificarea calititii suportului pe care se aplicé zugravelile si vopsitoriile se face in cadrul verificarii executiel
acestui suport (tencuieli, zidaril, betoane, gleturi, elemente-de instaladi, elemente de tamplarie din lemn sau
metalice). Este interzis a se Incepe executiazugrévelilor si vopsitoriilor Tnainte ca suportul, in. infregime sau
succesiv pentru fiecare portlune, & fie verificat eu atentie de cétre seful punctului de lucry, privind indeplinirea
conditiilor de calitate pentru stratul suport. Pentru conditiile speciale pe care trebuie s3 le ndeplineasca
suportu (umldttate rezistenta, etc), dupa verificirile efectuate 'se vor incheia procese verbalé de receptie
calitativd pentru lucrarile ce devin ascunse.

Pe parcursul executdrii lucrérilor, conform prevederilor caietelor, caietelor de- sarcini, fiselor tehnologice si
normelor tehnice, urmarindu-se in modul de aplicare succesivd a straturilor, calitatéa materialelor puse In
opera, refetele de preparare a.compozitiilor. Asigurarea masurilor de protectie necesara {impotriva Inghetarii,
spalarit prin ploaie, uscarii bruste, datorita vantului sau soarelui puternic).

Verificarile carese efectueaz la terminarea unei faze de fucrar, se'vor face cel putin una'la fiecare 100.m2. La
receptia la terminarea lucririlor efectuata conf. HGR 273/1994, cuprinsd Tn receplie va efectua aceleasi
verificari, darla o frecventa de min 1/5 din frecventa ardtata mai sus.
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a. Lazugriiveli, prin éxaminare vizuald se verifici;

- corespondenia zugravelilor exterioare sf interioare cu prevederile proiectului si cu dispozitille ulterioare:

- aspectul suprafetelor zugrévite; ele trebuie sa aiba o culoare uniformd, sa nu prézinte pete, 5tropi, basici si
cojiri, fire de par sau urme de pensuld sau de bidinea, la zdgraveli finisate prin stropi, stropii trebuie sa fie
repartizati uniform. Se admit urme de bidinea daca sunt vizibile de la o distantd de sub 1 m, abateri de la
rectiliniaritatea liniaturilor, cel mult 2 devieri izolate la un perete care s nu se-abata cu mai mult de.2 mm.

- aderenta zugrdvelilor interioare §i exterioare se va copstata prin frecare usoara cu palma pe. perete; o
zZugrdveala aderentd hu trebuie 58 se ia pe palma,

b.__La vapsitorii se va verifica:
- formarea unor pelicule rezistente si aderente; prin cioenirea usoara cu degetul in mai multe loguri

- aspectul vopsitoriilor; suprafetele sd aibé acelagi ton de culoare. si acelasi aspect miat sau lucios. (conform
proiectului-sau mostrelor), s& nu prezinte pete, desprinderi, basici, scurgeri, cradpdtun sau fisuri, neregularitati
cauzate de nepregatirea corespunzatoare a suprafetelor, urme de pensuld, vopsea stearsa inainte de uscare.

- ageesorile metalice de la tAmplérie, geamurile, 3 nu prezinte urme de vopsea.

- tevile; radiatoarele; convectoaréle, aerotermele, ventilatoarele sunt vopsite Tn cuiori prescrise $i numaryl de
straturi prevazut. Pentru verificarea vopsitoriilor din spatele conductelor, radigtoarelor seé va folosi‘oglinda.

- verfficarea numarului de straturi executate si- & pregatirli stratului suport se va face. prin sondaj,
desprinZéndu-se in citeva locuri, cu grijé, vopseaua pand la stratul suport

- bordurile, frizurile i liniatura trebuie s& aib8 aceeasi 13{ime, s& nu prezinte franturi sau curburi in aliniament.
vizibite de [g o distanta de cel mult T m, liniatura de separatie sa nu aibd mai mult de 2 denivelari pe un perete
care 58 nu se abatd de 1 linia dreapté decat cu max 2 mm.

De executarea calitativa corespunzatoare a lucririlor, respectarea prolectulul, a prezentei proceduri, a figelor
tehnologice §i a normelor tehnice raspund -direct seful de punct de licru i seful de echipd Tmpreund cu
mernbrii ecl’upei De efectuarea verificarilor aratate in prezenta procedurd §i ncheieres procesului verbal de

receptie calitativa, raspund seful punetului de lucru s seful de santier, iar completarea registrului dé receptie
calitativd a materialelor inainte de punerea lor in operd-este in sarcina sefului punctului de lucry,
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VI. LUCRARI DE PLACAJE

VI.G1. SCOP $I DOMENIU

Procedura are ca scop precizarea aciiunilor, fazelor tehnologice, sculelor, utilajelor,. si materialelor necesare
pentru executarea lucrarilor de placajen conformitate cu cerintele de- calitate previzute.

Procedura se aplicd la realizarea placajelor din placi de piatrd naturaly, din faianta, majolica si placi ceramice
smaltuite, din pléct de argild arsd, din pldci tip kiinker carémida, etc, pe diverse suprafete {din ziddrie de
cardmida, din BCA, din beton, suprafete tencuite; etc), Ja interiorul sau exteriorul giddiriior de loguit, social —
culturale, industriale $i agrozootehnice.

Procedura se aplicd, de asemenes, placajelor realizate din panouri compozite de-aluminiu (tip bond), montate:
pe fajade ventilate sau neventilate, pe substructurd metalica sau direct pe suport, conform détaliilor de- proiect
§l instruetiunilor producatorului.

V1.02. DOCUMENTE DE REFERINTA
~ Proiectul de executie in Taza DDE, inclusiv caietul de sarcini Intoomit de proiectant.
-~ Instructiuni tehnice privind executarea placajelor din placi de. faiania, majofica si placi ceramice:
smiltuite, aplicate pe perett prin lipire cu paste subtm indicativ C:223 - 86,
- Instructiuni tehnice pentru executarea placajelor exterioare de: pidci de argild ars, indicativ € 202 -

80.
‘Normativ pentru verificarea calitétii si receptia lucrdiilor de constructii si instalatli aferente; indicativ C
56— 85.

Instructiuni si agremente tehnice pentru panouri compozite de aluminiu (bond) utilizate la fatade ventilate /
neventilate, emise de producatori si organitsmele de certificare:

Normative si reglementari aplicabile privind siguranta la fae, reactia la foc siUtilizarea panoutilar compozite ja
fatade, conform legislatiei in vigoare.

VI1.03. CONDITII PREALABILE
Existenta la executant a docurmentaliei de executte complete sia prezentel proceduri.

Existenta fisei tehnoclogice pentru executia placajelor previzute a se executa (d|n pldci de piatrd naturald sau
artificlalé, din faianta, majolica, plact ceramice smaltuite, din plici de argila arsd, din gresie, din placi tip marac)
care se aplicd pe suprafetele prevazute I prolect (zidarie de cdrdmida, BCA, béton, suprafete tencuite, etc)

Se vor Intocmi fise tehnologiee distincte pentru placajele din paneuri compozite de aluminiu (bond), incluzand:
tip panou, structurd stratificatd, tip substructurd, tip elemente de fixare, grosimi, modul de realizare a rosturilor
si'a cavititii de ventilare, solutii de detaliu fa muchi, goluri §i imibinari.

Existenta Tnregistfarilor de calitate pentru materialele care urmeazi sd fie puse in operd (certificat
conformitate, declaratil de performanta, certificate de garantie, cod 9 — 11 - 107 sau certificat de calitate).

Existenta inregistrérilor de calitate pentru élermentele de construetii pe care urmeaza a se aplica. placajele.
Existenta utilajelor .

- instalatie de luminat si forta

~instalatie de ap3

‘Sunt conditii de incélzire. st protectie tehnica asigurate pentru lucrarile executate In pefioada de timp friguros,
astiel ca stratul adeziv al placajelor s& se poatd usca {intarl) st s& nu Inghete; de.asemenea sunt asigurate
masuri de protéjare.a lucrarilor de placaje deo insorire prea putemica.
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Macaralele, boburile care deservese zona In care se executa lucrarea, masinile de gdurit si tdiat pladi, s fie
intr-o stare bund.de funciionare, schelele pentru executia placajelor la fatade si la pereti interfori Inalfi sau
executate. ' '

Muncitorii sunt dotati cu toate.sculele, uneltele si dispozitivele necesare (metry, furfun de nivel, niveld cu bulé
de aer, dreptar de 1.20 si 2 m, ruletd metalica, fir cu plumb, vinclu metalic, ciocan de zidar, cleste.cu brate lungi
pentru tdiat plack, zgarieci-cu varf de otel cu vidia, diamartt de taiere, creion dulgheresc, sfoard, crets de trasare,
mistrii de zidar'gi de faiantar, cancioc, driste.de metal si lemn, galeti zincate, t&vi pentru imbibarea placilor cu
apa, 18zi de mortaf, pensule, bidinele, $_pacFu. dall;l_. fier de rostuit, sipel de lemn, vergele-de otel de diametru 10
mm, ete).

Pentru panourile bond. masini de tdiat si frezat panouri conform sistemului, dispozitive pentru indoire’ /
casetare, dparate de nifuire, surubglnite electrice, sisteme de méasurare gi trasare de precizie.

instruirea personalului-executant privind normele de protectia muncii $i PSI, specifice activitatii desfasurate.

Muncitorii vor fi dotati cu echipamentul de protectie spetific: salopetd, cizme de cauciug, cascd, centuri de
siguranta, etc),

VI.04. ACTIUNI IMPLICATE

Pregétirea constructiei pentru executia lucrérilor de placaje.

Pregatirea suprafetelor pe care e vor executa placajele.

Conditii de executie

Verificarea calitatii materialelor care se pun in operé.

Executarea lucrérilor de placaje.

Verificarea calitativa a lucrérilor de placaje.

Executarea st verificarea substructurii pentru placajele din panolri compozite de aluminiu (bond).
VI.05. OPERATII PREMERGATOARE

a.__Prenatirea constructiei pentru executia lucrérilor de placaje

Inteperea lucrarilor de plécaje nu-se poate face decat numai dupd ce constructia se géseste ntr-un stadiu
anumit in care toate lucrarile a céror executie simultana sau ultericard ar putea degrada placajele executate, iar
lucrérile execufate sunt protejate de actiunea mediului ineonjurdtor - sunt terminate Tnvelitoarea cladirii,
inclusiv terasele, logiile; balcoanele, cu-amenajarea scurgerilor in soiutie definitiva sau provizorie

- sunt executate profitele, solbancurile, glafurile, efc.
- sunt montate tocurile la usi si ferestre, cdptuselile la usi, verificdndu-sé gi functionarea tampilariel
- sunt executate tencuiefile la tavane si suprafetele care nu se placheaz
- osunt montate conductele sanitare, instalatiile electrice, de Incélzire, ingropate sub placaje, precum si
diblurile si dispozitivele pentry fixarea obieetelor din instalatii (sanitare etc).
- sunt efectuate toate probele de etanseitate, de presiune, de functionare a instalatiilor sanitare st de
ncdlzire (la rece-si la cald)
Imbracamintile. pardoselilor reci, din mozaic turnat, placi de mozaig, placi de gresie, marmurd, etc din
Tncaperile ai cdror pereli urmeaza sa fie placati se pot executa fie ainte, fie dupd.montarea placilor, in functie
de posibilitatea de organizare a execuiiei lucrédrilor; de probabilitatea de degradare a pardoselii, de natura
‘materialului, dé cheltuielile legate de protejarea pardosefii intimpul lucrului. Plintele sau scafele prefabricate
ale pardoselii se montgaza Tnainté de execltarea placajului, acordandu-se o atentie deosebitd la realizarea
nivelului faid de finia de vagris. Plinteie sau scafele turnate monolit se executd dupa montarea placajulul.

Executia placajelor la pereti se face la un interval de cel putin o lundde la executarea peretiior din.zidarie sau a
peretilor din beten.
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Pentru fatadele cU placaje bond:

- se verfficd structura suport privind rezistenia si toleraniele geometrice;
- setraseazd axele sl cotele de montaj conform proiectului:
- severificd elementéle de ancorare pentru substructura.

b. Pregitirea suprafetélor

Suprafetele pe care se-aplicd placajele trebuie s& se incadreze In pretentiile calitative precizate n normativul C
56 — 85 i normele tehinice specifice executief lucrdrilor respective deé constructii, atat in ceea ce priveste
modul In care se prezintd suprafetele respective, incadrandu:se In abatetile maxime admise [a ptaneitate,
verticalitate, rectiiiniaritate, deniveldri locale, etc.

'P_entru toate tipurile de p_lacaje; pregétirea suprafetelor pe caresé rrionteazy placajele, In ptima faza constd
-din: '

- curatirea suprafelei stratului cu o mistrie sau cu-un $paciu de eventualele urme de mortar

- curdjirea eveniualelor pete de grasimi

- rosturile zidariei (orizontale $i verticale) se vor curéta bine pe o adancime de' cm pentru ca mortarul
-de fixare sa adere pe aceste suprafete.

- suprafetele netede ale peretilor din betori (turnate monglit sau din panouri prefabr:cate) vor fi tratate:
peritru & se crea o rugozitate a acestora (prin sprituire, buciardare), iar apoi se va inlétura praful de pe
suprafata peretelul cu pistolul racordat la compresor sau cu bidineaua.

In fisele tehnologice de executie a diferitelor tipuri de placaje trebuie s3 se dea in mod detaliat modul de
pregatire in continudre a suprafefelor pe care urmeaza a se executa placajele.

La executia placajelor din placi ceramice, faiania, dupd executarea opératiunilor aratate la pct. 8.2.2.pe peretii
din c8rémida salu beton se va aplica un sprit din mortar de ciment-nisip 0-3mm (dozaj 1:2) si apé pana la

consistenta de- 10-12 cm pe conul etalon. Mortaru) se aplic cu mistria-sau canciocul, find de o consistents
fluida si nu se va netezi. Grosimea-spiifuiui va fi de 3-5 mm.

Pentrd placaje bond:

- substructura si suportul sé verifica dimensional si gecmetric;
- -ancofele mecanice / chimice se controleaza conform prolectulul gi, dupd caz, prin probe de smiulgere;
- Se asigura continuitatea profilelor si-pozitionarea uniforma pentru a.prevéni deformatiile panodrilor.

Conditii de executie

Lucrdrile de placare se fa¢ cand temperatura aerului este de peste +5°C. Nu se fac piacaje pe suprafete
inghetate, nu se incep lucrdrile pe timp friguros si nici cand previziunile meteorologice prevad echorrea
temperaturii +5°C.

Nu se fac lucrari pe timp de ceatd i nici Inainte de min. 2 ore dupa thcetarea ploil.

Pe timp foarte cliduros se jau masur de protejare a tucrarilor de placaje proaspat executate (saun curs de
executie} de oinserire prea putérnica.

Pentru fatadele “ventilate cu panourt bond se respectd intervalele de temperaturs, umiditate st timp de

intarire/adeziune specificate in ﬁsele tehnice ale sistemelor de fixare (inclusiv adezivi, dacd se utilizeaza
sisterne certificate).

d. Verificarea calitiitii materialelor care se pun in operd.

La aprovizionare, precun si Ja primirea pe santier, materialele se vorverifica din punct de vedere calitativ, dac
acestéa corespund prevederilor certificatelor de calitate sau de garaniie, standardelor si normelor de fabricatie

Erae Fhrpa Lunen
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ale fabricantului $i cerintele proiectantului $i normelor tehnice de-executie, precum si dacd se incadreazd in
termenul de garantie prevazut de furnizori.

Se interzice punerea in operd a materialelor necoraspunzitoare calitativ, In cazul 1 care existd dubli privind
calitatea materialelcr ‘sau termenul de garantie este depaslt utilizarea lor nu se va putea face decat dupd
confirmarea in acest sens datd de un laborator autdrizat..

Placile pentru placaje, sortate din fabrica dupa tip, dimensiuni, colorit, aspect gi calitate (defecte), vor trebui sa
fie fesortate la punciul de lucry dupd aceleasi criterdi, iar cele care nu corespund cerintelor, nu se vor punein
opera. '
Pentru panouri bond:
- se verifics declaratile de performantd, clasa de reactie la foc, grosimea fefelor de aluminiu, tipul
miezuiug
- severific protectia anticoroziva a substructurii si compatibilitatea elementelor de fixare;

- nu se admit panouri cu lovituri, deformiri, exfolieri sau. diferente semnificative de culoare faia de
mostra aprobata.

VI.06. EXECUTAREA LUCRARILOR DE PLACARE

- dup3 executarea lucrarilor pregatitoare si la 24 ore de la aplicarea sprifului, se va aplica grundul, dintr-un
mortar de cirment de dozaj de 400 kg ciment la 13 m nisip (dozaj volumetric ciment 0-3; var pasta 1:3, 5:0. 05)
de consistentd plasticd (6 cm pe conul.etalon)-si de grosime 1-2 ey,

- in prealabil aplicarii grundului placie de falantad se vorcurdfa de praf prin periere pe dos i vor fi tinute Tn apa
‘Inainte de montare (tip dé tinere in-apd — pand ia 1 ord ~ conf. §finstructiuriitor de mentare a placilor date de
furnizor).

- umezirea placilor este necesara pentru a nu fi trasd de-plici apa de hidratare din mortar si a nu'se micsora
-astfel aderenta mortarului fatd de:placa. Dupd scoaterea din apa pldcile vor fi lasate s3 se sturgd 2-3 minute.

- grundul se va aplicape dosul frecare! pldci cu mistria. Mortarul ce.se aplicd va-acoperi min 2/3 din suprafata
plAcil si va avea grosimea de cca. 2 cmi.

- montarea placilor de faianta se face ncepand de ta colturl, de jos.In sus. $i de la stanga la dreapta, plécile fiind
asezate.cu striurile de pe dos orizontale.

- placa (cu-grundul aplicat pe dos) se fixeaza pe perete in locul respectiv prin apésarea cu mana si printr-o
usoard cioclnire cu manerul mistriei (care poate fi imbracat cu invelis de cauciuc) astfel ca suprafata de
mortar sa iasd deasupra sitn dreptul placii. Se recomanda ¢a mortarul de legatura dintre-placi i stratul suport
sa nu farmeze un cdmp continuu ¢f sa aiba Tntretuperi In dreptul rosturilor, pentru a-se limita contraciia
mortarulul.

- rosturile orizontale ale placajelor trebuie sa fie In linte dreapta In (&timea uniformd de 0.5 mm, far rosturile
verticale pot fin prelungire sau tesute {alternante), avand l&timiea de max. Tmmi.

-~ dup& ce s-au fixat 3-4 randuri de pléci se va verifica planeitatea suprafetei placate, cu dreptarul de 2 ml atét
‘pe directia ofizontald cat si verticala.

- dupd 5-6.ore de la montare, resturile de mortar de pe suprafata placilor se vor curata prin frecare cuo cérpd
urnezita.

- urmplerea rosturilor orizontale gi verticale se vor face cu ciment aib, ulterior, ia 6-8 ofe de la inceperea placari,
dupd ce s-a executat intreaga suprafatd a placajuliiin incaperea respectivi (utlhzandu se ¢ pensula oy por
moi si.un spaclu din material plastic)

: o m;j ;jlr*‘on:}“r'i} s sivaa Lugen
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- dupa 1 ora de la lustruire se va sterge suprafata placatd.cu o carpéd moale.

- montarea plécilor sau dalelor se va ncepe cu asezarea de placi sau dale reper, avand fata vazutd ta nivelul
pardoselii finite intre care se vor-monta o serie de plici formand randuri reper. Asezarea plEcilor se va face cu
ajutorul sforii de trasare care estede 3-5 mm.

- aplicarea placilor se face cu una din urmatoarele paste adezive :
a) pasta adeziva cu dracét DP 25 (D 50)

- placile de faiantd si-suprafata perete!m ctt statul de sprit uscat se amorseazd cu 6 soluiie de sracet
DP-25 (D 50) siapé in dozaj 1:3

- dupa uscarea amorsel (1-2 ore la pereti 51 -1 ore la placi), placile se aplicd cu pasta adeziva din
ciment: nisip 0-1 mm, aracet DP 25 (D 50); apa, in propartie volumetrics 5:2:1 (2:3 parti); pasta se aplicd pe
spatele pidcilerin grosime de 3«5 mm,

b) pasta adeziva Romacril ER

- placile de falantd se imerseazd In prealabil in-apd cca. 1 ora (pana la 2 ore ~ vezi instruetiunile de
mantare a placilor, date de furnizor).

- dupa aceea, placile sé aplica pe stratu! de sprit cu o pastd avand campozitia de ciment, nisip 0-1 mm,
Romacril ER , apa'in partl volumetrice 1:4:1(0.5- 1)

- la prepararea pastelor adezive se va utiliza ciment Pa 35
- testul operatiunilor {mod montare, rostuire, etc.) ~ idem art. 8.5.1.
b. Montarea placajelor de faianté pe elementele BCA

- executarea luer@riior pregétitoare descrise la subpurictul a,
a) Aplicarea fajantel pe elemente plane de BCA:

- sprit de ciment preparat din ciment, nisip -1 mm, aracet DP 25 in dozaj de 1:3.0.15 si apa pand la
consistenta de 12-14 em; se-aplica cu mistria un strat de 2-3 mm grosime.

- mortar adeziv, preparat din nisip 0-1 mm);ciment, var pasts, sracet DP 25, in dozaj volumetric 2:4:2:0.5
si-apd pand la consistenta de 0-12 em; se aplicd cu mistria un strat de 8-10 mm grasime,

- placa;ul de faiantd. se umezeste in prealabit (cea. T ora) dupd care se aplics cu mortarul adeziv aplicat’
pe spatele fiecarei placi, peste spritul de ciment dat pe pereté, conform tehnologiei de 1z art’ 8.5.1,

b} Aplicarea faiantei pe zidarie din blocuri'de BCA

- spriful de ciment din ciment, nisip 0- 3 mm, aracet DP 25 in dozaj 1:4:0.3 si apa pana la consistenta
11-13 om, grosimea spritului fiind 2-3mm

- mortarde fixare a pldcilor preparat cu aceeasi compozitie ca la sprit, avand ins& consistenta de 7-8
om, grosimea stratuluide 20 mm '

- mortar adeziv, preparat din nisip 0-1 mm, ciment, var pastd, aracet DP 25,.in dozaj de 2:4:2:0.5 gi apa
pand fa consistenta 10-12 om; se-aplicd cu mistfia un strat de 8-10' mm grosime:

c. _Montarea placajului de faiantd pe suprafete netede de beton sau suprafete de zidarie (driscuite) cu

paste subtiri pe baza de RomacrilER _

- -amorsa peniru pensularea suportulul si a spatelui pidcilor = Romacril ER, apd in proportie 1:2

-~ pasta de lipire-a placilor = nisip 0-1 mm, Romacril ER, ciment Pa 35,1n proportie de 317 si apa pand la
consistenta de 10:cm pe conul etalon(preparat pentru % - 2 ore de lucru)

- se pregétesc suprafetele conf. art. 8.2.2.

< seaplicd amorsa, pe stratul supert si spatele pidciior de falantd (prin pensulare)

- se aplicd pasta dé lipire cu mistria peintreaga suprafata a spatelui bféciEOr presandu-se Ulterior pldcile
printr-o u$oara batere cu coada mistriei pe suprafata de placat, amorgatd in préalabil, pe focul dinainte
stabilit, pan& cand pasta de pe spatele placilor tasneste pe margini. Cand suprafata peretelui este

o embrenelo o
mstrada Lmen
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perfect pland, pasta se¢ poate aplica direct pe perete cu ajutorul unui fier de glet cu o margine usor
zimtata, '

- turnarea Tn spatele placiloy; la fiecare rand, dupd aplicarea acestors, a unei paste fluide pentru
urmpierea gventyalelor goluri

- curdtirea rosturilor dintre placi (3:5 mm {&time) .de surplusut de pastd, Th aceeasi zi la-terminarea
Intregii suprafete placate, inclusiv.stergerea placajelor cu carpa umezita.

- pensularea muchn!or rosturilor cu amorsa de Rormacril ER si apa

- prelucrarea si montarea rosturilor dintre ptacne de falam;a dupa. 10 zile de Ja aplicarea acestora cu ©
pastd de ciment alb sau colorat, Romacril ER si apa.

Aplicarea placajelor din majolica si placi ceramice smilifuite se¢ face asemenea cu montarea. faiante,
respectandu-se instructiunile tehnice C6 ~ 86 5i C 223 ~ 86 ..

d. _Montarea placajului din panouri compozite de aluminiu

- panouri compozite de aluminiu conform proiectului; substructurd din aluminiu / otel galvanizat;
elemente de fixare mecanice si/sau adezivi-certificati; profile si accesorii sistem. )

- Montarea consolelor si profilelor conform detaliilor, cu verificarea planeitdtii si verticalitatii; respectarea
rosturilor si:a-spatiilor pentru dilatare., .

- Debitarea si prelucraréa (frezare, Thdoire, casetare) conformn instructivhilor producdtoruul; montaj cu
rosturi uniforme; prindére meeanicd sau mixtd conform SlStemUIUI respectarea detaliilor la cofturi,
miichii, soclu, atic, goluri, asigurand évacuareéa apei gi ventilarea unde este cazul,

- ndepartarea foliei de protectie dup# finalizarea zonei; neadmitérea zgdrieturilor, loviturilor,
deformarilor sau variatiilor neuniforme de culoare.

VI.07. EXECUTIA PLACAJELOR (TMBRKC&MINTILOR) DE PARDOSEA'LK
a._Executia placajelor din gresie ceramicd

Tmbracamintile din placide gresie ceramica se vor monta pe un start suport de beton sau pe planseul de beton
armat prin intermediut unui strat de'mortar de ciment de 25-30 mm), avand dozajut de 400 kg ciment 181 m3
de nisip. Aceste Tmbrécéminti'de pardoseli se pot folosi in Incéperiie unde solicitarile mecanice la care sunt
supuse pardoselile sunt reduse, d& exemplu a grupurile sociale. inainte de utilizare, plécile de gresie ceramics
se-spald cu apa pentru ndepértares diferitelor 1mpurltat| sau praf, aderente pe suprafala lor. Agezarea plécilor
se va face montandu-se la inceput pldcile reper ca si in cazul 1mbracam{n1;||0r din beton. Mortaru! de ciment
pentru fixarea plécilor se va prepara la-fata locului in cantit&li strict necesare si va fi de consistentd vértoasa.

Dupd asezarea placilor ge o suprafatd: coreshunzatoare razel de actiune a mainii muricitorului (cca 60 cm
layme) la plécile la care se constatd deniveldri se adaugd sau-se scoate jocal din mortarul de pozd. Apoi se
face o verificare a planeitatii suprafetei cu un dreptar asezat pe diagonalele executate si ghidate dupa nivelul
portiunii de pardoseald executatd anterior indesandu-se atent pidcile in mortarul de-poza, prin batere ugoara cu
ciocanul peste dreptar astfel incat suprafata de pe:spatele placilor s& patrundain masa de mortar $i sa asigure
planeitatea suprafetéi. Operatiunea se continud in acest mod pe toatd suprafata care se executd intr-o zi de
lucru. Apof intreaga suprafad se inunda cu lapte de ciment fluid pentru ca acesta s& iritre bine In rosturi
hidratand si rortarul de-poza. Curdtirea Imbracamintii de placi de gresie de excesul de fapte de ciment, se va
face prin agternerea de rumegus dupd 2 ore de la inundare si prin méaturarea rumeagusultul.

Imbracamintea de placi de gresle ceramicd nu se va freca pentru finisare, ¢i dupa curdtirea cu rumegus de
lemn se va sterge ¢u carpe nmuiate in apé si apoi se va cerui. Placile de gresie se vor montd simplu sau cu
bordura de alta culoare, In conformitate cu deseneIe din proiect.

i de argild

Se face conform prevederilor instructiunilor tehnice € 2020 - 80;

- suprafata zidariel sau de beton se va pregéti confoirn art. 8.2.2. dupa care se va stfopi cu apé

a aa«si nigtongl wibleran sirads Lupeni
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- sewvadplica un sprit de 3 — 5 mm grosime din mortar M 100 cu dozajul de'390 kg ciment/m3 miortar,
utilizénd nisip 0 — -3 mmi si var pastd 0.05 parti in volume la un‘volum de cirment, corisistenta
mentaruliifiind de 10 - 12.em

- dupd uscarea $pritului (min 1 ora i3 suprafeie)

- setrece la aplicarea placilor, stropite in prealabil bine cu ap3; aplicarea se face de jos in sus {prin
rezemarea primului rand pe muchia unui dreptar sau- pe-sociuj, incepénd de.la colt si incepand de la
stanga la dreapta _

- pentry momtarea unei plici se aplicd cu mistria pe spatele acesteia rmortar in grosime de 25-mm pe.
toatd suprafata ei; se fixeaza placa prin apésare usoard cu mana $i -apoi prin ciocanire cu manerul
mistriei, pand la grosimea necesard a placajului, umplandu-se complet spatiul interior

- rosturile orizontale se realizeaza cu fier de rost, randurile urmdatoare aplicAndu-se rost pe rost sau cu
rosturi alternante, evitdndu-se insa rosturile verticale (daca totusi rdman, ele vor fi complet umplute cu
mortar)

¢. _Executia altor tipuri de placaje (din

iatra naturala, din sticla colorati, etc

Se va face conform prevederilof proiectelor si a figelor tehnologice. La executarea placajelor din piatra
naturalg, travertin, marmura se va avea o deosebitd grué ¢a placile s& fie bine-ancorate de- perete s intre-ele, cu
elemente metalice (dornuri, stiffuri, agrafe i forma de 'S, scoabe), ancorarea de perete ficandu-se cu ajutorul
plaselor sudate fixate de perete in prealabil cu bolturi Impuscate, agrafe din otel beton |3sate la turnarea
betonului, etc. Elementele metalice de fixare si ancorare se vor.miniza,

VI1.08. VERIFICAREA CALITATIVA A LUCRARILOR DE PLACAJE

Nicl o lucrare de placaje nu poate fi Inceputd decat dupi verificarea si receptionarea suprafetel suport
Tncheindu-se procese verbale delucrar] ascunse i acest sens.

+

Nu se vor pline in-operd decat materialele corespunzétoare calitativ.
Principalele verificdri de calitate cornune tuturor placajelor sunt;

- .aspectul gi starea generala _

- elementele geometrice (grosime, planeitate; verticalitate)

- fixarea placajelor de.suport {aderénta), montarea corespunzitoare a elementelor de ancorare
- execltia rosturilor '

- racordarea placajelor cu alte eleménte de constructii $i instalatii

- corespondenta cu proiectul

Verificérile pe faze de lucrari se face.la placajele intéricare pentru flecare incépere T parte, iar pentrd cele
exterioare la fiecare tronsénin parte si se referé la:

- rezistenfa mortarelor sau pasteior de dplicare a placilor de placaj {determinatd prin Incercarea
cuburifor de proba cu latura de 7.07 cmy)

- numidrul.de stratir din structura placajelor i grosimile respective (min 1 verificare la 100 m?2)

- aderenta la suport a mortarului de pozé si intre pléct si mortarul de poza (mm 1.verificare la 100 m32)

- planeitatea suporturilor si liniaritatea muchu!or (bucata cu bucats)

- dimensiunile, calitatea si pozitia elementelor decorative care se placheazs (solbancuri, bréie, cormse)
bucata cu bucata

La receptia lucrafilor se vor verifica:

- se va controla aspectul ‘general al placajulul, uniformitatea culorii ‘si coresponhdenta cu proiecti,
planeitatea, verticalitatea si arizontalitatea suprafégelor, executia Ingrijitd a rosturilor, fixarea plicilor pe
pereti, Orizontalitatea st verticalitatea se vor verifica eu firul de plumb, nivela cu hula de aer si cu un
dreptar.

- placajul de faiantd trebule s& prezmte a uniformitate a culorli pe intreaga suprafatd, nu se ‘admit
diferente de tonuri intre pidci diferite, nu se admit pete de murdérie, smalt defect,

P Steads Lugery
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-~ suprafata’placajilui trebuie sa fie pland sub dreptarul de1,2 m se-admite o-singurd unda cu ¢ sdgeata
dé max: 1 mm.

- linille de intersectie ale placajului de pe suprafetele adiacente la colturile-intrénde sau iesinde trebuie
s fie verticale si rectilinii.

- randurile de p!acn trebule sd fie reguiate, cu rosturi rectilinii si in continuare, de 1atime uniformé, nu se
admite diferentierea panourilor de plam in campul generai -al placajului datorita neuniformitatii
rostutitor de pe contur; rosturile vor i bine umplute cu lapte de ciment alb.sau colorat, dupd caz.

- placile trebuie s& fie bine fixate pe suprafata suport; la ciocénirea usoarda placiler cu un corp cu
suprafata de lovire trebuie sa rezuite un sunet plin. Tn cazul placilor care nu sunt bine fixate (sund a
gol) se vor scoate si se vor fixa din nou.

- [inia placajului de faiantd cu plinta trebuie sa fie rectilinie, fara onduldri in plan vertical sau orizontal, iar
rostul 3 fie bine etansat cu pasta de ciment,

- laracordarea faiantei cu tencuiald; aceasta trebuie sa acopere jumatate din grosimea plécii, iar linia de
racordare trebuie s& fie dreaptd fard ondular in plan vertical .sau orizontal. Orice alte solutii de
racordare nu.se pot admite si nici nivelu! suprafetei placajului sa fie'sub nivelul tencuieli.

- in jural strapungerilor din suprafata de placaj, gaurile trebuie s3 fie mascate cu rozete metalice,
capacele intrerupdtoarelor, prizelor ete géurile diblurilor aferente suruburilor de fixare a unor obiecte
sanitare nu trebule sa fie vizibile. '

- placajul de faiantd fiind cu caracter de- firisaj, pretentioasd, introdus anume pentru Imbunatatiréa
calitatii, receptia se face cu toatd exigenta.

Madperzare nasgf pelonal 5uhf<‘ an sirada Liper
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VII. PARDOSELI

VI.01. GENERALITATI
Prezentul capitol cuprinde specifieatiile tehnice pentru.executarea de pardoseli.
Fiecare tip de pardoseala este alcatuita din:
a) imbricdminte (strat de uzurd) careeste supusa direct tuturor sarcinilor si acfiunilor in exploatare
b) Stratul suport, care primeste Incdrcarea de la Imbréciminte si' o transmite elementelor de
rezistenta.
Vil.D2. DOMENIU DE APLICARE
Pardoselile avute In vederg in prezentul proiect sunt pardoseli pentru cladiri de locuit si sooial-cuiturale (fard a fi
supuse unor solicitdri sau conditii speciale in exploatare).
Vil.03. STANDARDE, NORMATIVE
- Legea nr. 10/1995 - privind calitatea si siguranta 1 constructii
- NormativC. 35/1992 - Normativ pentru executare pardosali

Se vor verifica, pentru flecare material pus In opers, caracteristicile prevazute in standardele si normele tehnice
de ramura (de productie) specificate.in capitolele respectNe

VII.04. MASURI PREVENTIVE

Instruirea personalulii pe linie NTS si PSI, completarea si semnarea fiselor de instructaj
Asigurarea echipamentelor specifice de protectia muncii

VI1.05. C'ONDIT[I PREALABILE

Se va face controlul materialelor i receptia calitativa-a materialelor, Inainte de punereain operd, concordanta:
cu proiectul téhnic. Se vor Thsust instructiunile din cariile tehnice ale materialelor de constructie.

Asadar, pentru toate materialele, semifabricate sau prefabricate care intrd comporienta uneéi pardoseli
trebuie, in prealabil, s se verifice cé:

- aufost depozitate si manipulate in conditii care s& evite orice degradare a lor;

-~ conducétorul tehnic al lucrdrti s verifice dacé au fost livrate cu certificare de calitate care s& confirme
¢4 sunt corespunzatoare normelor respective;

- s-au efectuat fa locul de punere In operd - daca prescriptiiié tehnice sau prOieCtul le-cer - incercérile de
‘calitate. Betoanéle si mortarele provenite de ia statii centralizate, chiar situate in incinta gantierului, pot
fi introduse in ucrare numai daca transportul este insotit de documente din care s3 rezulte cu precizie,
caracteristicile fizice, mecanice si de compozitie.

Controlul materialelor ntrébuintate, al dozajelor, al modiulut de ‘executie si al procesului tehnologic pentry
executarea pardoselilor se va fdce pe toatd durats ldcrdrilor,

Principalele verificari de calitate comune tuturor tipuriler de pardoseli sunt;

- aspectul si-starea generald

- -elementele geometrice {(grosime, planeitate, pante)

- fixarea imbrdcaminte pe suport

- rosturile
- racordarea cu alte elemente de constructie sau instalatii
- corespondenta cu proiectul.

upany
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Tn tazul in care proiectul nu prevede finia de demarcatie dintre doud tipuri de pardoseli, din incaperi invecinate,
-aceasta va coincide cu proiectia pe pardoseald a mijlocului grosimil foii de us, in pozitie inchisé.

Trecerea de la un tip de pardoseald la alta, acolo-unde nu sunt praguri intre ugl, se va acoperi cu un profil
'specialdin aluminiu.

Pardoselile vor fi plane, orizontale si fara denivelari in aceeasi camera sau la trecerea dintr-o incépere In alta.

Executarea fiegdrui strat component al pardoselii se va face nurnai dupa recepfia stratului anterior (sapa
suport va fi receptionata de beneficiar si constructor si se consemneaza acest lucru in procesul verbal pentru
lLcrir ascunse).
Lucrdri- care trebuiesc terminate inainte de inceperea [ucrérifor de pardoseli:
- instalatiiie electrice, sanitare, tefmice, ventilatii ete.
- efectuarea probelor pentry instalatii
- gompartimentérile interioare {din YTONG sau rigips)
- montarea tocurilor pentru usi
- tencuiell, inclusiv reparatii la tencuieli
- zugravelisi vopsitorii sau alte finisaje ja peretl
- mentarea praguriior '
- diversele strapungeri din planseu, adancituri mal mari, rosturi eic. se vor astupa sau chitui, dupd.caz,
cu mortar de ¢iment,
- armaturilesau sarmele Care ies din planseu vor fi téiate §au indoite
- gonductorii care se monteazd Tn pardoseald vor fi -acoperiti in grosimea strict pecesard pentru
protejarea lor.
- se va verifica dacé conductele mstala;nlor electrice, sanitare, termice etc. care strabat planseul ay fost
izolate carespunzator, pentru a exclude orice contact al condutielor cu planseul si pardoseala,

VI1.06. CRITERII DE ACCEPTARE

Dac_é'“:i_ au-fost respectate prescriptiile din procedura, prescriptiile tehnice, prevederile prolectului si.dac existd
inregistrér de calitate semnate de beneficiar.

VII.O7. RAPOARTE S| INREGISTRARI

Documente de certificare a calitdtii materialelor/produsetor:

Procese verbale de receptie califativd

Registrul de receptie calitativd a materialelor inainte. de punerea lor in-operd
Bonuri de transport beton/mortar/sapa

R.N.C.

DS
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Vill. SAPE PENTRU PARDOSELI

Vill.ot. OBIECTUL SPECIFICATIEI

Acest capitol cuprinde specificatii pentru executarea sapelor de mortar pentru stratul suport al pardoselilor.
Acest capitol va completa capitolele cuprinzénd specificatii pentru executarea urmatoarelor tipuri de pardoseli:
- pardeseli din covor PVG;

- pardoseli din gresie ceramica; pardoseli din pldci de ciment.

Pardeseli din parchet

Viil.o2. STANDARDE Sl NORMATIVE DE REFERINTA

Acolo unde existd contradictii Intre prevederiie prezentelor specificati si prescriptile standardelor s
normativelor enumerate maj jos, vor avea prioritate prezentele specificatii.

- STAS 790-84 - Ap# pentru moitare si betoane
- STAS1030-85 - Mertare obignuite pentru zidari
STAS 1667-76.- Agregate naturale grele pentru mortare si-betoane cu fianti minerali
-~ STAS2634-80 - Mortare obisnuite pentru ziddrie si tencuieli. Metode de noercare.
- SREN 13813:2003 - Materiale pentru sape si pardoseli, Materiale pentru sape: Caracteristici si cerinte;

- SREN 13055-1:2008 Agregate usoare. Partea 1: agregate usoare pentru betoane, mortare si paste de
ciment

- C17-82 Instructiuni tehnice privind comporzitia i prepararea mortarelor de zidérie si tencuiala,

- (35-82 Normativ pentru alcétuirea si execytarea pardoselilor, modificarile ai completarile acestuia,
VilLo3. MOSTRE S| TESTARI
Testarea martarului se va face prin prelevarea de probe conform prevederilor din STAS 263480 si anume:

- rezistenta la compresiune la 28 zile: 1 test la'fiecare 40 m3 mortar:

- consistenta si densitatea mortarului proaspat un test la fiecare schimb. (6) 1132 Conditii de
acceptare fa receptie a mortarulut

- rezistenta fa compresiune la 28 zile: 50 kg/cm?2;
-~ -gonsistenta mortar proaspat: 12 cm;
- densitate mortar proaspét: min. 1950 kg/m3;
Metoda de testare si rezultatul incercarilor laboratorului se vor supune spre-aprobare Consultantutui

Se vor face testér, de asemenea, pentru cimentul folosit la mortare, pe cate 5 kg din fiecare tip de ciment
propus spre a fi folosit la lucran.

Se va pune fa dispozitia Consultantului certificatul producatorului prin care se atestd ca cimentu! fivrat la
santier este conform cu specificatiile,

PROIECT TEHNI_C"DE_EXECUTIE: mag 31 dirs 50



VLADOSTUDIO SRL i/

: 53'18(3(,:’.2“4;5
oifseEv adosmdm ro{+A0 7RO 004

ViiL.o4. MATERIALE SI PRODUSE

Cirment gri Portland, conform STAS 388-80, fard bule de-aer, de culgare naturald sau alb, farg oonstitu‘en‘_ﬁ care
sd pateze.

Agregate naturale {nisip, 0'- 7 mm) conform STAS 1667-76, avand densitatea In gramada, in stare afanata de
minimum 1200 kg/mt

Nisipul de carierd poate fi partial inlocuit cu nisip de concasare

Continutul denisip natural va fi de cel putin 50%.

Apa conform STAS 790 - 84,

Apa va fi potabil3, curatd, fara urme de grasime sau alte substante care pot péta, nu va contine acizi.
Plastifianti de tip DISAN {produs romanesc) sau alii similari apropiati.

VIIL05. LIVRARE, DEPOZITARE, MANIPULARE
a. Agqregate

Agregatele vor fi transportate si depozitate in functie de sursa gi-sortul lor, Agregatele vor fi manipulate astfel
ncat s& se evite separarea lor, p:erderea finetii sau contaminarea cu pamant sau alte' materiale stréine.

Dacd agregatele-se separd-sau daca diferitele sorturi se amestecd, ele vor fi din nou trecute prin sita inainte de
‘intrebuintare.

Nu se vor folosialternativ agregate din surse diferite sau.cy grade de finete deosehite.
Agregatele sk vor amesteca numai pentru a obiine gradatii noi de finete.

Nu se vor transfera agregatele din mijlocul de transport direct fa locul de depozitare de la santier dacd
contifitul de umiditate este astfel incat poate afecta precizia amestecului de mortar; in acestcaz agregatele
se vor depozita separat pana ¢e umiditatea dispare. '
Agregatele se vor depozita in silozuri, 18z sau platforme cu suprafefe dure, curate. La pregatirea depo‘zitarii
agregatelor se vor lua masuii pentiu a preveni patrunderea materialelor stréine: Agregatele de tipuri i matimi
diferite sé vor depozita separat.

Tnainte de utiijizarea agregat_eior,_--acestea vor fi |asate sa se usuce penitru 12 ore.
Cimentut

Cimentul se va fivra [a locul de armestecare Th saci originali; etansi, purtdnd eticheté pe care s-au inscris
greutatez, numele, producatorulm arca i tipul, Cirnentul seva dep02|ta in cladiri inchise, ferit de umezeald,

Nu se vor livra ambalaje care §& difere cu mai mult de 1% faté de greutatea specificaté.

Dacia consuftantul aproba livrarea cimentului in vrac, se vor asigura silozuri pentru depozitarea cimentului st
protejarea-lui de umiditate. Nu 'se vor amesteca marcile si tipurile de ciment Tn siloz.

Nu se vor folosi sorturi diferite de giment.sau acelasi sort, dar-din surse diferite, f&ra aprobarea Consultantului,

Materialele vor f7 liviate si manipulate astfel Thcét sa se evite patrunderea unor materiale stréine, sau
deteriorarea prin cantact gu apa sau ruperea ambaiajelor.

Materialele var fi livrate in timp util, pentru a se permite inspectarea si testarea lor.

Materialele perisabile vor i protejate §i depozitate in.structuri etanse pe suporti mai inalti cu aproximativ: 30
cm decat elementele din jur, Pentru perioade scurte de timp, cimentul poate fi depozitat pe platforme ridicate
-si va fi acoperit cu prelate impermeabile, '

Se va indepérta de pe santier cimentul nefolosit.care s-a Intérit sau a facut prizd.

ran 2ians Lusen
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VINI.06. AMESTECURI PENTRU MORTAR
a. Generalitat]

Sg vor masura materialele pe lucréri astfe] Incat proportile specificate in-amestecul de mortar sa poata fi

controlate si mentinute cu strictete ™ timpul desfasurarii lucrarilor

Dacé nu se specifica altfel, proportille se vor stabili dupa volum.

In cadrul acestor specificatii, greutatea unui mic’ din fieeare material folosit ¢a ingredient pentru mortar este’
considerats astfel;

- material greutatea pe metru cub Ciment Portland 1506 kg

- nisip natural 0-7 mim cu umiditate 2% 1300 kg

b. Dozaje compozitii
Mortarul pentru sapele de pardoseli va fi un amestec de cimertt cu nisip in proportie de 1:3,5 {cirea 405 kg
ciment la m3 mortar).

ViIl.07. EXECUTIA SAPELOR.

a. Prepararea mortarului

Mortarul se amesteca bine gi numai In cantitali ce se vor folosi imediat, La prepararea mortarului se va: folosi
cantitatea maxima de apd. care asigurd ¢ capacitate de lucrabilitate satisfacatoare, dar se va evita
suprasaturarea cu apd a amestecului. Mortarul se va pune in operd intr-un interval dé 2 ore dupé: preparare, in
acest interval de timp. se permite addugarea apei in mortar pentru a compensa cantitatea de ap3 evaporat,
dar acest lucru este’ permis numal in récipientele zidartiui i nu la locul de: preparare a mortarului, Mortarul
care nu se foloseste Tn timpul stabilit va fi indepartat.

Dacd nu se aproba altfel, pentru loturife micl, prepararea se va face in mixere mecanice cu tambur, in care
cantitatea.de apé poate fi controlatd cu precizie i uniformiitaté. Se va amesteca. pentru cel putin-& minute: 2
minute pentru amestecul matefialelor uscate si-3 minute pentru continuarea amestecului dupd -addugarea
apei. Volumul de ‘@mestec din fiecare lot nu va depasi capacitatea specificatd de producstorul mixerului,
Tamburul se goleste complet inainte de addugarea lotului urmator.,

Mertarul folosit fa rostuire va fi uscat atat incat s& atbd proprietati plastice care s permitd folosirea lui la
umplerea.rosturilor,

b. Transportul mortarului

Se face cu utiiaje adecvate.
Duratamaximd de transport va. fi astfel apreciatd, ingat transportul si punerea in operd a mortarelor s& se facad:
-7 maxim 10 ore de la preparare, pantru mortarele de var;
-In maxim 1 ora de la preparare, pentru mortarelg de ciment 'sau ciment - var - fard intarzietor de priza;
-ih maxirmum Z are, pentru mortarele cu intdrzietor de priza.
¢. Operatiuni pregatitoare

Imediat Tnainte de turnarea sapel, betonul de rezistentd va fi spalal i toate resturile de materiale vor fi
indepirtate, Suprafata betonului va fi curatata de praf.

Sapele vor fi turnate Tntr-o. singurd operatie si vor fi driscuite; atunci cand sunt partial uscate, vor fi periate
pentru obtmerea unei suprafete striate.

Sapa de mortar de ciment se executd intimp de minimum 24 ore si maximum 24 zile de la turnarea planseului

de beton simplu sau armat.

sleran strads Lipan

PRc'J'J'ECT'TEHNIC.DE-_EX_E"CUTIE Bag. 33 din 50



VLADOSTUDIO sr: i
sl EZR{J%L‘.G??,H{ 27 prar SR jud 23U LY
i'lﬁji wARRAGTo - s 1806/ 207 7N
nfficeviadostiudioro ] 40 720217 (04 |

Sapa se va executa In spatii Tn care s-au executat deja urmdatoarele operatiuni de finisare:
- pozarea perefilor despartitort,

- executarea tencuielitor;

- pozarea tocurilor pentru ugi intericare;

- executarea lucrarilor de insta'lat,"i‘i-, inclusiv probele de verificare.

Se verifica ca planseul de beton sa aibé abaterile de [a planeitate admise maxime astfel:
- planeitate: +/-4mmla 2 m;

- deniveldri intre 2 elemente prefabricate aldturate (placi):+/- 0,5 mm.

d. Executarea sapei
Sapele vor avea grosimea indicata in planuri.
Dacd nu se speciﬁca_ altfel, sapa va avea grosimea de 22 mm; indiferent de stratul pe care se aplic (beton sau
hidroizolatie} sau de tipul pardoselii care se-aplica ulterior.
Se va avea de .asemenea o grijd deosebitd |a executarea pantelor conform desenelor, la spatiile umede (bdi,
bucatarii, spafatorii, ete.).
Suprafata planseului se curdd cu perii de paie sau s&rmé, de reziduri, Impuritay, praf, moloz, se razuie cu
spaclul picaturile de beton sau martar cézute din alte procese tehnologice, se maturd.gi se spela cu jetul de
apd, fara s& seinunde,

Se stropeste suprafata cu lapte de ciment.
Se traseazd nivelul, pornind de |a finia de vagris.

Mortarul se aplica pe pardosedla cu pompe sau alte mifloace si seniveleazd cu dreptarul, apoi se driscuieste
suprafata.

Sapele vor fi periate pentru a se realiza ¢ suprafali care s& asigure 0 bund aderenta a stratului’ suport &
pardaselii,
e. Curdtare si protectie
Sapele vor fi acoperite pentru a se impiedica uscarea rapida,
Dup# executarea sapei, antrepreriorul o va acoperi si proteja cu mijioacele pe care le considerd adecvate.

. befecte admisibile si remedieri

Dupa executare, sapa va fi lasata In stare perfects, conform planurifor. Va fi obtinutd aprobarea consultantului.
Toate lucrérile defectuoase vor fi inldturate si Infocuite la cererea consultantulul.

Volumui lucrariior care urmeazd sa. fie inldturate si metodele de fnlaturare si inlocuire vor fi cele indicate de
consultant.

Antreprenorul va executa pe propria sa cheltulald toate lucrarile de inliturare si inlocuire a sapelor defectuoase.
Dupd pérerea consultantului, nu sunt admise lucrérile daca:

- sapanu indeplineste condifile prevéazute in specificali,

- suprafata sapei este mult prea detérioraté pentru-a putea fy acceptata,

- nivelele finite nu sunt.conform planurilor din proiect.

- datoritd incarcarilor premature, sapa s-a deformat sau a fost deteriorata:

slemn steada Lugen:
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ViiL.o8. MASURARE $I DECONTARE
Sapele nu vor fi platite-separat,

Sapa se va deconta separat numai in cazul In care, fal4 de grosimile prevazute in spemﬁcat:l si detaliite dini
planse, beneficiarul va solicita o grosime.mai mare a acesteia.

IX. SISTEM DE IZOLARE A TERASELOR

IX.01. GENERALITAT!

Acest capitol cuprinde specificaliile pentru executarea lucrarilor de hidrojzolatii cu membrane bitumate: lipite
cu flacdra si termoizolatii din polistiren sau vata. bazaltica la terase, inclusiv protectia lor, In cazul utilizarii unui
‘sistemn complet de izolare dezvoltat de un anumit producétor, atunci se vor respecta:cu preciddere spedificatiile
acestuia..

IX.02. STANDARDE DE REFERINTA

C 246 - 93 - Instructiuni tehnice pentru utilizerea foilor cu bitum aditivat, la hidroizolaia
acoperisuriior;

- €112 - 86 - Normativ pentru proiectarea siexecutarea hidroizolatiilor din- materiale bituminoase, 1a
lucréri de constructii;

- 107 ~ 94 - Normatlv pentru proiectarea si executarea lucrarilor de izofatii termice la cladiri;
- 'STAS2355/3 - 87- Hidroizolatii din matertale bituminoase Ia terdse si acoperisuri;

- STAS 3303/1 — 83 - Pantele acoperiguriior;

- STAS2274/4 — 88 .- Jgheaburi si burlane. Conditii generale;

- STAS 2389 - 77 - Lucrdri de tinichigerie la constructii civile si industriale, Jgheaburi si burlane.
Presceriptii generale de proiectare si executie;

- STAS 2742 — 80 - Receptoare pentru colectarea apelof de pe terase si acoperisuri. Forme si
dimensiuni;

- STAS137-78- Reguli si metode de verificare a hidroizolatiilor;
- C 56~ 85- Normativ pentru verificarea calitdfli si receptia lucrérilor de constructil si instalatii aferente.
IX.03. MATERIALE
La alcatuirea hidrofzolatiel s¢ vor folosi urmétoarele materiale:
- .amorsarea stratului suport - emulsie bituminoas# anionica NIMICh 5068-72, solutie bitum CIIOM STAS
6800 - 91 preparata pe santier;
- benzing auto neetilatd STAS 176 - 85;

- gaz petrolier lichefiat {butan - propan STAS 66 - 78) imbuteliat cu putere calorics supericard de
minimum 20.500 keak/mN;

- impésliturd bitumatd perforatad 1BP 1200 STAS 7916 - 80;
- fol hidroizolante din fibre de sticla cu bitum aditivat tip T 4 (teséturd din fibre de sticld STAS 9693 -77);.

Llergn stracs Dunes
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foi hidroizolante din fibre de sticla ou bitum aditivat tip 1 4 (Impésliturd din fibre desticld STAS 8050 -
79,

impasiiturd din fibre de sticld cu bitum aditivat tip 1AB;

membrane din bitum aditivat tip Mecabit Sli 29/86;

membrane bitumate produse in alte 13ri, cu conditia-agrementérii In Romania;

geomembrang de 2 mm grosime, densitate 0,94 g/cmie, rezistenta la tractiune 20N/mmp;

hidroizolatii verticale la exterior din geocomipozit bentonitic: permeabiltate 5x 10 m/sec; rezistents la
tractiune TOKN/m st masa 200g/mp;

tabid de plumb STAS 491 - 78

plas3 de rahitz STAS 44.- 84;

tabid zincatd STAS 2028 - 80

termoizoiatie din polistiren extrudat de Inaltd densitate sau spumd poliurentanica rigidd 160 200. mm
grosime, bX = 0,5 W/mK {conform C 10771 - 94, cap.B 2, pag. 35), cu strat de caserare din impaslitura
sau fesatura de sticld bitumata.

sapa de panté

pat de pietros 4-8 mm
pidci piatré naturala
PREVEDERI GENERALE

Pentru realizarea lucrarilor de calitate se vor respecta-urmatoarele conditii:

1X.05.

lugrarile de izolatii vor fi executate de firme sau echipe specializate, cu lucratorl instruiti special si
dotati cu sculele si dispozitivele specifice: arzator racordat print-un furtun la butelia cu gaz lichefiat,
suport.cu ax derriontabil pentru derularea sululti de foi cu bitum aditivat, cutit special de taiat folle de
bitum aditivat, urielte pentru aplicarea amorsajului, arzator portativ simplu pentru executia racordarifor
la strapunger] si racordari;

se vor asigura spatii corespunzatoare pentru depozitarea materialelor la Iocul executie;

depozitarea butelilor de gaze lichefiate (nu mal mult.de 50 butelii de 40 I/buc) se va face in spatii gu
inaltime minima de 3,25 m, inchise sau de minim 25 m tip sopron, prevazute cu rampe de
descarcare-incarcare, acoperite cu copertine. Depozitele vor avea geamuri vopsite in alb sau mate,
usile cu dechidere in afara, ventilate permanent natural, cu otemperatura interioara maxima de 40*C;
se vor respecta intocmai instructiunile ‘privitoare la manipularea, pastrarea: transportul buteliilor,
conform G 246 - 93;

se vor asigura cai de acces scurte si comode pentru transportul materialelor;

se va conirola calitatea materialelor puse in opera, privind corespondenta cu prescriptiile tehnice si
existenta certificatelor de calitate;

la executla lucrarilor pe. timp friguros se vor respecta prevederile “Normativului pentru reafizarea
lucrarilor pe timp friguros” -C 16/84;

se va eféctua instructajul lucratorilor referitor la specificul operativnilor de punere in opera a foiior
hidroizolante cu bitum aditivat, prin topirea acestora la locul de aplicare: cu flacara si evitarea
accidentelor in cazul unei utilizarl nergtionale conform ” instructiunilor tehnice pentru utilizarea foilor
cu hitum aditivat la hidrcizolatia acoperisurilor” indicativ C 246 - 93

PREGATIREA STRATULUI SUPORT

Stratul suportf din beton sau mortar al hidroizolatiel frebuie curatat detoate impuritatile, dupa care se aplicao
amorsa din doua straturi dé solutie biturnineasa in benziha sau emulsie bitiminoasa.

}lmars sieadd Lugen
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Paritele necesare-scurgerii apelor se vor realiza din beton de panta, cu panta de minim 1%.si minim 7 cm
grosime la gurile de scurgere oy iesire orizontala si minim 4 cm. grosime fa gurile. de scurgere cu iesire
verticala.

Suprafetele suport pentru aplicarea barierei de vapori, respectiv a hidraizolatiitor, se vor verifica si controla
daca coréspund STAS 2355/3 - 87, sa nu existe asperitati mat mari de 2 mm si denivelari peste 5 mm,
verificate pe toate directiile cu un-dreptarde 3 m lungime, far scafele executate sa aiba raza.de minim 5 cm.

Se va-verifica sa fie fixate toate conductele descurgere, élementele de strapungere, dibiurile, carligele, agrafele
de prindere a copertinelor, sa fie executate rebordurile, lacasurile rosturilor, sa fie montate deflectoarele peritry
difuzia de vapori saualté elemente situate sub bariera de vapori sau sub hidroizolatie; conform proiectolul.

IX.06. ‘EXECUTIA LUCRARILOR

Stratul suport va fi'amorsat cu 6 eémulsie sau solutie de bitum de minim 600 gf/mp, peste-care se aseaza
stratul de difuzie de vapori, din impaslitura perforata tip IBP 1200 lipita cu adeziv la rece. Aplicarea amarsei se
face, in cazul emulsiei anionice pe stratul umezit, iar in cazul solutiilor bituminoase, pe suport bine uscat.

Bariera de vapori se aplica pentru & asigura migrarea vaporilor Spre exterior si a impiedica. formarea.
condensului in stratul de izolatie termica. Bariera de vapori va fi alcatuita dintrun strat de caserare din
impasiitura sau tesatura de fibre de sticla bitumata (la umiditate interioara sub 60% si greutatea de peste 70
kg/mp). Mansetele stratului de caserare se lipesc. peste placile de termoizolatie, alaturate de preferinta la rece.
Bariera de.vapori trebuie sa acopere complet partea interioara a stratului de izolatie termica,

Difuzaréa vaporilor catre exterior la terasa se face prin intermediul batlerei de vapori sia stratului de difuzie.
Stratul de difuzie de sub hidroizolatie se executa cu foile nelipite, cu suprapuneri de.5 cm si asezate cu partea
blindata pe suport. Nu se aplica in dolii si pe o raza de 25 cryin jurul gurilor de scurgere si a strapungerifor.

Asigurarea evacuayii catre exterior a vaporilor, de sub straturile de difuzie, se face la acoperisurile fara atice
prin prelungirea straturilor de difuzie sub sorturile de tabla, iar a cele cu atice prin fasii de 50 cm latime
amlasate la distante de 1m.

La deschideri mai mari de 12 m, evactarea vaporilor de sub stratul de difuzie se face prin intermediul.
deflectoarelor, o bucata ta 100 mp suprafata, amplasate pe zonele cele mai inalte ale acoperisurilor.

Termoizolatia seé realizeaza din placi de polistiren expandat de inalta densitate sau-spuma poliurentanica rigida
de’16 si'20 cm grosime.

Peste termoizolati se realizeaza o sapa de panta ca strat suport pentru hidroizolatie, din beton sau mortar de-
ciment armat cu plasa STM, care se-amorseaza cu solutie bituminoasa in benzina sau emulsie de bitum de
fninit 600 g/hp..

Hidroizolatia din fol bitumate ‘aditivate lipite cu flacara se realizeaza prin topirea stratului de bitum aditivat.al
materialului, datorita temperaturil flacarii rezuliate prin arderea: gazulm lichefiat cu ajutoru! unor-arzatoare. Se
va urmarf ca derularea sulului si retragera concomitenta a arzatorului sa se faca cu viteza potrivita, pentru ca

bitumul de pe foi sa se topeasca uniform, fara.scurgeri de pe sul. Foaia cu bitum topit se preseaza pe stratul
suport prin greutatea sulului, iar la capstele sulului'si pe'marginea sa, prin presare cu mistrig usor incalzita.

Petrecarile follor vor fi de minim 10 ¢ in sens longitudinal, iar la capetele sulului de minim 15-cm. Scafele si
doliiie se&xecuta intarite cu un strat suplimentar din fasii de bitum aditivat.

Protectia hidroizolatiei sé face, pentru térasele necirculabile cu pigtris in strat uniform de 3-4.cm grosime eu
greutate de cca 70-kg/mp, asezat liber pe hidroizolatie si pentru cele circulabile cu placi din piatrape un strat de
pietris-de 6-9 cm.

In cazul de fata hidroizolatia se va realiza cu membrane hidroizolante sudate la cald cu stratul de uzura
(protectie) din ardezie.

Strads Lagen
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Hidraizolatia la atice se va aplica pe toata inaltimea acestora, lar pe peretil si-gtaipii pana la 1hait'1"mea_ de 30 cm,
tar fa scafe, suprapunerile acesteia cu straturile orizontale vor avea 20.cm. Hidroizolatia verticala va fi protejata
de.un placaj de piatra si vafi aceperita cu un glaf de piatra.

La strapungeri etansarea se face in functie de diametrul elementelor si al solicitarilor, astfel;

- la strapungeri reci sifara vibratii cu d<200mm si ¢u flanse, hidroizolatia se va aplica pe flansa sudata
si se va strange cu flansa mobila in suruburi;

- la strapungeri reci si fara-vibratii cu d<200mm si fara flanse, etansarea hidroizolatiei cu elementele
verticale se va executa dupa umplerea cu mortar a golului din jurul elementuiui-prin mansonare cu
dotia straturi de panza sau tesatura bitumata; lipita ey mastic .de bitum si matisare cu saria sau
colier;

- in cazul deflectoarelor, stratul de difuzié se va decupa sub gulerul din tabfa, iar in intericr, ca
termoizolatie, tubul se va umple cu calti bitumati sau vata minerala;

- la strapungerile cu vibratii sau calde, hidroizolatia verticala se executa.intoarsa pe rebord sau zidarie,
distantat fata de strapungere si se protejeaza pe rebord cu sort din tabla zincata si etansata cu chit fa
elementele de strapungere.

Rosturile de dilatare.cu rebord se vor etansa cu-un sirat suplimentar de panza sautesatura bitumata de minim
0,5-m latime, cu bucla in deschiderea rostuiui-si pringa in ¢uie de dibluri sau bolturi impuscate pe margini,
Hidroizolatia se va aplica peste tabla cu bucla, in prealabil amorsata ¢u-emulsie. de bitum, dupa care se.
protejeaza cu copertina de protectie,

Montarea gurilor de scurgere interioara se face conform STAS 2742 - 80 " Receptoate pentru.colectarea apelor
de pé terase’si agopetisuri: forme si dimensiuni”.

Pentru scurgeri exterioare:se va tine seama de prevederile STAS 2389 - 77 * Jghiaburi si butlane, Prescriptii de-
proiectare si alcatuire”,

Sub paziile de tab_la_ se va lipi cu mastic de bitum un strat suplimantar de impaslitura sau carton bitumat de 30
- 50 cm latime. Racordarea hidraizolatiei la gurile de scurgere de la terase si a acoperisurilor necirculabite se va
asigura cu guler de.plumb amorsat sau cu palnii dirt materiale. plastice aplicate pé un strat suplimentar de
panza sau tésatura bitumata.

Gulerui de plumib i stratul suplimentar din pinza vor fi prevazute. cu stutur! care se vor introduce in mufa
conductei de scurgere. Mufa conductei de scurgere se va monta la nivelul stratului superior de rezistenta al
hidroizolatiel sau al barierei de vapori iar la partea inferioara conduéta cu mufa va fi stemuita incoloana de
coborire la min 30 ¢m sub planseu. Hidroizolatia in ¢imp se va lipi deasupra gulérului de plumb cu crestaturile:
introduse in mufa, dupa care se va monta parafrunzartl. {n cazyl tereaselor circulabile cu sifoane de
pardoseals; hidroizolatia se va lipi pe gulerul recipientului.

IX.07. VERIFICAREA LUCRARILOR

a. _Hidroizolatii
Pe tot parcursul executiel, se vor face verificari, atat asupra materialelor puse in opera, cit si asupra lucrarilor
propriu.zise
Se va face verificarea indeplinirii conditiilor de calitate si. consemnared lor in procese verbale de lucrari
ascunse, in privinta urmatoarelor lucrari,

- calitatea straturilor suport

- executarea corecta a panteler prevazute in proiect

-~ mivelul si amplasamentul guritor de sourgere
- executiasi calitatea stratului de amorsaj, barierel de vapori si a termoizolatiel
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- calitates, latimea suprapunerilor si lipirea corecta a straturijor dé hidroizolatie, mai ales in ceea ce
priveste petrecerile

- montarea.corecta a dibiurilor conexpand pentru prinderea retelei suporta rabituluiréspectiv a diblurilor
de plastic'si a agrafelor pentru tinichigerie

- executarea corecta a partilor constructive ale racordariior cu suprafete verticale, care sa asigure ©
buna montare a straturilor izalatoare:

La incheierea lucrariior, se:va face receptia lor, atat pe baza certificatelor de calitate a materialelor si &
proceselor verbale delucrari ascunse de la punctul hidroizolatii, cat si prin verificarile prevazute la cap. 5 af
Normativului C 112 - 86,

Verificarile cg trebuie facute inf afara celor dela capitolul prevederi generale - izolatii sunt urmatoarele:

- existenta rosturilor de dilatare de 2 cm pe contur si in cimpul sapefor sl peste termoizolatii (la 4-5
m distanta pe ambele directi)

~  racordarile intre diverse suprafete cu abateri admisibile fata de dimensiuniie din proiect si prescriptiile
tehnice de. - 5 +10 mm lataza de curbura si de 10 mm la-latimi

- fespectarea retetelor si procedeelor de preparare a materialelor pe santier (masticur; solutitete.),
conform.Normativului C 112-86 si C 246-93

- starea de umiditate corespunzatoare a statului suport amorsat

-~ lipireacorectaa foilor; nu se admit dezlipir; alunecari, basic

- latimea de petrecere a foilor (7 - 10 cm Jongitudinal, min. 10 om frontal) se admit 10%. din foi cu
petreceri de min: 5¢m lohgitudinalsi min, 7 ém frontal

- realizarea comunicarii cu atmosfera a stratuivi de-difuzie pe sub sorturi, copertine sau tuburi

- se verifica-etanseitatea izolatiilor prin inundarea cu apa timp de 72 ore (la pante max. 7%)

- la terasele circliabile se verifica daca pardoseala este montata pe un strat de pietris cu grosimea
minifa de 6 cm, daca rosturile sunt uniforme. si umplute, daca sunt corect executate Tosturile de
dilatatie si daca sunt umplute cu mastic de.bitum, daca-au stabilitate Ia circulatie.

-~ se. vor verifica pantele la acoperisur, daca. sunt conform proiectului, daca-gurile dé scurgere sunt
-amplasate in punctele cele mai coborate, daca functioneaza scurgerile,

- -se verifica racordarile hidroizolatiéi la reborduri si atice, |a strapurigeri , rostur! de dilatatie si guri de
scurgere {care trebuie prevazute cu parafeunizare si-sa nu fie inundate).

- sevaverifica tinichigeria cu racordarea hidroizolatiel si fixarea pe elemeniele de constructie.

Rezultatele verificarilor:se vor inregistra in procese verbaie de {ucrari ascunse.
b. _Izolatii_termice.
Se verificain afara calitatii si caracteristicele materialelor si a stratului suport, ca;

- placile din care se realizeaza sa fie intregi sau taiate cu scule adecvate

- densitatea aparenta a materialelor de baza si auxiliare, ca si grosimea placilor sa corespunda
prevederilor-din prolect

- deschiderea rosturilor sa fie minimum 2 mm

- sanu existe.golur in placi

- s-au respectat dimensiunile; pozitiile si formele puntilor terrnice prevazuté in proiect. Nu se admit alte
puntitermice.

- barierele contra vaporilor sa fie continue si sa fie execulate elementé de acoprire demontabile acolo
unde este cazul: Se intocmesc procese verbale de lucrari ascunse.

- seva verlficd prin sondaj corectitudinea mreglstrar_llo_r_.f_acute pe parcurs,

- nu apare condens in dreptu! puntilor termice proiectate sau in alte zone,

1X.08. MASURI DE INTRETINERE A HIDROIZOLATIILOR.

Beneficiarul va asigura permanenta intretineré a izolatilor si  exploatarea acestora in conditii normale
solicitarilor pehtra care au fost proiectate. Se interzic:

\ﬂng’n ; eran siracs Luner;
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- spargerile, strapungerile, ancorarile

- depozitarea de dbiecte

- focul sau deversarea de lichide fierbinti

- cifculatia mai intensa decat cea permisa de stratul de protectié respectiv sau schimbarea de
destinatie a acoperisului.

Se va face curatarea periodica (minimum primavara, toamna)prin maturare umeda.

Se curata gheata, zapada care pot infunda gurile de scurgere cu mare atentie pentru a nu produce degradari.
Se verifica in timp starea terasefor pentru a se lua masuri de remediere imediata.

Remedierile care se impun in urma verificarii periodice vor fi executate numal de muncitori spe’éia’listi-pe haza
constatarilor si indicarea modului-de reparare de catre un specialist.

IX.09. DECONTAREA LUCRARILOR

Decontarea Jucrarilor se face la mp. de suprafete real executate din fiecare strat in parte, respectiv la bucata de
elernent de-strapungere, mi de glafuri, ete., mc strat de beton de parita, conform listei de cantitati de lucrari,

Fventualele remedieri necesare, datorate proastei executii se vor face fara plata suplimentara.,

X.LUCRARI DE IZOLATII

X.01. GENERALITATI
Prevederile acestul capitol se aplica la toate lucrarile de izolatii termice si hidrefuge la constructii.
X.02. STANDARDE, NORMATIVE S| MATERIALE
- STAS 2274-88 Lucrari de tinichigerie la construgtii civile si industriale
- £ 37-88 Normativ pentru alcatuirea si executarea invelitorilor inconstructii
X.03. PREVEDERi{ COMUNE

Toate materialele si semifabricatele care intra in componenta unei izolatii, nu pot ft introduse in lucrare decat
daca, in prealabit:

- s=a verificat de catre conducatorul tehnic al lucrarii ca-au fost livrate cu certificat de calitate, care sa
confirmie.ca sunt corespunzatoare normelor respective si prevederitor proiectulul; inlocuiri de materiale
nu sunt permise decat cu acordul scris al beneficiaruiul si proiectantutui.

- s-a ofganizat depezitarea si manipularea In conditii care sa sigure pastrarea calitatii sl integritatii
materialelor; ' '

- s-au efectuat inainte de punerea in operd determirarile prévazute in.preéscriptiile tehnice réspective;

- g-gu efectuat incecari al umiditatii si masuratori ale dimensiunilor si formelor materialelor pentru care
instructiunile de folosire punconditia in legatura.cu aceasta

Verificarea caracteristicilor si calitatii suportului pe care 'sé aplica izolatii Se face in cadrul verificarii executarti
acestu] suport (de ex. Plansee, pereti etc.)

In cazul in care prescriptia tehnica penttu executfa fzolarii prevede conditii speciale de planeitate, forme de
racordari, umiditate etc. precurn si montarea in prealabil a unor piese, dispozitive etc., aceste conditii vor face
obiectul unei verificari suplimentare inainte de-inceperea lucrarilor dé izolatii,
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Toate verificarile ce se efectueaza la lucrari sau |a parti de lucrari de izolatii, care Ulterior se acopera (de‘ex.
Straturile izolatiei propriu-zise, racordarile, piesele inglobate' etc) se inscriu in procese verbale de lucrari
aseunse, conform instructiunilor respctive.

X.04. 1ZOLATI TERMICE

Pe parcursul executarii lucrarilor, in afara de rezolvarea problemelor indicate mai sus, sé verifica daca sunt
indeplinite urmatoarele conditit:

- termoizolatiile care se realizeaza din placi sau biocuri sa fie executate din elemente intregi'sau taiate
in forme regulate cu instrumente adecvate;

- densitatea aparenta a materialelor de baza sa cofespunda prevederilor proiectulu, in limitele abatritor
admisibile;

- deschiderea rosturiler sg fle de' maxim 2 mim;

- barierele conira vaporitor sa fie continui:

Toate aceste verificari se inseril in procese verbale de lucrari ascunse.

La "verificarea pe faze de lucrari” camisia examineaza frecventa si continutul actelor de verificare pe parcurs,.
comparandu-le cu proictul si prescriptille tehnice, respective. In plus, comisia este obligata sa verifice prin
sondaj corectitudinea inregistrarilor facute pe pareurs; numarul sondajelor se stabileste de comisie, dar'va fi de
cel putin 1/10 din cele prescrise pentru faze pemergatoare.sau de executie a lucrarilor,

La receptia preliminara se procedeaza ca si in cazul verificarii pe faze, insa numarul sendajelor poste fi redus
pana la 1/20 din cele initiale.

X.05. HIDROIZOLATH
Verificarile ce-trebuie efectuate pe parcursul lucrarilor, in afara celor prezentate miai sus, sunt:

- asperitatile suportului hidroizolatiilor nu trebuie sa depaseasca 2 mm, lar denivelarile de  planeitate,
la un dreptar de.2 m nu trebuie sa depaseasca 5 mm;

- existenta rosturilor de dilatare de 2 cm latime pe contur si in camp (la 4-5 m distanta pe ambele
directii) a sapelor de peste termoizolatiile noi;

- respectarea reteteler si procedeelor de. preparare a materfalelor pé santier (masticuri, solutii etc,)
‘conform Normativului C 112-75,

- respectarea directiei de montaj a.follor: pana la 20 % panta se pot morita oricum; peste 20 % panta se
mornteaza numai paralel cu pafta:

- membranele bituminoase de hidroizoltii sunt fivrate in role depozitate in pozitie verticala pe paleti
inveliti in polietilena de inalta densitate. Flecare rola si palet are o eticheta colanta pe care sunt
inscrise: producatorul si adresa, denumirea produsului, dimensiunile si greutatea, numarul iotului st
data fabricatiel, conditil de depozﬂare si transport; fiecare livrare trebuie sa fie insotita de certificat.de
garantie precum s de agreément tehnic;

- punerea in opers a membranelor bituminoase termofuzibile e face de catre unitati specializate in
astfel de lucrari, cu respectarea conditiilor specifice si normelor tehnice aferente domeniului de-
referinta. _ _ _

- n cazul structirilor prefabricate, cu mobilitate mare, moritarea membranelor este. flotanta sau
semiflotanta pentru prima membrana, straturile urmatoeare de membrane fiind termosudate complet
cu flacara.

- suprapunerile la imbinari la membrane se face pe circa 8 om longitudinal si 10 ¢ transversal. In cazul
sistemelor hidroizolatoare pluristrat, straturile succesive sunt decalate la imbinari la o jumatate
dinlatimea unei membrane.

- lipirea in aderenta totala prin termosudare completa se face prin indepartarea firbiui termofuzibil de
polietilena de inalta densitate de pe fata interioara cu ajutorul flacarii arzatorului cu propan.

- suprafata amorsata va fitratata cu o amersa bitumingasa.

z‘*iﬁ'a‘ﬂ Seala LU
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aplicarea se face desfacand sulul de membrana pe supafata suport, inaclzind si membrana si planul
de contact, pana cand miembrana se lipeste he supafata;

acest tip de punere in opera este récomandata pentru suprafete cu mobilitate limitata si cu panta
maxima de 40 % pentru acoperisuri fara termoizelatie sau cu panta maxirna de 20 % pentru acoprisuti
cu termoizolatie.

VERIFICARI

La verificarea pe faze de lucrari, comisia examineaza frecventa si continutul actelor de vérificare incheiate pe
parcurs, comparandu-le cu proiectul; preseriptile tehnice respective si abaterile admisibile.

In mod 'special,.'_comisia va efectua si probe _glloba'le directe, dupa cum urmeaza:

Xl

X1.01.

verificarea etanseitatii hidroizolatiel prin inundarea cu apa timp de 72 de ore a acoperisurilor in panta
pana‘la 7 % inclusiv. Nivelul.apei va-depasi cu minim 2 cm punctul el mai ridicat.

rezultatele verificarilor mentionate la acest capitol se inregisireaza conform instructiunilor pentru
verificarea luctarilor ascunse:

la protectia hidroizolatiilor acoperistriler necirculabile fixat pe hidroizolatie se verifica, vizual,
uniformitata coperisului. La protectia cu pietris, granulatie 7-15 mmy; asternut in strat de 4 cm grosime
sé vrifica grosimea stratului, uniformitatea distribuiti, granulatia-si lipsa de impuritati.

verificarea pantelor, conformproiectului, amplasareacorecta a gufifor de curgere,

se mai verifica daca sunt corecte, conform proiectului, racordarea hidroizolatiel la borduri s atice, la
strapungeri, la rosturi de dilatatie si la gurile de curgere, care trebuie sa fie prevazute cu gratare
{(parafrunzare) si-sa nu fie infundate.

tinichigeria aferentd hidroizolatiilor acoperisurilor (sorturi, coperting, glafuri etc.) se verifica daca este
executata conformy profectulul, bine incheiata, racordata cu hidroizolatia si fixata de constructie.

TAMPLARII EXTERIOARE SI INTERIOARE

TAMPLARIE EXTERIOARA DIN ALUMINIU

Prezentul capitol cuprinde specificatiile pentru confectionarea, echiparea si montajul tampiariei din aluminit.

a.

b.

5, Standarde.

STAS  1637/73 0- Usi si ferestre. Denumirea conventionala a ferestreior, usilor si ferestrelor, a
sensurilor de rotatie pentru inchiderea lor si notarea lor simbolica.

STAS-uri si agrementari tehnice pentru tamplafii de-aluminiy

b. Materiale.

Ferestre exterioare din aluminiu

Usi exterioare din dluminiu

Garnituri de etansare

Cheder din cauciuc

¢. Livrarea, depozitarea si manipularea

Tamplaria se livreaza. inchelata, in ambalaj protector, impreuna cu indrumari complete de instalare, accesorii
de instalare {coltare etc.), certificate de calitate ete.

arsd g L,Lllf:f:a* strads Lugeni
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Descarcarea , depozitarea si manipularga cad in grija constructorului care va lua masurt ca produsele sa-si
pastreze calitatea st aspectul. La transport si depozitare, tamplaria va fi in pozitie vertlcala pe rastele speciale,

Depozitarea ferestrelor si usilor se face pe categoril de eleménte, in locuri speocial @menajate, fefite de
posibilitat! de degradare-a lor pana la maontare.

d. Lucrari premergatoare

Fixarea praznurilor pentru tamplarie
Finisarea conturdlul fiecarui-gol
Terminarea tencuielilor in zonele adiacente golurilor precum si & pardoselitor si plafoanglor

Imbracarea in folie de plastic a tocurilor

e. Pozarea si echidﬂrea tamplariei

Izolarea golurilor de montgj dintre confectia metalica si elementul de ‘constructie in care va fi montata
tamplarfa. Fiecare toc este adus la pozitie si fixat in- prima forma prin pene la coltur? si ia intérval maxim deé
1,50 m. Fixarea definitiva a tocului in. praznuri. Burarea cu shur-sau straif izolant a spatillor ramase libere intre
toc si gol.. Completarea vopsitoriei anticerozive fa fixarea tocurilor oarbe metalice, Executarea finisajelor Ia
pereti si spaleti, Inlaturarea foliei de protectie, Retusuri si comp!etarl Fixarea tamplariel in gol prin pervazuri,
picfile speciale si eventuale cordoane de ehit,

f. _Verificari in vederea receptiei
Se va verifica aspectul si starea generala,
Elementele geometrice - alinierea, inaltime, centrarea, verticalitatea,
Corespondente cu proiecte aprobate
Acolo unde apar neconcardante;se poate-decide completari siinlocuiri necesare;
Predarea de catre constructor a pieselor (accesoriilor) desintretinere si eventuale Infocuiri.
‘9. Masuratori si de¢ontare
Tamplaria seva platila mp, diferentiata pe tipuri, dirmensiuni si nivel &l accesoriilor
Lucrarile de inchidere a golurilor fata de tamplarie, se vor plati separat, defalcate pe genuri de operatiuni.
X1.02. TﬁMPLﬁRIE INTERIOARA DIN LEMN S METAL

Prezentul capitol cuprinde specificatiile pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de tampiarie di lemn s
metal, geamurlie aferente tamplariei si lucrarile de tinichigerie (glafuri)

rde, norme care reglemen tiz

- STAS 1637/73 0- Usi si ferestre. Denumirea «conventionala a ferestrelor, usilor si ferestrelor, ‘a
sensurilor de rotatie pentru inchiderea lor si notarea for simbolica.

- STAS799-82  Festre si usi, conditii generale de calitate

- STAS466/86  Usidelemn pentru constructii clvile

- C199-79 Instructiuni tehnice privind manipularea, livrarea; depozitarea, transportul si montarea
i constructil a tamplarie] de lemn

- STAS853-80  Geamuri trase

- 47-86 Instructiuni tehnice pentru folosirea si montarea geamurilor in constouctii

~  STAS-uri si agrementari tehinice pentry tamplarii

wran slraia unea
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b._Tamiplarie din lemn si metalica - prevederi generale

Prevederi comune: verificarea produselor de tamplarie (lemn sau metal) se face la primirea pe Santiér a
tamplariei, in timpul punerii in opera (montarn) precum sl la receptie, conf. STAS 799/82.

Tamplaria din lemn si metal care sogeste pe santier gata confectionata, trebuie verificata de catre
cendueatoru! tehnie al [ucrarii sub aspectul:

- existentel si continutidui ceftificatelor de-calitate

- corespondentei cu prévederile din proiect si cu prescriptiile tehnice de produs

- existentei si calltatil accesoriilor de prindére, manevrare ett.

La punerea in opera se verifica daca in urma depozitarii si manipularii tamplaria nu a fost  deteriorata.
Eventualele deteriorari se vor remedia inairite de montare. Verificarea pe parcursul mornitatii va fi executata de
catre conducatorul tehnic al lucrarit.

Verificarea pe faze a calitatii lucrariior se face conform regulamentelor in vigoare si se refera la corespondanta
cu prevederile din proiect si conditiile de calitate si incadrarea in abaterile admisibile prevazute mal jos..

Verificarea pe faze se refera la intreaga categorie de lucrari de tamplarie sau dulgherie si se va face pentru
fiecare tronson in parte. incheindu-se “Procese verbale de-verificare pe faze de lucrart’, acestea inscriindusse in
registrul respectiv.

La receptia preliminara a intregului obiect, comisia de receptie va verifica lucrarile de  tamplarie dulgherie
urmarind urmatoarele:

- examinarea existentei si-continutului proceselor verbale de verificare sireceptie pe faze de lucrar;
- -examinarea directa a lucrarilor éxecutate prin sondaje;

- sevaavea in vedere ¢a tamplaria sa indeplineasca perfect functia pentru care a fost prevazuta.
¢.__Prevederi specifice

a) La tamplaria de lemn, se va verifica

- existenta si calitatea accesoriilor metalice;

- verticalitatea tocurilor si'a captuselilor )nu se admit abateri maimari de 1 mm/m

- intre foaia de usa si pardoseala sa fie un'spatiy constant de 3 pana la 8 mm;

- Incastrarea tocului sa fie facuta in péretii existeriti prin gheremele, dibiuri, pane, cuie suruburi sau
praznuri, astfel ca tocul sa nu aiba nici un fel de joc;

- abaterile de la planeitate a foilor de usi'sau a cercevelelor mai lungi de 1500 mm trebuie sa fie mai
mici de 1% din jungimea pieselor respective;

- poirivirea (Iuﬁu}) corecta a foilor de usi precum si a cercevelelor la tocuri, pe toata lungimea faltului
respectiv, nu frebuie sa depaseasca -2 mm;

- infre cercevea sifimarginea spaletului tencuit trebuie sa fie un spatiu de minim 3,5 cm.

Glafurile interioare vor fi montate cu ¢ panta catre interior de 1 % si la aceeasi inaltime fata de pardoseala
camerai,

Existenta pleselor quxiliare {solbancuri, pazii de tabla ete) la ferestre {pentru indepartarea apelor de pioaie) este
obligatorie,

Accesoriile metalice trébuie sa fie hine montate si sa functioneze pérfect.

Batamalele, cremoanele, drucarele sa fie montate’ la inaltime eonstartta {pentru fiecare in parie) de la
pardoseala;

Lacasurile de. patrundere a zavoarelor inpardoseli_si-tocuri trebuie. protejate prin placute metalice sau alte
dispozitive bine fixate la nivelul pardoselii sau altocului.

Deschiderea cercevelelor cuplate trebuie sa se faca cu usrinta, ele nu trebuie sa fie biocate in urma vopsirii.

Verificarea calitatil vopsitoriel se va face conform capiteiului “Zugraveli si vopsitori’”

izt awtﬂ'arl dlrgds Lupen
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b) La tamplaria metalica, se va verifica

corespondenta cu prolectul si a.detaliitor respective

asamblarea elementelor componente prin suduri pollsate (nu se admit cordoane de sudura
neuniforme, cu scurgeri de material sau gauri produse prin arderea piesélor).

prinderea tamplariei de zidarie, stalpi de beton sau prin sudarea et.de praznurt sau placute metalice
{conf. Proigct)

grunduirea cu miniu de plumb sa fie-realizata uniform pe toate fetele inclusiv pe cordoanele de-sudurs;
modul in care $-au realizat montarea garnituriior de cauciuc.

verificareg calitatii vopsitoriei se va face conf. Capitolului “Zugraveli si vopsitorit’.

c) Geamurlle montate la usi siferestre; controlul calttatil $i receptia lucrarilor dé montare geamuri;

verificarea, materialelor aduse pe santier se efectueaza de catre conducatorul tehnic al lucrarii si se
refera ia dimensiunile si calitatea materialelor prévazute in decumentatia de executie: materialele nu
vor Tt puse in lucrare daca nu sunt insotite de certificate de calitate; de asemenea, nu $e vor pune in
lucru geamuri sparte, fisurate sau zgariate;

vérificarea pe: parcurs a calitatii lugrarilor se va face de catre conducatorul tehnic al lucrarii pe tot
timpul executiei;

verificarea pe- faze a calitatii lucrarilor se efectueaza conform instructiunilor in vigoare si se refera la

corespondenta cu tipurile si dimensiunile: din proiect, la conditille de calitate si ia incadiarea in
abaterile admisibile, stabilite pentru fiecare caz in parte si precizate in cataloagele de détalii sau
indesenele de executie.

verificarea pe faze se va face pentru intreaga categorie de lucrarf de geamuri si pentri! fiecare tronson
in'parte, incheindu-se "Procese verbale pe faze de lucrari” care se inscriu in registrul respectiv,

verificarea lucrarilor de geamuri Ia receptia preliminara a intregului obiect se va face de catre Comisia

de receptle prin:

examinarea existentei s continutului proceselor verhale de verificare pe faze de lucrari

examinarea directa a lucrarilor executate prin sondaj

la.geamurile montate cu chit obisnuit say chit.cu miniu deplumb se controleaza vizual daca cordonii
de chit-nu prezinta crapaturi, discontinuitati, grosimi variabile sau portiuni desprinse, nu se admite sa

se vada capetele tintelor sau stifturilor, se controleaza daca imbinarea chitului la colturi este corect

executata.

se controleaza daca s-a intins chitu! grunduit al tamplariei de lemn, respectiv pelicula de vopsea de-
miniu de plimb: si patul din acelasi.chit la tamplaria metalica, zgariindu-se.in acelasi scop vopséava la
cateva geamuri; daca nu se poate stabill precis existenta patului de chit, se scoate un ochi de geam,

operatia repetandu-se daca rezultatul este negativ, pana ia edificareaorganului de verificare.

pentru a contrala aderenta cordonului de chit, se va incerca cu ajutorut unui spaclu desprinderea Iuj.

Un'chit bun si bine aplicat adera [a geam si falt atat de puternic incat nu se poateindeparta decat prin
talere cu dalta. Etanseizarea cordonuiui de chit se controleaza prin scoaterea unei cercevele si
asezarea intr-o pozitie oblica, dupa care se toarna apa pe geam. Nu se admite. patrunderea apei prin
stratul de chit.

controlarea tintelor de fixare a geamurilor la tamplaria din lemn respectiv.a stifturilor de sarma dée otel
la tamplaria metalica se face prin sondaj, scotandu-se chitul la cateva dercevele sau foi de usa,
numaru! sondajelor-depinzand de volumul lucrarii si de rezultatele obtinute 1a prirele incercari,

jocu! de 1-2 mm intre geam si falt se va Controla cu ocazia scoaterii prin verificarea tintelor sau
stifturiior precum si-a aderentel cordonulti de chit.

2.14.2 4. L ivrarea, depozitarea s manipularea

Tamplaria se livreaza incheiata, in ambalaj protector; impreuna.cu indrumari complete de instalare, accesoril
de instalare {coltare etc.), certificate de calitate etc,

Descarcares , depozstarea si manipufarea cad in grija constructorului.care va lua masur! ca produsele sa-si
pastreze calltatea st aspectul. La transport si depozitare, tamplaria va fi in pozitie verticala, pe rastele speciale .

e Lunen
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Depozitarea ferestrelor si usilor se face pe. categorii de elemente, in locuri special amenajate, ferite de
posibilitati de degradare a lor pana la montare.

XIl. TINICHIGERIE

XI1.01. GENERALITI

Acest capitol cuprinde- specificatii pentru lucrérile de tinichigerie (jgheabur], buriane, glafuri, sorturi, vénzare,
parafrunzareg, etc.), '

‘Sunt cuprinse; 'de asemenea, specificatii pentru mo‘ntajul“-eiementeior de tinichigerie utflizate la lucrarile de
etahsare a rosturilor verticale si orizontale.

Toate elementele de tinichigerie se vor executa din tabla zincata la cald {490 g/mz2).

XI1.02. STANDARDE St NORMATIVE DE REFERINTA

Acolo unde exista contradictii intre prezentele specificatii si preseriptiile cuprinse in standardele enurnerate
mai jos vor avea prioritate prezentele speciicatii.

Standarde si normative:
- STAS 429-85 - Chit dé miniu de plumb.
- STAS 500/3-80 - Ofeluri de uz general pentru constructii, rezistente la.coroziune atmosferica marci
- STAS 889-89 - Sarma moale zincata.
- STAS 908-90 - Otel laminat la ¢ald. Banda.
- STAS 2028-80 - Tabld zincata.
- §TAS 2111-90 - Cuie cu cap plat, conic si cu cioe.
- 8TAS.2274-88 - Burlane, jgheaburi si accesorii de. imbinare sifixare.
- STAS 2389-92 - Jgheaburi si burlafie. Prescriptii de protectare si alctuire.
- STAS 3097-80 - Grund anticoroziv - miniu de plurmb.
- STAS 8285-88 - Impletituri de sarma. Teséturi de s&rmd de uz general,
-~ SREN 10143:1994- Tabla din otel zincatd continuu ta cald.

- € 3 7-88 - Normativ pentru alcatuirea 'si executarea inveliterilor la Constructil —Caietul 1. Prescriptil
generale.

Xi1.03. DESENE DE EXECUTIE
Antreprenorul va prezenta desene de executie pentru elementele de tinichigerie cuprinzand;

- detalii de croire si fasonare a tablef;
- detalii-de montaj a elementelor.

Aprobarea: detaliilor de arhitectur (detalii terasé, strépunger], scurgeri) insemna aprobarea si a elementelorde
tinichigerie care nu se vor sUpune separat aprobarii Consuitantului,

Xi1.04, MATERIALE Sl PRODUSE

s

Sr e 11
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a.__Materiale
Accesorii : suruburi, piulite, saibe cadmiate,
Carton bitumat CA400, conform SR 138-94.
Bitum tip H80/90 conform STAS 7064-78.

b. Lista confectiilot de tinichigerie

- Burlane si coturi de scurgere aleburlaneler, cu sectiune circulara sau dreptunghiulara, din tabla Zincatd
de'0,5:mm grosime, conform STAS 2274-88.

- Jgheaburl de scurgere-cu sectiune semicirculara sau dreptunghiulara, din tabld zincatd de 0.5 mm
grosime, conform STAS 2274-88.

- Carlige si bratéri pentru montarea jgheaburilor si burlanglor, conform STAS 2274-88.

- Glafuri de. protectie la ferestre, din tabld zincatd de 0,5 rim grosime, avind [timea conformé cu
detaliile din proiect. _

- Gargule (guri de scurgere) din tabld zincatd de 05 mm grosime, de formé circulara sau
dreptunghiulard cu sectiunea conforma cu detaliile-din proiect.

- Caciuli de protectie, deflectoara Ia terase, tuburi de aerisire din tabla zincata de 0,5 mm grosime,
conform detalillor din proiest:

2.18.2.3: Livrare, manipulare, depozitare
Foile de tabld zincatd se livreaza Trilegaturi, fmpreund cu certificatele de calitate emise de producétor,

'Tran's'portui legaturilor se va face eu mijjloace auto, asezate in stive pe platforma acestora, nefiind admis3

ramanerea In cansold a legaturilor cu foi de tabla,

Pe santier fegaturile cu foi de tabla se vor.depozita n stive asezate pe platforme, in spatii inchise, uscate, ferite

de intemperii st de degradari mecanice (lovire, zgariere, deformare).

Manipularea se va face in conditii de protejare-a materialului astfel ca sa nu se deterioreze stratul protector
anticoroziv.

Nu se vor desface ambalajele decat la atelierul de confectii sitinichigerie,

Manipuiarea elementelor de tlnlchlgene gata confectionate, se va face cu grifa pentru a nu provoca deformari
ale acestora inainte de g fi puse in opera.

Depozitarea jgheaburilor butlanelor, cérligelor si bratarilor se va face pe platforme, asiguréndu-se protectia

impotriva loviturilor si deteriorarij Jor.

XI11.05. MONTAJUL

a. Executarea tencuieliior si rectificarilor,

b. Amplasarea pieselor de fixare (agrafe, bratari si fixarea lor cu ¢uie sau bolturi Impuscate).

c. Etansarea rosturilor verticale si-orizontale.
d. Pozarea elementelor de'instalatii sanitare la terase.
b. Montaj

Se va face in conformitate eu planurile si detaliile de arhitectura ale proiectului, aprobate de Consultant si‘cu
prescriptiile din STAS 2389-92.
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Glafurile de protectie care se vor monta la ferestre. vor fi pozate pe suportui din beten sau moertar prin
intermediul unui strat separator din carton biturnat (T7) 1217 lipit cu mastic de bitum (17} 1218 si vor fi
prevazute la partea inferioard cu lacrimar care va depasi fata zidariel cu minimum 2 cm.

¢. _Verificari in vederea receptiei
Agrafele st bratarile de fixare trebuie-safie corect prinse in stratul suport,
Elementele dé tinichigerie trebuie sé nu prezinte deforméri mecanice de suprafata, cirstratul de zine deteriorat
say lipsa,
Atopeérirea rosturilor orizontale. si verticale trébuie sa-fie in concoridanta perfecta cu cerintele st detaliile din
proiect provenite din dilatatie.
Elementele de acoperire ta-tosturi vor trebui sa permitZ variatiile de dimensiuni, din dilatatie, ale rostulu.
Cositorirea trebuie sa fie fara Intreruperi pentru a nu permite desprinderea elementelor si infiltrarea apei.

Lucrarile de timchlger[e desi nuy prezintd importantd mare din punct de vedere. al cestului sunt foarte
importante in asigurarea unei bune comportar in exploatare & lucrarilor de constructit (In special izolatil), de
aceea se va verifica-foarte atent modul de realizare a etansérilor ia strapungerile la terase sau acoperisuri si la
racordu! invelitorii [a jgheaburile si burlanele de scurgere a apelor pluviale.

Consuftantul va putea solicita iniocuirea unor elemente.de tinichigerie daca nu sunt respectate:

- prezeniele specificatii;
- prevederile profectulul aprobat si dispozitiile de santier;
- detallile de executie din proiectul aprobat.

XI11.06. MASURATOARE S1 DECONTARE

Masurares lucrarilor se fage conform articolului din cantitativul gé lucrari, functie de numarul de bucati sau
metii liniari de lucrare.

Lucrarile de tinichigenie se platesc fie separat, fie in-cadrul unor luerdri rriai complexe (invelitoare).

saodernizare passj prloral sublersn strada Lopeni
Srptay Lrdrls, voare. Sl jud, S
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Xlt. ELEMENTE METALICE SECUNDARE / DECORATIVE

Acest capito! grupeazd toate piesele metalice neportante, ¢u rol de finisa), protectie sau defimitare; realizate
din atel galvanizat, aluminiu-elokat sau inox, vopsite conform specificatiilor din proiect.

Elementele sunt executate din tabl3d ridoits, profile extrudate sau elemente prefabricate si se monteazs
mecanic pe structurile din beton, zidarie sau alte suporturi figicle.

Se includ aic:

capace metalice indoite de mascare (pe grinzi, cornige, atice etc.);
- plinte i horduri metalice;

- profile de inchidere si-muchii la-pardoseli sau fatade;

elemente decorative si de protectie la rosturl saumargini.

Subcapitol: Capac metalic indoit - fixat mecanic pe grinda de beton

Descriere generaia:

Placd metalica indoita tip capac, din tabla de otel galvanizat de 4 mm grosime, profilatd conform detaliilor de-
exeoutle montata deasupra grinzil de. beton armat, cu bratele verticale coborate pentru mascare.

Fixare mecanica prin dibluri metalice @6 mm, pas maxim 50 em.

Intre otel si beton se monteazd band3 de neopren autoadezivi de 3 rnm grosime pentri decuplare acusticd si
protectie anticoroziva,

Finisaj prin grunduire epoxidicd si vopsire in cdmp electrostatic, culoare RAL 7035, luciu satinat.
Conditii tehnice de executie:

- Toleranid la Indoire: +1 mm / 1000 mm.
- Abateri de planeitate: max. 2 mm / metri.
- Marginile se debavureaza, fard muchii 1dioase.
- Toate perforatiile pentru prindere se vor realiza conform desenului de detaliy,
- Fixarea se face doar pe stratul-de beton Int&rit (min, 28 zile).

Materigle:

- Tabié ofel galvanizat DX51D+2275 sau echivalent;

- Band4 neopren autoadeziva 3x50 mm;

- Dibluri metalice @6x40 mm (sau.echivalent-aprobat);

- Vopsea pulbere-epoxidicd RAL 7035, aplicatd peste grund epoxidic.
Controlyl calitatii-.

- Severificd grosimea stratulul de vopsea (min. 80 um total);

- Severificd planeitatea sl continuitatea stratului protector;

- 8e controleaza pasulfixérilor conform detalillor de executie;
- Seefectueaza proba de aderentd a stratului de vopsea.

Receptia lucrarii:

- Suprafata fard zgarietur, loviturl, exfoliers;
Continuitate cromaticd intre elemente;

- Fixare rigid, fard vibratii sau zgemote;

- Strat de vopsea compiet si uniform.

fabe(E Lanen
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Prezentul Caiet de Sarcini se va corela cu legile si normativele in vigoare in vederea asigurdrii unei calitati

corespunzatoare a elementelor ce se vor realiza.

inainte de inceperea lucrarilor, se va consulta cu atentie documentatia aferentd obiectivului. Se va aduce la

cunostinta proiectantului orice neconcordanta intre situatja existenta in teren i cea proiectata.

Orice neconcordanta intre normativele, STAS-urile, Ordonantele de Guvern indicate in prezenta documentatie
si cele in vigoare la data inceperii executiei vor fi transmise proiectantului care, la randul sau, are obligatia sa
reactualizeze in cel mai scurt timp posibil capitolul cu deficiente din caietul de sarcini.

Sibiu

Noiembrie 2025
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Modernizare pasaj pietonal subteran strada Lupeni
Piata Unirii, mun. Sioiu, jud. Sioiu
PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE
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l. NOTA

Prezentul document are ca obiect lucrérile de monitorizare in timp pentru lucraréa, Modernizare pasaj pietonal
subteran magazin Dumbrava” cu amplasamenitul in Piata Unirii, mun. Sibiu, jud. Sibiu .

In baza indicativului P130-1 999, beneficiarul va organiza urmarirea curents a comportarii constructiei, prin
personalul tehnic aflat ih subordine sau printr-o firma abilitats I aceastd activitate,
Princ’rpalele acte normiative care regleme_nteazé__activit-afe‘a de urmarire a co_m_por-térii in timp si urm3rireg
curentd a stéril tehnice a construetiiler §1 instalatiilor sunt:.

< Legea calitdtii 10/1995

- Normativul P130-1999,

- HGR 766/1997 referitor la regulamentul privind asigurarea calitaii in Construct,

Scopul urmaritii comportarii in imp a constructiiler este de a obtine informati in vederea asiguraril aptitudini
constructiilor pentru o exploatare normala, evaluarea cenditiilor pentru prevenirea incidentelor, accidentefor si
avariilor, respectiv diminuarea pagubelor materiale, de pierderi de- vief} si de degradare a mediului (hatural,
social, cultural) cat si obtinerea de informatii hecesare perfectiondrii activitdtii In constructii. ‘Efectuarea
actiunilor de urmarire @ comportarii in timp a conistructiilor se executd in vederea satisfacerii prevederilor
privind mentinerea exigenielor de performiantd pentru cerintelor de rezistentd si stabilitate, siguranta n
exploatare, performantd higrotermica ale cladirilor civile, cat si ale ceiorlaite cerinte esenttale

Urmarirea comportdrii in timp a constructiel este o actiune periodicd de examinare, observare, investigare a
‘modului In ¢care raspunde {reactioneaza) constructia in decursul utilizari ei, suly influenta agentilor de mediu, a
conditilor de exploatare si a intéractiunii constructiel cu mediul inconjurétor si cu activitatea utilizatorilor,
Qrganizarea urmdrirli curente a comportarii constructilor noi sau vechi revine In sarcina proprietarifor gi/sau. a
utilizatorilor, care o executd cu personal i mifloace proprii sau, in cazul in care nu are personal, cu mijloace
necesare pentru a efectua aceastd activitate sau poate contracta activitatea de urmdrire cureritd la o societate
abilitatd n aceastd activitate,

.. CERINTE DE BAZA

Urmérirea comportarii curerite a constructiei se va face periodic, la un interval de maxim un an §i se vor
Intocmi rapoarte ce vor fi mentionate Th "Jurnalul evenimentelor® siincluse in Cartea Tehnicd a constructiel.

Urmdrirea comportdrii in timp a constructiilor este de doua categorik:
- urmaérire curenté

- urmérire speciald

a. Urmirirea curentd a constructiei:

Urmdrirea curentd este o activitate de comportare a constructiei ¢are consté din observarea gi inregistrarea:
unor aspecte, fenomene §i parametri ce pot semnala modificari ale capacitatii constructiei de a Indeplini’
cerintele de rezistentd, stabilitate gi durabilitate ale acestela.

Urmiarirea curentd a comportdrii constructiel se efectueaza prin examinare vizuald directd si prin masuratori
de uz curent sau temporare.

= ASS) EL0nal suhieran stada Lupen
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Urmdrirea curentd se va efectua la.intervale de timp prevézute prin prezentul program, dar nu mai rar de o data,
pe an siinmaod obligatoriu dupd producerea de evenimente deosebite {seism, inundatii, incendii).

Personalul ihsarcinat cu efectuarea _ac-_ti'vit:étii de urmdrire curentd va-Intoemi raposarte ce vor fi mentionate fn
Jurnalul evenimentetor i vor fi incluse in Cartea Tehnica a constructiet Tn cazul in care Se constats deteriofréri
avansate ale structurii constructiei -sau ale cladirilor Tnvecinate, beneficiarul va solicita intocmirea Unei
expertize tehnice. '

In cadrul urmadririi- curente a constructiei, la aparitia unor deteriorari ce se considera ¢4 pot-afecta rezisterda,
stabilitatea sau durabiiitatea constructiel, proprietarul sau utilizatorul va comanda o inspectie extinsg urmata
daca este cazul de o expertiza tehnica.

b. Inspectarea extinsa a unei constructi
Inspectia extinsd are oa obiect o examinare detaliats, din punct de vedere al rezistentei, stabilittii si
durabifitatii, a tuturor elementelor structurale §i nestructurale, a imbinariior constructiei, & zonelor reparate si
consolidate anterior, precum si-cazuri speciale ale terenului-si zoneler adiacente.

Aceasta activitate se efectueazé in cazuri deosebite.privind siguranta si durabilitatea constructiei, cum ar fi:
- deteriordri semnificative semnalate In cadrul activitstii dé urmérire curenta;

- dupd evenimentele exceptionale asupra constructiel {cutremur, foe, explozii) i care afecteazd
utilizarea-constructiilor in_conditii de sigurania;

- schimbarea destinatiel sau a.conditiilor de exploatare a constructiei.

.  OBLIGATH SI RASPUNDERI PRIVIND URMARIREA COMPORTARN
CONSTRUCTIILOR

in cehformitate cu normativul P130-99 sunt redate aspectele principale ale obligatiilor ce revin diversilor factori
implicat} in investiie-cu mentiunea ca forma completd a acestor obligatii este cea previzuts In normativ.,
a. Obligatii $i rdspunderi ale proprietarilor

- réspund de activitatea privind urmérifea comportarii constructiei;

- .organizeazd activitatea de urmirire cu renta,
-~ tomandé un eventual proiect de urmérire speciald, alocand fonduri pentru realizarea acestuia;

- comand3 inspectarea extinsad sau expertiza tehnicé In cazut aparitiei unor deteriordri ce se-considers
'ca pot-afects constructia;

- lay masurile necesare mentinerii aptitudinii pentru exploatarea constructiei {exploatare rationala,
intretinere 'si reparatii In timp) si prevenirii producerii unor accidente pe ‘baza datelor fumnizate de
urmarire curentd si/sau specialg,

- asigurd luaréa masurilor de irterventie provizor, stabilite de proiectant fn cazul unor situatii de
avertizare sau alarmare §i comanda expertiza tehnica a constructiei,

b. Obligatii si raspunder] ale proiectantilor

- elaboreaza prégramul de-urmdérire Tn timp a cohstiuctiei gi instructiunile privind urmdrirea curents:

-~ stabileste n baza masuratorilor efectuate pe o perioadd mal jungd de timp, intervalele valorilor
caractérizand starea "norfnald” precum si valorile limitd de “atentie”, “avertizare” sau “alarmare’ pentru
constructie;

Bteran sirsda Lupend
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- asigurd luarea unor decizii de interventii n cazul In care sistemul de urmarire a compartarii
constructiel semnalizeaza situatii anormale.

¢.._ Obligatii g1 raspunderi ale executantilor:
efectueazd urmarire curentd a constructiei pe durata execuijel;

intocrmeste si predd investitorului gi/sau proprietarului docurmentatia necesard pentru Cartea Tehnicd
a Constructier;

asigurd péstrarea si predarea cétre utilizator gi/sau proprietar a datelor si masuratorilor efectuate Tn
perioada de executie a constructiei;

in cazul It care executd reparatii sau consolidédri, Tntecrmesc gi predau investitorului . gi/sau
proprietarului documentatia necesard pentru Cartea Tehnica a Constructie.

d.__Obligatii si rispunderi ale utilizatorilor gi administratorilor:

- solicita efectuarea Uinei expertize, a unei inspectii extinge sau a altor masuri;

- irtocémesc rapeartele privind urmarirea curenta a construciiei;
- cunosc programul masuratorilor corelat cu fazele de execufie sau exploatare;

- asigurd sesizarea celor n drept la.aparitia

e. Oblig_ atii si raspunderi ale responsabililor cu urmérirea comportirii constructiilor:

- s# cuncasca n detaliu continutul instructiuniior de-urmdrire curents;

- s& cunoascd constructia, caracteristicile generale ale structurii, materiale folosite, dimensiunile,
caracteristicile conditiilor de fundare gi ale mediului;

- 83 cundascé obiectivele urmririi curents;

- s& cunoasci metodele’ de mésurare stabilite;

- 3 cunoascd programul méasurdtorilor corelat cu fazele de execttie sau exploatare;

- saintocrmeascd rapoartele privind urmarirea curenta a constructiel;

s3 asigure sesizarea celor in drept Ia aparitia unor evenimente sau depésirea valerilor de control.

Sodarnizan
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IV.  SUPRAVEGHEREA CURENTA A STARH TEHNICE

IV.01. PROGRAMUL GENERAL DE URMARIRE IN TIMP A CONSTRUCTIEI

Urmarirea curentd se realizeaza prin examinare vizuald, directd cu mijloace simple de masurare de uz curent

t3

i conforriitate cu prevederile din cartea tehnics si a reglementsriior tehnice de urmsrire a comportari in
exploatare specifice; pe categorii de lucrari si de constructii.

Urrnidrirea curentd se referd [a depistarea si sernnalarea inéa din faza primara a tuturor situatiilor ce pot afecta
constructiile g instalatiile’sub aspectul durabilitatii, fiabilitati, sigurantei si confortului,

In cadrul lucrarii de Tatd se vor urméri;

a1 Structura de rezistentd anual miartor vizuali, |proprietarul, dupd caz
tecdalit proiectantu,
constructorul
02 |Finisajele doi ani vizual proprietarul
05 |Pardoseli doi ani vizual proprietardl
06  |Usiintetioare doi ani vizual proprietarul
07 instalatii lunar vizual proprietarul

*} « intervalul de verificare sereferd la situatia exploatari curente a constructiel. In cazurile excéptionale privind
ineidente tehnice (éxplozii, incendii, samd.) sau fenoimene naturale mprewzab:!e(selsme inundatii, alunecari de
teren, samd), imediat dupé producerea incidentulul sau fenomenului care ar putea s& genereze deficiente sau
avarii ale constructiei se va verifica starea tehnica a acesteia, adoptandu-se masurile de remediere
corespunzatoare.

wra sirada Luoent
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Aspectele care se vor urmari pe elerientele de constructii si instalatii:
COMPONENTE STRUCTURALE

deformatii evidente ale elementelor structurale manifestate prin incovoieri, dezaxdri, deplasari, tasari,
rotiri'sau. prin.caderea finisajelor;

‘schimbéri evidente a pozitiel constructiei manifestate prin deplaséri vizibile pe orizontaia, pe verticald
sau prin fotlfi in raport cu locul initial de amplasare sau prin efécte secundare vizibile (desprinderea
trotuarelor, sedrilor, de soclul sau.corpul! cladirilor si aparitia de rosturi, crépaturi, smulgeri).

FATADA

-starea fatadei prin exfoliered sau craparea straturitor de protectie, schimbarea culorii suprafefelor;
pete de infiltrafii, exfolien, desprindérea tencuielii;
-aparitia-de fisuri; crap&turi la elementele anvelopei cladiril;

schirbari in gradul de protectie si confort prin cedarea izolatiilor termice sau hidrofuge; manifestate
prin igrasie sau condens sau prin umezirea suprafelglor, infiltratii de aps;

ACOPERISUL S1 BIDROIZOLATIA

starea acoperigului, a Invelitorii si elementelor cormponenté si'calitatea hidroizolatiei;
o scurgerile dela terase vor fiintretinute, verificate si curatate periodic

o burlanele, jgheaburile si vazoanele dislocate sau infundate vor fi reparate

BALUSTRAZI

starea halustrdzilor privind elementele si subansamblurile.de prindere si fixare

o balustrazile exterioare vorfi intretinute, (zincate, vopsite si consolidate) asfel incat sa asigure.
siguranta-in exploatare.

se vor verifica inbinarile sudate sau mecanice.
elementele ruginite vor fl inlocuité sau vopsite pentru & stopa coroziunea.

slementele deteriorate vor fi Thlocuite cu elemente identice ca méarime si forma.

o o o O

In cazul unor deteriorari balustrézilor de sticis (spargeri — fisur, etc) sticla se va:schimba cu
cafacteristicl identice celor montate initial {sticla securizata si laminata 8+8mm piese
metalice zincate sau Inox, minim M10}

o Se vor verifica toate piesele metalice. Daca se observa degradari ale pieselor metalice saual
structurii de ancorare se vor {ua' masuri de consolidare si inlocuire.

o balustrazile intericare vor fi intretinute, (vopsite si consolidate) asfel incat sa asigure siguranta
in-exploatare.

STINGATOARELE PORTABILE (P6)

vor fi verificate periodic iar pentri ¢ bund-functionare a stingatorului, beneficiarul are -_obiiga}'i_a verificarii
periodice a;

Fiia Lo,
PROIECT TEH

stérit sigiiului

presiunii din interior, prin citirea directa pe cadranul manometrului (acul indicator trebuie sa fie in zona
verde).

aspectulul exterior.

starii efichetei .
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Orice interventie asupra fatadei, s& se fac8 sub indrumarea proiectantului si numai cu firme specializate, De
asemenea producatorul sistemului va fi consultat.

IV.02. PROGRAM SPECIFIC DE URMARIRE CURENTA ~ ARHITECTURA

B - securitate lal- Mentinerea nivelulul de risc de incendiu n|inspecii, Dupa caz
incendiu limitele precizate prin proiect. controale,
- Integritatea gi mentinerea nivelurilor de erifican, ete
performantd la élementele de canstructie; In
special al celor cu rol de intarziere a
propagdrii focului.
- Mentineréa nivelurilor de performants |a
céile-de-evacuare si interventie,
- Starea tehnica a mijloacelor PSI.
C - igiend, sanatate git-  Funclionarea normald  a  dotérilor |Observare Reparatfi curente,
mediu inconjurdtor igienico-sanitare. vizuald iglenizare,
o e e e ndicizare, atizare
- Pastrarea  curaleniei incaperiior de fungicizare, deratizare
colectare, evacuare si depozitare a deseurilor
si resturlior menajere.
- Transparerita suprafetelor vitrate.
D - siguranta  si|- Degraddri la peretii-nestructurali.
accesibilitate: fn s e . " —
'exploatela:e - Degradari la pardoseli Reparaiii dupd
' - Degradari [atavane. Qbs_er_\::are _constatuarea. . .
_ vizuald degradarilor  pentru
- Degradari la Tnvelitori fimitarea extinderii lor
- Degradari la tampldrie.
E - economia de|- Pastrarea temperaturii st a umiditdti| Observare Expertiza tehnicd
energie s izolarea|aerului dinincéperi in limitele normale. vizualg,
termica _ i ' i
2 - Aparifia unor pete de umezeald sau Sglf;?ie
mucegai pe suprafetele intericare ale]
elementelor de constructieln timp de iarna.
- Aparifia  unor pete de umezeald pe
elementele de constructie dupa precipitatit.
- Aparifia unor pete de umezeald pe
elementele de constructie aflate In contact
cu solul (in subsoluri, la baza peretitorete.)
F - proteclia impotrival-  Asigurarea  nivelului  admisibil  de|Auditiv Expertiza tehnicd
zgometulul 2gomot aerian

PROIECT TEHNIG DE EXECUTIE
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- Asigurarea  nivelului admisibil de
zgomot de impact

G - utilizare sustenabild |- Reutilizarea sau reciclabilitatea | Inspeciii, Dupa caz
aresurselor naturale  |constructilor, a materialelor si partilor |controale,
componente, dupa demolare. verificdri, etc.

- Durabilitatea constructiilor.

- Utilizarea la constructii a unor materii prime
si secundare compatibile cu mediul.

IV.03. MODUL DE INREGISTRARE S1 PASTRARE A DATELOR

Personalul insarcinat cu efectuarea activitatii de urmarire curentd, va intocmi rapoarte ce vor fi mentionate in
Jurnalul evenimentelor si vor fi incluse in Cartea Tehnicd a Constructiei. Aceste rapoarte se vor pastra atéat
electronic cat si format hartie avand numar de inregistrare la registratura beneficiarului.

V. CONCLUZII

Prezentul document defineste cadrul si regulile de baza ale programului prin care se vor executa lucrarile de
monitorizare si urmdrire in timp la cladirea situata in Strada Lupeni, mun. Sibiy, jud. Sibiu .

Precizam c& prezentul program are caracter definitoriu §i orientativ, iar in acord cu standardele in vigoare -
pozitia exactd a bornelor si reperelor, tipul reperelor, etc., trebuie stabilite de cétre unitatea care efectueaza
acesta lucrare, de comun acord cu proiectantul, beneficiarul si executantul lucrarilor.

Documentele continand datele obtinute din monitorizarea lucrdrilor si a influentei acestor lucréri asupra
zonelor adiacente se predau, la receptia lucrarii, beneficiarului (proprietarului) constructiei si vor fi pastrate in
Cartea Tehnica a Constructiei, conform prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii.

Masurétorile privind monitorizarea degradarilor, fisurilor, etc. vor fi realizate de unitdti specializate si
independente de executantul lucrérilor. Ele se vor face atat cu respectarea legislatiei in vigoare cét si cu
programul si cerintele definite de proiectantul de specialitate in prezentul document. Monitorizarea si
urméarirea se vor executa pe baza unor proiecte efectuate de executantul fiecarei lucrari de monitorizare,
programe care vor fi supuse spre aprobare proiectantului de specialitate.

Datele obtinute din lucréarile de monitorizare vor fi comunicate cu promptitudine proiectantului constructiei.
Sibiu Intocmit,

Noiembrie 2025 arh. urb. Alexandru VEABOMIC]

_ /'q?;gg;i:@ﬁ?'}_’{: &
arh. Tamas Fodd£)/« :
[ =i 3
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Arh. Tamas Fodor

Maodernizare nasaj pietonal sugteran slrada Lupeni

Piata Unirl mun Sioig, jud. Sthig
fediel LT, TTIAT. S0l JUdL SR

PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE pag. 8 din 8



PLAN GENERAL
| DE
SECURITATE S| SANATATE IN MUNCA

Obiectul projectufui = Modernizare pasaj pietonal subteran strada Lupeni
Amplasament : Str. Lupeni, nr. FN, mun. Sibiu, Jud. Sibiy
Beneficiar: Primafia Municipivlui Sibiu

Str. Samuel Brukerithal, nr. 2-4, mun, Sibiu, jud. Sibiu

Proiectant general: VLADOSTUDIO SRL

Str. Erollor, nr. 27, ap. 1, Mun. Sibiu, Jud. Sibiu
Proisct nr: VETUDIO_48
Faza proisctare ; PT+DE

Managerul de Profect

Data de incepere a lucrarii:
Durata estimativa a lucrarilor pe santier; OSSR
Numérul maxim estimat de lucritori pe santier:

Numarul estimat.de antreprepori si subantreprenori

-----

Datele de identificare a.antreprencrilor:

responsalbil ssm
responsabil ssm
resporisabit ssm

responsabil ssm

nojembrie 2025
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I. CONSIDERATII GENERALE

Prevederile legislatiel nationale care transpun Directiva 89/391/CEE se aplics pentru stabilirea cerintelor
minime de securitate si sdndtate In muncad pentru santierele temporare sau mobile fard a aduce atingere
prevederilor mal restrictive §i/sau specifice ale ale hotdrarii HG 300/2006. Cobrdonarea in materie de
‘securitate gi sdndtate trebule sé fie organizatd atatIn faza de studiu, concepiie §i élaborare a proiectului, ¢at si
pe pericada executérii lucrarilor.

Planul de securitate si séndtate este un-decument scris care cuprinde ansamblul de masuri ce-trebuiie. luate in
vederea preveniri riscurilor care pot apdrea in timpul desfasuréri activitatilor pe santier.

Beneficlarul sau manageru!l de proiect trebuie s3 desemneze un coordonator in materie de securitate si
sandtate pe durata realizarii ucrérii, inaintea inceperli lucrdrilor pe santier. Atunci cand la redlizarea Iucrarilor pe
gantier participa mai multf antreprenori, un antreprenor si unul sau mai multi subantreprenort, un antreprenor si
luerédtori-independenti ori mai multi lucratori indepenhdentj, beneficiarul si/sau managerul de project trebuie s3
desemneze un coordonator in materie de securitate si sindtate pe durata realizatli lucrérii,

Beneficiarul lucrarii sau managerul de proiect trebuie s& asigure ca, nainte de deschiderea santieruiui; s3 fie
stabilit un plan de securitate si sanatate, conform art. 54 lit. b). din H.G. 300/2006.

Planul de securitate si sanatate trebuie s se afle in permanentd pe gantier pentru a putea fi consultat, la
cerere, de cétre inspectorii de munca, inspectorii sanitari, membril comitetului de securitate si sandtate In
munca sau de reprezentantii lucraterilor, cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si-sanatati,
Planul de securitate si sanatate trebuie s3 fie pastrat de cétre managerul de proiect timp de 5 ani de la-data
recepliel finale a Jucrérii. Pe masurd ce sunt elaborate, planurile proprii de securitate ‘§i sanatate ale
antreprenorilor trebuie s& fie integrate n planul de securitate $i sénatate.
Planul propriu de securitate gl -s3natate cuprinde ansamblul de masuri.de securitate si sanitate specifice.
fiecarui antreprenor sau subantreprenor,
Atunci cand un antreprenor se angajeazd s3 realizeze lucrdri pe santier, acesta trebuie s8 pund p‘lanul_propriu
de securitate gi sénatate la dispoezitia managerului de proiect, beneficiarului sau coordonatorilor in materie.
de securitate si sdndtate, dupé.caz.
Antreprenorul trebuie 53 stabileasca -acest plan in cel mult 30 de zile de la data contractdrii lucraril. Planul
propriu de-securitate §i séndtate trebuie s8-fle armonizat cu planul de securitate si sénatate al santierulul.
Antreprenorul care: executd cu unul ort mai multj ‘subantraprenofi, n totalitate sau o parte.din ucrarile ‘care
trebuie s8 respecte prevederile planulu de securitate gi séndtate, trebuie s& le transmité acestora un exemplar
al planului propriu §i, dacd este cazul, un document care cuprinde méasurlle generale de securitate si sdnatate
pentru lucrdrile santierului ce intrd in responsabilitates sa.
La elaborarea planului propriu de secuiitate i sénatate subantreprenoryl trebuie sa tind seama de informatiite
furnizate de catre antreprenor si de prevederile planului de securitate i s3ndtate al santierului
Subantreprenord] trebuie s& elaboreze planul propriu de securitate si sdnétate In cel mult 30 de zile de la data
contractdrii Iucrarii cu antreprenorul,
Planul propriu de securitate $i sénatate trebuie s& conting cel putin urmatoarele;

- numele sl adresa antreprenorului/subantreprenorului

- numaérul lucrétorilor pe santier;

- numele persoanet desemnate sd conduca executarea tucrarilor, dacéd este cazul;

- duratalucrdrilor, indicdnd data inceperii acestora;

ETERAN STHRADA L PEN)
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- analiza progeselor tehnologice de execulie care pot afecta sandtatea i securitatea lucrdtorilor gi
a-celorlalti participanti la procesul de munca pe santier;

- evaluarea riscurilor previzibile legate de modul de lucry, de materialele utilizate, de echipamentele
de munc3 folosite, de utilizarea substantelor sau preparatelor periculoase, de deplasarea personalului,
de organizarea santierului;

- masuri pentru asigurarea sEnAtAt gi securitdli lucratorilor,  specifice lucrdfiior pe care
antrepfencrul/subantreprenorul lé executd pe santier, inclusiv masuri de protectie colectivd gi masuri
de protectie individuala.

Inainte de inceperea lucrérilor pe santier de catre antreprenor/subantreprenor, planul propriu de securitate gi
sénétate trebuie sa fie consultat i avizat de cétre coordonatorul i materie de securitate i s@natate pe durata
realiz&til lucréni, medicul de medicina muncii §i membrii comitetului de sécuritate i sanatate sau de cétre
reprezentantii luctatorilor, cu raspunderi spegifice Tn domeniul securitatii si sandtatii lucratorilor.

Planul propriu de securitate si sdnatate trebule s3 fig actualizat ori de ¢ate or este cazul.

-Un-.exemp]'ar actualizat al planului propriu  de securitate si sanétate trebuie _sé se afle in permanents pe
santier pentru a putéa fi consuitat, la cerere, de catre inspectorii de muncd, inspectorii sanitari, membrii
comitetufui de securitate gi-s8nataté In munca sau de reprezentantii lucratoriler, cu raspundert specifice n
domeniul-securitatii si séndtéatii iucratorilor,

Planui proprit de securitate si sandtate trebuie sa fie pastrat de citre antreprerior timp de 5 ani de la data.
receptiei finale-a lucrarii.

PLAN DE SECURITATE st SANATATE IN MUNCA pag. 2 din 36



ll. DECLARATIA PREALABILA

Beneficiarul lucrarii sau managerul de protect trebuie sa

situatii:
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intocmeascé o declaratie prealabila v urméatoarele

~  durata lucrarilor este aprecia‘té a fi mai mare de 30 de zile lucritoare $i pe santier lucreaza simultan

mai muft de 20 de lucratori:

- volumul de ména de [ucru estimat este mai mare.de 500 de pameni-zi,

Declaratia va fi Intocmitd comunicatd inspectoratuiui teritorial de muncs pe raza caruia se vor desfasura

lugrafile, cu cel putin 30 de zile inainte de Inceperea acestora.

Textul-declaratiel prealabile trebuie sé fie afisat pe santier, in loc vizibil, inainte de inceperea

iucrérilor.

Textul declaratiel prealabile trebuie actualizat ori de cate ori-au loc. schimbari.

11.01. CONTINUTUL DECLARATIEI PREALABILE

1. Data comunicarii

2. Adresa exacld a santierulu

3. Beneficiaru! (beneficiarii) lucrarii {numéle i adresele)

4. Tipul lucrarii

5. Manageful (managerii} de protect (numele gi adresa)

6. Coordenatorul (cbordonatori_i) N materie de securitate §i sdndtate pe durata elabordrii

proiectului lucrarit (numele si adresa)

7. Coordonatorul {catrdonaterii) in materié de securitate si sdnétateé pe durata realizari] tucrari

(nUmele 5i adresa)

8. Data prevazuts pentru inceperea lucrdrii
9. Durata estimativé a lucrarilor pe santier

10. Numdrul maxim estimat de {ucrator] pe santier

11. Numérul de antreprenori/subantreprenari gi de lucrétor! independent) prevazut pe santier

12. Datele de identificare a antreprenarilor, subantreprenorilor si/sau luerdtoriior independenti deja
seleclionat.

it
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i, REGISTRUL DE COORDONARE CF. H.G. 300/2006

Registrul de coordonare cuprinde ansamiblul de dotumente redactate de cétre coordonatorii In materie de
securitate gi sandtate, informatii privind evemmentele care au loc.pe santier, constatarile efectuate §i deciziile
luate.

Coardonatorii in materie de securitate si sénétate frebuie s& consemneze In registrul de coordonare:
a) numele si adresele antreprenorilor, subantreprencrilor si data interventiei fiecaruia pe santier;
b) lista cu efectivul lucritorilor pe santier si durata previzutd pentru efectuarea lucrarilor;
¢) evenimentele importante care trebuie luate In considerare 1a realizarea proiectului, respectiv
d)- alucrarilor, constatdrile si deCiéiile‘adoptate;

e) cbservatiile, informatille si propunerile privind securitatea sl sdnétatea in muncd aduse la
cunostintd  beneficiarului, managerului de proiect sau celor care intervin pe gantier gi
eventualele raspunsuri-ale acestora;

) ohse_rva‘;iﬁile si propunerile antreprenoritor si subantreprenorilor privind securitatea si
sanédtatea in munca;

g). abaterile de la prevederile planului de sécuritate gi sdnatate;
h) rapoartele vizitelor de control pe santier si ale Tntrunirilor, dispezitille care trebuie fransmise;
) incidente i acciderte care au avut loc.

Coordenatorul In materie de securitate gi sdndtate pe durata elaborérii profectului lucrarii trebuie sa transmita.
cogrdonatorului in materie de'securitate 5i s8natate pe durata realizarii lucrérii registrul de coordonare, pe baza
unui proges-verbal care va fi atagat la.registru.

Coordonatorii in materie de securitate i séndtate trebuie s& prezinte registrul de coordonare, la cerere,
manageruiui de proiect, inspectoriler de munca si inspectorilor sanitari.

Registrul de coordonare trebuie pastrat de ¢cétre coordonatorul in materte desecuritate gi sénétate timp de b
arii de la data receptiel finale a lucrarii..

ERAN STRATA LLIPEN
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IV.  DOSARUL DE INTERVENTII ULTERIOARE CF. H.G. 300/2006

Dosarul de interventii ultericare trebuie & cuprinda;
- documentatia de interventii ulterioare, curh ar fi planuri s note tehinice;

- prevedert §i informatii utlle pentru efectuarea interventiilor ulterioare Th conditii de securitate-si
sanatate.

Dosarul de interventii ulterioare se intocmeste incd din faza de proiectare a lucririi de cétre coordonatorul in
materie-de securitate sl sdnatate pe durata elaborérii profectului licrarii sau de cétre proiectant, dupa Caz.

Dosarul de interventii ulterioare trébuie s3 fie transmis ¢oordonatordluiin materie de securitate si s3nstate pe
durata realizarii lucrarii, pé bazé de proces-verbal care se ataseazi la dosar

Dupé receptia finald a lucrési dosarul de interventii ulierioare trebuie transmis beneficiaruluf pé baza unui
proces-verbal care se atageaza la dosar.

In- cazul unei interventii ulterioare, beneficiarul trebuie s3 pund la dispozitie ‘coordonatorulti in materie de
securitate si sdndtate desemnat pe: durata interventillor ultericare un exermnplar .al dosarului de intervent
ulterioare.

‘Coordonatorul in materie de. securitate ‘gl séndtate desemnat.pe perioada interventiitor ultérioare trebuie
58 completeze dosarul de interventi ulterioare si 53 sfectuéze eventiale Modificar cefute de noile luerdri.

ATERAN STRADA LUTEN
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V. REALIZAREA LUCRARILOR

Pe toatd durata realiz&rii luerdrii angajatorii i lucratorii independent trebuie 38 réspecte obligatiite
génerale ce le revin in conformitate cu prevederile din legistatia nationald care transpune Directiva 89/391/CEE,
n special in ceea ce priveste:

- mentinerea santierului in oidine sintr-o stare de curétenie corespunzatoare;

- alegerea amplasamentului posturilor de Tucry, tindnd seama de conditiile de acces la ageste posturt,;

- stabilirea cailor si zonelor de acces sau de circulatie;

- manipularea n conditii de sigurantd a diverselor materiale;

- intretinerea, controlul inainte de punerea‘in functiune si controlul periodic al echipamentelor de munc
utllizate, in scopul eliminarii defectiunilor care ar putea 8 afecteze securitatea gi sdndtatea
lucrdtorilor;

- delimitarea si-amenajarea zonelor de depozitare §i nmagazinare a diverselor materiale, in special a
materiaielor sau substantelor periculoase;

- gonditille de deplasare a materiilor-gi materialelor periculoase utilizate,

- stocarea, eliminarea sau evacuarea deseurilor §i a materialelor rezultate din daramari, demolari si
demontérs;

- adaptarea,in funciie de evolutia santierului, @ duratei de eéxecutje efectiva stability pentru diferite tipuri
de lucréri sau faze de lucry;

- cooperaréadintre _angaj‘ato_ri-s_i-Eu'cré’torfi independenti;

- interactiunile cu orice alt tip de getivitate care se realizeaza in cadrul sau In apropieres gantierului.

V.01. ATRIBUTIILE COORDONATORULUI TN MATERIE DE SECURITATE $| SANATATE PE DURATA
REALIZARI LUCRARI

Coordonatorul in materie-de-secliritate si sanatate pe durata realizarii lucrarii, are urmétoarele atfibutii

- 8& coordoneze aplicarea principiilor genéraie de prevenire si de securitate la alegerea solutiilor
tehnice si/sau organizatorice in scopul planificarii diferitelor lucréri sau. faze de Wcru care se
desfdgoard simultan ofi suceeslv i la estimarea timpului necesar pentru realizarea acestor lucrri sau
faze de lucry;

- & coordoneze punéréa in aplicare & masurilor necesare pentry a sé asigura ¢é angajatorii i daca
este cazul, lucratorli independenti respecta principiite previzute la art. 56, Intr-un mod coerent i
resp_o_nsabil, si aplica planul de sécuritate gi sanatate prevazut ia art. 54 lit. by, '

- sa adapteze sau 53 solicite 8 se realizeze eventuale adaptari ale planului de securitate i sanatate
prevazut la art. 54 lit. b} din H.G.300/2006 i ale dosarului de interventii ultericare prevazut la art. 54
lit. ¢) din H.G.300/2006, in functie de evolutia lucrarilor §i de éventualele modificari intervenite;

- sd organizeze cooperarea intre angajatori, inclusiv a celor care se succed pe santier, gi coordonarea
activitatilor acestora, privind protectia lucratorilor, preverirea accidentelor §i a fiscurilor profesionale-
care pot afecta sdnatatea lucrdtorilar, informarea reciprocd si informares lucrdtorilor si a
reprezentantilor acestora gi, dacd este cazul, informarea lucratorilor independent;;

- & coordoneze activitatile care urmaresc aplicarea corectd a instructiunilor dé'lucru $i de securitate a
muncii;
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- 53 ia masurile necesare pentru ca numai persoanele abilitate s aibé acces pe gantier,

- 's@ stabileascs, in colaborare. cu managerul de proiect si antreprenorul, masurile generale aplicabile

santierului;

- 's& {ind seama de- toate interferentele activitdiitor din perimetrul santierulul sau din vecinstatea

acesiyia;

- s& stabileascd, Tmpreund cu antreprenorul, obligatiile privind utilizarea mijloacelor de protectje

colectivg, instalatiiior de ridicat sarcini, accasul pe $antier;

- 54 efectueze vizite comune pe. santier cu ﬂe’care_antréprenor-sau'sub’ant'reprenor,'Tnai__nte ca acestia s8

redacteze planul propriu de securitate §i sdnétate;

- sd.avizeze planurile de securitate §i sintate elaborate de antreprenori si modificrile scestora.
Codrdonatorul in materie de seclritate si sdnatate pe durata realizrll lucrarii trebuie 55 aibd competenta
necesara exercitarii functiel:

- ex_perién’gé‘.-_profesitjnaié in constructil sau in conducerea santierului de minimum 5 ani;

- formare specific de coordonatar in materie de securitate gl sanatate, actualizatd la fliecare3 ani,

V.02. OBLIGATIILE BENEFICIARULUI, MANAGERULUI DE PROIECT, ANGAJATORILOR Sl
LUCRATORILOR INDEPENDENTI

Atunci cand un beneficiar sau un ‘manager de proiect & desemnat unul ori mai multi coordonatori in
materie de securitate gi s@indtate pentru a executa sarcinile prevazute lg art. 54 $i 58 din H.G. 300/2006, acesta
nu va i exonerat de raspunderile care §i revin in acest domeniu.
in véderea asigurdrii §i mentineril securitdtii si sanatatii lucratorilor din santier, managerul de proiect are, in
principal, urmdtoarele ohligatii:

- séaplice principiile generale de prevenire a riscurilor la locul de munca:

- 58 coopereze cu.coordonaterii in materie de securitate i sdndtate In timpul fazelor de proiectare si de
realizare a lucrériior;

- 83 ia In considerare observatiile coardonatorilor in materi de. securitate $i s&natate-consemnate in
registrui de ecordenars;
sa stabileasca masurile generale de securitate §i séndtate aplicabile gantierului, consultandu-se cu
coordonatorii In materie de securitate si sanatate:

- 58 redacteze un document de colaborare practicd cu coordonatarii In matetie de securitate gi
sédnatate.

V.03. OBLIGATIILE ANGAJATORILOR §I ALE LUCRATORILOR INDEPENDENTI $I MODALITATI DE
COLABORARE INTRE ACESTIA PRIVIND SECURITATEA SI SANATATEA 1IN MUNCA
(ANTREPRENORI, SUBANTREPRENORI $ LUCRATORII INDEPENDENTI)

Punerea In aplicare a art. 54, 58 si 60 din H.G. 300/2006 nu aduce atingere principiulul raspunderii
angajatorilor prevazutin legislatia nationala care transpurie Directiva 89/391/CEE.
n vederea asigurdrii 1 mentineril securitati si sanatati lucratorior din santier, angajatorii au, 1 principal,
urméatoarele obligatii- '
- s@respecte obligatiile generale ale angajatoriier in- conformitate cu prevederile din legisiatia nationald
care transpune Directiva 89/391/CEE;

i,
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- s3indeplineascs si s3 urmareasca respectarea planului de securitate $i sdndtate de ctre totj lucritorii
din santier;

- s#ia masurile necesare pentru aplicarea prevederiior art. 56, in-conformitate cu cerintele;

- minime stabilite In anexanr. 4;

- 33 1ind seama de indicatiile cocrdonatorilor in materie de' securitate §i sénatate sau ale sefului de
gantier si s& le indeplineascd pe toatd perioada executiei lucrarilor;

- 58 Informeze Jucrbtorii independenti cu privire fa mésurile de securitate si sdndtate care trebuie
aplicate pe santier §i s8 pund a dispozitie acestora instructiunt adecvate;

- g4 redacteze planurile proprii de securitate $i séndtate gi sa le-transmitd coordonatorilor in materie de
securitate si sénstate.

in vederea mentinerii secutitatii si sanatati pe santler, atunci cand ei Ingisi executs o activitate profesionalé pe
santier, angajatorii-trebuie sa respecte:

- prevederile din legislatia nationald care transpune prevederile Directivei 89/391/CEE referitcare la
obligatjile angajatiior, echipamientu! de muncé, echipamentu! individual de protectie;

- inditatiile coordonatorului sau coerdonatorilor ih materie dé securitate si séntate in miunca.
In vederea mentinerii securitatii i sdnatatii pe santier, lucratorii independentf trebuie:

- & _-respec_'te,: pe toatd durata executiei lucrdrii, masurile de securitate §i' s@ndtate, In
conformitate cu legisiatia nationald care transpune Directiva 89/391/CEE i, in particular, prevederile
art. 56 din H.G.300/2006;

- sarespecte dispozitile minime de securitate si sdnatate;

- sa-gl desfagoare activitatea conform cerinjelor de ‘securitate gi sdnatate stabilite pentru santierul
respectiv;

- sAparticipe la orice actiune coordonatd de prevenire a riscurilor de accidentare §i imbolnavire;

- profesionala pe santier;

- s utilizeze echipamente de muncé ce indeplinesc conditiile de securitate gi sdnatate;

- 5aaleagd §i 58 utilizeze echipamente individuale de protectie conform riscurilor la care sunt-expusi;

- sd respecte indicatiite: §i s& indeplineascd instructiunile coordenatorilor in materie de securitate
st sénétate;

- sérespecte prevederile planulul de securitate si s3natate.

Lucratorii gi/sau reprezentantfi lor trebuie sd fie informati asupra mésurilor ce trebuie ludte privind securitatea
si sanatatea lor pe santier.

Informatiile trebule sd fie:pe infelesul lucratarilor carora le sunt adresate.

Consultarea si participarea lucratorilor si/sau a reprezentaniilor acestora privind prevederiie art.

56; 58 si 63 trebuie sa se realizeze conform legislatiel nationale care transpune Directiva 89/391/CEE.

Atunci ¢and este necesar, tindnd seama de gradul de risc si de importanta santlerului, consultarea si
participarea lucratorilor si/sau a reprezentantiier acestora din Intreprinderile care 1si desfasoard activitatea pe
acelasi santier trebuie s3 se realizeze.cu o coordonare adecvatd.

'tn scopul corisultdrii i participdrii lucrBtorilor, trebuier pusa la d|spozn‘,1e acestera sau, dupd caz;
reprezeritantilor lor o copie a planulul de securitaté i sénétate si & eventualelor sale modificari,

TERAN ETRADA LB

PLAN DE SECURITATE sl SANATATEIN MUNCA nag. 8 din 30



VLADOSTUDIO i i/

cilicedrdados lucé'@ o.—f;G ?EL; (’1‘ !”IJrn

V.04. MASURI GENERALE DE ORGANIZARE A SANTIERULUI

Lucratorif isi vor desfasura activitatea in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precumn si cu instructiuniie
primate din partea- angajatoruluiastfel .incat sa nu expuna la pericol de actidentare Sau imboinavire
profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot fi-afectate de actiunile sau omisiunile sale'in
timpul procesuiui de munca.(legea 319/2006).

Tot personalul care intra in santier va participa la instruirea de securitate’ si sanatatea munci. Accesul in
santier se va face numai prin locurile desemnate special in acest sens. si controlate de personalul de paza
desemnat de antreprencr.

Ech:pamentu[ personal de protectie a muncii “trehuie purtat permanent pé toata durata executarii de activitati
in cadrul santierylui, Echipamentul de protectie minim obligatoriu este:

- Casca de protectie pentru activitatide constructi-model standardizat:
- Incaltaminte pentru activitati de constructiilbombeu sau talpa de ctel).
- Ochelari de protectie.
- Haine.adecvate procesului de lucru.
- Manusi de protecitie.
Sevor respecta insemnele si notificarile de siguranta:
Se vor folosi in permanenta caile de deplasare indicate.
intreg personalul din santier isi va desfasura permanent activitatea conform instructiunilor de executie.
Consumul de alcool si droguri este interzis in totalitate pe santier,
Persoanele aflate sub influenta alcoolului sau drogurilor nu vor fi admise in santier.

Toate ‘accidentele de Jucru, incidentelesituatile sau actiunile periculoase vor fi raportate imediat
conducatoritor punctelor de lucru si personalului de supervizare,

Mancarea va fi consumata numai in zonele/facilitatile destinate pentru masa. Stingatoarele de incendiu vor i
folosite numal in ¢azuri de urgenta.

Esteinterzisa in santier folosirea aparaturii muzicale de orice fel.

Utilajele si echipamentele vor fi manipulate/conduse numai de persoane calificate, posesoare ale certificatelor
de competenta actualizate.

Scarile mobile vor fi folosite doar pentru lugrari de scurta durata si doar daca nici o masura alternative de
acces nu este posibila. Scarile trebuie sa fie asigurate la varf sau sustinute de o-alta perseana.

In santier vor fi folosite numai sisteme de schele fixe/mobile care sunt certificate si sunt montate
comptet,conform manualului de instalare/utilizare.

Vor fi folosite doar schelele care permit utilizarea,indicate prin eticheta montata pe schela. Toate scarile de
acces trebuie legate de esafodaj.

Toate platfermele schelelor trebuie:sa fie dotate cu balustradée.bara intermediara si scandura de bordarg.
Toate elementele platformel trebuiie asigurate impotriva miscariloraceidentalesi  nu trebuie $3 aiba goturl,
Scheléle vor fi montate de personal calificat si competent.

Este interzis lucrul de pe capre de lemn,butoaie,caramizi sau alte sisterme improvizate.

Pentru preveriirea caderilor in gol orice zona in care exista riscul de cadere trebuie sa fie protejata cu
baiustrade/bariere corespunzatoare.

A STRADA LUREN
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Lucrul 14 inaltime Se considéra. orice lucrare ce necesita pierderea contactulul lucratorului direct cu solul sau
alte suprafete fixe(nivel etaj)si se impurie luarea de masuri de: siguranta si purtarea echipamentutui de
protectie.

Cand. se foloseste o platforma mobile de’ acces toate persoanele de pe platforma trebuie sa poarte hamuri
fixate de platforma.

Nicio persoana in afara de electriciandl de santier numit nu va fage conectari-sau deconectari, altele decat
cele dé la prizele electrice sau triplu stecher, .sau va aduce madificari alimentarilor electrice de santier.

Improvizatille electrice pentru iluminat, gatit, incalzire, etc.nu sunt premise,

Fumatul pe santier este pérmis numaiin zonele special amenajate.

Luorarile cu foc deschis,de excavatiiin-spatii inguste necesita permisele de lucru.
Fotografiatul si filmatul in santier sunt premise numai cu aprobarea prealabila a beneficiarului.

In caz de incendiu sau urgenta se va intrerupe orice activitate si tot persaonalul se va aduna inte- un loc special
desemnat{loc de adunare in caz de urgenta).

Locul de adunare in cazul situatiilor de urgenta este in zona organizarilor de santier si este indicat prin inscr"_t'p’gii
specifice amplasate prin grija antreprenorului general pe santier.

In functie de s’p'eciﬁc’:u'l' activitatilor si de sistemul procedural intern, fiecare antreprenor/subanireprenor
poate campleta lista respectiva cu aite masuri/reguli, & caror prezentare se va face in aceasta sectiune.

Materialele, echipamentele si, In general, orice element care, la o deplasare oarecare, poate afecta securitatea
i sanédtated lucratorilor, trebuie fixate Intr-un mod adecvat gi sigur.

Accesu) pe orice suprafa‘;a de material care nu are o rezistentd suficientd nu este permis decat daca se
folosesc echipamente sau mijloace corespunzatoare, astfel incat lucrul s§ se desfagoare n condn;lt de
sigurant3.

Posturile de lucru mobile ori fixe, situate la Indltime sau in adancime, trebuie $& fie solide gi stabile, tindridu-se
seama de:

- pumarul de lucratori care le acups;
- fincarcaturile maxime care pot fiaduse i suportate, precurti gi de repartitia lor;
- inﬂuentefe externe.la care pot fi supuse.

Suprafata posturilor de lucru trebuie stabilits, n functie de echipamentu! gt materialul necesar, astfel incat
lucratorii sa dispuna de suficientd libertate de miscare pentru activitatite lor.

Dacd suportul i celelalte commiponeérite ale posturifor de lucru nu au o stabilitate intrinsecd, trebuie s3 se
asigure stabilitatea lor prin mijlcace de fixare corespunzitoare si sigure, pentru a se evita orice deplasare
intempestiva sau involuntard a ansambluluiofi a partilor acestor posturi de lucru.

V.05. IDENTIFICAREA RISCURILOB $! DESCRIEREA LUCRARILOR CARE POT PREZENTA RISCURI
PENTRU SECURITATEA $! SANATATEA LUCRATORILOR

- Liilizarea sculelor electrice si mecanice;
- Utilizareavehiculelor si miaginilor pentru excavatii'si manipularea materialelor;

+ Lucrul pe schele ~ caderea de la inaltime;

~ Lucrul pe acoperis;

FRAN STHRADA LUPEN
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- Excavalii, terasamente;

i

Lucrari de demolare;

Expunerea la riscuri particulare (zgomot; substante toxice).

V.06. AMENAJAREA §I ORGANIZAREA SANTIERULUL, INCLUSIV A OBIECTIVELOR
EDILITAR-SANITARE, MODALITATI DE DEPOZITARE A MATERIALELOR, AMPLASAREA
ECHIPAMENTELOR DE MUNCA PREVAZUTE DE ANTREPRENORI §| SUBANTREPRENORI
PENTRU REALIZAREA LUCRARILOR PROPRII

a. Organizarea gantierului

Lucrarile de organizare de santier {(baraci pentru censtructori, platforimie de depozitare) seamplaseaza in

incinta proprie, in zona neafectata de lucrarile de executie. Amplasamentul organizarii de santier este liber de
reteie subterane.

Principalele utilitati (racord apa, electric) sunt realizate din reteléle de incinta ale beneficiarului.

Intcdrile gi perimetrul gantierulut trebuie s& fie semnalizate astfel incat sa fie vizibile siidentificabile in
mod slar.

Lucratorii “trebuie s& dispund de apd potabild pe santier i, eventual, de altd bauturd corespunzitoare i
nealcoolicd, in cantitati suficiente, atat in incaperile pe care le ocupd, cat si in vecinitatea posturiior de lucru.
Lucratorii trebute s3 dispuna de conditii pentru & iua masain mod corespunzitor.

Se va prezenta programul de lucru ziinic in conditil normale, programul de lucru pe - pericada sarbatorilor
legale,programul de lucru pe perloade de vreme nefavorabila,

Fiecare antreprenor/subantreprenor va detalia continutu!  organizarii de  santier, Dotarea cu
containeretoalete,cabine de spalarezone de servire a mesel si alte facilitate ce se vor executs conform
cerintelor reglementarilor in vigoare. Este interzisa in santler servirea mesel in. locurile de desfasurare a
activitatilor de constructii.

Se vor prezénta masurile de securitate si paza care vor fl instituite pe santler,

Este obligatorie restrictionarea si controlul accesului in santier, prin folosirea unor agenti de paza
proprii/specializati.La intrarile in santier destinate vehiculelor este necesara prezenta unui controlor de trafic
din partéa én‘trépren.o_rul_ui';Antfep_renofu!}sﬂbantreprengru] va monta in .zona vecinatatii lucrarilor toate
semhele de avertizare si circulatie necesare pentru atentionarea personalului din afara luctarilor si prevenirea
aceidentelor.

Antreprenorul este obligat sa execute si instaleze imprejmuirea santierului st a organizarii de santier in
urmateatele conditii:
- toate laturile santierului si ale spatiului de organizaré de santier vor fi prevazute prin responsabilitatea
antreprencrului cu sisteme deé imprejmuire si porti de acces adecvate specHicului iucrariior;

- materialele folosite vor-  fi noi sau récanditionatg, purtand ingemneie
antreprenorului/subantreprenorulu,

Se vor prezenta sistemele de uminat care vor fi folosite in santier..

Spatiu! pentru organizarea de santier si caile de-acces sunt reprezentate in planu! de situatie.

ERAM STRADA LUPEN
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in-timpul programului de lucry, temperatura trebuie sa fie adecvatd organismului uman, findndu- se seama de
metodele de.lucru folosite 51 de soligitarile fizice la care sunt supusi lueratorii.

Lucratorilor “trebuie 53 i se punria. la dispozitle vestiare corespunzatoare daci acestia trebuie sd poarte
imbracarhinte de lucru gl dacd, din motive de sdnitate sau de decentd, nu li se poate cere s& se schimbe
Intr-un alt spatiu. Vestiarele trebuie sd fie usor accesibile, 58 aibd capacitate suficientd si 8@ fie dotate cu
scaune,

Vestiarele trebuie 53 fie suficient de.incapatoare gi s aibd dotdri care s& permitd fiecarui lucritor ‘s Tgi usuce
imbrac&minted de lucru, dacé este cazul, precum gi vestimentatia gi efectele personale si sd le poaté pastra
fheuiate.

In anumite situatfi, cum ar fi existenta sub'stam;elc')r"pe_ri(ju[oase-. & umiditatii, a murdariel, imbrécamintea de
lucry trebuie'sa paata fi {inutd separat de'vestimentatia si efectele personale,

Trebule previzute vestiare separate pentru barbayl i femei sau o utilizare-separaté-a acestora.

Dy, chil
Atunei ¢and tipul de. activitate sau cerintele de curdienie impun acest lucry, lucrtoriior trebuie 53 i se pund ia
dispozitie duguri corespunzatoare n humdr suficient.

Trebuie prevazute s&li-de dusuri, separate pentru bérbat s: fermel, sau o ufilizare separata a acestora. Salile de

dusuri trebuie s4 fie suficient de Incép3toare, astfel incat s8 permitd fiecarui lucrator s& isi faca tealets, fard s
fie deranjat gl in condiyii de igiend corespunzétoare. Dusgurile trebuie prevézute cu aps curentd, rece gi cald,

Atunci.cand dusurile nu sunt necesare, trebuie s3 fie prevazut un numar suficient de chiuvete cu: apd curentd
calds, dacd este necesar. Acestea trebuie sa fie amplasate in apropierea posturilor de lucru si-a vestiarelor.
Trebuie prevézute chitvete separate pentru bérbati si pentru femei sau o utilizare separatd a acestora atuncf
‘¢and acest lucru esta necesar din motive de decentd. Daca fncéperile cu-dusuri sau cu chiuvete sunt separate
-de vestiare, aceste incédperi trebuie s comunice intre ele:

Cabine de WC-iiri si chiuvete.

n aproplerea posturilor de lucru, a incperilor de odihna, a vestiarelor si a salilor de duguri iucratorii trebuie 58
dispung de locuri speciale, dotate cu un numar suficient de WC-uri sf de chiuvete, utilitatf care s& asigure
nepoluarea mediului inconjurater, de reguia ecologice. Trebuie prevazute cabine de WC-url separate pentru
bérbati-st femei'sau utilizarea separatd a acestora.

Reqgistrul de gantier, Proceduri specifice

Fiecare antreprenor/subantreprenor va intocmi si mentine in mod organizat un Registru de Securitatea Muncii.
Acesta va contine toate documentele din sfera activitatic de securitatea. muncii cu referire la
antreprenor/subantreprenor pe durata desfasurarii lucrariior, inclusiv{fara a se limita la):

Planul de securitate si sanatate -toate reviziile;

Organizarea activitatii de securitatéa muncii, lista persoanelor cu responsabilitati in dorneniy;

1

Instructiunile de Executie a Lucrarilor,

PLAN DE SECURITATE s] sANATATE N MUNCA paq. 12 din 30
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- Registrul pérsonialului instruit;

- Cartile téhnice ale echipamentelor siutilajelor;

- Certificari,atestate ete.

- Specificatil de securitate a muncii pentru materfalele periculoase;

- Alte procedufi dezvoltate de anireprenor/subantreprenor.

ructiuni Executie g | ycrarilor
Se vor intecmi de catre antreprenor/subantreprenor pentru toate a_c_ti"vitatiiefgrupar'ile de activitati specifice
executate in santier. Avizarea Instructiunilor de Executie se va face de catre personalul de supervizare si
va pefrite efectuarea activitatile descrise.

Permise
Pentru desfasurarea in conditii de deplina siguranta a anumitor activitati de: constructii metoda cea mai
eficienta este folosirea unor permise de lucru,

‘Activitatea pe santier se va desfasura pe baza unui sistem de permise care va cupriride:
- Instructiuni de Executie a Lucrarilor
- Permispentru lucrari cu foc deschis
- Permis pentru ucrari de excavatii
- Etichetarea sistemielor de schele.
- Lista de verificare pentru macarale mobhile

Permisul va i intocmit de catre antreprenor/subantreprenor, prin persoane competente: si avizate referitor la
activitatiie care se vor executa-supervizorii zonelor de lucru/activitatii-luand in considerare in urma uriel analize
detaliate toti factorii de risc potentiali. Permisul va fi-avizat de personiaiul de supervizare.

Permisul prezinta urmatoaréle caracteristici;
- Descrie incadrarea in timp a activitatii
- Inelude etapele corecte ale.desfasurarii activitatii
- Prezinta responsabilitatile executantilor
- Prezinta verificariie de siguranta si masurile de prevenire/eliminare a accidentelor

Permisul de lucru va fi emis numai atuncl cand a fost vizat de responsabilul lucrari, atestand verificarea
completa amasurilor de siguranta pe linie de securitatea muncii.

Metodalogia de lucru cu permise necesita prezenta unui permis de lueru Zilnie/saptamanal pentru anumite
categorii de lucrari care prezinta un grad mare de risc astupra sanatatii si securitatii executantiior:.

Se' va anexa modelul de Coriventie. pe linie de Protectia Mungii intocmit conform cerirtelor legaie cu
beneficiarul lucrarii si'cu ceilalti contractori,

Proatamul de instruire

Vor fi prezentate instructajele: de protectia muncii caré vor fi sfectuate pentru angajatii care vor desfasura
-activitati in santier, teratica si programul acestora.

S
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NOTA; vor fi prezentate detaliat informatiile, nu prin simpla referire-la legislatie. Tematica instructajulul la focul
de munca va include (fara a se limita a);

- Descrigrea proiectului: data inceperii si finalizarit lucrariler, etapele/secventele |ucrarii; descrierea
-categoriilor generale de lucrari, prezentarea generala a contracforllor prezenti.

- Prezentare Reguli de Santier. Prezeritare reguli P8I,

- Prezentare activitati specifice,cu detalierea:
ajyriscurilor majore ce pot apare in timpul constructieicause potentiale,personalul supus riseulyi.
b)medului de raportare al incideritelor/accidentelor
o)obligatillor pe linie de protectia muncii,PS! si protectia mediului

dymaterialelor periculoase pentru sanatate si masurile de protectie necesare cand se lucreaza
cu astfel de materiale:

-praf-masca si ochelarii de protectie
“beton-ochelari si manusi de protectie
-zgomote si vibratii-antifoane
-polizare-achelari de protectie
~sudare‘asca,mariusi,sortjampiere de protectie
- Prezentarea sistemului de lucru pe baza permiselor de lucry
- Prezentare generala santier, cu precizarea:
-modului de acces in santier,
-a cailor de circulatie pietonale si auto in santier,
-logalizarea puncteior de fumat,
-localizarea birourilor de sanitier,
-localizares pichetelorPS),
-localizarea facilitatilor existente(toalete,apa,eic.)
-orarul de jucru al santierului,

- -Prezentdre plan de evasuaré in caz de incendiu/urgenta si masurile ce trebule luate in astfel de
eonditii:

-cai de-evacuare pastrate fibere

-puncte de-adunare in caz de urgenta
-stingatoare-tipuri si mod de Ufjlizare
-Prezehtare plan de alarmare
-sermnalele de-alarmare

-masuri ce trebuie luate in caz de alarma

-incetarea alarmel si reintdarcdrea la lucru

b. _Instalatii de distribuiie g energiei

PASA IETONAL SUSTERAN STRADA [ UPER
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Instalatiife trebuie realizate si utilizate astfel incat s& nu prezinte pericol de incendiu sau explozié, iar lucratori
s& fie protejati corespunzator contra riscurifor de electrocutare prin-atingere directd ori indirecta.

La realizarea si alegerea materiaiulu sia dispozitiveler de protectie trebuie & se {ind searma de tipul §i puterea
energiei distribuite, de condiiile de influentd externe si de competenia persoanelor care au acees la parii ale
instatatiel.

Instalatiile de distributie a energiei care se afld pe santier, in special cele care sunt supuse influentelor externe,
trebuie verificate periodic §i Intretinute corespunzator,

instalatiiie existente nainte de deschiderea santierului trebuie s& fie identificate, verificate si semnalizate n
mod clar..

Dacd existd linii electrice aeriene, de fiecare datd cand este posibil acestea trebuie sé fie deviate in afara
suprafetel santierului sau trebuie sa fie scoase de sub tensiune. Dach acest lucrl nu este posibl, trebuie
prevazute bariere sau indicatoare de avertizare, pentru ca vehiculele sa fie {inute ia distani fata de instatatii, Tn
cazul in care vehiculele de santier trebuie s¥ treacd pe sub aceste. [linii, trebuie previizute-indicatoare de
restrictie corespunzatoare §i 0 protectie suspendatd.

c. Céile de circlatie
Gdile de circutatie, inclusiv scarile mobile, scarile fixe, chelurile si rampele:de incarcare, trebuie s fie calculate,
plasate gi amenajate, precum $i accesibile astfel incat s4 poats fi utilizate ugor, in deplind securitate §i in
conformitate cu destinatia lor, Jar lucritorii aflati Tn vecindtatea acestor ¢ai de. circulatie $8 nu fie expusi nici
unuirisc.
Caite care Servesc la circulatia persoanelor sifsau a mirfurilor, precum si cele unde @ loc operatiile de
incircare sau descarcare trebuie s& fie corespunzatoare cu numardl patential de utilizatori s de tipul de
activitate.

Daca sunt utilizate mijloace de transport pe céilé de circulatie; o distani¥ de securitate suﬂ‘cie_nt-é-:s_au-mij_[oace

de proteciie adecvate trebuig prevazute pentru ceflaltj utilizatori al locutui.

Ciile de circulatie trebuie s3 fie clar semnalizate, verificate petiodic gintretinute.

Céfle de circulatie destinate vehiculelor trebuie stabilite astfel incat 53 existe o-distantd suficientd fatd de usi,
PO, treceri pentru pietoni,.culoare gi scérl,

Paca santierul are zone de acces limitat, goeste zone trebuie sa fié prevazute cu dispozitive care sa evite
patrunderea lucratorilor faré atribulii de serviciu Tn zonele respective.

Trebuie luate mésuri corespunzétoare pentry a protgja lucritorii abilitati 53 patrunda in zonele periculoage,
Zonele periculoase trebuie semnatizate n mod vizibil,

d. Caile si iegirile de urgenta

Céile gl legirile de urgent trebuie sé fie in permanentd libefe si'sa conducd in modul cel.mai direct posibil intr-o
Zond de securitate.

In caz de pericol, toate posturile de lucru trebuie s poats fi evacuate rapid i In condifii de securitate maximia
pentru lucrétori.

Numérul,-amplasarea gi dimensiunile cilor §i lesiriior de urgentd se- determing in functie de utilizare, de
echipament si de- dimensiunile santieruiui si ale incéperiior, precum st de numarul maxim de persoane care pot
fi prezente.

W BASA PIETOMNA, BETERAN BTIHADA LLEEN
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Csile st iesirile de urgentd trebuie semnalizate In conformitate cu prevederile din legislatia nationald care
transpune Directiva 92/58/CEE.

Fanoutile de sémnalizare trebuie s& fie realizate dintr-un material suficient de rezistent i s& fie amplasate in
locuri corespunzétoars:

Pentru a putea fi utilizate in orice moment, fara dificultate, cdile i iegirite de urgentd, precum g1 caile de
circulatie si usile care au acces la acestea nu frebuie 5 fie blocate cu obiecte.

Caile si iegirle de urgentd care necesitd -luminare itrebuie previzute cu iliminare de- s;guranta de
intensitate suficienta In cdz de pana de curent:

Accesu! in santier este permis numai vehiculelor a ¢aror viza de ITP se'incadreaZa in termenul de valabifitate;
pentru verificarea conducatoriior vor prezenta la infrarea In santier personalului de paza Certificatul de
Inmatriculare.

Viteza maxima de deplasare in interiorul santierului este de 10km/h.

Accesul persoanelor minore in santier este strict interzis(chiar si la bordul autovehiculelor). Utilizarea luminilor
de avertizare{giroferuri)sau cele de avarie pentru a-l atentiona pe ceilalti

par_ticip_a'nti de miscariie vehiculului este obligatorie.
Deplasarea vehiculului se va face direct la punctual de livrare,

Intoarcerea vehiculului sé va efectua sub indrumarea unei persoanie calificate. Parcarea vehiculelor va avea in
vedere urmatoerele:

- nuvor-fi blocate caile de intrare/iesire.
- nu vor fi blocate pichetéle dé incendiu si hidrantii.
Cand autovehiculul este oprit se va opri motorul,

La parasirea autovehiculului conducatorul va Utiliza 'echip‘am'entu'l minim de protectie (casca de protectie;
incaltaminte de protectie).

Dirijarea macaralelor sau altor echipamehte de ridicare va fi efectuata de persoane desemnate special in
cadrul santierului.

Conducatorii vehiculelor nu vor lucra pe nici un utilaj mecanic fara a avea pregatirea si atestarea necgsara.
La parasirea vehiculului conducatoril auto se va asigura ca acesta este blocat s nu $e deplaseaza.

Accesul in santier al autcturismélor care deservesd in mod direst contractarit este interzis.

f Expunerea la riscuri particulare {zqomot: substante toxice}

Lueratorii nu trebuie s& fie expusi la niveluri de zgomot nocive sau unel influente extericare notive, cum arfi;
gaze, vapori, praf. Atunci cand lucrétorii trebuie s& patrunda intr-0 Zond a carej atmosferd este susceptibila s3
contind o substantd toxicd sau nociva, s aibd un confinut insuficient de oxigen sau s& fie inflamabild,
atmosfera contaminatd trebuie controlatd i trebuie luate masuri coréspunzatoare pentry a preveniorice
pericol.

Tntf-tn spatiu Inchis un lucrator nu poate fi in'nici un caz expus la o'atmosfera cu rise ridicat. Lucratoruf trebuie
cel putin s3 fie-supravegheat In permanentd din exterior si trebuie luate toate rasurile corespunzatoare pentru
a i seputea acorda primul ajutor, efectiv i imediat,
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Tindndu-se seama de metodele de lucru folosite si de cerintele fizice impuse lucritorilor, trebuie fuaté masuri
pentru a asigura lucratorilor aer proaspat in cantitate suficienta.

Daca se foloseste o instalatie de ventilatie, aceasta trebuie mentinuta th stare de functionare

ginu trebuie 88 expuna lucratorii fa curenti de aer care le pot afecta sanitatea. Atunci cand este necesar
pentry sandtatea lucratorilor, un sistern de control trebuie s§ semnalizeze orice oprire accidentald-a
instalatiei,
Lucratorii trebuie si fie protejati impotriva influentelor atmosferice care le pot afecta securitatea si
sinatatea.

Posturile’ d&. lucru, Incdperile si céile de circulatie trebuie s& dispund, in masura In care este posibil, de
suficientd lumind naturala.

Atunci cand iumina zilei nu este suficienté gi, de asemenea, pe timpul noptii locurile.de munca trebuie s3 fie
prevazute cu lumind artificiald corespunzétoare si suficienta,

Atunci cénd este necesar, trebuie utilizate surse de lumind portabile, protejate contra socurilor.
Culoarea foiositd pentru ifuminatul -artificial. nu trebuie s& modifice sau s influenieze
perceptia semnaleler orf a ganouriler de semnalizare.

instalatiile de iluminat ale Incaperilor, posturilor de [ucru gl-ale céilorde circulatie trebuie amplasate astfel incat
$8 nu prezinte risc. de aceidentate pentry ludratori.

Incaperile, posturile de-lucru si céile de cireulatie i care lucrdtorii sunt expusi fa riscuriin cazul intreruperii
functiendrii luminatului-artificial, trebuie s3 fie previzute cu iluminat de'sigurantd de o intensitate suficienta,

h. _Constructii metalice sau din beton, cofraie si elemente prefabricate grele

Constm_c_tii!e metalice sau din beton st elementele lor, cofrajele, elementele prefabricate sau suporturile:
temporare gi schelele trebuie montate sau demontate riumal sub supravegherea unei persoane competente.

Trebuie previzute masuri de prevenire corespunzatoare pentru a protefa tucrdtorii mpottiva pericolefor
datorate nesigurantei gl instabilitatii temporare a lucrérii.
Cofrajeie, suporturile temporare si sprijinele trebuie s fie realizate giintretinute astfel incat

54 poatd suporta; fard risc, sarcinile la-care sunt supuse,

Instalatjile, maginile §i echiparhentele, inclusiv uneltele de mana, cu sau f&rd motor, trebuie sa fie:
- men{inute in stare bunad de functionare,;
- folosite exclusiv pentru lucrarile pentru care au fost proiectate;

- manevrate de catre lucratori avand pregétirea corespunzitoare.

. Vehicule i magini pentru excavatii si manipularea materialelor

Toate vehiculele'si masintie pentruexcavatji si manipularea materialelor trebuie s fie:

Ll S RS ST T
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- mentinute In stare bund de functionare,
- utilizate in mod corect.

Conducatorii §i operatorii vehiculelor gi-maginilor pentru excavatii gi manipularea materialelor trebuie sd aibd
pregétirea necesara.

Trebuie luate masuri preventive pentru a se evita'clderea Tn excavalii sau in apd a yehiculelor si a8 masinilor
pentru excavatii s manipularea materialelor.

Cand este necesar, maginile pentru excavatii si manipularea materialelor trebuie s3 fie echipate cu

elemente rezisténte, concepute pentru a proteja conducatorut impotriva striviri in cazul rasturndrii masinii si al
caderli de obiecte:

k. Excavatii, terasamente

n cazul excavatjilor, trebuie luate msuri corespunzitoare:

- peniru a preveni riseuriie de ingropare prin surparea terenulii, cu ajutorul unor sprijine, taluzart sau
altor mifloace corespunzatoare;

- pentru 4 preveni pericolele legate de caderea persoaneior, materialelor sau oblectelor, de ruperea apei;

- pentru a asigura o ventilafie suficientd futuror posturilor de lucry, astfel ncat sa se reglizeze ¢
atmosferd respirabild care sa nu fie periculoasi sau nocivd pentru sanstate;

- peritry a permite lucratorilor de a se addpost! intf-un Joc-sigur, in caz de incendiu, erupere a apei sau
cédere.a materiaieior.

Tnainte dé inceperea térasamentelor trebuie luate masuri pentru a reduce la minimum pericolele datorate
cablurilor subterane gi-altor sisteme de distributie.

Trehuie prevazute cai sigure pentru a intra si'iesi din zona de excavatii.

Gramezile de pamant, materialele i vehiculele in miscare trebuie tinute la o distan{d suficientd faid de
excavatii, eventual, se vor construi bariere corespunzatoare.

. Luecrari de demolare

Cand demolarea unei cladiri sau a unel lucréri poate s& prezinte pericole:
- sevor adopta masuri de prevenire, precum gi metode gt procedur} corespunzatoare;

- lucrdrile trebuie 3 fle planificate gi executate sub supravegheréa unel persoane cormpetente.

m. Masuri de prevenire a caderilor in gol

Reguli generale,
Lucrul la inaltime se considera orice lucrare ce necesita pierderea contactului lucratorului direct cu solul sau
alta baza de referinta artificiala.fata de care nu exista pericolul caderii in gol.

Pentru locurile de munc la inaltime se vor adopta,de la caz lacaz in functie de pericolele.

existente;foate sab numai unelé dintré masurile de securitate.a muncil prevazute pentru fucrul la inaltime.

Pentru executarea lucrarilor la inaltime trebuie sa se tina- seama de urmatoarele trei principiigeneral
valabile si obligatorii;
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- Organizarea tehnologica. prealabila a lucrariler la inaltime prin realizarea tuturor conditiilor de
asigurare:

- Dotarea cu echipament individual de protectie in conformitate cu conditile concrete ale locului de
munca.

- Obligativitatea instruiritantrenarii si a utilizarii -dotarilor colective si’ individuale, corespunzatoare
riscurilor loculut de munca si a lucraritor respective.

Toate detalille vor fi prezentate in Instructiunile de Executie -2 Lucrarilor inclusiv modalitatile de salvare
preconizate in cazul unui eveniment,

Organizarea si planificarea lucrarilor s va face astfel incat sa se- elimine pa cat posibil desfasurarea de
activitali de constructii simultan pe nivele de lucru suprapuse deschise.

Pentru activitatile desfasurate ia inaltime se va prezerita lista personaluluicare obligatoriu trebuie sa siba
varsta cuprinsa intre 18:si.55 de ani sis a fie aptidin punct de vedere medicai(vor dvea viza apt pentry lucru |a
inaltime in fisa individuala de instruire) lucru ce va putea fi verificat in-ofice morment’ de coordoriatoryl.

Toti cei care lucreaza in conditiile fucrului fa inaltime vor purta obligatoriu echipamentul individual dé protéctie
specific eliminarii pericolului caderii in gol(hamun de saguranta)

Echipamentele de licru (scheleplatforme.ete.),precum si echipamentul individual de protectie trebuie sa fie in
buna stare sis a nu prezinte defecte;

Lucrul ta inaltime trebuie sa se desfasoare numa sub supraveghere. In functie de complexitatea lucrarilor si a
gradului de pencuiomtate existént, persoana desemnata pentru supraveghere este conducatorul locului de
murica sau conducatorul Ilucrarilor respectivesau  alta persoana desemnata, echivalenta ca
functie, Antreprenorul/subantreprenoru! va stabili prin Instructtumie de execulie a ucrarilor, persoanele
desemnate sa supravegheze desfasurarea activitatiior,

Inainte de inceperea lucrului persoana desemnata cu supravegherea activitatii trebuie sa

verifice dace au fost asigurate toate masurile de securitate necésare pentru prevenirea accidentarii si
imbolnavirii [ucratorilor.

Locurile de munca amplasate la inaltime si caile de acces 1a si de la aceste locuri de munca trebuie marcate si
semnalizate corespunzator atat ziua cat si noaptéa.

Din zona de siguranta se vor evacua sau-proteja echipamentele tehnice care pot fi afectate de éventualele
caderf de obiecte de la inaltime.

La locul de munca aflat la inaltirme trebuie ridicate numai materiale strict fecesare.

Sculele necesare exeeutarii diferitelor operati trebuie pastrate in-buzunare speciale sau teci prinse in centura

de’siguranta .

Sculele si materialele trebuie sa fie urcate si coborate pe masura necesitatilor cu funie de
Jutormterzmandu se aruncarea acestora de 14 sof {a pozitia de iucru sau invers,

Oricare dintre: lucratori ‘ohserva ca- se desfasoara ‘activitati in conditii nesigure are datoria sa- anunte pe
conducatorii procesului de luoru,

La montarea echipamentelor tehnologice care necesita lucru Ia inaltime se’ aplica aceleasi reguli de iucru ca
cele pentru structuri metalice,

Golurile- tehnologice din platforme vor fi protejate pentru prevenirea caderii in gol.de preferinta prin
acoperirejar daca acest lucrd nu esté posibil atunci vor fi clar marcate si delimitate cu bariere,balustrade
instalatelac dlstanta de siguranta.

Lucratorii ‘care instaleaza aceste echipamente tehnologice va respecta regulile de securitatea muncii pentru
iuery lainaltime,
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Chderile de la Inaltime trebuie 53 fie prevenite cu mijloace materiale, in special cu. ajutorul balustradelor de
protectie solide, suficient de nalte si avand cel putin o bordurd, o mand curentd si protectie intermediard, sau
cu unvalt mijloc alternativ echivalent,

Lucrdrile fa. indltime nu pot fi efectuate, Tn principiu, decdt cu ajutorul eghipamentelor corespunzétoare
sau cu ajutorul echipamentelor- de protectie colectivd, cum sunt balustradele, platicrmele ori plasele de
prindere:

in¢azul in care, datoritd naturfi lucrdrilor, nu se pot utiliza aceste echipamente, trebule prevazute mijloace de
acces corespunzatoare si trebuie utifizate centuri de siguranta sau alte mijloace sigure de ancorare.

Lucratorii trebuie sa fie protejayl impotriva -caderilor de oblecte, de fiecare datd cand aceasta este tehnic:
postbil, prin mijloace de protectie colectiva.

Materlalels si echiparnentele trebuie sa fie amplasate sau depozitate astfel incét s3 se evite résturnarea ori
céderea lor.

In caz de necesitate, trebuie: sd fie prevézute pasaje acoperite sau se va Impiedica accesul in zongle
periculoase.

Reguli speciale - Schele/Lucru de pe schele

Echiparnentele de lucru (schele platformeete.trebuie sa fie dotate cu poding cu trapa pentru acces, mana
curenta(la coca.lm inallime de podina), balustrada intermediara si scandura de bord eu inaltimea minima de
10cm.

Toate schelele utilizate trebuie 53 fie concepute, construite gi Intretinute astfel incat s3 se evite prabusirea sau
deplasarea lor acgideritala.

Platformele de lucru, pasarelele §i scérile scheletor trebuie s3 fie construite, dimensionate, protejate si utilizate
-astfel incat persoanele s& riu cada sau s3 fie expuse caderiior de obiecte,

Schelele trebuie controlate de cétre o persoand competents, astfel:
- inainte de utilizarea lor;
- laintervale periodice;

- dup3 orice modificare, perioada de neutilizare, expunere la intemperii sau cutremur de pamant o n
alte circumstantg care le-ar fi putut afecta rezistenta sau stabilitatea,

Schelele mobile trebuie s3 fie asigurate impotriva deplasarilor involuntare.

Accesu! de pe un nivel pe aliul al schelelor (mobile sau fixe)se face  numal pe interiorpe scarile special
destinate.

Schelele var fi moritate/demontate numal de catre persorial special instruit in-acest scop siin conformitate cu
“instructiunile producatorului.

Dupa. montaj,pe schele vor fi montate fa loc vizibil caracteristicile tehnice ale acestela-sarcina maxima
admisibila pe nivelinaltimea maxima,etc!

.Se va acorda o ateritie de_o_s.ebita modului de calare a schelelor. Este interzisa utilizarea caramizilor; pietrelor,
blocurilor de BCA/caramida drept suport de calcare.

La-montarea/demontarea schelelor se vor utiliza hamuri de siguranta asigurate de puncte de agatare stabile,
-Schelele mobile vor avea aceleasi elemerite de siguranta (balustrade duble;seandura de picior) ca si cele-fixe.

Este strict interzisa deplasarea schelelor cu oameni pe platformele de lueru,
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Este interzis a se lucra de pe schele mobile fara ca acestea sa fie calate,sau rotile blocate, functie de tipul
constructive.

Este obligatorie utilizarea hamurilor de siguranta cand se lucreaza pe schele.

Luerul pe-schele este permis numai daca. acestea sunt complete’(balustrade duble, scandura de picior, scara
de acces interioafa). Acest lucru se materializeaza prin afisarea etichetei specifice care permite/interzice
aceest! & lucrul pe schela respective,

Este Interzis lucrui de pe capre de lermn, butoaie, cararriizi sau alte improvizati.

Regtlli speciale - Utilizarea echipamentelor mecanice de ridicat

Utitizarea platformelor telescopice hidromecanice, autescarilor meganice, attotelescoapelor cu cos de
actionare hidromecanica, platformelor ridicatoare cu brate-arficulate’ precum si altor utilaje asemanatoare este
permisa numai i cazul aplicarii stricte a instructiunilor de lucru einise de catre producateri si g instructiunilor
de securitate a muncii-adaptate logului defhunca.

Toate instalatiile de ridicat 5l accesoriile acestora, inclusiv elementels comporiente §i elementele de fixare,
de ancorare si de sprijin, trebuie 54 fie:

- corect instalate gi utilizate;

- Tntretinute In stare bund de funciionare;

- verificate i supuse Incercarilor si controalelor pericdice, confarm dispozititor legale Tn vigoare;
- manevrate de citre lucratori calificati.care au pregétirea corespunzatoare.

Toate instalatiile de ridicat si toate accesorille. de ridicare trebuie sé aibd marcatd in mod vizibil valcarea.
sarcinii maxime.

Instafatiile de ridicat, precum §i accesoriile for riu pot fi Utilizate In alte scopuri decat cele pentru care-sunt

‘destinate.

In cosul, nacela sau pe platforma utilajulul este permisa prezenta a cel mult doi lucratori, care impreuna cu
sculele si materialele necesare nu trebuie sa depaseasca sarcina maxima admisibila a utilajului respectiv,

Conducatorul utilgjului, desemnat si instruit in acest scop trebuie sa supravegheze permanent lucrul cu utilajut
respectiv si sa asigure masuri impotriva deplasarii accidéntale a dcestuia.

Toate, manevrele sau deplasarile utilajului trehuie executate numai 13 comanda condueatorului punctului de -
lucru.

Deplasarea utilajelor de la un punct de lucru la altul este permisa numai dupa coberarea cosului; nacelei,.
platformei si fara lucratori pe utilaj.

Este interzis lucrul pe autoseari, autctelescoape sau- autoplatforme pe terenuri a caror inclinare este mai
mare de 10 grade fata de planul orizontal al utilajului.

Este interzisa solicitarea laterala(tragere orizontala)a cosului, nacelei sau platformei utilajului,

Reguli speciale- Lucrul pe acoperis
Lucrul pe-acoperis necesita obtinerea unui permis special,

La lucrul pe acoperis se vor lua masuri speciale de securitate a munoii.

1 .\.-.'ré,a N OTRADA L LPEN
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Se va lucra numai cu hamuri de siguranta si se va acorda o atentie-sporita modului si posibilitatilor de atasare
a acesfora de elemente stabile.

Se vor instala cabluri de siguranta de elemente fixe alé structurii de care se vor atasa funiile de pozitionare ale
hamurilor de siguranta astfel incat deplasarea personalului ce lucreaza pe acoperis sa se faca in deplina
siguranta.

Se vor monta. __ba'rier.e,ba!us_trade care sa preintampine posibilitatea caderii de la inaltime. Se vor asigura cai de
acces sigure si care vor fi mentinute cirate si libere.

In cazut deplasafii se vor folos] 2(doua)cordoane de siguranta astfel incat in orice moment unul dintre ele sa fle
atasat de un elemerit stabil.

Antreprenorul/subantreprenorul va prezénta in Ihstruetiunile de Fxecutie-a Lucrarilor planul de salvare in caz de
evenimente pentru personalul care lucreaza la Inaitime sau pe acoperns.

Requli speciale — Protejarea marginitor__ s a goluriior

Toate marginile indiferent de cota 1 care se afla s& vor proteja in mod corespunzator cu balustrade care var
avea mana curentabalustrade intermediara si scandura de bord pentru prevenirea caderilor se
sculemateriale,etc.

Barele verticale si bordurile (scanduri de 10-15 em latime) se montéaza la nivelul suprafetei platformet in
suporti special prevazuti in-acest scop.

Balustrada (elernentele orizontéle si verticalejtrebuie sa reziste 1a o forta orizoritala d_:é 80 aplicata la jumatatea
distaritet dintre doua bare verticale sau la o forta-dinamica de 50 aplicata in acelasi punctfara ca sageata sa
depaseasca 30mm,

Casele de scara:se protejaza in mod identic.,

Golurile se vor proteja prin acoperiréa lor cu materiale rezistente si fixate dstfel incat sa nu éxiste posibilitatea
deplasarii, Daca nu este posibil sa se acapere atunci se vor ingradi cu bariere balustrade.

Excavatiile trebuie protejate atat impotriva prabusirii lor ¢at si impotriva caderli perseanelor in zonele excavate.
Pentru aceasta se vor folosi barlere plasate la o distanta de siguranta de marginea lor,

Toate zonelein care exista riscul de cadere vor fi fluminate corespurizator. in caz ca nu exista posibilitatea
iluminarii zonele vor fi' asigurate utilizand bariere, garduri amplasate la o distanta de siguranta fata de
marginea gohului.

‘Se vorinstala semen de-avertizare privind riscul caderii in gol.

Usile culisante trebuie s& fie prevdzute cu un sistern de siguramd care $8 mpiedice iegirea de pe gine i
ciderea lor.

Usile si portile care se deschid n sus treblie sa fie prévazute cu un sistem de sigurantd care s& Impiedice
céderea lor. '

Usile si portile situate de-a lungul céilor de sigurantd trebuie 54 fie semnalizate.corespunzétor. In vecinatatea
imediaté a portilor destinate circulatiel vehiculelor trebuie sa existe usi pentru pietoni. Acestes trebuie 83 fie
semnalizate: T mod vizibil i trebuie 53 fie mentinute libere in permanenta,

Usile g portile mecanice trebuie s& functioneze fara 's8 prezinte pericol de accidentare pentru luerdtori.

Acestea trebuie si fie previzute cu dispozitive de oprire de urgentd, accesibile i ugor de identificat, cu
exceptja celor care se deschid autemat in caz de pani de-energie, i trebiie 53 poatd fi deschise manual,
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Usile de siguranta trebuie s se deschids catre exterior si nu trebuie s& fie Incuiate, astfel incét s& poats f
deschise ugor si imediat de catre orice persoand care are nevoie s le utilizeze T caz de urgenta.

Este interzisd utilizarea ugilor cullsante si a ugilor rotative ca usi de siguranta.

o. Depozitarea materialelor

‘Depozitarea materialelor de construetie se face pe platforre special amenajate in curtea imobilului.
'Mamipular_ea si transportul materialelor si a echipamentelor sé va face conform instructiunilor producatorilor
respegtivi.

Depozitarea materi’a!eior_ combustibile in cladiri/baraci va fi la.un hivel mirim sf numai in limita necesarului
zilnic de consum. Baracile in care se depoziteaza astfel vor trebui dotate cu placute avertizoare si cu mijloace
de stingere adecvate.

Tuburile de oxigen, acetilena, argon, etc. se vor depozita in afara.cladirilor intarcuri speciale asigurate.
Materialele se vor depozita astfel incat sa se previna posibilitatea caderii sau prabusirii [or.

Pe acoperisuri se vor depozita numai materialéle necesare si care urmeazaa fi montate.in cazul in care raman

totusi miateriale pe timpu! intrefuperil activitatiilnoapteaweek-énd) acestea vor fi asigurate corespunzator
‘pentru a ny firluate de'vant.

V.07. OBLIGATH CE DECURG DIN INTERFERENTA ACTIVITATILOR CARE SE DESFASOARA N,
PERIMETRUL SANTIERULUI S1 TN VECINATATEA ACESTUIA;

Lucrarile de executie se pot desfagura In limitele vecinatatii, fars a afecta domeniul public,

Pe santier va exista un plan al retelelor existente, electrice, de apd, gaze, comunicatii, supraterane sau

subterane, a caror amplasare poate interfera cu lucrarile prevazute prin proiect.

I cadrul masurilor tehnice de securitate a muncii, In conformitate cu art, 48:din IPSM- IEE/2007, separares

electricd este In responsabilitates Autoritdtii Contractante, urmiand ca identificarea partii din instalatie la care.

se va lucra, verificarea lipsel tensiunii si legarea fa pamant, delimitarea materiald a zonei de lucry s alte masuri

tehnice de securitate a muncii, sa fie realizate de subcontractant.

T timpul realizarii obiectivulul, se-va limita zgomotul produs la transportul materialelor prin adaptarea vitezei

corespunzator categoriei cailor rutiere, Similar se.va proceda cu traficul existent, dupa punerea Idi in functiune,

Betoanele si mortarele vor fi transportate in utilaje specializate inchise, care sa nu permita scurgeri pe
carosabil.

Inzinte de iegirea autovehiculelor din santier In caile de rulare publice; pneurile acestora vor fi curatate de
paméantul aderent pentru a nu murdari carosabilul.
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VI. MASURI GENERALE PENTRU ASIGURAREA MENTINERI SANTIERULUI IN
ORDINE SI iN STARE DE CURATENIE;

Fiecare antreprenar/subantreprencr va detalia modalitatile de depozitare si evacuate a deseurilor,masurile care
vor fi impuse pentru mentinerea curateniel zonelor de lucru si-a-spatiilor din santier.

Fiecare antreprenor/subantreprenor vor pastfa curdtenia In vecinatatea zonelor pentru organizared de
santier, precum sila locul de desfasurare al luctérilor de éxecutie. Tn cursul- executlel, executantul va asigura
eliberarea santieruiui de toate obstacolele, degeurile $| materialele care nu mai sunt necesare, vor curata gi
Tndeparta reziduurile rezultate din lucrarile temporare i utilajele care nu mai sunt necesare pentri continuarea
lucrarilor. Dupa terminarea lucrarilor aferente fieciref etape, executantul vor inlitura toate materialele rezultate
din-demolari s demontéri

Deseurile rezultate In urma activitatilor de construire se vor depozita in zona dé depozitare a organizarii de
santier si vor fi ridicate periedic de catre o unitate specializata,

Se vor fespecta prevederile normelor de salubritate in vigoare.

La finalizarea lucrarilor Antreprenerdl general va asigura efectuarea curateniei generale finale.Curatenia
finala se va efectua inainte de recéptia preliminara.

Pentru curatenie se vor folosi echipamente si substante -adecvate In concordanta cu specificatille
furnizoriior..

Se vor evacua gunoaiele, surplusurite de materiale precum si constructile si instalatiile temporare de
santier .

Intrucat materialele de bazd utilizate sunt pregétite in bazele de productie ale constructorului (beton, mortare,
slemente de inchidere, confectil metalice), pe gantier vor fi doar intreduse Th operd, acest fapt reduce fa minim
cantitatea de deseuri generate pe-amplasament.

Betoanele si mortarele vor fi transportate in utifaje specializate inchise, care sa nu permitd scurgeri pe
carosabil.

Everitualele degeur! imetalice vor fi precolectate gl predate la unitatile de valorificare a degeurilor feroase.

Deseurite reciclabile (hartie, peturi de plastic) se vor preda unor centre specializate in colectarea
deseurifor reciclabile,
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Vil. PRIMULUI AJUTOR, EVACUAREA PERSOANELOR $I MASURILE DE
ORGANIZARE LUATE IN ACEST SENS

Planul de evacuare In caz de urgenta se intocirieste de catre antreprenorul geérieral sub indrumarea
coordonatorulul In materie de securitate si séndtate pe durata realizarii lucrérii si a cerintelor din santier,

‘Se vor avea in vedere urmataarele cerinte specific de evacuare a gantieruiui;

- Incendiu ‘in santier, bircuri, baracile organizarii de santier, zonele de depozitare ale materialelor,
utilaje care deservesc santierul;

- Cutremure de pamant, calamitati naturale;

Pericol de explozie.

VI.01. MODUL DE EVACUARE AL SANTIERULUI

Puncte de adunare in caz de urgerita — vor fi stabilite de catre antreprenorul general in concordantd cu
legisiatia In vigoare.

Modul de alarmare péntru santier.

Planuri de evacuare in caz de urgentacare vor fi réevizuite pe masura ce lucrarile de constructie
-avanseaza furictie de cerintele existente la momentul respective.

Aranjamente pentru verificarea numarului de persoane : pe baza fiselor de pontaj.

Reluarea activitatii.

VII.02, REGULI P.S.L

Antreprenorul general v-a instala un pichet PSI, cu toate dispozitive corespunzitoare pentru stingerea incen,
specifice: prezentului santler

Pichetele PSI dotate cu ladita de nisip, cange, lopata, tarnacop si stingatoare cu spuma tip ABC.
‘Containerele de organizare de santier var fi dotate cu stingator de incendiu tipPs.

.Dlspozmvele de stingere a incendiului, detectoarele de incendiu si sistemele de alarmé trebuie Intrefinute gi
verificate In rnod periodic,

La intervale periodice trebuie sa se efectueze Incercar si exercitii adecvate.

Dispozitivele neautomatizate de stingere a incendiului trebuie s fie accesibile i usor de manipulat. Acestea
trebuie =4 fie semnalizate conform prevederilor din legislatia nationald care transpune Directiva
02/58/CEE.

Panburile de semnalizare trebuie s4 fle suficient de rezistente $i amplasate In locuri corespunzatoare.

Antreprenorii/subantréprenorii vor asigura riecesarul de-stingatoare pe buna desfasurare a lucrarilor cu foc:
deschis.

Operatiunile care implica lucrari cu foc deschis (de exempiu:sudare, taiere, ardere) se desfasoara pe baza unul
sistemn de permise pentru astfel de lucrari. Responsabilitatea obtinerii permiselor de hucru cu foo revine
supervizorului de-lucrare al fiecarul antreprenor/subantreprenor.

Lucratorii care nu poseda un astfel de permis vor fi opriti din desfasurarea activitatil. Toti recipientii cu gaz
(acetilena;etc.) vor fi dotati cu opritoare de flacara.

R AR STRADA LT
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Prevenirea ircendiilor va fi discutata ori de .cate orl este nevoie in cadrul sedintei saptamanale de protectia
muncii sauin cadrul sedintel saptamanale de coordonare cu antreprenoril/subantreprénerit.

Resturile de materiale sau materiale inflamabile nu vor fi depozitate In incaper] pe timpul noptii.

Este interzisa arderea resturilor de orice fel in santier.

Este interzisa aprinderea focurilor pentru topirea materiaielor. bituminoase-acest {ucry se va face folosind
butelii de gaz si pe baza permisului de-lucru.

Este interzisa incalzirea baracilor cu sobe cu lemne sau cu alte materiale inflamabile.Incalzirea bardcilor se va
face numal cu incalzitcare electrice.

Fumatul in'santier -este permis numai in locuri special prevazute si'care trebuie dotate corespunzaior (fada
eu nisip,stingatoare).

Nicl un recipient cu gaz nu va ramane in santier decat in locurt special amenajate si.care vor fi ingradite si
asigurate.De asermenea aceste locuri vor fi pastrate curate de orice resturi de materiale.

Materialele inflamabile vor fi depozitate in afara cladiriior in locuri special amenajate sau in containere
rezistente la foc.

VIL03. INSTRUIREA PE LINIE PSI
Reguli de instruire pe linie PS{ vor face parte din agenda de instruire Ja Iritrarea in santier.

Fiecare antreprenor/subantreprerior va desemna o persocana care va urmarii desfasurarea in conditii de
siguranta a lucrarilor ce implica risc.de incendiu.

in 'ti'mpul desfasurarii lucrarilor va fi necesar sa se di_s_cu’te cu personalul muncitor pentru rezolvarea
problemelor ce pot apare pe linle PSIs] pentru gasirea solutiilor de pastrare a eailor de evacuare libere.

Antreprenorii/subantreprenorii-au obligatia legala de a éfectua instruirea periodic ape linie SU si de-a pastra
fisele.SU la seful punctului de lucru .

Agentil de paza cafe asigura securitatea santierului au obligatia de a vérifica/semnaliza daca exista un posibil
risc-de ingendiu.

Dupa finalizarea -alimentarii’ cu enérgie electrica pentru nevoile santienului nici o persoana in afara de
electricienii desemnati nu au dreptul de a face racorduri electrice.

Fiecare -antreprenor/subantreprencr va dezvolta un plan de evacuare in caz de urgenta';’incediu,speciﬂc-
‘proiectuiui si categoriilor de lugrari contractate gi in concordanta cu legistatia in vigoare.

Vor fi prezentate detaliile sistemului de alarmare in caz de urgenta/incendiu pe santier.

VI.04. PRIMUL AJUTOR

Angajatorul trebuie s& se asigure ¢d acordarea primului gjutor se poate face n orice moment. Fiecare
antreprenor/subantreprenor va.avea desemnata o persoana calificata care sa dea

primul gjutor.

Fiecare contractor va avea in dotare trusa de prim ajutor in numar corgspunzator,conform cerintelor legale in
vigoare.

Trebuie luate masuri pentry & asigura.evacuarea, pentru Ingrijiri medicale, a luerétorilor accidentati sau victime
ale unei Imbolndviri neasteptate.

LA, e R Sehity, el
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Trebuie prevazuta o incépere de prim ajutor echipats cu instalagii si cu materiale indispensabile primului ajutor
si care trebuie sa permitd accesul cu brancarde. Aceastd Tncdpere trebuie semnalizate in conformitate cu
prevederile din legislatia nationald care transpune Directiva

B2/58/CEE.

Un panou de semnalizare amplasat in log vizibil trebuie 58 indice clar adresa §1 numdarul de telefon ale
serviciului de-urgenta..

VII.05. SERVICII DE URGENTA
- Numarul de telefon al companiel de pompieri éste- 112
Accesul masiniler de pompieri, se poate face pe 3 laturi-ale constructjel
- Numarul de telefori al servicitlui de ambulanta - 112
Accesul ambulantelor: caile de aces In santier i pind la incapere de prim ajutor vor fi libere i permanentd.
Accesul autovehiculelor serviciulul de Protectie Civila se face pe aceleasi rute ca si Pompierii si Salvarea

- Numarul de teleforal Politiei ~ 112

PIETOMAL S5 hs«w TRAS-
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DEFINIREA TERMENILOR UTILIZATI CF. H.G. 300/2006

nintelesut HG 30072006, termenii §i{expresiiie de mat jos se definesc dupd cum urmeaza;

[
MOT

Q,\j]'_/,d\}’-'\f‘ C}f‘:rjf :}{l—ﬂ‘}\zﬂh :r"” -

santier temporar sau mobil, denumitin continuare santier, - ofice santier in care. se.desfdagoard.
lucréri de constructii sau.de inginerie-civilg, a céror iistd neexhaustiva este prevazutd in anexa . 1,

beneficiar (investitor) - orice perscana fizicd sau jufidicd pentru care se executd lucraréa si care.
asigurd fondurile necesare realizarii acesteia;

manager de proiect - orice persecand fizicd sau juridicd, autorizatd in condifile legi si
desemnatd de cétre beneficiar, Insdrcinatd cu corganizarea, planificarea, programarea si controlul
realizarii |ucrarilor pe-gantier, fiind responsabild de realizarea proiectului i coriditiile de calitate, costuri
gi termeéne stabtllte

proiectantul lucrdrii - orice persoand fizicd sau juridicd competenfd care, la comanda
beneficiarului, elabioreaza docurnentatia de proiectare;

sef de gantier - persoana fizic desemnatd de catre antreprenor 5% conduca realizarea lucrérilor pe

santier si s urmareascd realizarea acestora conform proiectului,
antreprenor (constructor, contractant, ofertant) - orice persoand fizicd sau Juridicd competentd
care -executd lucrdri de constr_uc’gii~mon‘ta}. in. baza unui proiect. la comanda beneficiarulu;

subantreprenor (subcontractant)- orice. persoand fizicd sau Juridicd care il asumé contractual
faid ‘de antreprenor sarcina de a executa lucrdri de’constructii-montaj de specialitate, previzute In
proiectul ucréri;.

lucrator independent - orice persoand fizica autorizatd care realizeazd o actlvitate profesionald- n
mod independent i Isi asuméd contractual fatd de. beneficiar, antreprencr sau subantreprencr
sarcina de:a realiza pe santier lucréri pentru care este autorizat;

coordonator in materie de securitate §i sandtate pe durata elabordrii proiectului lucrarii - orice
perspand fizicd sau juridicd competentd, desemnatd de cétre beneficiar si/sau de cétre
managerul de proiect pe durata elaborarii proiectului, avand atributiife prevazute la art. 54 din H.G.

300/2008;

coordonator in materie de securitate si sdndtate pe durata realizarii fucrdrii - orice-persoand fizicd
sau juridicd desernnatd de cétre beneficiaru! lucrdrii gi/sau de Catre managerut de proigct pe durata
realizarii lucrérii, avand atributiile prevazute la art. 58 dint H.G..300/2006,

in sensui prezentei, termienul incéperi inseamnd, printre altele, baraci.
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IX. LEGISLATIE CARE SE APLICA

- Regulamentul privind formarea specifica de coordonator in materie de securitate si sénatate prevazut
la art. 55 si 59 se va stabili prin ordin al ministrului muncii, solidarit&tii sociale si familiei.

- Directiva 92/57/CEE privind cerintele minime de securitate si sdndtate pe santierele temporare si
mobile, publicatd in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 245/1992.

- Ordinul MLPAT 9/N/15.03.1993 - Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructi;

- IM006/1996-Norme  specifice de protectia muncii pentru lucrdri de zidarie,
montaj prefabricate si finisaje in constructii,

- IM 007/1996 - Norme specifice de protectia muncii pentru lucrari de cofraje, schele, cintre si esafodaje
in constructii;

P 118/1999 - Normativ de siguranta la foc a constructiilor;

- NP 073/2002 m Norme de prevenire a incendiilor specifice
activitatjlor din domeniul lucrarilor publice, transporturilor si locuintei. Prevederi generale;

- Ordonanta nr. 60/28.08.1997 publicat in M.0. nr225/30.08.1997 - privind apdrarea impotriva
incendiilor, completat cu Ordinul nr. 775/22.07.1998 publicat in M.O. nr. 384/09.10.1998- privind
aprobarea Normelor generale de prevenire si stingere a incendiilor;

- C 300/1994 - Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executdrii lucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestorg;

- HG 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau

mobile.
Sibiu Intocmit,
Noiembrie 2025 arh. urb. Alexandru VLAI}QVF(?I’ ! SH\

/9 - 7 N\
| i

arh. Tamas Fodor

Sef proiect,

Arh. Tamas Fodor

WODERNIZARE PASA PICTONAL SUBTCRAN STRADA LUSENI
Str Lupeni, ar BN, Mun. Sio, Jud. Sibiu
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PROGRAM DE CONTROL AL CALITATII
PE FAZE DETERMINANTE
PENTRU LUCRARILE DE ARHITECTURA

proiect nr. VSTUDIO_48

. DATE GENERALE

Obiectul proiectului: Modernizare pasaj pietonal subteran strada Lupeni

Beneficiar; Primarta Municipiului Sibiu
Str. Samuel Brukenthal, nr, 2-4; mun. Sibiu, jud. Sibiu

Amiplasament ; Str. Lupeni, Mun. Sibiu, Jud. Sibiu

Projectant general: VLADOSTUDIO SRL _
Str. Broflor, nr, 27, ap. 1, Mun. Sibiu, Jud. Sibiu

Numar proiect: VSTUDIO 48

Faza: PT

[l. LISTA FAZELOR DETERMINANTE

1 Hidroizolarea la nivelul PVR

acoperisuiui/teraselor b @ = B
2 Finisaje intericare PVR '

4] - § B - |

3 o . PVR

Finisaje extericare Q - ] ]
4 Receptia finald & PVR B

lucrarilor _ ﬂ B . o
ADDERMIZARE FASA DIZTONAL SURTERAN STRADA LUSEN

P Lumern

PROIECT TEHNIC - pag 1 din 2



LEGENDA

- | - Inspectoratul Teritorial de Stat in
Constructii

B - Beneficiar
- P-Proiectant
- C-Constructor

NOTA:

VLADOSTUDIO SrL [

str. EROILOR,nr. 27 mun. SIBIU jud SIBIU |
CUI ro38593070 J32/1806/2017 |
office@vladostudiore [ +40 720211 004 |

PVR - Proces verbal receptie

PVA - Proces verbal de lucrari ascunse
PVFD - Proces verbal faza determinanta
m - Participare obligatorie

o - Participare optionald

- Beneficiarul, reprezentat de dirigintele de santier autorizat, are obligatia s& anunte data inceperii executiei
lucrarilor de construire la Inspectoratul de stat in Constructii si sa prezinte prezentul program de urmarire a
calitatii lucrdrilor in faze determinante spre luare la cunostinta si aprobare.

- Dupé caz Inspectoratul de stat in Constructii — ISC va preciza la inceperea lucrdrilor fazele determinante la

care va fi reprezentatd de catre un inspector.

- Constructorul are obligatia sd anunte factorii nominalizati mai sus cu cel putin 48 ore inaintea datei de

incepere a fazelor de executie prevazute in programul de control.

Neconvocarea proiectantului reprezintd preluarea exclusivd de cétre constructor a raspunderilor privind

conformitatea lucrérilor executate cu proiectul.

‘2. arh. urb. AlexgRRA VIC|
Pld o -_\6‘3307(} 4
S / ! \
£ P |
S \

{S\J'EEQL;?\E}
B ~ n FSHL
Ew-ﬁ;mi(ﬁ% 1

|
y

BENEFICIAR
(diriginte de santier)

PROIECTANT
GENERAL si ARH.

MODERNIZARE PASA PICTONAL SUBTERAN STRADA LUPLNI
Str. Lupeni, nr. FN, Mun. Sibiu, Jud. Sibiu
PROIECT TEHNIC

Intocmit,

; arh. Tamés Fo

", \
v . .
E‘f/ i r \ ‘.;‘)5’;
\ YA
\\ s 11°‘r/'/

"CONSTRUCTOR

(responsabil cu calitatea)
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|. DATE GENERALE

Obiectul proiectului ;

Beneficiar;

Amplasament :

Proiectant general:

Numaér proiect:

Faza:

VLADOSTUDIO INNOVATION LAB sr._ |

str. EROILOR, nr. 27, mun. SIBIU, jud. SIBIU|
CUI 48579927 3 J32/1430/2023 |
office@vladostudio ro | =40 720211004 |

PROGRAMUL DE URMARIRE S| CONTROL
AL CALITATII EXECUTIEI LUCRARILOR DE
ARHITECTURA-FINISAJE

proiect nr. VSTUDIO_48

Modernizare pasaj pietonal subteran strada Lupeni

Primaria Municipiului Sibiu
Str. Samuel Brukenthal, nr. 2-4, mun. Sibiu, jud. Sibiu

Str. Lupeni, Mun. Sibiu, Jud. Sibiu

VLADOSTUDIO SRL
Str. Eroilor, nr. 27, ap. 1, Mun. Sibiu, Jud. Sibiu

VSTUDIO_48

PT

Il. GRAFICUL DE CONTROL $I URMARIRE AL LUCRARILOR

Nr. Faza de lucrare supusa | Metoda de | Participa la control Documentatia care sta la
Crt controlului control baza atestérii calitatji
ISC [B P C
1 Realizare izolatii hidrofuge PVR o | = = Pr. arhitectura+rezistenta
2 Tencuieli - zugraveli PVR o = = 0 Caiete de sarcini
3 Placaje interioare la | PVR Caiete de sarcini
s i O ] | | ||
pardoseli si pereti
4 Placaje exterioare PVR Detalii de  executie
] | | ] ¥ r
arhitecturd
5 Realizare invelitoare/terasd | PVR . & = Pr. arhitecturd/caiete de
. sarcini
6 Receptia finala a lucrarilor PVR o [ ] ]
LEGENDA

Modernizare oasa) pielonal suoteran strada Lupem

St Lupeni, Mun Sioiy, Jud. Sibiu
PROIECT TEHNIC
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VLADOSTUDIO INNOVATION LAB cSR. |
sir EROILOR, nr 27, mun, SIBIU, jud SIBIU

CUI 48579927 - J32/1430/2023 |
office@vladostudioro | +40720211004|
- ISC - Inspectoratul Teritorial de Stat in - PVR - Proces verbal receptie
Constructii G
el - PVA - Proces verbal de lucrari ascunse
- B-Beneficiar

- PVFD - Proces verbal faza determinanta

A R - m- Participare obligatorie

- C-Constructor - - Participare optionala

NOTA:

- Beneficiarul, reprezentat de dirigintele de santier autorizat, are obligatia s anunte data inceperii executiei
lucrarilor de construire la Inspectoratul de stat in Construciii si s@ prezinte prezentul program de urmarire a
calitatii lucrérilor in faze determinante spre luare la cunostinta si aprobare.

- Constructorul are obligatia sd anunte factorii nominalizati mai sus cu cel putin 48 ore Inaintea datei de
incepere a fazelor de executie prevazute in programul de control.

- In afara momentelor obligatorii pentru verificare , precizate in tabelul de mai sus, proiectantul va fi solicitat,
prin grija constructorului, cel putin un urméatoarele situatii:

- derogari privind calitatea materialelor de executie;
- céand certificatele de calitate a lucrarilor nu corespund prevederilor din proiect;

- cand exista diferente intre situatia proiectata si cea de pe santier;

N\

- la prereceptia lucrarilor executate. s

Neconvocarea proiectantului reprezintd prel

onstructor a ﬁﬁ?gndenlor privind
conformitatea lucrdrilor executate cu proiect

Sibiu
Decembrie 2025 \(,? :
J J"rm ﬁ}/

1 g arh. Tamds Fodor —

N e AR IGR

\\ \\\V‘FR!F!C#* / .
PROIECTANT ARH. BENEFICIAR CONSTRUCTOR
(diriginte de santier) (responsabil cu calitatea)

odernizare pasaj pietonal suoteran strada Lupeni
Str. Lupeni, Mun. Sibiu, cud. Sibiu _
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