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2.2.2. Memoriu tehnic rezistenta

1. GENERALITATI

PROIECT: REABILITARE CORPURI DE CLADIRE SCOALA Guwm
VAMA BUZAULUI

OBIECTIV A : SCOALA GIMNAZIALA VAMA BUZAULUI O/

BENEFICIAR: U.A.T. VAMA BUZAULUI , JUDETUL BRAS f/

AMPLASAMENT: SAT VAMA BUZAULUI , COMUNAVAMA BUZAWIA )/
JUDETUL BRASOV, STR. PRINCIPALA, NR 424 "~

2. CARACTERISTICI ALE TERENULUI DE FUNDARE Shad I ”
Caracteristici tehnice ale amplasamentului:

® Acceleratia terenului
R i ag=0,30 g;
Conform normativului P100-1/2013 e Perioada de colt
Tc=1,6s;
Conform CR 1-1-3/2012 — "Evaluarea @ incarcarea din zapada pe sol
actiunii zapezii asupra constructiilor ” sk=2,0 kN/m?2
Conform CR 1-1-4/2012 - "Evaluarea ® incarcarea din vant
actiunii vantului asupra constructiilor ” ® gb=0,6 kPa
STAS 6054-77 ,Teren de fundare” ® Adancimea de inghet' se considera 1,00 = 1,10
m de la cota terenului natural sau amenajat.
Regim de inaltime ® P+E

2. CARACTERISTICILE GEOFIZICE ALE TERENULUI PE CARE ESTE AMPLASATA
CLADIREA:

e  Studiu geotehnic cu numarul 01/2017 intocmit de S.C. GEOMONT TAS.R,L.;

s (Cladirea este amplasatd pe un teren aflat Tn intravilanul comunei Vama Buzaului, cu o
suprafata de 5121.00 mp.

Din punct de vedere seismic amplasamentul studiat este incadrat in zona de
macroseismicitate I=71 pe scara MSK, conform SR 11100/1-93.

Din punct de vedere seismologie zona are o structurd geologica relativ noua,
formatd din terenuri deformabile, de consolidare medie, valoarea de varf a acceleratiei
pentru perimetrul dat este ag = 0.30g conform P100/2013, pentru cutremure avand mediul
de recurenta IMR = 225 de ani; valoarea perioadei de colf este: Tc = 1.6s;

In apropierea retelelor hidrografice panzele de ap& subterand sunt in stransi
legdtura cu acestea mﬂuentandu-se reciproc. Tn zona studiatd sondajele executate nu au
intalnit nivelul panzei freatrce iar in fantanile din zonele invecinate nivelul apei se afla la
'10.00- 1 1.00 m adéncime fata de cota terenului natural.

Stratificatie identificata prin forajul SG-5, SG-6:

- 0,00 -0,70 m — umputuri eterogene, slab compactate;

- 0,70 — 0,80 m - nisip argilos, de culoare cafenie, in stare consistenti, cu

fragmente de pietris incluse in masa lui;

- 0,90 — 1,00 m - Stratul grosier format din fragmente de pietrig si bolovanis cu

interspatiile umplute cu nisipuri prdfoase si nisipuri argiloase.
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Adancimea de inghet pentru perimetrul studiat conform STAS 6054-85 este de
1.00-1.10m fata de CTN.

Conform datelor din studiul geotehnic elaborat pentru amplasamentul din satul Vama
Buz&ului, nr. 424, comuna Vama Buzaului, judetul Bragov au fost identificate urmatoarele
informatii in urma sondajului:

@® In zona unde s- a executat sondajul geotehnic SG-1, constructia exisientd este
fundat la 1.40 m fatéd de cota terenului amenajat;

@ Fundatiile sunt realizate din beton si au o Idtime de cca 0.60 m in zona talpii.

® Terenul de fundare este constituit din fragmente de pietris si bolovanis cu
interspatiile umplute cu nisipuri prafoase.

® Pentru stratul de pietris si bolovinis cu interspatiile umplute cu nisipuri prifoase,
pentru Dr = 1.20 m, presiunea convenlionali = 340 kPa.

3. STANDARDE S| NORMATIVE DE REFERINTA

SR EN 1992-1-1 Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton partea 1-1. Reguli generale si
reguli pentru cladiri;

SR EN 1997-1/2006 Eurocod 7: Proiectarea geotehnica. Partea 1. Reguli generale;

SR EN 1997-2/2008 Eurocod 7. Proiectarea geotehnicd. Partea 2. Investigarea  terenului si

incercari;

C 169-88 Normativ privind executarea si receptionarea lucrarilor de terasamente;

C 56-2002 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de instalatii aferente
constructiilor;

NE 012:1-2007 Normativ pentru producerea betonului si executarea lucrarilor din beton,
beton armat si beton precomprimat- partea1: Producerea betonului.

P100-2013 Cod de proiectare seismica-partea |. Prevederi de proiectare pentru cladiri;

P100-1/2006 Cod de proiectare seismica. Partea |: Prevederi de proiectare pentru cladiri;

P100-3/2008 Cod de proiectare seismica, partea a lll-a, prevederi pentru evaluarea
seismica a cladirilor existente;

CR 0-2012 Cod de proiectare. Clasificarea si gruparea incarcérilor;

NP 112-2014 Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa;

NP 005-2003 Proiectarea structurilor din lemn;

C 150-1999 Normativ privind calitatea imbinarilor sudate din otel ale constructiilor civile,
industriale si civile;

CR 6-2013 Cod de proiectare pentru structuri din zidarie;

SR EN 1996 -1-1- Eurocod 6. Proiectarea structurilor de zidarie. Anexa nationala.
2006-NB

CR 1-1-3/2012 Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor;

CR 2-1.-1.1/2013 Cod de proiectare a constructiilor cu pereti structurali de beton armat;

C 112-86 Normativ pentru proiectarea si executarea hidroizolatilor din materiale
bituminoase la lucrarile de constructii;

GE 026-97 Ghid pentru executia compactarii in plan orizontal si inclinat a
teresamentelor.

CR 1-1-3/2012 Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor

CR 1-1-4/2012 Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor

4. DESCRIEREA CONSTRUCTIVA A LUCRARILOR

Descrierea cladirii - situatie existenta
Cladirea de forma poligonala se inscrie intr-un dreptunghi cu dimensiunile
46.25x13.825, inaltimea la coama +13.70m.
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Cu cinci trame pe directie x-x si trei trame pe directie y-y. Deschidere interax pe
directia x-x: 5.11m, 12.24m, 9.45m, 9.45m, 9.50m, iar pe directia y-y: 4.52m, 6.795m si
2.01m.

Structura cladirii este alcatuita din urmatoarele elemente:

= pereti din zidarie de caramida plina; peretii sunt dipusi la exterior si la
interiorul cladirii.

= grosimile peretiilor sunt de 50cm pentru peretii exteriori, interiori longitudinali
si transversali.

= planseul peste parter - din grinzi de lemn masiv

» planseul peste etaj - din grinzi de lemn masiv

= acoperisul de tip sarpanta, pe scaune, din elemente de lemn

* buiandrugi deasupra golurilor de usi si ferestre

= fundatii sunt alcatuite din zidarie din beton ciclopian;.

Situatia propusa:
L Interventii asupra sistemului constructiv

In urma examinarii celor doua seturi de planse - Planurile-Releveu si Planurile-
Propuneri, au pus in evidenta urmatoarele masuri de interventie cu caracter general :

1.Desfintarea scarilor de acces in subsol de langa accesul secundar in scoala si
realizarea in locul acestora a unei incaperi pentru centrala termica.

Pentru realizarea extinderii se propune ca solutie de rezistenta structura din zidarie
portanta.

Infrastructura va fi compusa din fundatii continue formate din bloc de beton simplu
C12/15 si centura-soclu din beton armat C16/20; iar suprastructura va fi realizata din zidarie
portanta confinata cu stalpisori cu sectiunea 25 x 25 cm si centuri/grinzi din beton armat,
plansee din beton armat grosime 12 cm, din beton C20/25.

La nivelul fundatiilor se va pastra un rost de 5 cm intre cladirea existenta si corpul
nou; iar la nivelul cotei +3.08m se va realiza un rost intre cladirea principala si cladirea
centralei termice, dar se va lega zona de intrare de corpul cel nou prin intermediul placii de
beton de la acest nivel. Placa de beton de la aceasta cota va sprijini pe centurile si grinzile
constructiei noi precum si pe centurile si grinzile ce exista sau ce urmeaza a fi realizate in
zona de intrare.

Grosimea placii de beton va fi de 12 cm, si se va arma pe ambele directii.

Sarpanta din lemn ecarisat in trei ape cu panta de 26°, de tip pe scaune (capriori,
pane, popi, contrafise).

Din punct de vedere structural-constructiv, aceste noi parti de cladire vor fi corect
conectate la cladirea initiala astfel incat sa se reduca riscurile de aparitie de degradari
(fisuri, crapaturi etc) in aceste zone;

2. Se propune demolarea acoperisului de la acces secundar din curtea de
recreatie si demolarea intrarii laterale necorespunzétoare din punct de vedere functional gi
care se suprapune peste circulatia auto si pietonald adiacentd scoli. Se propune
demolarea/desfacerea unor perefi interiori pentru reconfigurarea circulatiilor interioare si
conformarea functionala a cladirii.

3. Se va demola zona de acces principal si se va realiza 0 noua scara de acces
prevazuta cu rampa din beton armat C16/20 pentru persoane cu handicap; aceasta
constructie se va realiza independent fata de cladirea existenta pentru evitarea solicitarilor
suplimentare la nivelul fundatiilor existente;
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4. Se va zidi usa dintre “Sala de curs” si “C.S.".
5. Pe peretele din ax 2 intre “C.S.”, “Sala de curs” si “Sala de muzica” (cnf.

Planului - propunere “Hol”) se vor crea 2 goluri de usa pentru care se va realiza un cadru
de beton format din stalpi si grinzi care vor avea capacitatea de a prelua solicitarile aparute
datorita incarcarilor de la nivelul superior.

6. Realizarea, in pozitile figurate in Proiectul de Arhitectura, a unor pereti
nestructurali de tip usor, din gips-carton;
7. Pentru respectarea cerintelor PSI se va recurge la demolare

compartimentarilor existente la pod, si lasarea spatiului liber, nedepozitdndu-se materiale
combustibile;

8. Creandu-se un spatiu nou pentru Centrala termicd, accesul existent la
centrala termica existenta va fi demolat.
9. Se varealiza o scara de acces intre spatiile hol si casa scérii in zona axului 2-

2 din beton armat C16/20, armata cu bare independente si plasa sudatd @6mm.

. Interventii pentru imbunétatirea puntilor termice la nivelul peretilor exteriori,

planseului peste sol si peste parter

» In faza de pregatirea suprafetelor pentru aplicarea termosistemului pe fata exterioara
se vor indeparta toate suprafetele de tencuiald care prezintd semne de exfoliere sau sunt
deteriorate;

» Realizarea termoizolatiei soclului cu polistiren extrudat de 5 cm grosime fixat cu adeziv
special si dibluri de zidaria existenta;

 Realizarea termoizolatiei fatadei cu polistiren expandat ignifugat 10 cm grosime fixat cu
adeziv special si dibluri de zidaria existenta si propusa,;

» Realizarea termoizolatiei la nivelul panseului peste parter cu vana minerala bazaltica
20 cm grosime si folie anticondens;

» Sunt propuse si reparatii curente si lucréri de igienizare (zugréaveli lavabile);

Il. Hidroizolarea cladirii se va realiza prin implementarea uramatoarelor masuri:
o Pentru inlaturarea apelor meteorice la nivelu terenului de fundare se va dota sarpanta
cu sistem adecvat de jgheaburi si burlane;
¢ Se vor realiza trotuare din dale de beton vibropresate autoblocante pe un strat de 10
cm de balast compactat;
¢ La interfata cu soclul cladirii sese va dispune un cordon din bitum filerizat turnat la cald;

5. EXECUTAREA LUCRARILOR DE BETON ARMAT

Lucrérile se vor executa in conformitate cu prevederile din Prescriptii tehnice "Normativ pentru
producerea si executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat. Partea 2:
Executarea lucrarilor din beton armat”, indicativ NE 012-12,

Tnainte de turnarea betonului conducatorul punctului de lucru (maistru, inginer) este obligat sa
verifice integritatea, stabilitatea, rezemarea pe teren, etanseitatea, pozitionarea si stabilitatea
elementelor ce vor fi inglobate in beton (armatura, rame, goluri, placute metalice, buloane etc.)
conform documentatiei de executie.

Lucrarile de turnare a betonului monolit se vor executa numai dupa ce au fost realizate
corespunzator masurile pregétitoare, s-au adus si verificat materialele necesare, iar utilajele si
dotarile necesare sunt in stare de functionare.

Betonarea va incepe dupa verificarea existentei proceselor verbale de lucrari ascunse, care
s& confirme ca suportul structurii ce urmeaza a se executa corespunde intocmai prevederilor
tehnice precum si ca toate cofrajele si elementele de constructie adiacente corespund ca pozitie si
dimensiuni cu proiectul si au fost curatate si corect pregatite.
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6. EXECUTAREA LUCRARILOR PE TIMP FRIGUROS

Pe timp friguros lucrérile se vor executa in conditii prevazute in actele normative in vigoare,
printre care:
@ Normativ pentru executarea lucrarilor de beton si beton armat NE 012-1: 2007, NE 012-2:
2010;
@ Normativ pentru executarea lucrarilor pe timp friguros C 16/84,;
@ C 150/99 Normativ privind calitatea imbinarilor sudate ale constructiilor din otel.

7. MASURI DE PROTECTIE A MUNCII

La executarea lucrarilor se vor respecta toate masurile de protectie a muncii prevazute in
legislatia in vigoare in special din: "Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii”
editia 1993; Legea Protectiei Muncii Nr. 90 —1996; " Norme generale de protectie a muncii" editia
1996; precum si "Norme specifice de protectie a muncii pentru diferite categorii de lucrari”.

Lucréarile se vor executa pe baza proiectului de organizare si a figelor tehnologice elaborate de
tehnologul executant, in care se vor detalia toate masurile de protectie a muncii. Se va verifica
insusirea figelor tehnologice de catre intreg personalul din executie.

Dintre masurile speciale ce trebuie avute in vedere se mentioneaza:

® zonele de lucru periculoase vor fi marcate cu placaje si inscriptii;

® se vor face amenajéri speciale (podine de lucru, parapeti, dispozitive);

® toate dispozitivele, mecanismele si utilajele vor fi verificate in conformitate cu normele in
vigoare;

@ asigurarea cu fortd de munca calificatéd si care sé cunoasca masurile de protectie a muncii in
vigoare.

Se atrage atentia asupra faptului cd masurile de protectie a muncii prezentate nu au caracter
limitativ, constructorul avand obligatia de a lua toate masurile necesare pentru prevenirea
eventualelor accidente de munca (masuri prevazute si in "Norme specifice de securitate a muncii
pentru diferite categorii de lucrari®.

8. CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR

Verificarea calitatii materialelor componente si a betoanelor se va face in conformitate cu
prevederile din NE 012-2010.

La intocmirea "Cartii constructiei" se va {ine cont de prevederile H.G.273/14.06.94 privind
aprobarea Regulamentului a lucrérilor de constructii — anexa 6.

9. MASURI DE SECURITATE S| SANATATE iN MUNCA IN CONSTRUCTII

La elaborarea prezentului proiect s-au avut in vedere urmatoarele:
® |egea 319 din 14 iulie 2006 a securitatii si sanatatii in muncé si Normele metodologice de
aplicare;
® HG 300/ 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare
sau mobile;
® HG 1425/ 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii
securitatii si sanatatii in munca nr. 319/ 20086;
® HG 355/ 2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor,;
@ Toate hotararile de guvern si legislatia conexa in vigoare la aceasta data.
Aceste norme sunt obligatorii atét pentru proiectant cat si pentru furnizor si executantul
lucrarilor, fiecare in domeniul sdu de responsabilitate.
Masurile de securitate si sanatate in munca indicate nu sunt limitative, executantul lucrarilor
si furnizorul avand obligatia de a le suplimenta oricand apare un pericol de accidentare.
Este necesar sa se facd instructajul la toti oamenii care iau parte la procesul de realizare a
investitiei, precum si verificarii cunostintelor referitoare la securitatea si sanatatea in munca.
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Instructajul este obligatoriu pentru intreg personalul muncitor din santier, precum si pentru cei
din alte unitati care vin pe santier in interes de serviciu sau interes personal.

Operatile de incarcare si descércare manuald a tuturor materialelor se vor face prin
rostogolire pe plan inclinat cu ajutorul unor dispozitive corespunzétoare sarcinilor respective
si controlate inainte de inceperea lucrarilor. Se vor monta placute avertizoare pentru locurile
periculoase.

Prezentul proiect nu cuprinde lucrari speciale sau tehnologii noi de executie care sa necesite
precizari suplimentare fata de cele incluse in normele si instructiunile de protectia muncii in vigoare.
La receptia lucrarilor se va verifica respectarea mésurilor de securitate si sénéatate in muncé pentru
exploatare, refuzandu-se receptia in caz ca normele in vigoare nu sunt respectate.

intocmit, Verificat,
Ing. Adrian Martinescu Ing. Andrei Rautu
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3.2. CAIET DE SARCINI PENTRU REZISTENTA

3.2.1 GENERALITATI
Prezentul caiet de sarcini cuprinde principalele conditii tehnice ce trebuie avute in vedere la
executia:

1 Caiet de sarcini | LUCRARI DE PRI%GATIRE
2 Caiet de sarcini | EXECUTIA LUCRARILOR DE DESFACERI S DEMOLARI
3 Caiet de sarcini | TERASAMENTE

4 Caiet de sarcini | LUCRARI DE HIDROIZOLATII

5 Caiet de sarcini | LUCRARI DE COFRAJE S| SUSTINERILELOR

6 Caiet de sarcini | LUCRARI DE BETON SI BETON ARMAT

7 Caiet de sarcini | LUCRARILOR DE EXECUTIE DIN ZIDARIE IN VEDEREA

8 Caiet de sarcini | EXECUTIA LUCRARILOR DE DULGHERIE

9 Caiet de sarcini | NORME PRIVIND SECURITATEA MUNCII

10 Caiet de sarcini | ORGANIZARE DE SANTIER

Anexe ANEXA 1.

Obligatiile si rdspunderile investitorilor, proiectantilor si executantilor lucrarilor de constructii in
asigurarea calitatii, sunt reglementate in Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii.

Orice modificari ulterioare in cuprinsul prescriptiilor si orice noi prescriptii ce vor aparea, vor fi
respectate in mod obligatoriu, chiar daca nu concorda cu prevederile prezentei lucréri.

In consecinta, utilizatorii acestui caiet de sarcini trebuie sa cunoasca si sa mentina la curent
listele prescriptiilor, operand treptat in acestea, modificarile si completérile survenite.

OBSERVATI:
Proiectantul isi rezerva dreptul completarii si modificarii prezentului caiet in conditiile
oferirii unor solutii din partea execL Ui propuse spre aprobare si insusite, precum si in cazul

implementarii in timp util a alter solutii-noj, eficiente atat tehnic cét si economic.

N\

Tntocmit,
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1 Caiet de sarcini LUCRARI DE PREGATIRE

Dupa primirea si insusirea documentatiei, constructorul va stabili necesarul de materiale, locul
si conditiile de depozitare, utilajele necesare executiei si ordinea de executie a lucrarilor.

Functie de categoriile de lucrari ce urmeaza a fi executate se va stabili formatia de lucru pe
meserii i modul in care urmeaza a se desfdsura executia.

Echipele de meseriasi cu calificare corespunzatoare vor fi dotate corespunzator cu toate sculele
si materialele necesare.

Seful de santier va supraveghea permanent executarea lucrarilor, asigurandu-se astfel executia
de calitate. Se vor urméri in special respectarea dozajelor si a consumurilor specifice de materiale
precum si efectuarea tuturor operatiilor prevazute a se executa.

Constructorul poate stabili si altd tehnologie de executie daci se respectd solutiile tehnice din
proiect.

Lucrérile de terasamente nu pot fi incepute decat dupa efectuarea operatiilor de predare-primire
a amplasamentului, consemnate intr-un proces verbal incheiat de delegatii beneficiarului,
proiectantului si executantului.
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2 Caiet de sarcini EXECUTIA LUCRARILOR DE DESFACERI $| DEMOLARI

Prezentul capitol este valabil pentru executarea lucrarilor de desfaceri sarpanta, desfacere
planseu de lemn/ beton, desfacere pereti din zidarie, pentru decopertarea tencuielilor, taierea de
goluri in peretii din zidarie, desfacerea trotuarelor etc.

GENERALITA]'I

fnaintea inceperii oricdror lucrdri de desfacere vor fi luate in considerare toate
relatiile/legaturile cu proprietatile adiacente sau structuri vecine care pot fi afectate de lucrarile de
demolare. Se vor identifica elementele de legatura si se vor proteja in vederea asigurarii unui nivel
de siguranta pentru succesiunea etapelor de desfacere si de a asigura stabilitatea partilor atructurale
nedemolate inca. Pe tot parcursul lucrdrilor de demolare se vor folosi ;
echipamente/utilaje astfel incéat sa fie protejate vietile omenesti si valorile matey

DESFACERI LA NIVELUL ACOPERISULUI:

Obligatii i raspunderi ale executantilor: /,’7
v respectarea prevederilor din documentatia tehnica aferen
v organizare de santier corespunzatoare anvergurii lucrarii;
v realizarea conditiilor de calitate prevazute in documenta’;la 'eéhnma
v instruirea personalului asupra procesului tehnologic, asupra succesmnu fazelor.si

operatiilor $i a masurilor de protectia muncii;

v luarea masurilor de protectie a vecinatatilor prln evitarea de transmltere a vibratiitor
puternice sau a §ocunlor prin degajari mari de praf, precum si prin asigurarea acceselor necesare la
aceste vecinatati; masuri de protectie a circulatiei si a mediului inconjurator, ==

REGULI PENTRU DESFACERI LA NIVELUL ACOPERISULUI:

Sunt prezentate Th continuare cateva reguli generale dupa cum urmeaza:
1. Demontarile Tnvelitorii si a sarpantei se vor efectua de regula dupa:

v incetarea activitatilor din interiorul constructiei;

v suspendarea utilititilor care impiedica buna desfasurare a interventiei (ex.: firele de
inalta tensiune, firele de telefon etc.);

v asigurarea continuitatii instalatiilor tehnico-edilitare pentru vecinatiti, dacd este
cazul;

v evacuarea inventarului mobil (obiecte de inventar, mobilier, echipamente etc.), din

spatiul imediat inferior zonei de lucru.

2. Demontarea elementelor acoperisului se va realiza fara a afecta rezistenta constructiei si a
periclita continuarea demolarii.

3. Demontarea se va efectua respectand ordinea logica a operatiilor, pornind de la partea
supericard sau coama catre streasind, Tncepand cu demontarea accesoriilor, continuand cu
invelitorile propriu-zise, dinspre exterior catre interiorul constructiei si incheind cu sarpanta.

4. La efectuarea lucrarilor de demolare (demontare) se va avea in vedere respectarea
normelor de tehnica securitatii si protectia muncii, prevéazute in documentatie.

5. Se interzice supraincédrcarea planseului prin aglomerarea materialelor demontate.

6. Transportul si evacuarea materialelor demontate din si de pe acoperis se va realiza astfel
incat sa nu se produca degradarea lor, utilizadnd pentru acestea jgheaburi, palete, containere, precum
si dispozitive si utilaje corespunzétoare.

7. Se interzice lucrul cu foc deschis la distante mai mici de 3 m fatd de elementele sau
materialele combustibile PAS (carton sau panza bitumata, poliester, lemn etc.) fara luarea masurilor
de protectie specifice (izolare, umectare, ecranare etc.). Zilnic, dupa terminarea programului de lucru
acoperisul se curaia de resturile gi deseurile rezultate. Materialele si substantele combustibile se
depoziteaza in locuri special amenajate, fara pericol de producere a incendiilor.

8. Pe timpul executarii lucrarilor la sarpante si invelitori combustibile este interzis focul deschis
sau fumatul. Sunt exceptate dispozitivele tehnologice prevazute si asigurate cu protectiile necesare.

9. La executarea lucrarilor la invelitori pe timp friguros se interzice curatirea de zapada si
gheata a acoperisurilor cu foc deschis.

DEMOLARE ELEMENTE DIN BETON ARMAT S| DE ZIDARIE:
Se va tine seama de urmétoarele precizari:
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Conducatorul responsabil va aduce la cunostinta muncitorilor planul de demolare, metodele
de executare a lucrarilor, locurile cele mai periculoase si masurile de prevenire a accidentelor.

Demolarea partilor componente ale cladirilor trebuie astfel executata, incat demolarea unei
parti din cladire sau a unui element de constructie sa nu atraga prabusirea neprevazuta a altei parii
sau altui element.

Se interzice utilizarea retelei electrice a cladirii sau constructiei demolate. Pentru iluminarea
locului de lucru, thainte de demolare se va amenaja o retea electrica separata, care sa nu aiba nici un
fel de legatura cu constructia care se demoleaza.

Tn cursul lucrrilor de demolare se vor lua méasuri pentru a se evita praful (de ex. prin stropirea
cu apa a portiunilor de cladire care se demoleaza).

Este interzis& supraincarcarea plangeelor si daramarea cosurilor de fum pe cladiri, a stalpilor
de zidarie sau a zidurilor despariitoare prin daramare (tdiere la baza) si lasarea lor sa cada pe
plansee.

La demolarea peretilor neportanti, elementele portante nu vor fi afectate.

Lucrul la indliimea de peste 3 m, unde existd pericolul de cadere si nu se poate executa
parapet, se va executa numai cu utilizarea centurilor de siguranta verificate si legate de elementele
solide ale constructiilor.

Toate locurile de munca si de circulatie trebuie sa fie bine luminate.

La locul de muncd din apropierea cablurilor sub tensiune trebuie luate masuri contra
electrocutarii (izolarea, ingradirea).

Molozul va fi coboréat prin jgheaburi inchise, capatul inferior al acestuia fiind la cel mult 1 m de
la pAmant sau pardoseald. Th caz contrar se va monta un buncér de primire.

Nu se admite aplicarea scarilor sau supraincarcarea planseelor.

La efectuarea lucrarilor de demolari, se vor adapta masurile si regulile generale de protectia
muncii in functie de amploarea lucrarilor, de catre personal atestat si calificat pe categoriile de lucrari
necesare.

Se vor respecta cu strictete masurile de protectia muncii de la Capitolul 26-Demolari, reparatii
si consolidari din "Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii”, aprobat prin Ordin
M.L.P.A.T. nr.9/N/15.03. 1993. ‘

SCHELELE:

Schelele exterioare si interioare folosite la lucrarile de constructii montaj trebuie sa fie obiect
de inventar sau standardizate.

fn cazul in care totusi se utilizeazi schele, podine din lemn si esafodaje nestandardizate.
Acestea se vor executa pe baza unor proiecte aprobate de inginerul sef al santierului.

Suprafata de teren pe care se monteazd schelele trebuie nivelatd si amenajatd pentru
scurgerea apelor.

Latimea podinei schelelor si esafodajelor trebuie sa fie de cel putin 2m pentru tencuieli si
betonari, iar pentru finisaje de cel putin 1 m.

Tnsltimea trecerilor pe scheld trebuie s fie de cel putin 1,8 m (intre doua podine orizontale).

Podinele schelelor si esafodajelor trebuie sa aiba o suprafata neteda, rosturile intre panourile
sau dulapii podinei sd nu depaseasca 10 mm. Podinele schelelor si esafodajelor trebuie sa aiba o
suprafata plana neteda.

Podina schelei trebuie sa fie distantata de zid cu cel putin 50 mm pentru tencuieli si cel mult
150mm la finisaje.

Asgezarea podinei se va face in asa maniera incat sa se excludd posibilitatea deplasarii sau
alunecdrii ei.

Schelele trebuie bine ancorate de partile solide ale constructiei pe toatd inaltimea. Se
interzice de a se rezema sau fixa schela de elementele nestabile ale constructiei.

Pentru a preveni cdderea oamenilor, a sculelor sau a materialelor, podinile schelelor si
rampelor de acces situate mai sus de nivelul solului sau planseului trebuie sa fie imprejmuite cu
parapete solide. Parapetele vor avea o indltime de cel putin 1m si vor fi compuse din méana curenta
geluita si rigle intermediare orizontale.

Se interzice cu deséavarsire folosirea podinelor amenajate pe suporturi improvizate n loc de
podine reglementar executate.

Montarea si demontarea schelelor trebuie executate sub supraveghere.
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Schelele si esafodajele se dau in exploatare numai dupa receptia tehnicd, cu intocmirea unui
proces verbal de catre o persoana desemnata in acest sens.

Pe schele si esafodaje se vor afiga plancarde sau scheme de incarcare.

Trebuie organizat controlul zilnic al starii schelelor si esafodajelor inaintea inceperii lucrului.

Podinele, scarile si rampele de acces trebuie sa fie curatate zilnic de moloz si deseurile de
constructie, pentru a se evita formarea de suprafete alunecoase pe acestea.

Atat pe timpul montarii si demontarii schelelor, cét si in timpul perioadei de exploatare, zona in
care se lucreazé va fi ingradita si inchisa pentru a nu permite accesul persoanelor straine.

De asemenea, este interzisa stationarea sub schelele suspendate.

Montarea si demontarea schelelor se va face pe baza unui ordin scris dat de catre
conducatorul unitatii si numai dupa ce s-au luat masurile de protectie a muncii.

Demontarea schelériei se va face pe baza unei reguli si anume, sa se execute de sus in jos,
pe etape.

Pe maéasura demontérii, toate materialele se scheldrie trebuie sd se coboare cu ajutorul
cablurilor sau a franghiilor, prin scripete si troliu gi s& se depoziteze in ordine in locuri special
amenajate In acest scop.

Este interzisd demontarea prin daramare sau aruncare a materialelor rezultate din demolare.

Zona in care se demonteaza schele se imprejmuieste sau, in cazuri speciale se poate asigura
protectia, prin executarea copertinelor.

Tn timpul furtunilor sau vanturilor, cu o intensitate mai mare de 6 grade (11km/sec), precum si
n timpul noptii (in cazul in care punctul de lucru nu a fost prevazut cu iluminat artificial), trebuie sa se
intrerupa lucrul pe schel3, cat si operatiile de demolare.

SCHELE DE INVENTAR DIN TUBURI METALICE

La montarea schelelor metalice tubulare, se vor verifica cu atentie tuburile metalice, pentru a
nu se folosi cele indoite, turtite sau cu crapaturi.

Stalpii tubulari ai schelelor metalice trebuie sa se monteze perfect vertical in sabotii de sprijin.

La sosirea pe santier a schelelor metalice, trebuie sa fie receptionate in prezenta organelor
tehnice care se ocupa de conducerea lucrarilor de montare a schelelor.

Dupéa montarea sau in timpul montarii sau demontérii lor, toate firele electrice din apropierea
schelelor vor fi indepartate.

Schelele metalice vor fi legate la pAmant si se vor instala si paratrasnete.

Pentru a preveni rasturnarea lor din cauza véantului, schelele tubulare vor fi fixate rigid de
elementele stabile sau ancorate prin cabluri.

SCHELE INTERIOARE, RAMPE DE ACCES

Caprele pe care se aseaza podina, pentru a forma schelele interioare trebuie sa fie legate prin
diagonale, Tn sens longitudinal.

Urcarea muncitorilor pe schele interioare trebuie sa se faca pe scari (rampe) de acces.

Tnainte de montarea schelelor interioare, trebuie sa se controleze starea bun a elementelor
ce o0 compun.

Scoaterea consolelor in afard, se face cu cel mult 1/3 din lungimea grinzilor.

Rampele de acces pentru circulatia muncitorilor trebuie sa fie confectionate din panouri bine
legate intre ele, cu o latime de cel putin 0,5 m, daca se circuld intr-o directie si cel putin 1 m daca se
circuld concomitent in ambele directii.

La rampele de urcare montate pe o inclinatie de cel mult 1:3, pe toatd lungimea lor vor fi
montate la fiecare 30-40 cm sipci transversale cu o sectiune de 4 X 5 cm pe toata latimea caprei.
Pentru evitarea deplasarii transversale si longitudinale, rampele de acces vor fi bine fixate pe
reazemele respective.

Este interzisa blocarea rampelor de acces cu materiale de constructii sau alte obiecte.

Nu se admite innddirea intre ele a mai mult de doud scari portative, dand muncitorului
posibilitatea sd lucreze stand pe o treapta aflatd la o distanta de cel putin 1 m de la capatul superior
al scérii. Pentru ca scara sa nu alunece, capetele inferioare ale ramelor longitudinale trebuie sa aiba
saboti metalici, cu capetele ascutite sau de cauciuc.

Tn cazul cand se monteazi piese, obiecte sau parii de cofraje de pe scari duble, acestea
trebuie s3 fie prevazute la partea superioara cu platforme imprejmuite cu balustrade, pe care sa stea
muncitorul in timpul montajului. Latura platformei nu va depasi 1/3 din deschiderea scarii.
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CURATAREA SANTIERULUI:

La inceperea lucrarilor, chiar dacd daca nu este specificat in contract sau Tn alt
document, Contractorul va indeparta vegetatia si toate materialele organice de pe amplasament,
acestea vor fi indepartate din santier si se vor transporta in locurile aprobate pentru acest scop.
nldturarea pamantului vegetal prin excavéri mari si sdpaturi fdcute mecanic sau manual in
teren incluzand taierea si inlaturarea radacinilor si bustenilor, roci si materiale cu dimensiuni
care nu depasasc 0.30kg/mc, se vor face protejand structurile subterane cum ar fi conductele si
canalele de drenare etc. si incluzand depozitarea materialului rezultat din lucrarile de santier.

MATERIALE:

Materialele si echipamentele ce vor fi folosite pe durata lucrarilor de demolare vor fi in
concordanta cu prezentul caiet de sarcini sau standardele relative la acest subiect.

Materialele rezultate din aceste lucrari vor fi indepartate de indatd si nu vor fi stocate,
dispersate sau refolosite in santier, exceptand cele aprobate de Proiectant pentru acest scop. Acolo
unde este necesar Contractorul va lua toate precautiile necesare pentru a preveni raspandirea
noroiului si molozului pe drumuri de catre vehicule.

Se va asigura frontul de lucru astfel incat sa nu prezinte pericol pentru persoanele aflate in
perimetrul incintei.

Nu se admite deversarea/introducerea molozului si a noroiului in canalizarea publica sau
cursuri de apa. Contractorul va repara, pe cheltuiala proprie, orice deteriorare adusa proprietatilor
invecinate n timpul lucrarilor de demolare/decopertare; daca vor fi necesare despagubiri acestea vor
fi suportate de catre Contractor. _

SUCCESIUNEA LUCRARILOR DE DEMOLARE:

inainte de inceperea lucrarilor de demolare, Contractorul va intocmi un program de lucru ce
va fi supus aprobarii Consultantului (daca existd). Programul va prezenta secvential lucrérile de
demolare si metodele de operare, echipamentele/utilajele propuse pentru lucrari si fiecare operatie
va fi prezentata detaliat, cu duratele de timp aferente.

Contractorul va tine seama de posibilitatea unor conditii climatice severe ce pot apérea i pot
afecta lucrarile.

Aprobarea programului Contractorului de catre Consultant nu il exonereaza pe acesta de
raspunderile contractuale.

SIGURANTA:

Contractorul se'va asigura ca utilajele/echipamentele folosite indeplinesc urmatoarele:

v'Sunt in concordanta cu tipul si scopul lucrarii la care sunt folosite,
v'Sunt manevrate de operatori competenti si experimentat,
v’ Sunt intretinute in bune conditiuni de functionare pe toata durata lucrarilor.

Pe durata lucrarilor, toti operatorii vor purta echipament de protectie individual corespunzator
cum ar fi: casti de protectie, ochelari de protectie, casti antifonice, masca protectie.

Materialele si molozul cizute se vor indeparta cu grijd pentru a preveni balansari, caderi sau
deplasarea acestora intr-o maniera care pune in pericol securitatea personalului, structura adiacenta
sau alte proprietati adiacente.

Contractorul va instala plase de protectie, imprejmuiri si bariere etc. pentru a preveni
accidentele sau vatamarile/degradarile ce ar putea rezulta din caderile sau proiectarile de materiale
si/sau moloz.

Atunci cand sunt folosite mijloace mecanice cum ar fi macarale, excavatoare hidraulice,
ciocane pneumatice pentru lucrarile de demolare, se va avea in vedere ca nici una din parile
componente ale acestor utilaje sd nu vina in contact cu retele subterane §i supraterane.
Contractorul va informa in timp util toate autoritdtile competente cu privire la lucrarile ce se vor
executa pentru a se reamplasa aceste retele, dupa caz.

INTRETINEREA STRAZILOR:

Contractorul trebuie sa inldture imediat praful si molozul care se poate aduni pe strazi
datorita lucrarilor.

PREVENIREA INCENDIILOR:

Masurile de prevenire a incendiilor trebuie sa fie in concordantd cu prevederile roméanesti
privind prevenirea incendiilor si privesc inclusiv lucrarile de taiere si sudare ca parte a lucrérilor de
demolare.

INDEPARTAREA MOLOZULUI:
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Contractorul trebuie:
v'S& nu permitad prezenta pe santier a moluzului.
v'Sa indeparteze molozul de pe santier cel putin o data pe saptamana.
Contractorul trebuie sa fie in concordanta cu:
v'Nu se permite arderea molozului.
v'Molozul va fi evacuat prin topogane sau in recipiente.
v'Din cand n cand se uda molozul, praful sau alte materiale care produc praf.
v'Se indeparteaza de pe santier tot surplusul de material o data cu progresul lucrarilor.
v'La finalizarea lucrarilor toate uneltele care apartin Contractoruiui se vor lua de pe
santier.
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3 Caiet de sarcini TERASAMENTE {"

DOMENIUL DE UTILIZARE
Lucrarile de terasamente se referé la :
v" Decaparea stratului vegetal din Jurul amplasamentuim
v'  Executarea sapaturilor si sprijinirior necesare pentru executarea fundatnlor cladlru noi
propuse.
v Umpluturile de argild compactatd si de n|S|p+p|etr|§ din-jurul fundatulor si sub
pardoselile parterului.

PREVEDERI GENERALE

1. Orice lucrare de terasamente va fi inceputad dupa efectuarea operatiei de predare-primire a
amplasamentului, trasarilor reperilor cotei zero etc. consemnata intr-un proces verbal incheiat de
delegatii beneficiarului, proiectantului si executantului.

2. Inainte de inceperea lucrarilor de terasamente se va verifica intreaga trasare pe teren, atat
in ansamblu cat si pentru fiecare obiect in parte, determindndu-se daca se incadreaza in abaterile
previzute n proiect. In cazul in care aceste abateri sunt depasite, incercérile nu pot fi incepute decat
cu acordul scris al proiectantului.

3. La verificérile pe faze de lucrari se vor efectua de catre comisia respectivd, eventual in
colaborare cu specialistii geotehnicieni, sondaje de verificare a corectitudinii proceselor verbale de
lucrari ascunse, cu o frecventd de minimum 1/10 din cele prescrise pentru verificarile pe parcursul
lucrarilor, iar receptia preliminard de minim 1/20 din acestea sau alte tipuri de verificiri pe care
comisia le crede de cuvinta.

4. Se va verifica de asemenea daca stratul de pamant vegetal a fost recuperat dup& decapare
si a fost depozitat corect in vederea unor noi utilizari.

5. In cazul in care sapaturile au fost executate in conditii speciale (de exemplu: sub ap3, cu
sau fara epuismente, hidromecanizare, forare, etc), se va verifica in mod special daca nu s-au produs
dislocari, afluiri etc. si se vor consemna in procesul verbal de lucrari ascunse eventualele deficiente si
masurile de indreptare aplicate, conform indicatiilor scrise ale proiectantului.

6. Sapaturile necesare santurilor limitrofe fundatiilor existente precum si sapaturile pentru
fundatiile noi. Sapatura se va realiza etapizat, in sah, pe tronsoane nu mai lungi de 2,0-2,5m.

LUCRARI PREGATITOARE

1. Lucrarile, ce se vor executa inainte de inceperea lucrarilor de terasamente propriu-zise,
sunt in principal, cele de defrisari, demolari, amenajare a terenului si a platformei de lucru.

2. Defrigarea terenului consta in taierea arborilor si tufisurilor sau, atunci cand este posibil,
smulgerea lor din radacind, scoaterea buturugilor si radacinilor izolate, precum si indepartarea
materialului lemnos de pe suprafata de teren pe care se vor executa terasamentele.

Gropile ce raman dupa scoaterea buturugilor vor fi umplute cu pdmant compactat. Suprafetele
de teren ce urmeaza a fi defrigate se vor stabili prin proiect.

3. Daca in timpul executarii sapaturilor se intalnesc obiecte sau constructii de interes
arheologic, lucrarile se vor opri si se vor anunta organele competente.

4. in cazul descoperirii dupd demolare a unor gropi sau hrube ale caror limite se extind sub
nivelul cotei de fundare, executantul va opri lucrarile si va solicita beneficiarului gi proiectantului solutii
corespunzatoare din punct de vedere tehnic si economic.

5. Intreaga suprafata a terenului pe care se executa terasamentele va fi curitata de frunze,
crengi, buruieni si cand este cazul, de zapada.

6. Scurgerea apelor superficiale, spre terenul pe care se executa lucrarile de constructie, va fi
opritad prin executarea de santuri de garda ce vor dirija aceste ape in afara zonelor de lucru.

7. Dimensiunile santurilor de garda, pantele de scurgere si modul de protejare a talazurilor vor
fi prevazute in proiect.

Pamantul rezultat din sédparea santurilor se va depune intre santurile de garda si sapaturile pe
care le apara.

8. Tn cazul in care debitul apelor de colectat este redus sau terenul este accidentat,
executarea santurilor nefiind economica, se vor amenaja rigole.
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TRASAREA PE TEREN

Trasarea pe teren cuprinde fixarea pozitiei constructiilor pe amplasamentele proiectate si
marcarea fiecdrei constructii conform proiectului.

Intocmirea planului de executare a lucrarilor de trasare necesare fixarii pozitiei constructiilor
pe amplasamentele proiectate si abaterile admisibile la trasare sunt date in "Indrumatorul privind
executarea trasérii de detaliu in constructii"

Trasarea lucrarilor de terasamente pentru fundatii face parte din trasarea lucrarilor de detaliu
si se efectueazad pe baza planului de trasare, dupa fixarea pozitiei constructiei pe amplasamentul
proiectat.

Trasarea pe teren se face dupad executarea curatirii i niveldrii terenului in conformitate cu
prevederile normativelor in vigoare.

EXECUTAREA SAPATURILOR

L.a executia sapaturilor va trebui s& se urmareasca permanent urmatoarele aspecte;

- sd nu se afecteze echilibrul natural al terenului din jurul gropii de fundatie sau in jurul
fundatiilor, pe o distantad suficientd pentru ca stabilitatea constructiilor invecinate existente sa nu fie
periclitata;

- s3 se asigure pastrarea sau imbunatatirea caracteristicilor paméantului de sub talpa de
fundatie;

- s3 fie asigurate securitatea / protectia muncii in timpul lucrarilor.

in situatia in care executarea sapaturilor pentru fundatii implici dezvelirea unor retele de
instalatii subterane existente (apa, canal, gaze, electrice) care raméan in functiune, se vor lua masuri
de protectie Tmpotriva deteriorarii acestora, iar executarea sapaturilor va incepe numai dupa
obtinerea aprobarii unitatilor beneficiare ale retelelor.

in cazul sapaturilor deasupra unor retele electrice, acestea se vor realiza numai in prezenta
reprezentantului unitatii care exploateaza reteaua electrica respectiva; acesta va indica la fata locului
masurile de protectie a cablului si de evitare a accidentelor posibile prin electrocutare.

Dacéa existenta retelelor subterane nu s-a evidentiat prin proiect, dar existd indicii asupra
prezentei lor sau apar intamplator in timpul executiei sapaturilor, se va proceda astfel:

- se vor Intrerupe temporar lucrarile de sapaturi;

- se va prospecta terenul cu mijloace de investigare adecvate;

- dupa depistare se vor anunta atat proiectantul cat si beneficiarii titulari de retele;

- cu acordul dat de acestia si sub supravegherea lor permanenta se va proceda fie la mutarea
(devierea), fie la dezafectarea retelelor.

Sapaturile pentru fundatii trebuie sa fie organizate astfel ca, in orice fazad a lucrului, fundul
sdpaturii sa fie inclinat spre unul sau mai multe puncte in vederea unei eventuale colectari a apelor
care pot apare si evacuarea lor in conditii optime.

Efectuarea sapaturilor sub nivelul apei subterane, se va efectua cu respectarea prevederilor
din normativul C169-88, ANEXA 1.

Pentru coborarea nivelului apelor subterane, se vor executa puturi forate conform proiectului
elaborat de un proiectant de specialitate.

Pe parcursul executarii sapaturilor, pentru dirijarea apei de pe fundul sapaturii catre puturile
colectoare, se vor executa santuri de drenaj, cu o adancime de 0.5 — 1.00 m. Peretii sapaturii vor fi
asigurati cu sprijiniri.

Evacuarea apei din groapa de fundatie se face prin pompare directd. Apa evacuata din
sdpatura trebuie evacuata cat mai departe, pentru a nu se infiltra din nou in groapa de fundatie. Daca
n apropiere este o apa curgétoare, se va asigura evacuarea apei in albia ei.

Pentru efectuarea evacuarii continue a apei din sapatura, se vor asigura:

- agregate de rezerva;

- indlfimea coloanei de aspiratie nu trebuie s fie mai mare de 6.0 m;

- un grup electrogen de rezerva, in caz de pana de curent.

Tn cazul executarii de sapaturi langa construciii existente sau in curs de executie, trebuie luate
masuri speciale pentru asigurarea stabilitatii acestora. Lucrarile corespunzatoare vor fi cele prevazute
in proiectul de executie (sprijinirea fundatiilor sau constructiilor existente etc.).

Executantul este obligat sd organizeze realizarea acestor lucrari cu mare atentie, utilizand
personal tehnic cu o calificare corespunzatoare, care sa urmareasca indeplinirea parametrilor stabilii
prin proiect in toate fazele executiei.
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Tn cazul lucrarilor de sapaturi se vor utiliza excavatoare cu cupe inverse. Sapaturile manuale
sunt indicate in situatia in care spatiile pentru utilajele de sdpat nu permit manevrarea lor, ih zone
unde existd indicate gospodarii subterane ce nu pot fi dezafectate sau mutate si sunt in stare de
functionare, cat si pentru aducerea gropilor de fundatie la cotele din proiect dupa executarea lucrarilor
de sapaturi mecanizate.

SAPATURI CU PERETI VERTICALI

Peretii verticali ai gropilor de fundatie (in cazul in care consistenta straturilor de pamant sapat
nu este corespunzatoare si adancimea este relativ mare) vor trebui sprijiniti cu dulapi metalic agezati
vertical; in caz contrar, peretii gropilor se vor executa cu taluz inclinat, in conformitate cu prevederile
din studiul geotehnic.

Pentru mentinerea stabilitatii malurilor vor trebui luate urméatoarele masuri:

- pamantul rezultat din sapaturd nu va fi depozitat la o distantd mai micd de 1,00 m de
marginea gropii de fundatie in cazul sapéaturilor de pana la 1,00 m adéancime;

- distanta se poate lua in principiu egald cu adancimea sapaturii;

- terenul din jurul sapaturii nu va fi incarcat gi nici supus la vibratji;

- se vor lua masuri de inlaturare rapida a apelor din precipitatii sau provenite accidental,

- daca din diverse cauze turnarea fundatiei nu se efectueaza imediat dupd sdpare si se
remarcd fenomene ce indica pericol de surpare, se vor lua imediat masuri de sprijinire a peretilor
sapaturii sau de transformare a lor in pereti cu taluz;

Cand turnarea betonului nu se face imediat dupd executarea sapaturii in cazul terenurilor
sensibile la actiunea apei, sapatura se va opri la o cotd mai ridicatd decat cea finald pentru a
impiedica modificarea caracteristicilor fizico-mecanice ale terenului de sub talpa fundatiei.

Executantul este obligat s& urmareascad permanent aparitia si dezvoltarea crapaturilor
longitudinale paralele cu marginile sapaturii care, daca nu sunt cauzate de uscarea pamantului, pot
indica inceperea surparii malurilor §i in consecinta poate lua masurile de prevenire a accidentelor.

SAPATURI CU PERETI IN TALUZ

Aceste sapaturi se pot executa in orice fel de teren cu respectarea urmatoarelor conditii:

- padméantul are o umiditate naturald de 12-18% si se asigura conditile ca aceasta sa nu
creasca;

- sapatura de fundatie nu sta deschisa mult timp;

- panta taluzului sdpaturii, definitd prin tangenta unghiului de inclinare fata de orizontala (tg B
= h/b) séd nu depéseasca valorile maxime admise pentru diverse categorii de padmanturi date in
tabelul 1:

Tabelul 1
Adancimea sapaturii
. panala3m mai mare de 3 m

Natura terenului

tgB=h/b tgB=h/b
argila nisipoasa 1/0,67 1/0,75
argila 1/0,50 1/0,67
loess 1/0,50 1/0,75

Executarea sapdaturilor se va realiza in conformitate cu prevederile din “Normativ privind
executarea lucrarilor de terasamente pentru realizarea fundatiilor constructiilor civile si industriale”,
indicativ C 169-88 si din “Normativ privind proiectarea, executarea si exploatarea construciiilor
fundate pe pamanturi sensibile la umezire” NP125-2010.

Umpluturile de pamant de langa fundatii, sub trotuare si sub pardoseli, se vor executa din
pamantul rezultat din sapéaturi, dupa sortare si prin adaugire, conform normativelor C169-88 .

Umpluturile se vor executa in straturi elementare, realizAndu-se un grad de compactare a
fiecarui strat, conform STAS 1913/13-1983.

Verificarile se vor efectua conform normativelor C169-88 i C56-85 pentru fiecare strat
elementar. Abaterile admisibile fata de gradul de compactare prevazut in STAS 1913/13-1983 este
de -1% pentru mediu si -2% pentru minim.

Rezultatele acestor verificari se vor consemna in procese verbale de lucréari ascunse.
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Conform normativului NP125-2010, se vor verifica in mod special:

- asigurarea colectarii $i evacudrii apelor din precipitatii sau din surse accidentale pe toata
durata executdrii lucrarilor de constructii si instalatii. Se vor proteja trangeele exterioare cu folii sau
prelate,

- executarea umpluturilor si trotuarelor (definitive sau provizorii) imediat dupa ce lucrarile au
depasit nivelul terenului natural si a fost receptionata hidroizolatia peste fundatie,

- executarea umpluturilor in jurul fundatiilor si sub pardoseli imediat ce constructia a depasit
nivelul terenului natural.

La verificarea pe faze si receptia lucrarilor de terasamente se vor executa sondaje in punctele
critice sau care prezintd dubii, pentru a se verifica dacd umiditatea pamantului este cea prescrisa de
normativul NP125-2010. De asemenea se va verifica daca au fost luate masurile necesare pentru a
evita umezirea ulterioara a pamantului din jurul fundatiilor. Rezultatele verificarilor se inscriu in
procese verbale de lucrari ascunse

EXECUTAREA UMPLUTURILOR COMPACTATE

1. Executarea umpluturilor compactate pentru constructii civile se referd la realizarea de
umpluturi pentru fundatii din zona aferenta constructiei, umpluturi intre fundatii si la exteriorul cladirilor
sau umpluturi sub pardoseli.

2. Umpluturile se vor executa de reguld din pamanturile rezultate din lucrarile de sapatura.

3. Se interzice realizarea umpluturilor din pamanturi cu umflari si contractii mari, maluri, argile
moi, cu continut de materii organice, resturi de lemn, bulgari etc.

4. Umpluturile din pamanturi loessoide, paAménturi coezive compactaté cu maiul greu si
pamanturi necoezive compactate prin vibrare se vor executa conform "Normativului privind
imbunététirea terenurilor de fundare slabe prin procedee mecanice" indicativ C 29-85.

5. Tnainte de executarea umpluturilor este obligatorie indepartarea stratului de pamant
vegetal, iar suprafata rezultatd va fi amenajata cu pante de 1,0-1,5 % pentru a asigura scurgerea
apelor din precipitatii.

6. Cand inclinarea terenului este mai mare de 1:3 se vor executa trepte de infritire a
umpluturii cu stratul de baza.

7. Umpluturile executate sub fundatiile constructiilor se vor face pe baza de caiete de sarcini
sau proiecte speciale.

8. Umiditatea pamantului pus ih opera va fi cat mai aproape de umiditatea optimé de
compactare, admitandu-se variatjii de +2 %.

9. Umpluturile din pamanturi coezive compactate prin cilindrare se vor efectua in straturi
nivelate, avand grosimi uniforme stabilite initial prin compactari de proba, astfel incat sa se realizeze
gradul de compactare prescris, pe intreaga grosime i suprafata, printr-un numar corespunzator de
treceri succesive.

10. Compactarea de proba se executa pe poligoane de incercare cu scopul de a stabili pentru
fiecare utilaj de compactare, cu care urmeaza a se lucra, grosimea optima a stratului $i numarul
minim de treceri prin care se realizeaza gradul de compactare prescris.

11. Determinérile pe sectoare de proba se efectueaza in prezenta proiectantului.

12. Avand stabilite tipul utilajului, numarul de treceri ale utilajului, grosimea stratului si
umiditatea optim3, se va trece la compactarea efectivd a stratelor pand la realizarea grosimii
umpluturii.

13. Umpluturile intre fundatii si la exteriorul cladirilor pana la cota prevazuta in proiect se vor
executa dupa decofrarea fundatiilor.

14. Pamantul folosit la aceste umpluturi va indeplini conditiile prevazute mai sus.

15. Umpluturile intre fundatii in exteriorul cladirilor si sub pardoseli se vor realiza pe baza unei
fise tehnologice sau a unui caiet de sarcini intocmit de proiectant.

16. Verificarea compactarii umpluturilor se va face pe baza prevederilor caietelor de sarcini, a
proiectelor speciale sau fiselor tehnologice, cu respectarea prevederilor "Normativului pentru
verificarea calitafii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente" indicativ C 56-85 si a
"Normativului C 29-85".

17. Unitatea executantd a lucrarilor de umpluturi va organiza verificarea compactarii acestora
cu personal calificat, laboratoarele trebuind sa respecte prevederile "Nomenclatorului incercarilor de

PROIECTANT: SC PROIECT AIC SRL



Beneficiar:  COMUNA VAMA BUZAULU!, JUDETUL BRASOV
Proiect: REABILITARE CORPURI DE CLADIRE SCOALA GIMNAZIALA VAMA BUZAULUI
Obiectiv:  $COALA GIMNAZIALA VAMA BUZAULUI
Amplasament: COM. VAMA BUZAULUI, SAT VAMA BUZAULUI, NR. 424, JUD. BRASOV
Faza de proiectare:  P.Th + DDE
Proiectnr.. 1244 din: 2019

laborator" si instructiunile de aplicare a acestuia in conformitate cu ord. IGSIC nr. 8 din 7 noiembrie
1981.

Controlul va avea un caracter operativ, pentru a se putea lua la timp masurile necesare, in
cazul in care se constatad cd umplutura nu este corespunzatoare.

PROBE $! VERIFICARI LA LUCRARILE DE TERASAMENTE

1. La terminarea lucrarilor de sdpaturi si umpluturi pentru fundatii se vor verifica, pentru
fiecare in parte, dimensiunile si cotele de nivel realizate si se vor compara cu dimensiunile din
proiect; in cazul depasirii oricdrei dintre abaterile admisibile, este interzisa inceperea executarii
corpului fundatiilor inainte de a se fi efectuat toate corecturile necesare aducerii spatiului respectiv in
limitele admisibile.

2. In toate cazurile in care se constatd ci la cota de nivel stabilitd pentru proiect, natura
terenului nu corespunde cu aceea avuta in vedere la proiectare, solutia de continuare a lucrarilor nu
poate fi stabilitd decat pe baza unei dispozitii scrise a proiectantului.

Verificarea naturii terenului sub cota de fundare se va face fie prin probe de laborator, fie prin
penetrare statici sau dinamica. Aceste probe se vor face cel putin cate una la fiecare 200 m2
suprafatd de sapatura si minimum 3 pentru fiecare obiect.

3. Tnainte de inceperea executérii corpului fundatiilor se va incheia un proces verbal de lucrari
ascunse, semnat de beneficiar, constructor si proiectant; in procesul verbal se vor inscrie si toate
modificarile introduse fata de proiect.

4. Umpluturile (perne) de pamant, nisip, balast, pietris sau piatra sparta, care servesc drept
consolidare a terenului de fundare si pe care se aseaza direct fundatii, trebuie tratate ca lucrari
speciale, verificandu-se

- corespondenta cu prevederile proiectului a naturii terenului pe care se aseaza, in aceleasi
conditii ca si pentru fundatia propriu-zisa (pct. 1.2 si 1.3 de mai sus),

- calitatea materialului utilizat pentru aceastd umpluturd, neadmitdndu-se nici o abatere de la
proiect. in sfera de granulozitate, pentru care se admit abateri de 5% fatd de componentele de
sorturi;

- respectarea tehnologiei de compactare prevazuta in proiect;

- realizarea gradului de compactare prevazut in proiect; determinarile se vor face pe toata
grosimea pernei, cate una pentru fiecare strat elementar prevazut a se compacta cel putin una la
fiecare 20 m3 material compactat in zonele in care conditile de compactare sunt dificile se vor face
probe suplimentare ;

- abaterea admisibila fata de gradul de compactare prevazut in proiect este de : - 2% pentru
medie si 5% pentru toate buletinele de incercéari si rezultatele verificarilor mentionate mai sus se vor
consemna in procese verbale de lucrari ascunse.

5. Pentru umpluturile de pamant utilizate pentru platforme, céi de acces pietonale sau cu
circulatie auto usoara, sistematizari verticale, completarea sapaturilor de fundatie sau pentru
conducte sub pardoseli etc, se va verifica :

- indepartarea pamantului vegetal si a altor straturi indicate in proiect;

- corespondenta cu proiectul a naturii pAmantului utilizat si a tehnologiei de compactare ;

- realizarea gradului de compactare (D), conf. STAS 1913/13-1983 a gradului de indesare (In)
a densitétii pAmantului in stare uscata (Pd) rezistentei la penetrare statica pe con (Rp) sau dinamica
(Rd), date prin proiect.

Verificarile se vor efectua pentru fiecare strat elementar in parte si pentru toatad grosimea
umpluturii ; frecventa lor va fi de una la fiecare 50...100 m3 pamant compact.

Abaterile admisibile fatd de gradul de compactare prevazut in proiect sunt :

- pentru sistematizari verticale : mediu - 10% ; minimum -15%
- jurul fundatiilor si subsolurilor si sub pardoseli; mediu — 5% ; minim - 8% ;
- la santuri de conducte : mediu - 5% ; minim — 8%

Rezultatele acestor verificari se vor Inscrie in procesele-verbale de lucrari ascunse.

6. In cazul pamanturilor sensibile la umezire, se vor verifica si conditiile cuprinse in normativul
NP125/2010 si in special :

- asigurarea colectarii i evacuarii apelor din precipitatii sau din surse accidentale, pe toata
durata executdarii, lucrarilor de construciii si instalatii;
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- mentinerea ultimului strat, de 30...50 cm al sapaturii pdna in ziua in care se incepe
betonarea in zona respectiva ;

- excluderea pamanturilor necoezive (drenante), a molozului, a bulgarilor etc, la executarea
umpluturilor si realizarea gradului de compactare a acestora cu abateri admisibile in limita a 1/4 din
cele prevazute la pct. 1.5.

- executarea umpluturilor si trotuarelor (definitive sau provizorii), imediat dupa ce constructia a
depasit nivelul terenului inconjurator.

La verificarea pe faze de lucrdri si receptia preliminard, comisiile respective vor executa
sondaje in punctele critice sau oare prezinta dubiu, pentru a verifica daca umiditatea pamantului de
sub fundatii si din jurul lor se gaseste In limitele prescrise de normativul NP125/2010

De asemenea, comisiile vor verifica daca s-au luat masurile necesare pentru a se evita
umezirea ulterioard a pdméantului de sub fundatii sau din jurul lor.

EXECUTAREA LUCRARILOR PE TIMP FRIGUROS

La executarea lucrarilor de terasamente pe timp friguros este obligatorie respectarea
masurilor generale si a celor specifice lucrarilor de pamant, prevazute in " Normativul pentru
realizarea pe timp friguros a lucrérilor de constructii i a instalafiilor aferente”, indicativ C 16-84.

NOTA: in momentul executiei se vor aplica normele in vigoare.
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4 Caiet de sarcini LUCRARI DE TERMO $I HIDROIZOLATII VA ey \..\\
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GENERALITATI 197/ AT

Se vor hidroizola: [
- interfata dintre fundatii si trotuare, cu un cordon de bitum topit, |}
- interfata dintre polistiren si stratul suport din beton simplu cu folie de polietil
- interfata dintre astereala si invelitoare cu folie expandata sau carton bitumat;

- saltelele din vat3 minerald care se dispun in folii de polietilend anticondens in planseul de
lemn al etajului. i yr

MATERIALE B

Se vor utiliza materialele :

- bitum filerizat,

- folie de polietilena de cca. 1200kg/mc.

Tnainte de inceperea lucrarilor se va vedea daci suprafata de aplicare a hidroizolatiei nu
prezintd discontinuitati, zone segregate sau fisuri peste limitele admise, precum si daca golurile de
instalatii sunt corect pozitionate, astfel incat sa nu fie necesare spargeri ulterioare; se va verifica daca
sunt asigurate conditiile realizarii aderentei stratului suport (pereti din beton monolit, suprafete uscate,
fara impuritati, etc.).

Nu se vor executa lucrari de hidroizolare pe timp de ploaie.

Receptia hidroizolatiilor se face pe baza proceselor verbale de lucrari ascunse din care sa
reiasa:

- daca structura hidro-izolatiei este identica cu cea prevazuta in proiect;

- daca execufia s-a efectuat in ordinea si etapele corespunzatoare;

- dacé pe parcursul executiei au fost verificate suprafetele suport, calitatea amorsajului i lipirea
corecté a straturilor.

VERIFICARI

1. Verificdrile ce trebuie efectuate pe parcursul lucrarilor, in afard de cele prevazute la
PREVEDERI COMUNE, sunt:

a) asperitatile suportului, pentru care se admit abateri maxime de 12 mm, precum si denivelarile
de planeitate (abaterea admisibild £ 5 mm la un dreptar de 2 m agezat in orice directie);

b) existenta rosturilor de dilatare de 2 cm latime pe contur si in camp, la 4-5 m distanta pe
ambele directii, in sapele de peste termoizolatii;

mentionate la acest capitol se inregistreazd conform instructiunilor pentru verificarea lucrarilor
ascunse.

c) respectarea retelelor si proceselor de preparare a mortarelor pe santier (masticuri, solutii
etc.) conform Normativului C.112/86;

d) capacitatea de lipire a hidroizolatiei pe stratul suport amorsat (pentru fiecare 1.000 mp se fac
5 probe de desprindere a cate unei fasii de carton bitumat de 5 x 20 cm).

e) lipirea corecta a foilor, nu se admit deslipiri $i basici, cand acestea apar, repararea lor fiind
obligatorie:

f) l1atimea de petrecere a foilor ( 7- 10 cm longitudinal, minim 10 cm frontal ) se admit 10 %
petreceri de minim 5 cm longitudinal si minim 7 cm frontal; in cazul in care aceste valori nu sunt
respectate stratul respectiv trebuie refacut:

g) respectarea directiei de montare a foilor ( pana la 20% panta se pot monta oricum, dar peste
20%, paralel cu panta );

2. La verificarea pe faze de lucrari, comisia examineaza frecventa si continutul actelor de
verificare incheiate pe parcurs, comparandu-se cu proiectul, prescriptile tehnice si abaterile
admisibile.

Rezultatele verificarilor mentionate la acest capitol se inregistreazd conform instructiunilor
pentru verificarea lucrarilor ascunse.

TERMOIZOLATII
Se vor termoizola urméatoarele:
- suprafetele exterioare ale peretilor cladirii;
- pardoselile parterului — daca este cazul, pentru care se va utiliza polistiren extrudat de 10cm,

PROIECTANT: SC PROIECT AIC SRL



Beneficiar: COMUNA VAMA BUZAULUI, JUDETUL BRASOV
Proiect: REABIUTARE CORPURI DE CLADIRE SCOALA GIMNAZIALA VAMA BUZAULUI
Obiectiv:  $COALA GIMNAZIALA VAMA BUZAULUI
Amplasament: COM. VAMA BUZAULUI, SAT VAMA BUZAULUI, NR. 424, JUD. BRASOV
Faza de proiectare: P.Th+ DDE
Proiectnr.: 1244 din: 2019

- planseul/ intradosul acoperisului de lemn al etajului cu saltele de vatd minerald de 20 cm
grosime dispuse in folii de polietilena anticondens.

Indiferent de tipul de izolatie prevazut, la receptie se vor avea in vedere:

- calitatea si dimensiunile materialelor folosite;

- continuitatea materialului termoizolator pe toaté suprafata, conform proiectului;

- modul de prindere si protectia in cazul aplicarii la fata inferioard a planseului, precum si faptul
ca in timpul executiei unor lucrari ulterioare, acestea au fost deteriorate.

TERMOSISTEM DIN POLISTIREN EXPANDAT / EXTRUDAT

Prezentul capitol se refera la urmatoarele categorii de lucrari;

- termoizolarea cu termosistem a constructiei la exterior (pereti, soclu, elevatii)

Placarea la exterior a fatadei se va realiza cu termosistem cu polistiren de 10cm .Placarea
constructiei se va realiza in sistem tip Baumit sau Ceresit fie alt sistem agrementat .

Polistirenul este elementul de baza in cadrul sistemului termoizolant .

Polistirenul nu absoarbe umezeala, iar in cazul unei umiditati ridicate nu-si va pierde
caracteristicile termoizolante .Polistirenul este un material foarte usor si are niste parametri mecanici
deosebit de buni ( rezistenta la rupereeste de 80kPa iar la comprimare, este de 130kPA)

- Polistirenul pus in opera trebuie sa fie ignifugat si trebuie sa aiba o stabilitate a dimensiunilor
declarata de producator ( dupa o anumita perioada de depozitare )

- Este interzisa utilizarea unor placi mai mari de 120x60 cm

- Inainte de aplicarea polistirenului se va verifica cu atentie suprafata suport :

v verificarea absorbtiei stratului suport .
v identificarea si repararea zonelor cu aderenta slaba “ umflate “si a zonelor fisurate
v’ verificarea planeitatii si verticalitatii suprafetei suport

Etapele de executie a termosistemului

» Inainte de inceperea lucrarilor ,trebuie verificata calitatea suprafetei existente. Aceasta
trebuie sa fie rezistenta ,uscata ,curata ,sa nu existe substante care scada gradul de aderenta ,cum
ar fi grasimile ,bitumurile etc. .Murdaria existenta si straturile cu o rezistenta scazuta trebuie
indepartate .Acestea pot constitui un loc ideal pentru formarea ciupercilor .Aderenta tencuielii
existente se verifica prin lovirea cu ciocanul.

> Suprafetele care au un grad de absorbtie ridicat ,de exemplu zidurile de BCA trebuie
amorsate cu grunduri speciale de amorsaj.

» Trasarea cotei generale se face cu aparate speciale de masura : nivela cu trepied
teodolit sau laser. Fixarea profilului de soclu se va face cu in dibluri metalice cu diametrul minim
8/60. acestea se vor monta din 30 in 30 cm pe lungimea profilului . Montarea profilelor asigura
orizontalitatea perfecta a placajului .

> Pregatirea mortarului adeziv se va face prin amestecarea adezivului cu apa curata in
sistem electromecanic cu ajutorul unui agitator cu paleti . daca aceasta conditie nu este respectata
adezivul isi va pierde din proprietati iar efectul nu va fi cel dorit .

» Aplicarea adezivului pe placile termoizolante :

v" Metoda patului adeziv.

Adezivul se va aplica pe placa de polistiren in strat continuu cu ajutorul unei
mistrii zimtate.

Adezivul nu se aplica pe muchiile placilor

v' Metoda prin puncte

Se foloseste cind suprafata suport prezinta denivelari mai mari de 15 mm.

Se stabileste marimea denivelarilor

Adezivul se aplica continuu pe contur si in puncte pe centrul acesteia

Adezivul nu se aplica pe muchiile placilor

» Fixarea placilor termoizolante. Dupa aplicarea mortarului trebuie fixata placa pe perete si
apasata cu ajutorul unei gletiere mari.Placile trebuie montate in asize una linga alta .pe 0 singura
suprafata. La colturi trebuie mentinuta continuitatea placilor . Asezarea placilor se face intocmai ca o
zidarie de caramida
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» Verificarea pozitionarii placilor. Dupa montarea placilor de polistiren se va face controlul
planeitatii si si verticalitatii . Controlul planeitatii se va face prin plimbarea gletiereipe suprafata, iar a
verticalitatii cu un boloboc.

> Slefuirea suprafetei placilor termoizolante. Daca se constata mici denivelari in zonele de
imbinare dintre placi aceste vor fi eliminate prin slefuire . Slefuirea se va face cu hirtie abraziva sau
cu peria de sirma .

» Fixarea placilor de termoizolatie in dibluri. Se dau gauri pe suprafata fatadei egale cu
diametrul diblului iar numarul de dibluri este de 6-8buc./mp.

» Amorsarea suplimentara a usilor si ferestrelor. La colturile ferestrelor si usilor se
monteaza profil de colt armat cu plasa de fibra. La muchiile superioare ale usilor si ferestrelor se
monteaza profilul de fereastra cu picurator .La glafurile usilor si ferestrelor se foloseste polisiren
extrudat de 2cm grosime. Colturile ferestrelor si usilor se armeaza suplimentar cu benzi din plasa de
fibra dispuse la 45grade ( deoarecein acele zone sunt concentrari de eforturi).

> Armarea cu plasa de fibra de sticla a sistemului de termoizolatie. Plasa de fibra de sticla
se aplica atita timp cit masa de spaclu este proaspata . Plasa de fibra de sticla se aplica in fisii cu
latimea de 1m de sus in jos pe inaltimea fatadei .. Fisiile de plasa se vor suprapune 10 cm una peste
alta .. Plasa de de fibra de sticla se inglobeaza prin presare dinspre centru catre marginile fisiei de
sus in jos. .Inglobarea acesteia se face cu ajutorul mistriei zimtate . dupa inglobare ,masa de spaclu
se liseaza cu ajutorul gletierei. Marginile se formeaza cu ajutorul unei gletiere unghiulare.

> Masa de spaclu finala. Dupa inglobarea completa se va aplica masa de spaclu finala .
Masa de spaclu finala constituie suportul pentru tencuiala decorativa. Dupa uscare aceasta se
slefuieste cu hirtie abraziva pina se obtine o suprafata neteda.

CONDITII DE EXECUTIE

Lucrarile de termoizolare trebuie facute in conditii in care umiditatea din aer este redusa ( fara
precipitatii atmosferice , la o umiditate a aerului mai mica de 80%) Nu este recomandabil sa se
lucreze pe suprafete expuse razelor soarelui ,iar straturile realizate trebuie protejate de precipitatii si
de vint . Se recomanda amplasarea unor folii peste schele.

Temperatura aerului si a suprafetei de lucru trebuie sa fie cuprinsa intre +5° si 30°C

Distanta intre suprafata placilor termoizolante si schele nu poate ingreuia finisarea tencuielii si
trebuie sa fie de 20-30 cm.

Daca polistirenul n-a fost acoperit de stratul protector in decurs de 2 saptamini atunci trebuie
verificata calitatea sa.

In cazul in care lucrarile se desfasoara pe durata unei ierni blinde trebuie sa acoperiti schela cu
o folie protectoare.

Nu este recomandata folosirea de materiale de la producatori diferiti. Acest lucru poate avea
consecinte deosebit de grave. Sistemele de izolare obtin agrementarea tehnica impreuna cu
materialele care au fost utilizate la realizarea lor. Nu este recomadabila de utilizarea de materiale din
sisteme diferite de termoizolare.

La fixarea placilor termoizolante o greseala des intilnita este aplicarea adezivului in cantitati
mici. Nu numai ca slabeste aderenta dar dar colturile nelipite se indoaie si acest lucru ingreuneaza
urmatoarele etape ale proiectului.

Lipirea placilor termoizolante fara o fixare corecta si o cantitate insuficienta de plasa de
sustinere pot duce la aparitia fisurilor.

Daca placile nu sunt slefuite cu smirgherul dupa fixare si rosturile nu sunt umplute ,vor aparea
petesi denivelari ale fatadei.

Nechituirea rosturilor si spatiilor ramase goale la glafuri si la pazii poate duce la intrarea apei
sub placile termoizolante

Nelipirea bucatilor suplimentare de plasa la colturi este cauza aparitiei unor fisuri Absenta
stratului de plasa suplimentar la inaltimea de 2,0 m de la nivelul solului poate avea ca urmare aparitia
unor de fectiuni mecanice.

O cantitate prea mica de plasa de sustinere sau aplicarea acesteia “pe uscat’si aplicarea de
adezivi numai la suprafata poate duce la scaderea sigurantei fixarii materialului izolant si la
rezistenta tencuielii aplicate ulterior.
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VERIFICAREA CALITATII LUCRARILOR

1. Pe parcursul executérii lucrérilor, in afara de executarea problemelor de la PREVEDERI
COMUNE, se mai verificd dacé este Tndeplinitd conditia ca barierele contra vaporilor sa fie
continue.

Toate aceste verificari se inscriu in procese-verbale de lucrari ascunse.

2. La verificarea pe faze de lucrari, comisia examineaza frecventa si continutul actelor de
verificare pe parcurs, comparandu-se cu proiectul si prescriptiile tehnice respective.

in plus, comisia este obligatd s& verifice prin sondaj corectitudinea inregistrarii facute pe
parcurs, numarul sondajelor se stabileste pana la 1/10 din cele prescrise pentru faza
premergatoare sau de executie a lucrarilor.

3. La receptia preliminard, se procedeaza, ca si In cazul verificarii pe faze: numarul
sondajelor poate fi redus la 1/20 din cele initiale.
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5 Caiet de sarcini LUCRARI DE COFRAJE $I SUSTINERILELOR I* /-

Panourile pentru elementele structurale ce urmeaza a fi cofrate vor fi panauri de inventar sau .
panouri din scandura. Cofrajele si sustinerile lor trebuie sa fie astfel alcatuite incét__.§é indeplineasca
urméatoarele conditii: N '

®  Sa se asigure obtinerea formei si dimensiunilor previzute in proiect pentru elementele ce
urmeaza a fi executate;

® S fie etansate astfel incat sa nu permita pierderea laptelui de ciment; .

®  Safie stabile si rezistente sub actiunea incarcérilor care apar in procesul de executie;

® Sa fie alcatuite din elemente care permit un numar mare de refolosiri (cu exceptia
cofrajelor pierdute);

®  Safie prevazute cu piese de asamblare de inventar:

®  Sa permita la decofrare o preluare treptata a incarcarilor de citre elementele executate.

Cofrajele se pot confectiona din lemn sau produse pe baza de lemn sau polimeri, precum si din
metal. Panourile de cofraj si celelalte piese de sustinere sau asamblare se recomanda s3 fie
confectionate cu ajutorul sabloanelor si dispozitivelor, care s& asigure exactitatea dimensiunilor,
formelor si pozitilor de asamblare sau de sustinere.

Cofrajele, sustinerile si piesele de fixare se vor dimensiona tindnd seama de indicatiile cuprinse
in codul de practicd NE 012:1/2007, NE 012:2/2010. Operatiile de montare a cofrajului se succed in
principiu in urmatoarele etape:

® Curatirea si nivelarea locului de montaj;

® Trasarea pozitiei cofrajelor;

® Transportul si asezarea panourilor si a celorlalte materiale si elemente de inventar in
apropierea locului de munca;

® Curatirea si ungerea panourilor;

Inaintea turnarii peretilor se vor verifica toate armaturile din punct de vedere al numérului de
bare al pozitiei, formei, diametrului, lungimii, distantelor etc. precum si a masurilor pentru mentiinerea
verticalitatii mustatilor pentru pereti.

Se vor verifica cu deosebita atentie cofrajele in privinta corespondentei ca pozitie si dimensiuni
cu proiectul, daca au fost curatate si corect pregatite precum si dimensiunile stratului de acoperire, a
carui grosime minima va fi, pentru fetele fundatiilor in contact cu pamantul de 45 mm:

Abaterile limitd pentru dimensiunile stratului de acoperire sunt de +/10 mm. Rezultatele
verificarilor, atat pentru armaturi, cat si pentru cofraje, vor fi consemnate in procese-verbale de lucrri
ascunse incheiate intre beneficiar si executant.

Tntrucat elementele de beton simplu sau beton armat sunt expuse la umiditate, se vor respecta
prevederile din proiect si NE 012:1/2007, NE 012:2/2010 privind marcile minime de beton, dozajul de
ciment si raportul apé - ciment pentru asigurarea gradului de impermeabilitate impus.

La lucrarile de cofrare cu panouri din placaj se vor respecta prevederile Legii 319 - 2006 -
Legea securitatii si sanatatii in munca si a legislatiei in domeniu. In afara masurilor de sanatate si
securitate in muncé caracteristice lucrului pe santierele de constructii, la executarea lucrarilor de
cofrare cu panouri din lemn cu placaj, se vor respecta si urmatoarele dispozitii specifice procesului de
lucru:

® Pentru montarea cofrajelor pentru pereti, montantii, riglele si moazele vor fi manipulate cu
atentie, iar piesele de solidarizare a moazelor (tirantilor) vor fi imediat introduse prin distantieri,
blocandu-se cu zavoare;
® Panourile de cofraj montate pe prima din fetele fiecarui perete in asteptarea cofrajului de
pe a doua fatd a peretelui, vor fi asigurate impotriva rasturnarii, prin mijloace speciale previzute in
instructiunile de folosire ale fiecarui tip de cofraj;
® |a decofrare, piesele de asamblare ale panourilor (clemele) se vor scoate numai pe
masura demontarii panourilor.
MONTAREA COFRAJELOR
Operatiunile de montare a cofrajelor se vor succede, de regul, in urmatoarea ordine:
@ curétirea si nivelarea locului de montaj;
® trasarea pozitiei cofrajelor; transportul si asezarea panourilor si a celorlalte materiale
si elemente de inventar Tn apropierea locului de montaj;
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= curatirea si ungerea panourilor; asamblarea si sustinerea provizorie a acestora;
verificarea pozitiei cofrajului pentru fiecare element de constructie, atét in plan orizontal cat si pe
vertical si fixarea lor in pozitie corecta;

& incheierea, legarea (blocarea) si sprijinirea definitivd a tuturor cofrajelor cu ajutorul
dispozitivelor de montare (caloti, juguri, tiranti, zivoare, proptele, contravanturi, etc.);

® etansarea rosturilor.

Mentinerea alinierii panourilor asamblate se obtine cu ajutorul montantilor si al riglelor de
aliniere, respectiv al moazelor si cu ajutorul tirantilor trecuti prin distantieri. Asigurarea verticalitatii se
va face prin proptele, de preferinta reglabile. Impingerea betonului proaspat care actioneaza asupra
panourilor de cofraj se preia prin elementele de sprijinire ale panourilor, montanti, respectiv moaze si
prin tirantii de legatura realizati in general din otel beton.

Strangerea definitivd a contravantuirilor se face dupa ultima verificare ce se efectueaza dupa
montarea cofrajelor.

Cofrajele din panouri se ung cu atentie Thaintea montarii armaturilor in scopul de a facilita
operatia de decofrare gi a se mari prin acestea numarul de folosiri al panourilor.

Ungerea se face imediat dupa scoaterea cofrajului sau chiar in timpul montarii lui. Pentru
ungere se folosesc substante produse industrial in acest scop ,care se aplica dupa decofrare si
curatire, fiind interzisa folosirea motorinei sau a petrolului lampant, care degradeazd materialele
lemnoase.

Pentru evitarea scurgerii laptelui de ciment prin rosturile dintre cofraje acestea vor fi etansate cu
ajutorul benzilor autoadezive.

La lucrarile de cofrare cu panouri din placaj se vor respecta prevederile IM 007-96 “Norme
specifice de protectia muncii pentru lucrari de cofraje, schele, cintre si esafodaje”, aprobat M.L.P.A.T.
cu ordinul 74/N din 15.10.1996.

in timpul montajului si al depozitarii panourilor de cofraj din materiale lemnoase si a celorlalte
elemente din materiale combustibile, se vor respecta prevederile din “Normativul pentru proiectarea
si executarea constructiilor din punct de vedere al prevenirii incendiilor®, precum si cele cuprinse in
“Instructiuni pentru prevenirea incendiilor pe ramuri de productie®.

LUCRARI DE DECOFRARE

Decofrarea trotuarelor (peretilor elevatiilor fundatiilor) se va face cu respectarea prevederilor din
codul de practica pentru lucrari din beton NE 012:1/2007, NE 012:2/2010. Pentru reducerea aderentei
intre beton gi cofraj acesta se unge pe fetele care vin in contact cu betonul, Thainte de fiecare folosire,
cu produse speciale — agenti de decofrare. Acestia trebuie sd nu pateze betonul, s nu corodeze
cofrajul, sa se aplice usor sa-si pastreze proprietatile neschimbate in conditiile climatice de executie a
lucrarilor.

Pentru ungere se folosesc substante produse industrial, in acest scop sau unguentul de garda
aplicat dupa decofrare si curatire, fiind interzisa folosirea motorinei sau a petrolului lampant, care
degradeaza materialele lemnoase. Este recomandabil ca aplicarea unguentului s3 se facd prin
pulverizare. Ca unguent de garda aplicat imediat dupa curatire, se recomanda foloswea "emulsiei

parafinoase SIN“ avand urmatoarele componente: o2 =

5

® Parafina 20 ... 25%; Yz

® S3pun 1,5 ... 2%; y/ 4
® Apa78,5...73%. /)
Tratarea se va face la rece, intr-un strat subtire. La decofrarea eﬁementelor vemcale ordmea

operatiilor este, in general, inversa celei indicate la montarea cofrajelor $i anume: c-
@ Scoaterea elementelor de sustinere (montanti, rigle, moaze); | vf
® Demontarea scandurilor de aliniere.
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|
6 Caiet de sarcini LUCRARI DE BETON S| BETON ARMAT ||

PREVEDERI GENERALE E
Punerea in operd a betonului va fi condusa nemijlocit de conducatorul tehnic-al puhc!;ukjl de
lucru, care are urmatoarele obligatii: 2
® s& aprobe Tnceperea turnarii betonului pe baza verificarii dlrecte a urmatoarelor

o starea cofrajelor si/sau a gropilor sau terasamentelor Th care se toarne betonul;
o starea armaturii;
o  starea tecilorffevilor montate pentru realizarea canalelor pentru armatura pretensionata,

daca este cazul;

o) starea rosturilor de turnare, daca este cazul;

0 sa verifice comanda pentru beton (la furnizori externi sau la statia proprie de preparare);

o sa verifice faptul ca sunt asigurate conditiile corespunzatoare pentru transportul betonului la
locul de punere in opera, precum si mijloacele, facilitdtile si personalul pentru punerea in opera a
betonului, inclusiv cele necesare in caz de situatii neprevazute;

o s8a cunoascad si sd supravegheze modul de turnare si compactare a betonului (cu
respectarea prevederilor privind rosturile de turnare), precum si prelevarea de probe pentru
incercérile pe beton proaspét si beton intarit, cu intocmirea unei proceduri de punere in operé, daca
este cazul;

Aprobarea inceperii turnarii betonului trebuie sa fie reconfirmata pe baza unor noi verificari, n
cazul in care au trecut 7 zile fard a incepe turnarea sau au intervenit evenimente de naturd sa
modifice situatia constatata la data aprobatrii.

Sunt necesare masuri speciale, determinate de temperatura mediului ambiant in timpul turnarii
si intaririi betonului, astfel:

® in general se recomanda ca temperatura betonului proaspat, inainte de turnare, s&
fie cuprinsa intre 5°C si 30°C;
® in conditiile in care temperatura mediului in momentul turnarii sau in timpul perioadei

de intarire scade sub 5°C, se aplica prevederile din NE0Q12-1/2007. Pamantul, piatra, sustinerile sau
elementele structurale n contact cu betonul ce urmeaza a fi turnat trebuie sa aiba o temperatura care
s& nu provoace inghetarea betonului inainte ca acesta sa atinga rezistenta necesara pentru a rezista
la efectele nghetului;

® in cazul in care temperatura mediului depaseste 30°C ih momentul turnarii sau in
timpul perioadei de intarire este necesara utilizarea unor aditivi intarzietori de prizé eficienti si luarea
de masuri suplimentare (de exemplu: stabilirea de catre un laborator autorizat sau acreditarea unei
tehnologii adecvate de preparare, transport, punere in opera si tratare a betonului);

@ specificarea retetei privind betonul, prevazut in proiect, pentru comanda la furnizori
sau pentru preparare in staiii proprii, se face in conformitate cu prevederile NE 012-1, avand in
vedere si eventuale alte conditii precizate in proiect.

@ comanda pentru beton trebuie sa fie conforma cu prevederile aplicabile din NE 012-
1/2007.

@ este obligatorie verificarea betonului la locul de turnare, pe probe.

® epruvetele confectionate vor fi pastrate astfel:

o epruvetele pentru verificarea clasei betonului pus in opera se pastreazd in conditiile
prevdzute in SR EN 12390-2;

o epruvetele de control pentru verificarea rezistentelor la compresiune la termene
intermediare se pastreaza in conditii similare betonului pus in opera;

o  epruvetele pentru determinarea altor caracteristici ale betonului, dacid este cazul, se
pastreaza in conditile prevazute in standardele de incercare aplicabile;

@ Pentru betoanele puse in operd, pentru fiecare constructie, trebuie tinuta, la zi,

condica de betoane, care trebuie sa cuprinda cel putin urméatoarele:

o datele privind bonurile de livrare sau documentele echivalente in cazul producerii betonului
de céatre constructor,;

o locul unde a fost pus betonul in opera in lucrare;

o ora Tnceperii si terminarii turnarii betonului;

o temperatura betonului proaspat;
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o probele de beton prelevate si epruvetele turnate, modul de identificare a acestora si
rezultatele obtinute la incercarea lor;

o  masurile adoptate pentru protectia betonului proaspat turnat;

o eventualele evenimente intervenite (intreruperea turnarii, intemperii etc);

o) temperatura mediului ambiant;

o  personalul care a supravegheat turnarea si compactarea betonului;

Datele din condica de betoane trebuie sd asigure trasabilitatea betonului, de la prepararea
acestuia si pana la punerea in opera.

PREPARAREA S| TRANSPORTUL BETONULUI

Prepararea si verificarea caracteristicilor betonului se face corespunzéator precizarilor din "Codul
de practicd pentru executarea {ucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat, indicativ NE
012-2007",

Transportul betonului de lucrabilitate L3 si L4 (tasarea conului cu 5...9 cm, respectiv 10...15 cm)
se face cu autoagitatoare iar a celor cu lucrabilitate L2 (tasarea conului cu 1..4 cm) cu
autobasculanta cu benad amenajata corespunzator.

Transportul local al betonului se poate efectua cu bene, pompe, jgheaburi sau roabe.

Mijloacele de transport trebuie sa fie etanse pentru a nu permite pierderea laptelui de ciment.

Pe timp de arsitad sau ploaie, suprafata libera de beton trebuie sa fie protejata astfel incat sa se
evite modificarea caracteristicilor betonului.

Durata de transport se considerd din momentul inceperii incarcarii mijlocului de transport si
sfarsitul descararii acestuia si nu poate depasi valorile de mai jos decat daca se utilizeazd aditivi
intarzietori:

Temperatura betonului Durata maxima de transport {minute)

Cimeniuri de clasa 32,5 Cimenturi de clasa >42,5
-intre 10°C si 30°C 50 35
- sub 10°C 70 50

Rezistentele betonului la compresiune la o varsta mai mica de 28 zile se pot estima conform
capitolului 3.1.2 din SR EN 1992-1-1:2004.
TURNAREA S| COMPACTAREA BETONULUI
Tnainte de a se incepe turnarea betonului se vor verifica:

® corespondenta cotelor cofrajelor, atat in plan orizontal cét si pe verticald, cu cele din
proiect;

® orizontalitatea si planeitatea cofrajelor;

@ existenta masurilor pentru mentinerea formei cofrajelor si pentru asigurarea
etanseitatii lor;

® masurile pentru fixarea cofrajelor de elementele de sustinere;

e rezistenta si stabilitatea elementelor de sustinere existente si corecta montare si

fixare a sustinerilor, existenta panelor si a altor dispozitive de decofrare, a talpilor pentru repartizarea
presiunilor pe teren, etc.;

Tnainte de a se incepe betonarea, cofrajul si armaturile se vor curadta de eventuale corpuri
straine, beton radmas de la turnarea precedentd, rugind neaderentd, etc. si se va proceda la
inchiderea ferestrelor de curatire.

Tn urma efectuérii verificarilor si a masurilor mentionate mai sus, se va proceda la consemnarea
celor constatate intr-un proces verbal de lucradri ascunse. Dacd pana la inceputul betonarii intervin
unele evenimente de natura sa modifice situatia constatata (intreruperi, accidente etc.) se va proceda
la o noua verificare.

inainte de turnarea betonului trebuie verificatd functionarea corecta a utilajelor de transport
local si de compactare a betonului (vibratoare).

Se interzice inceperea betonarii inainte de efectuarea verificarilor si aplicarea masurilor indicate
Tn Codul NE 012-2007, capitolul 17.

Betonarea constructiei va fi condusa nemijlocit de maistrul sau seful punctului de lucru. Acesta
va fi permanent la locul de turnare si va supraveghea comportarea si mentinerea pozitiei initiale a
sustinerilor cofrajelor si armaturilor si va lua masuri operative de remediere a oricaror deficiente
constatate. Atat deficieniele constatate céat si masurile adoptate vor fi consemnate in condica de
betonare.
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Betonul trebuie sd fie pus Tn lucrare in maximum 15 minute de la aducerea lui la locul de
turnare. Punerea n lucrare se va face fara intrerupere. Daca acest lucru nu este posibil se vor crea
rosturi de lucru conform prevederilor normativului NE 012-2007.

Compactarea betonului se executd prin vibrare mecanica. In cazul imposibilitatii de continuare a
compactarii prin vibrare, defectarea vibratoarelor, intreruperi de curent electric, etc.), turnarea
betonului se va continua pana la pozitia corespunzatoare pe rost, compactand manual betonul.

Betonul trebuie turnat si compactat astfel incat s& se asigure ca intreaga armatura si piesele
inglobate sunt acoperite in mod adecvat, in intervalul tolerantelor acoperirii cu beton compactat si ca
betonul va atinge rezistenta si durabilitatea prevazuta.

Viteza de turnare si compactare trebuie sa fie suficient de mare pentru a evita formarea
rosturilor de turnare si suficient de redusa pentru a evita tasarile sau supraincarcarea cofrajelor si
sustinerilor acestora.

Se pot utiliza numai vibratoare omologate pentru care se folosesc caracteristicile tehnice si
functionale si pentru care se gasesc prescriptii de utilizare si intretinere. Personalul care efectueaza
vibrarea betonului trebuie s& fie instruit in prealabil asupra modului de utilizare a procedeului pe care
urmeaza sa-l aplice.

Finisarea suprafetei prin netezire cu rigla sau mistria se efectueaza la intervale si intr-o maniera
care sa permita obtinerea finisarii specificate. La finisarea suprafetei nu trebuie sa rdamana lapte de
ciment. Tn timpul finisarii nu se adauga apa, ciment, agenti de intérire a suprafetei sau alte materiale,
decéat in cazul in care se specifica altfel.

DECOFRAREA

Elementele pot fi decofrate Tn momentul in care betonul are o rezistentd suficientd pentru a
putea prelua integral sau partial, dupa caz sarcinile pentru care au fost proiectate. Trebuie acordata o
atentie deosebitd elementelor de constructie, care dupa decofrare suporta aproape intreaga sarcina
prevazuta in calcul.

Partile laterale ale cofrajelor se pot indepérta dupa ce betonul a atins o rezistentd de minimum
2,5 N/mm2 astfel incat fetele si muchiile elementelor sa nu fie deteriorate.

Stabilirea rezistentelor la care au ajuns partile de constructie in vederea decofrarii se face prin
incercarea epruvetelor de control, pe faze, confectionate in acest scop gi pastrate ih conditii similare
elementelor in cauza conform STAS 1275-88. La aprecierea rezultatelor obtinute pe epruvete de
control trebuie sa se tina seama de faptul ca poate exista o diferentd ntre_aceste-rezultate si
rezistenta reald a betonului din element (evolutia diferitd a caldurii in beton in’ cele dou3: “situati,
tratarea betonului, etc.). in cazurile in care exista dubii in legatura cu aceste rezultate se recomanda
thcercari nedistructive. 4{ r 7 \
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7 Caiet de sarcini LUCRARILOR DE EXECUTIE DIN ZIDARIE ||

TEHNOLOGIA DE EXECUTIE \\
Prezentul caiet de sarcini se aplicd pentru executia peretilor noi de Z|dane N Y
Compozitia mortarului tip M25Z va fi cea aratata in standardele in vigoare..

Con5|sten1a mortarului, determinata cu conul etalon pentru zidarie va fi de 8.. 13 cm pentru
caramizi pline si de 7...8cm pentru caramizi cu goluri. 5

Caramizile, inainte de punerea lor in lucrare se vor uda bine cu apa. Pe timp de argité udarea
trebuie facuta mai abundent.

Rosturile vor fi bine umplute cu mortar lasandu-se neumplute pe o adancime de 1...1,5cm de la
fata exterioara a zidului.

Orizontalitatea randurilor de cdramizi se obtine utilizand rigle de lemn sau metal gradate la
intervale egale cu inalimea randurilor de zidarie. Verificarea orizontalitatii se face cu o sfoara de
trasat bine intinsa intre aceste rigle.

Tntreruperea executiei zidariei se face in trepte fiind interzisa intreruperea cu strepi.

ATENTIE!

Zidaria se armeaza in rosturi si se fixeaza in elementele de beton armat adiacente confirm
prevederilor CR6-2006.

VERIFICARI PE PARCURSUL LUCRARILOR

Verificarea calititii zidariei se face pe tot timpul executiei lucrarilor de catre seful de echipa.

Materialele sunt cele prevazute in documentatia tehnica si vor fi insofite de certificate de
calitate. In caz contrar ele nu se vor pune in opera decat dupa verificarea calitatii prin incercari de
laborator.

Verificarea cantitatii procentuale de fractiuni de caramida se face prin examinarea vizuala Tn
timpul executiei, astfel ca procentul de fractiuni de caramida sa nu depaseasca 15% din numarul de
caramizi pe ansamblul lucrarii.

Verificarea grosimii peretelui netencuit se face luand media a trei masuratori, cu precizie de
1mm, efectuate intre doua dreptare asezate pe fetele peretilor.

Verificarea grosimii rosturilor verticale si orizontale se face prin stabilirea unei grosimi medii pe
rost pentru o portiune de zidarie de 1m lungime, méasuratad pe orizontala, respectiv pe verticald. Daca
la examinarea vizuald se observa neuniformitati, mari intre grosimile diferitelor rosturi se va proceda
si la verificarea grosimii fiecaruia.

Verificarea se va face cu o rigla sau ruleta metalica cu gradatie milimetrica, iar verificarea
umplerii rosturilor se va face prin examinare vizuala.

Verificarea teserii corecte a zidariei se face in cursul executiei prin examinarea vizuala Tnainte
de aplicarea tencuielii consemnandu-se rezultatele verificarii in documentele de santier.

Verificarea orizontalitatii suprafetelor superioare a le randurilor de caramizi sau blocuri se face
cu ajutorul nivelei si a dreptarului.

Verificarea planeitatii si suprafetelor si rectilineitatii muchiilor se face prin aplicarea pe suprafata
peretelui sau in lungul muchiilor a unui dreptar de min. 2m lungime, i prin masurarea intervalului
dintre acest dreptar si suprafata peretelui sau muchiei cu o precizie de 1Tmm.

Verificarea verticalitatii suprafetelor si muchiilor se face cu ajutorul unei rigle gradate in mm cu
lungime de min 2,0m si a firului cu plumb cu lungimea corespunzatoare inaltimii nivelului.

Toate materialele care intra in componenta zidariei vor fi puse in opera dupa verificarea
certificatelor de calitate, care sa confirme ca sunt corespunzatoare (caramida cal. A, clasa C, minim
marca 75 si mortar M50Z ).

Executia zidariilor si peretilor va incepe numai dupa ce se verifica existenta proceselor verbale
de lucrari ascunse care sa ateste ca suportul peste care se executa (centuri, hidroizolatie)
corespunde prevederilor proiectului

Se va acorda o atentie deosebita asupra montarii ghermelelor. Acestea sa fie montate pe
parcursul executiei zidariei, pentru a evita spargerea ulterioara a acesteia,

Abaterile limita ale zidariei vor fi:

- la grosimea de executie prevazuta + 10mm
- la goluri +20, -710mm
- la dimensiunile in plan ale ntregii cladiri + 50mm
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- la dimensiunile verticale + 20mm
- la dimensiunile rosturilor - verticale - 2mm
- orizontale +5, - 2mm
La suprafete si muchii
- la planitatea suprafetelor 3mm/m
- la rectilinitatea muchiilor 2mm/m
- la verticalitatea suprafetelor 3mm/m
(dar nu mai mult de 10mm pe etaj)
Abateri fata de orizontala 2mm/m

(dar nu mai mult de 15mm pe lungimea zidului)
Obiectele sanitare care se monteaza pe zidérie se vor fixa cu dibluri in gauri date cu masina

rotopercutanta.
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8 Caiet de sarcini EXECUTIA LUCRARILOR DE DULGHERIE

Prevederile se refera la realizarea sarpantei de lemn.
MATERIALE \ e

\
Conform SR EN-1995-1-1/2004 (dimensiuni) si EN 300:1997 (calitate): \\ M-
VERIFICAREA CALITATI N\ #

Verificarea defectelor lemnului si verificarea asambldrilor se face vizual' (Verificarea
dimensiunilor se face cu aparate obisnuite de masurat. T

Lemnul din care se confectioneaza elementele de planseu nu trebuie sa depaseasca umiditatea
maxima de 15%.

Se verifica fixarea elementelor prin buloane, scoabe si cuie.

Abaterile admisibile de la planeitate, masurate cu dreptarul de 3,0 m lungime sunt 5 mm in
lungul liniei de cea mai mare panta. .

MONTAREA ELEMENTELOR DIN LEMN PENTRU SARPANTA

- Toti lucratorii care iau parte la lucrdrile de demontare si demontari la inaltime, nu pot fi admisi
la lucru fara sa cunoasca metodele de siguranta ale lucrarilor gi fara sa treaca prin vizita medicala. Ei
vor fi echipati cu centura de siguranta cu anexa.

La lucrarile de montare a elementelor de construciii la naltime, nu se admit tineri sub 18 ani.

Executarea lucréarilor de montare sau demontare a elementelor de constructie se va face sub
conducerea directd si permanenta a unui tehnician specializat, desemnat in acest scop.

- inainte de inceperea lucrarilor de montare, personalul tehnic al santierului trebuie sa aibd un
proiect amanuntit de organizare a lucrarilor.

- La utilizarea sculelor si uneltelor mecanizate pentru prelucrarea lemnului trebuie sa respecte
prevederile capitolului respectiv din prezentul regulament.

- Montarea constructiilor din lemn nu trebuie sa se intrerupd pana ce acestea nu vor fi fixate si
rigidizate.

- Nu este permisé folosirea grinzilor tavanelor pentru fixarea de scripeti si macarale la operatiile
de ridicare.

- Circulatia pe grinzi este interzisa. in lipsa schelei interioare, se vor amenaja pe grinzi cai de
circulatie speciale cu latimea minima de 0,70 m, prevazute cu balustrade si cu scanduri de margine.

- Nu este permis sa se lucreze stand pe astereala dintre grinzile tavanului.

- La montarea elementelor de constructii din lemn plane, a panourilor pentru pereti, a
elementelor de sprijin etc., trebuie luate masuri pentru a se evita rasturnarea acestora din cauza
vantului.

- La executarea lucrarilor de dulgherie este interzis dulgherilor sa poarte sorfuri.

- Montarea cofrajelor la inadltime se va face de pe schele rezistente, avand podine continue cu
latimea de cel putin 1 m, prevazute cu balustrade i scanduri de margine.

Schelele improvizate sunt interzise

- Demontarea cofrajelor la betoanele turnate sub nivelul terenului se va face inainte de
scoaterea consolidarilor sapaturilor.

- Demontarea cofrajelor oricdror constructii se va face numai sub supravegherea organului
tehnic de santier sau a conducatorului lucrarilor respective.

- La montarea fermelor, nivelul podinei de lemn a schelei sau esafodajului, si pozitia ei fata de
reazemele fermelor trebuie sa fie stabilitd astfel, incat muncitorii care primesc si monteaza fermele sa
poata executa lucrul fara a cobori de pe podina si fara sa stea pe reazemul fermei.

- Tn toate cazurile cand lucrarile de dulgherie se executi la in&ltimi mari, dulgherii trebuie sa
poarte centuri de siguranta legate cu franghii solide de elementele rezistente si fixe ale constructiei.

- Sculele si cuiele trebuie finute intr-o laditd cu maéner, pentru a putea fi mutate in timpul
lucrului, mai ales cand acesta se efectueaza la inaltime.

- Coborarea materialului lemnos de la indlfime se face cu ajutorul scripetelui si al franghiei,
avand grija ca locul unde se face primirea materialului coborét sa fie ingradit pe o razé de 10 m, sisa
existe placarde pentru avertizarea muncitorilor.

- La executarea lucrarilor de dulgherie deasupra locurilor de trecere sau de circulatie a
vehiculelor, se va amenaja o podina continua de protectie, a carei Tnaltime trebuie sa fie mai mare
decat indltimea trecerii. Cand nu se poate executa o astfel de podina de trecere, se va inchide locul
respectiv pe tot timpul cat se executa lucrarea.
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IGNIFUGAREA §| ANTISEPTIZAREA ELEMENTELOR DIN LEMN - PREVEDERI

GENERALE
1. Conditii generale privind produsele ignifuge

1.1. Pentru ignifugarea materialelor si elementelor de constructii combustibile este obligatorie
utilizarea numai a produselor avizate de Comandamentul Trupelor de Pompieri si - dupa caz - cu
agrement tehnic.

1.2. Produsele ignifuge vor fi avizate de Ministerul Sanatatii asupra toxicitatii.

1.3. Producatorii gi, dupé caz, furnizorii produselor ignifuge sunt obligati s& livreze numai
produse corespunzatoare standardului de firmad sau normei interne si s& obfind avizul
Comandamentului Trupelor de Pompieri si agrementul tehnic pentru produsele noi sau modificiri ale
caracteristicilor produselor existente.

1.4. Dupa tratarea cu produse ignifuge a lemnului, materialelor si produselor pe bazi de
lemn (placi din agchii de lemn, placi din fibre de lemn, etc.) si a materialelor textile trebuie sa se
reduca posibilitatea acestora de a se aprinde usor si de a arde in continuare.

1.5. intrucét prin ignifugare se intarzie aprinderea materialelor combustibile dar nu se elimina
posibilititile de ardere a materialelor protejate, pot fi luate si alte masuri de protectie contra
incendiilor.

2.Conditii referitoare la personalul de executie

2.1. Lucrérile de ignifugare vor fi executate de personal instruit si atestat in acest scop, cu
respectarea stricta a instructiunilor de utilizare elaborate de producator (tehnologie de aplicare,
consum specific, s.a.).

3. Obligatii pentru executant si beneficiar

3.1. Executantul lucrarilor de ignifugare este obligat s certifice calitatea ignifugarii executate,
prin buletine de incercare eliberate de laboratoare autorizate.

3.2. 'La receptia lucrarilor, beneficiarul este obligat s& verifice buletinele de incercare si
asigurarea conditiilor de eficienta.

IGNIFUGAREA MATERIALELOR $§| PRODUSELOR DIN LEMN SAU PE BAZA

DE LEMN

1. Conditii de pregatire a suprafetelor

1.1. Pregatirea suprafetelor in vederea aplicarii produselor ignifuge de suprafati are in vedere:

- curatarea suprafetelor (de praf, noroi, var, vopsea sau impuritati, inclusiv protectii ignifuge
anterioare), prin periere, razuire, etc.;

- chituirea cu masa de gpaclu (realizatd din produsul ignifug respectiv si praf de creta) a
tuturor crapaturilor, imbinarilor si golurilor existente pe suprafetele ce se protejeaza.

1.2. Pentru ignifugarea prin impregnare, materialul lemnos trebuie si indeplineasca
urmatoarele conditii:

- sa fie decoijit (sa nu aiba la suprafata coaja);
- s& nu fie tratat n profunzime sau la suprafatd cu substante chimice care s3 impiedice
patrunderea produsului ignifug Tn masa materialului.

1.3. Pentru asigurarea unei bune protectii, umiditatea materialului inainte de ignifugare nu va
depasi 18% in cazul protectiei de suprafatd cu produse ignifuge si 25% in cazul ignifugarii in
profunzime prin impregnare. La lambriuri si alte elemente decorative pentru amenajari interioare,
umiditatea lemnului inainte de ignifugare nu va depéasi 10% pentru a evita aparitia rosturilor dup3
uscare.

2, Conditii de aplicare a produselor ignifuge

2.1. La alegerea produselor ignifuge si a procedeelor de ignifugare se au in vedere:

- esenta materialului si particularitatile de impregnare ale acestuia:

- conditiile specifice in care este utilizat materialul (in interior sau exterior);

- dispunerea vizibila sau nevizibild a materialului, precum si rolul acestuia in constructii (de
rezistentd, finisaj), decorativ, etc.).

2.2. Lucrarile de ignifugare se executd in spatii in care se asigurd temperatura de minim
+10%0C.

2.3. Produsele ignifuge pe baza de apa nu se aplicd in cazul suprafetelor pe care au loc
condensari sau suprafeie ce nu sunt ferite de precipitatii, care necesita s fie spalate periodic etc. in
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aceste cazuri se pot folosi produse ignifuge de impregnare solubile in apa, dacd suprafetele
respective sunt protejate prin finisari peliculogene (vopsele, emailuri, etc.) rezistente la apa.

2.4. Protectia ignifugd a suprafetelor exterioare ale constructiilor si a celor prevazute la art.
3.2.3. se realizeaz3 prin produse ignifuge rezistente la apé, avizate ca atare.

2.5. Aplicarea produselor ignifuge de suprafaid se face numai dupa prelucrarea definitiva a
elementelor de constructie, nefiind admise ulterior nici un fel de prelucrari care sa indeparteze stratul
ignifug de la suprafata (rindeluire, sectionare, cioplire, despicare, etc.).

2.6. Aplicarea produselor ignifuge pe suprafatd poate fi facuta atat asupra produselor inainte
de montare, cét si asupra constructiei deja executate.

In primul caz, deteriorarile straturilor ignifuge provocate prin manipulare vor fi rectificate prin
tratarea suplimentara a suprafetelor dupa montare, iar in al doilea caz este recomandabil a se aplica
ignifugarea pe masura realizarii lucrarilor, pentru a se asigura o acoperire cat mai completa a intregii
suprafete lemnoase care intra Th constructie.

2. 7. Ignifugarea prin impregnare se realizeaza pe lemnul fasonat in dimensiunile de utilizare. In
cazul in care pe santier, la montaj, apare necesitatea unor mici prelucrari, zonele respective vor fi
reignifugate cu acelasi produs, aplicat cu pensula pana la realizarea consumului specific stabilit de
producétor.

2.8. Operatia de ignifugare prin impregnare se executad numai in instalatii speciale.

2.9. Utilizarea in productie a materialului lemnos ignifugat prin impregnare se face dupa
uscarea acestuia in conditiile de montare in constructie.

2.10. La expirarea perioadei specificate de producator pentru mentinerea calitatii in timp a
ignifugarii (de suprafatd, prin impregnare) este obligatorie reignifugarea intregii suprafete protejate
anterior, respectiv a intregului material ignifugat prin impregnare.

3. TEHNOLOGIA DE APLICARE

3.1. Calitatea lucrarilor de ignifugare este conditionatd de respectarea strictd a tehnologiei de
aplicare a produsului si a consumului specific, stabilite de producitor.

3.2. in cazul produselor ignifuge la care se utilizeaza aplicarea a doud sau mai multe
componente se vor respecta consumurilor specifice pentru fiecare componenta in parte.

3.3. Consumul de produs ignifug se determind in functie de suprafata totald desfasuratd a
elementelor de construire ce urmeaza sa fie tratate ignifug, tinand seama si de pierderi, care la
aplicarea cu pensula pot fi pana la 5%, iar la stropire pana la 20%.

3.4. Suprafetele ignifugate pot fi acoperite cu vopsea pe bazéd de ulei, emailuri alchidice,
vinarom, etc., numai daca incercarea la foc a fost efectuata cu aceste tipuri de finisaje si daca exista
specificatii in acest sens din partea producatorului.

4. IGNIFUGAREA DE SUPRAFATA

4.1. Aplicarea produselor ignifuge de suprafata se face conform prevederilor din STAS 9302/4.

4.2. Aplicarea produselor ignifuge de suprafatad se poate face cu pensula sau prin pulverizare.

4.3. Aparatele utilizate pentru pulverizare sunt de tipul Vermorel, Calimax sau pistol de
pulverizare.

4.4. Produsele ignifuge de suprafatd se aplicd strict in conformitate cu instructiunile
producatorului, in straturile stabilite, respectand intervalele de timp de uscare.

4.5. in cazul ignifugarii cu produse de suprafatd a materialelor de tip PAL, PFL, PAL-CON, PAF,
etc. se au in vedere urmatoarele:

- aplicarea se face prin aceleasi procedee ca si la lemnul masiv, respectandu-se consumul
specific precizat de firma producatoare pentru fiecare produs ignifug;

- uscarea materialelor ignifugate se va realiza in timp cat mai scurt astfel incat produsele sa nu
fie degradate de umiditate. .

CONDITHI DE LIVRARE, TRANSPORT, RECEPTIE $1 PASTRARE A
PRODUSELOR IGNIFUGE

1. Produsele ignifuge se livreaza de cétre producator in ambalaje inchise etans, conform
standardului de firma sau normei interne.

2. Ambalajele vor purta etichete pe care se vor specifica: denumirea si adresa producatorului,
denumirea produsului, standardul de firma sau norma interna, lotul, data fabricatiei, termenul de
garantie, masa neta.

3. La livrare se vor pune la dispozitia beneficiarului certificatul si instructiunile de aplicare a
produsului.
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4. Transportul produselor ignifuge pe bazé de apa se face fara ca temperatura sa coboare sub
50C, iar a celor pe baza de solvent, neexpuse surselor de radiatie termica. Produsele vor fi protejate
contra apei.

5. Pentru receptia produselor ignifuge se vor verifica conditiile de admisibilitate prevéazute de
standardele de firma sau normele interne.

6. inainte de receptie se va verifica integritatea ambalajelor.

7. Produsele ignifuge se pastreaza inchise etans, pana la intrebuintare, in ambalajele originale
ale producatorului.

8. Daca termenul de garaniie a fost depasit prin depozitare,utilizarea produsului ignifug este
admisa numai cu avizul producatorului.

9. Produsele ignifuge se pastreaza in locuri ferite de ploaie sau de actiunea directd a soarelui,
precum si de inghet, la o temperatura de +50C ... +300C, de preferinta in magazii uscate.

10. Solutiile ignifuge se livreaza gata preparate de producadtor. Cu avizul producatorului,
acestea pot fi preparate pot fi preparate si la locul de utilizare, de cétre cel care le aplica.

MASURI DE PROTECTIA MUNCII AVUTE IN VEDERE LA TRATAREA

MATERIALULUI LEMNOS CU SUBSTANTE ANTISEPTICE $I IGNIFUGE

1. La prepararea si aplicarea produselor ignifuge, se vor respecta regulile si masurile specifice
de prevenire si stingere a incendiilor si de protectia muncii prevazute in standardele de firma sau
normele interne, precum si Normele republicane de protectie a muncii.

2. Pe timpul lucrarilor de ignifugare se vor avea in vedere si urméatoarele masuri generale:

- La lucrarile de tratare a materialului lemnos cu substante antiseptice si ignifuge, la prepararea
acestor substante, ca si la incarcarea si scoaterea din ambalaj a substantelor chimice, trebuie admisi
muncitori care au facut un instructaj special. Nu se admit la asemenea lucrari muncitori care au pe
piele jupuituri, arsuri, crapaturi, iritatii, etc.;

- Tn timpul lucrului, muncitorii vor folosi ochelari, cizme, manusi de cauciuc si sort de cauciuc.

Dupa terminarea lucrului, se vor spala pe maini si se vor unge cu alifie pe baza de lanolina.

-Lucrérile legate de prelucrarea fungicidd a lemnului trebuie executate sub conducerea si
supravegherea unui tehnician de specialitate;

- Lucréatorii care lucreza cu substante antiseptice si ignifuge trebuie sa aiba o incapere pentru
dezbracarea si pastrarea separatd a hainelor de lucru si a celor personale. Dupa iesirea de lucru,
muncitorii vor fi indrumati spre baia unitatii.

- Ambalajele substantelor chimice pentru tratarea antisepticd si ignifugd a lemnului trebuie
indepartate sau arse.

- Prepararea substantelor fungicide si ignifuge trebuie executatd in aer liber, pe platforme
(locuri) izolate sau incaperi separate, prevazute cu instalati de ventilatie. Este interzis accesul
persoanelor straine in locuri unde se prepara aceste substanie. in cursul preparéarii amestecurilor,
trebuie luate masuri impotriva imprastierii substantelor toxice (prin stropire sau prafuire).

- Legaturile furtunului la compresor vor fi etange, executate conform normelor tehnice.

- Bazinele (cazile) in care se gasesc solutii de substante fungicide, trebuie sa fie cu capace.
Este interzisd circulatia pe marginea bazinelor sau pe piesele cufundate pentru impregnare. Dupéi
terminarea operatiei de impregnare a lemnului se va evacua solutia antiseptica din bazin.

- Amplasarea pe teritoriul santierului a locului unde urmeazé sa se amenajeze incaperile si
platformele pentru depozitarea si prepararea substanielor ignifuge si antiseptice, precum si bazinele
pentru efectuarea operatiilor de ignifugare si antiseptizare a lemnului, trebuie sa fie stabilitd impreuna
cu organele sanitare, de pompieri $i cu Inspectia de Stat pentru Protectia Muncii.

- Tratarea lemnului cu substante antiseptice pulverulente (uscate) nedizolvate trebuie efectuata
de preferinta in zilele fara vant, in conditii care s& excluda curentii de aer.

- Dupa terminarea operatiilor de tratare a lemnului cu substante antiseptice si ignifuge, toate
locurile de péastrare si preparare a acestor substante trebuie curatate si neutralizate.

- Este interzis accesul persoanelor straine in locurile unde se pregatesc antisepticele.

Dupa terminarea lucrarilor, platforma unde s-au pregétit antisepticele trebuie bine curatata.

- Materialele pentru pregétirea antisepticelor trebuie sa se pastreze Tn depozite speciale sub
cheie.

Utilajul si sculele care se intrebuinteaza la lucrul cu antisepticele trebuie sa se spele bine si
sd se pastreze Impreuna cu antisepticele.
Vasele in care se pastreaza antisepticele trebuie sa se inchida bine cu capace.
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- Mijloacele de transport ale antisepticelor vor fi bine curatate si spalate, iar vasele goale vor fi
dezintoxicate sau distruse.

-  Transportarea antisepticelor, precum si a substantelortoxice ce se intrebuinteaza la
pregatirea lor, trebuie sa se faca intr-un ambalaj impermeabil si nevatdmat. Pe ambalaj se va scrie
"TOXIC", "PERICOL DE FOC".

- Este interzis sa se antiseptizeze obiectele de constructie in timpul executarii lucrarilor sub ele
sau deasupra lor.

- Dupa terminarea lucrarilor cu antiseptice, lucratorii sunt obligati sa spele cu sapun si apa
calda toate partile neimbréacate ale corpului.

La semnalarea vreunei boli de piele, lucratorul trebuie sa fie indrumat la medic, pentru
prevenirea unei boli profesionale.

- Dupa terminarea lucrului, sculele si uneltele utilizate la tratarea lemnului cu substante
antiseptice si ignifuge trebuie spélate si pastrate in depozitul special amenajat pentru aceste
substange.

3. La ignifugarea prin impregnare la presiune se vor respecta masurile de protectia muncii
prevazute de instructiunile in vigoare pentru folosirea instalatiilor sub presiune.

4. Executantii lucrérilor de ignifugare, inclusiv pregatirea solutiilor de ignifugare vor respecta
normele specifice de protectia muncii i prevenirea incendiilor corespunzétoare conditiilor i locului
unde se desfagoara aceste activitati.

RECEPTIONAREA $I CONTROLUL LUCRARILOR DE IGNIFUGARE SI

ANTISEPTIZARE

1. Verificarea calitatii protectiei prin aplicarea pe suprafafad a produselor ignifuge consta in:

- verificarea integritatii si uniformitatii peliculei de protectie, care se face pe intreaga suprafata
tratata;

- verificarea cantitdtii de produs ignifug utilizata, calculatd conform art. 3. De la punctul 3.

2. Lucrarea se considera corespunzatoare dacé pelicula de protectie este continua si uniforma
si daca s-a realizat consumul specific indicat in standardul de firma sua norma interné a produsului
respectiv.

3. Verificarea calititii impregnarii se face prin controlul absorbtiei de solutie si adancimii de
patrundere a acesteia, precum si prin controlul solutiei de impregnare conform STAS 9302/2 si STAS
9302/3.

4. in vederea receptionarii lucrarilor de ignifugare, la cererea executantului, se pot executa
incercéri conform standardelor in vigoare (STAS 652), de catre laboratoare autorizate.

5. Epruvetele pentru incercdri se vor pregati si vor avea caracteristicile prevazute in
standardele de metoda. Pregatirea apruvetelor se va executa sub supravegherea beneficiarului
lucrarii, concomitent si in aceleasi conditii cu cele utilizate in obiectivul protejat.

6. Epruvetele se ambaleazd, in prezenta reprezentantului beneficiarului, fard a se deteriora
stratul ignifug, se sigileaza si se eticheteaza.

Pe etichetd se vor specifica: denumirea obiectivului unde s-a efectuat lucrarea materialului
ignifugat, denumirea produsului ignifug, data aplicarii, modul de aplicare, denumirea executantului.

7. Epruvetele vor fi insotite de un proces verbal de receptie provizorie (conform modelului din
anexa) din care sa rezulte cad acestea au fost pregatite de catre executant in prezenta beneficiarului,
precum si de documentatia privind produsul utilizat (certificat de calitate, aviz de expeditie de la
producator pentru intreaga cantitate de produs). —

8. Laboratorul care executa incercarile va elibera buletin de mcercare)z.ﬁ’fg; sta’h%’farﬁului de
metoda. N\

9. Pentru avizarea produselor ignifuge, precum si la cererea benefi marulm -8E gxecuta mcercén
de laborator pentru incadrare in clasa de combustibilitate (STAS 7248,, STAS 1’1 357% :

.f
ill |
|
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9 Caiet de sarcini NORME PRIVIND SECURITATEA MUNCII

La executarea structurii pe santier, toate operatiile tehnologice necesare realizarii efective,
utilajele, sculele si locurile de muncé vor indeplini conditiile prevazute in “Normele republicane de
protectie a muncii” aprobate de Ministerul Muncii si Ministerul Sanatatii cu ordinul nr. 34/1975 si
60/1975, precum si “Normele de protectie a muncii in activitatea de constructii montaj” aprobate de
M.C. Ind. cu ord. nr. 1233/D-1980, privitoare la operatiile de prelucrare la rece, de lacétuserie si
monta;.

La lucrérile de montaj ale structurilor se vor respecta prevederile din “Regulament privind
protectia si igiena muncii in constructii’ MLPAT 1983, in special capitolele 2, 3, 7 si 9,18. In toate
fazele de realizare, pe lang& normele mentionate anterior i NORMELE GENERALE DE PROTECTIE
A MUNCII (editia 1996) elaborate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si de Ministerul Sanatatii,
se vor respecta prevederile de protectie a muncii cuprinse in proiectele tehnologice, specifice fiecarei
structuri in parte.
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10 Caiet de sarcini ORGANIZARE DE SANTIER '\"

PROGRAMUL DE EXECUTIE \\-. e

Lucrarile se vor executa in conformitate cu graficul aprobat de |nvest|tt3‘f grafic care face parte
integranta din contractul de executie. Graficul se completeaza de fiecare ofertant:si‘sepreda odata cu
ofertele. Graficul ofertantului acceptat de investitor ramane una din piesele de baza acontractului de
executie. L.

MODIFICARI IN PROIECT

Orice modificare de proiect se va face in conformitate cu prevederile din contract sau printr-un
act aditional. Acestea trebuie sa aiba acordul proiectantului si cel al investitorului. Daca investitorul
solicitd lucrari ce nu sunt prevdazute In contract, antreprenorul le va executa pentru o plata
suplimentara, stabilind dinainte costurile.

BORNE $I1 COTE DE NIVEL

Investitorul va preda prin proiectant, pe baza de proces-verbal, amplasamentul bornei de nivel
si valoarea acesteia. in cazul in care se constats pe parcursul executiei nepotriviri, antreprenorul are
obligatia sa verifice si s& faca cunoscut in scris investitorului, erorile constatate.

iMPREJMUIREA SANTIERULUI

Conform planului de organizare de santier, pentru care se obtine autorizatie de constructie,
investitorul va pune la dispozitia antreprenorului, suprafata de teren prevazuta, liberd de orice
sarcind. Antreprenorul are obligatia de a-1 imprejmui provizoriu, pe durata executiei santierului, cu
scopul de a impiedica accesul publicului, circulatia autovehiculelor sau vagabondajul animalelor. Se
preferé folosirea panourilor pline inscriptionate cu antetul firmei.

Imprejmwrea va avea de regula o smgura poartd de acces n scopul asigurarii unui control
eficient. In scopuri bine justificate se admit si doua intréri. Antreprenorul este obligat s amenajeze
parapete Tn jurul santierelor deschise si sa construiasca podete provizorii acolo unde sunt intrerupte
caile de acces. In cazul in care antreprenorul are nevoie de spatiu suplimentar de depozitare, va
intreprinde demersuri proprii, de comun acord cu investitorul, care va suporta toate cheltuielile si
taxele necesare pentru folosirea temporara a terenurilor. La terminarea lucrarilor, terenurile folosite
provizoriu pentru organizare de santier se vor preda curate si in starea in care au fost luate in primire.

TRASAREA LUCRARILOR

Investitorul are obligatia de a materializa pe santier, prin grija proiectantului, axele principale ale
bazei de trasare a obiectivelor. Trasarea se materializeazé intr-un proces verbal care va fi semnat de
cei trei si se va include in cartea tehnica a constructiei. Orice modificare survenita in planul de trasare
se materializeaza pe planuri si Tn teren cu acceptul investitorului si a proiectantului.

MOSTRE DE MATERIALE

Materialele trebuie sa fie de calitatea prescrisd in documentatie si in conformitate cu
prevederile din actele normative. Certificarea calitati materialelor se efectueaza prin grija
producatorului, in conformitate cu metodologia si prevederile stabilite pe baza legii.

Testarile sau probele solicitate de investitor sau proiectant cuprinse in documentatie se suporta
de investitor. Tn cazul in care loturile de materiale (otel - beton, ciment, agregate, elemente
prefabricate, etc.) nu sunt insotite de certificate de calitate sau nu indeplinesc condiiile de calitate
garantate de certificatele de calitate si prevazute de actele normative, se interzice utilizarea lor.

RETEAUA DE UTILITA]'I PUBLICE

Avizele de principiu pentru racordarea de utilititi si pozitionarea punctului deracordare cad in
sarcina proiectantului sau a investitorului

Obtinerea avizului necesar executiei de la organele in drept (politie, primérie, beneficiar) cade
in sarcina investitorului si antreprenorului.

Costul intreruperii functionarii diferitelor utilitati (apa, termoficare, energie electricd) se suporta
de catre investitor.

CURATIREA SANTIERULUI _

Pe toatd durata santierului, incinta acestuia céat si constructile aferente vor fi tinute in mod
permanent in stare de ordine si curatenie.

Antreprenorul este obligat sa respecte toate reglementérile organelor sanitare,ale politiei, ale
mediului gi ale municipalitatii, in scopul asigurarii ordinei si curateniei pe intreaga duraté a executiei.
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MATERIALE REZULTATE DIN DEMOLARI S| EXCAVATII

Materialele neutilizabile rezultate din demolari si excavatii vor fi transportate in locurile indicate
prin procesele verbale incheiate de antreprenor cu primaria localitatii.

Se interzice Instréinarea materialelor refolosibile rezultate din demolari. Acestea se vor preda
pe baza de acte investitorului sau se vor reintroduce in executie.

VERIFICARILE PROIECTANTULUI SI ALE INVESTITORULUI

Antreprenorul este obligat sa asigure accesul si toate celelalte facilitdti pentru investitor sau
proiectant atunci cand acestia solicita sa inspecteze santierul.

Orice notificare se considerd ca fiind facutd numai in momentul in care reprezentantul
investitorului sau al proiectantului depune o notéd scrisa la responsabilul tehnic al santierului, care
este obligat s semneze de primirea ei. Antreprenorul va trebui ca Thainte de atacarea lucrarilor, sa
numeasca,responsabil tehnic”, care trebuie sa fie atestat tehnico-profesional si care sa verifice
lucrarile din partea antreprenorului.

FOTOGRAFIEREA LUCRARILOR

Prin grija antreprenorului, periodic se vor face fotografii ale diverselor stadii fizice, care vor fi
puse la dispozitia investitorului, in doud exemplare, din care unul pentru cartea constructiei. La
cererea investitorului sau a proiectantului, antreprenorul va face si fotografii ale diverselor elemente
sau etape ale lucrarii.
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Proiect:
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ANEXA 1. ‘e
I“". —
Lista standarde de referinta . DA &
1| SR EN 1992 Proiectarea structurilor de beton = P
2|CR6-2013 Cod de Proiectare pentru structuri din zidarie. >
Tncercari pentru determinarea caracteristicilor -mecanice si
3| SREN1097-6:2002 fizice ale agregatelor. Partea 6: Determinarea masei reale si a
coeficientului de absorbtie a apei
. Incercarea de beton intarit. Partea 6: Pregétirea si conservarea
4| SR EN 12390-6:2002 epruvetelor pentru incercéri de rezistenta.
5| SR EN 12390-2:2002 Inf;ercare_a de beton intarit. Partea 2. Rezistenia la intindere
prin despicare a epruvetelor.
. Incercarea de beton intérit. Partea 8:Adancimea de patrundere
6 | SR EN 12390-8:2002 a apel sub presiune.
7| EN 206-1:2002 Beton. .Partea 1. Specificatie, performanta,productie si
conformitate
8| ST 009/2011 SpeglfICfltle tehnicd privind produse din otel utilizate ca
armaturi;
9| STAS 438/2-91 Sarma rotunda profilata
10| SR 438/3-98 Plase sudate
. Metode de incercari ale cimenturilor. Partea 1: Determinarea
11])SR EN 196-1:1895 rezistentelor mecanice
12| SR EN 196-2:1995 Me_tode del incercari ale cimenturilor. Partea 2: Analiza chimica
a cimenturilor
. Metode de incercéri ale cimenturilor. Partea 3. Determinarea
13 SREN 196-3:1995 timpului de priza si a stabilitétii
. Sarme si produse, trefilate din otel. Acoperiri metalice
14{ SR 10244-2:2002 neferoase pe sarme de otel. Acoperiri de zinc sau aliaj de zinc.
Apa de preparare pentru beton. Specificatii pentru prelevare,
. fncarcare si evaluare a aptitudinii de utilizare a apei, inclusiv a
15/ SR EN 1008:2003 apelor recuperate din procese ale industriei de beton,ca apa de
preparare pentru beton
16| SR EN 1993-1-1/2006 Pr0|e.ctarea StI'EICi'ZL!r“OI' din otel; Partea 1-1: Reguli generale si
reguli pentru cladiri
17| P 100/1-2013 Cod de pfo!qctare seismica — partea | — prevederi de proiectare
pentru cladiri
18 Ordinul M.C. Ind. Norme de protectie a muncii n activitatea de constructii-monta;j
nr. 1233/D din 1880
19 STAS 767/0-88 Constructii civile, industriale si agrozootehnice. Constructii din
otel. Condiii tehnice generale de calitate
20 C150 - 99 Normativ privind calitatea Tmbinarilor sudate din ofel ale
- constructiilor civile, industriale si agricole o
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Beneficiar:
Proiect:

Obiectiv:
Amplasament:
Faza de proiectare:
Proiect nr.:

COMUNA VAMA BUZAULUL, JUDETUL BRASOV
REABILITARE CORPURI DE CLADIRE SCOALA GIMNAZIALA VAMA BUZAULUI
SCOALA GIMNAZIALA VAMA BUZAULUI

COM. VAMA BUZAULUL SAT VAMA BUZAULUI, NR. 424, JUD. BRASOV

P.Th + DDE

1244 din: 2019

3.2.1. BREVIAR DE CALCUL REZISTENTA

1. Caracteristici de alcatuire

Caracteristici geometrice
Caracteristicile de alcatuire ale structurii de rezistenta a spatiului destinat centralei

termice (CT) rezulta din plansele anexate proiectului tehnic.

Dimensiunile elementelor au fost luate in conformitate cu dimensjwﬁ[é}m
acestora. /00w AN
Caracteristicile geometrice ale extinderii: T \-\;,\
v Suprafata construita = 15.60mp; NN O"‘-.\
v Suprafata construita desfasurata = 15.60mp; Al \ D\'-
v Suprafata utila = 12.00mp; » = 20) I
v Inaltime libera de nivel parter = 2.70m. q*y\\??, j: ; '
vt Oy
R RN

2. Evaluarea incarcarilor
2.1. Permanente

e Incarcari din acoperis

. . Valori de
2:_'; Denumirea incarcarii v [daN/m?3] [Gn: f simea Eézlg;mo]rmate n calcul
' P [daN/mp]
Incarcari permanente
1 Invelitoare tigla ceramicé| - - 85 1.35 114.75
2 Sarpanta lemn - - 65 1.35 87.75
TOTAL INCARCARI PERMANENTE 150 - 202.5
Incarcari variabile
3 Utila - - 75 0.4 |11.05 | 78.75
4 Zapada - - 160 04 |15 240
qseism qnormat qcalcul
TOTAL INCARCARI 184 385 ) 521.25
e Incarcari planseu din beton armat peste parter
. . Valori de
Nr. . .. Y Grosimea | Valori normate
Denumirea incarcarii n calcul
crt. [daN/m] [m] [daN/mp] [daN/mp]
Incarcari permanente
|zolatie — vata minerala
1 bazaltica 40 0.20 8 1.35 10.8
2 Placa beton armat 2500 [0.12 300 1.35 405
3 Tencuiala tavan 1900 | 0.01 19 1.35 25.65
TOTAL INCARCAR! PERMANENTE 327 - 441.15
Incarcari variabile
4 | Utila—pod | - | - 75 0.4 | 1.5 [ 11250
TOTAL INC ARC AR qseism qnormat - qcalcul
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|376 | 402 | | 553.65

e Incarcari din pereti exteriori de zidarie de caramida gvp (grosime 25 cm)

. . Valori d

l:rli Denumirea incarcarii y [daN/m?] [Gn:;)smea ;(/jaalﬁrllmn&rmate n cz?lc?ul °
[daN/mp]

Incarcari permanente
1 Tencuiala decorativa 1900 0.015 28.50 1.35 38.50
2 Termosistem (10cm) 10 0.10 1 1.35 1.35
3 Zidarie de caramida 1600 0.25 400 1.35 540
4 Tencuiala interioara 1900 0.015 28.50 1.35 38.50
TOTAL INCARCARI PERMANENTE 458 - 618.35

2.2. Variabile
2.2.1. Utila in pod si pe acoperis: 75 daN/mp
2.2.2. Zapada (CR 1-1-4/2012)

Clasa o _ c So,k Sk
important®®  [°] Ce Hi t [daN/m?] [daN/m?]
T 1.20 p7° 0.8 0.8 100 |00 160

Sk Sk -GF Sk -GS

[daN/m? CO8F- 1 [Co8t- 2 1o Nim?) [daNim?]

160 150  0.40 |40 b4

3. Verificarea structurii 1a actiuni seismice

3.1. Determinarea fortei taietoare de baza printr-un calcul preliminar pentru
extindere

Incarcarea seismica conventionala (forta taietoare seismica de baza) F, se va calcula
conform codului
P100 -1/2013:
Fo =yix Sa(T1) xm x A, unde:

Fv = forta taietoare de baza corespunzatoare modului fundamental;

vi = 1.2 — factorul de importanta - expunere al constructiei (clasa de importanta - |I);

Sq(T1) = ordonata spectrului de raspuns de proiectare corespunzator perioadei
fundamentale T+;

T+ = perioada proprie fundamentala de vibratie a cladirii in planul ce contine directia
orizontala considerata;

m = masa totala a cladirii calculata ca suma a maselor de nivel;

A = factor de corectie care tine seama de contributia modului propriu fundamental prin
masa modala efectiva asociata acestuia, ale carui valori sunt:

A = 0,85 daca T1 < T¢ si cladirea are mai mult de doua niveluri;

A = 1,0 in celelalte cazuri;
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Sa(T1)=agxn xB(T) /g, unde:
ag = acceleratia terenului pentru proiectare (pentru componenta orizontala a miscarii
terenului);
ag = 0.30g (Vama Buzaului) (conform P100-1/2013)
B (T) = spectrul normalizat de raspuns elastic pentru componentele orizontale ale
acceleratiei terenului;
Perioada fundamentala de vibratie a cladirii T4 se poate calcula cu expresia:

T1=kr x H
Kt = 0.045 — pentru structuri cu pereti din zidarie
H=4.00m

Te<T1=0.13s<Te — B (T) = Bo = 2.625 (pentru zona analizata Te = 0.32 s, Tc = 1.6
s, Tpb=2 S)

n = 0.88 — coeficient cu care se corecteaza spectrul de raspuns elastic, admitand ca
fractiunea din amortizarea critica este 8%;

q = 2 - factorul de comportare al structurii (pentru structuri din zidarie confinata cu
elemente de ductilizare din beton armat - ZC) conform P100-1/2013

Relatia de calcul a fortei taietoare de baza devine :

Fo=vix(@gxnxB(M/gyx(G/g)xA=10x030gx0.88x26252x(G/g)x1=
0.35013x G

Incarcari:

Incarcari din acoperis: 184daN/mp x 15.60mp = 2870.4daN

Incarcari din planseu de beton armat peste parter: 376daN/mp x 15.60mp = 5867daN

Incarcari pereti exteriori parter: 4568daN/mp x 3.50m x 17.0m = 25006.80daN

G = 27000 daN — F, = 9453.51 daN
3.2, Determinarea fortei taietoare capabile si a gradului de asigurare seismica

Forta taietoare capabila pentru ansambilul cladirii se calculeaza pentru directia in care
aria de zidarie este minima

Azmin = mMin (Az, Azy) cu relatia:

Scap = Az X Tk X V(1 + 20,/37xy unde:

- Tk —valoarea de referinta (forfetara) a rezistentei la forfecare a zidariei

In cazul nostru, zidarie din caramida cu mortar de ciment consideram 1« = 0.009 N/mm?2,

Azmin = mMin (Az, Azy) = 1.50 mp

Ax =270 mp

Azy=1.50 mp

0o = G/( Ax + Ayy) = 6429 daN/mp — efortul unitar mediu de compresiune

Scap = 24109 daN

Determinarea gradului de asigurare seismica
Coeficientul Rs care exprima capacitatea de rezistenta a cladirii se determina cu relatia:

R3 = S¢:apIFb =255>1

Se poate observa faptul ca gradul de asigurare al structurii existente satisface
cerintele minimale de siguranta structurala.

4. Verificarea fundatiilor din beton armat

Verificarea fundatiilor din beton armat la incarcari verticale (GF):

Incarcari:
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Incarcari din acoperis: 521.25daN/mp x 15.60mp = 8132daN
Incarcari din planseu beton armat peste parter: 553.65daN/mp x 156.60mp =

8636.94daN
Incarcari pereti exteriori parter: 718.35daN/mp x 3.50m x 10.00m = 25142.25daN

G (GF) =41911.20daN

Incarcari din fundatii: (2700daN/mc x 0.30m x 0.25m + 2400daN/mc¢ x 0.50m x 0.95m) x
16.55m = 22218,4 daN

GTOTAL (GF) = 64129.6daN

Stund = 0.50m x 16.55m = 8.28mp

Pet = GrotaL (GF)/Stuna = 7745.12daN/mp = 77.45kN/mp = 77.45kPa

Presiunea terenului in amplasament se considera pconwv = 330kPa — per < pp —
fundatia de beton armat poate prelua incarcarile datorate extinderii cu o constructie cu
destinatia camera CT.

5. Verificarea armaturii stalpisorilor din beton armat

As = 4916 = 8.05cm? (pentru fiecare stélpisor in parter)
Procentul de armare longitudinala p = 8.05cm?/25x25¢cm? = 0.503% - suficient

6. Verificarea armaturii planseului din beton armat

Se considera o fasie de planseu de 1m.

Momentul maxim: Mmax = gxI?/8 — planseul se considera simplu rezemat (schema
statica)

Mmax = 2131 ,72daNm

M =0.048

w = 0.049

As = 2.85cm?/m — minim 6&d8/m — armatura la partea inferioara a planseului.

intocmit, Verificat,

Ing. Adrian Martinescu
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PROGRAM DE VERIFICARE $1 CONTROL A CALITATII
LUCRARILOR PE SANTIER REZISTENTA

P ‘*‘\‘-’"3

o3 REABILITARE CORPURI DE CLADIRE
PROIECT: % . SCOALA GIMNAZIALA VAMA BUZAULUI Inspectoratul

AN "
A é \ O\ Constructii

[fOm f9] )
IEENG A8
omiEeTH 1\(‘ = gsbogﬂ GIMNAZIALA VAMA BUZAULUI
A" \:. £ < SATVAMA BUZAULUI , COMUNA VAMA
AMPLASAMENT: ~'"~BUZAULUI, JUDETUL BRASOV, STR.
TdPRLNCIPALA NR. 424
BENEFICIAR: “gA.T. VAMA BUZAULUI , JUDETUL Se aprob3
BRASOV Inspector Sef:

PROIECTANT GENERAL: S.C. PROIECT AIC S.R.L.

PROIECT NR.: 1244 /2019

Pentru controlul calitatii lucrarilor si faze determinante pentru rezistenta si stabilitatea
constructiei si a sigurantei in exploatare.

1. DOCUMENTE

DE CERTIFICARE
PV — Proces verbal | 2. PARTICIPA
FAZE DE CONTROL PVLA — Proces verbal LA CONTROL Nr. si dat
Nr. pentru verificari si cercetari a de lucrari ascunse I-1.8.C. r-sl I ala
crt. | calitatii lucrarilor prin documente PVRC - Proces B — Beneficiar actului
scrise verbal de receptie E — Executant incheiat
calitativa P - Proiectant
PVC-FD - Faza
determinanta
0 1 2 3 4
1 Predarea-primirea . PV B, E

amplasamentului

TERASAMENTE Sl INFRASTURCUTRA

Verificarea cotei de fundare si a
2 | dimensiunilor in plan ale sapéturilor | « PVRC B, E, P (geo)
pentru extindere cladire C.T.

Verificarea cotei de fundare si a
3 | dimensiunilor in plan ale sapaturilor | « PVRC B, E, P (geo)
pentru rampe si scari

FAZA DETERMINANTA ,A” —
Verificarea pozitionarii armaturilor
4 n rampe si scéri exterioare de « PVC-FD B,E,P
acces.

La verificare se vor prezenta:
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- Certificate de calitate pt.
materiale.

Verificarea aspectului betonului la
fiecare etapa de turnare la rampe si
scari exterioare de acces.

La verificare se vor prezenta:

- Condica pentru evidenta
betoanelor

- Bonuri de transport

- Certificate de calitate betoane

- Buletine de incercare a probelor

PVRC

B,E,P

6

Verificari pentru receptia calitativa a
lucrarilor la infrastructura

PVRC

B,E,P

SUPRASTRUCTURA

Verificarea pozitionarii armaturilor
la elementele structurii de
rezistenta la parter ( stélpi,
buiandrugi, cadre de bordare )

La verificare se vor prezenta:

- Certificate de calitate pt.
materiale.

PVLA

B, E

Verificarea aspectului betonului
dupa fiecare etapa de turnare
stalpilor, buiandrugilor si cadrelor
de bordare a golurilor nou create
La verificare se vor prezenta:

- Condica pentru evidenta
betoanelor

- Bonuri de transport

- Certificate de calitate betoane

- Buletine de incercare a probelor

PV

B,E,P

Verificari pentru receptia calitativa a
elementelor structurale si a
elementelor de inchidere si
compartimentari

PVRC

B,E,P

10

FAZA DETERMINANTA
Verificarea pozitionare si armare
grinzi si planseu peste parter

La verificare se vor prezenta:

- Certificate de calitate pt.
materiale.

PVC-FD

B.E.P

11

Verificarea aspectului betonului
dupa fiecare etapa de turnare a
stalpilor si grinzilor

La verificare se vor prezenta:

- Condica pentru evidenta
betoanelor

PVRC

B,E,P
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- Bonuri de transport
- Certificate de calitate betoane
- Buletine de incercare a probelor

Verificari pentru receptia calitativa a
Verificari pentru receptia calitativa a

12 | elementelor structurale si a « PVRC B, E,
elementelor de inchidere si
compartimentari

ACOPERIS

Verificari pentru receptia calitativa a
lucrarilor efectuate la sarpanta din
lemn (ln.plu_sw ignifugarea intregii PVRC B,E,P
structurii din lemn)

La verificare se vor prezenta -
Certificate de calitate pt. materiale.

13

SISTEMATIZARE

Receptia sistematizarii verticale (
trotuare perimetrale)

14 | La verificare se vor prezenta « PVRC B,E
Certificate de calitate pentru
materiale.
15 | Receptie finala « PVRC B,E
1. Prezentul program de control este intocmit in conformitate cu Legea nr. 10/1995

JAsigurarea calitadtii in constructii” si ,Regulamentul privind conducerea si asigurarea calitatii in
constructii” aprobat prin HG 766/1997.

2. Antreprenorul trebuie sa anunte Tn scris ceilalti factori interesati pentru partrmpare U ThiRim
3 zile inaintea datei la care urmeazd si se facd verificarile. Necon%)mrea n =timp; util

proiectantului pentru controlul pe santier va reprezenta preluarea de cétre eXecutant a- at;nbu;ulor §|""«:_-_“

raspunsurilor proiectantului pentru verificarea calitatii executiei prevazute in/ ggeafr. 10/
3. In afara punctelor obligatorii de verificare din program, prmectantﬁl va fj soI|C|t
beneficiarului si executantului si in urmatoarele situatii:
o cand certificatele de calitate nu corespund prevederilor de proi cf \ ]}

o pentru orice neconcordanta cu proiectul, la receptie. LY O

4. Programul de fatad stabileste categorla lucrarilor de executie care urmeazé afild

care trebuie intocmite documente scrise. X

5. Beneficiarul este obligat in baza Legii nr. 10/1995 sa anexeze la Cartea constructlel un
exemplar din prezentul program, impreund cu documentele intocmite, incheiate §i semnate pe
parcursul efectuarii lucrarilor.

BENEFICIAR PROIECTANT CONSTRUCTOR
COMUNA VAMA BUZAULUI , S.C.PROIECT AIC S.RL. .,
JUDETUL BRASOV CoHE
Reprezentat prin: RepreZem;at\pnn» ;‘ Reprezentat prin:
= A. I ‘; =

PROIECTANT: SC PROIECT AIC SRL

plionate’ //
din punctele de vedere al rezistentei si stabilitatii constructiei si sigurantei in: exp1oatare si pentru-'



