

APROBAT,

Primar

Bőjte Csongor-Ernő

AVIZAT,

Responsabil achiziții

Petres Viktória

CAIET DE SARCINI PENTRU ACHIZIȚIE DE PRODUSE

ELABORAT,

SC PLANIFICATIO Dezvoltare si Energie SRL,

Zsók Kinga

1. INTRODUCERE

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice. Acestea definesc, după caz și fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, dimensiuni, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, teste și metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.

În cadrul acestei proceduri, UAT Comuna Dănești îndeplinește rolul de autoritate contractantă, respectiv autoritatea contractantă în cadrul Contractului.

Pentru scopul prezentei secțiuni a documentației de atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.

2. CONTEXTUL REALIZĂRII ACESTEI ACHIZIȚII DE PRODUSE

Titlul achiziției: **ACHIZIȚIONAREA DOTĂRIILOR ÎN CADRUL PROIECTULUI „DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE LICEUL PETOFI SANDOR, COMUNA DANEȘTI ȘI REABILITARE GRAJD/SCHIMBARE DE DESTINAȚIE ÎN FERMA EDUCAȚIONALĂ”**

Se vor încheia un contracte de furnizare în vederea achiziționării utilajelor agricole în cadrul proiectului „DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE LICEUL PETOFI SANDOR, COMUNA DANEȘTI ȘI REABILITARE GRAJD/SCHIMBARE DE DESTINAȚIE ÎN FERMA EDUCAȚIONALĂ”.

2.1 Informații despre autoritatea contractantă

În cadrul proiectului „DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE LICEUL PETOFI SANDOR, COMUNA DANEȘTI ȘI REABILITARE GRAJD/SCHIMBARE DE DESTINAȚIE ÎN FERMA EDUCAȚIONALĂ”, autoritatea contractantă va achiziționa o serie de echipamente necesare dezvoltării și modernizării infrastructurii educaționale, în scopul de a sprijini instruirea elevilor în domeniul agricol. Aceste echipamente vor facilita activitățile de formare teoretică și practică. Proiectul vizează atât dezvoltarea teoretică, cât și activitățile practice ale elevilor, oferind un cadru educațional de înaltă calitate, adaptat cerințelor actuale ale pieței de muncă și standardelor educaționale moderne.

2.2 Informații despre contextul care a determinat achiziționarea produselor

Achiziționarea produselor a fost determinată de necesitatea modernizării procesului educațional din cadrul școlii, pentru a răspunde cerințelor tot mai complexe ale pregătirii profesionale în domeniul agricol. În prezent, școala se confruntă cu lipsa echipamentelor agricole moderne și adecvate, ceea ce limitează posibilitatea elevilor de a desfășura activități practice și de a dobândi competențele necesare pentru integrarea pe piața muncii.

Această situație afectează negativ pregătirea elevilor, deoarece accesul la instruire practică de calitate este esențial pentru dezvoltarea abilităților specifice, atât în utilizarea mașinilor agricole, cât și în obținerea permisului de conducere categoria TR. Într-un context economic în care agricultura joacă un rol important la nivel local și național, lipsa unei baze materiale corespunzătoare reduce semnificativ șansele elevilor de a se pregăti eficient pentru cerințele reale ale industriei agricole.

Prin achiziționarea utilajelor și dotărilor, școala își propune să ofere elevilor un mediu educațional competitiv și să le faciliteze accesul la instruire practică, direct aplicabilă în viitoarea lor activitate profesională. Aceste echipamente vor contribui la dezvoltarea abilităților tehnice, la creșterea gradului de calificare și la obținerea permisului categoria TR, un aspect esențial pentru integrarea lor în domeniul agricol. Astfel, proiectul răspunde atât nevoilor elevilor, cât și cerințelor industriei, sprijinind totodată dezvoltarea comunității locale prin formarea unei generații de tineri bine pregătiți pentru piața muncii.

2.3 Informații despre beneficiile anticipate de către autoritatea contractantă

Achiziționarea tractorului și a utilajelor agricole moderne va aduce multiple beneficii pentru școală, contribuind semnificativ la îmbunătățirea procesului educațional și la eficientizarea pregătirii elevilor în domeniul agricol.

În primul rând, utilizarea echipamentelor moderne va permite desfășurarea orelor de practică într-un mod mai eficient și mai relevant pentru cerințele actuale ale industriei agricole. Elevii vor putea învăța prin metode aplicative, având acces la tehnologie modernă, ceea ce le va spori șansele de a dobândi competențe practice de calitate. Această abordare va îmbunătăți performanțele educaționale generale ale școlii și va consolida reputația sa ca instituție de învățământ care răspunde cerințelor pieței muncii.

În al doilea rând, achiziția acestor produse va facilita obținerea permisului categoria TR de către elevi, oferindu-le astfel un avantaj competitiv pe piața muncii și posibilitatea de a se angaja în domeniul agricol imediat după finalizarea studiilor. Acest beneficiu va contribui la creșterea ratei de angajare a absolvenților și la integrarea lor rapidă în comunitate.

De asemenea, noile echipamente vor asigura conformitatea cu cerințele actuale de siguranță și eficiență, ceea ce va îmbunătăți calitatea activităților de instruire practică. Eficientizarea procesului educațional va permite școlii să pregătească un număr mai mare de elevi, adaptându-se astfel nevoilor în creștere din domeniul agricol.

În concluzie, produsele achiziționate vor influența pozitiv activitatea școlii prin modernizarea infrastructurii educaționale, creșterea calității pregătirii elevilor și sporirea atractivității instituției pe termen lung. Astfel, proiectul va avea un impact semnificativ asupra elevilor, școlii și comunității locale.

2.4 Cadrul general al sectorului în care autoritatea contractantă își desfășoară activitatea

Sectorul educației agricole din România joacă un rol esențial în formarea viitoarei forțe de muncă din domeniul agricol, adaptându-se permanent la cerințele pieței și la noile tehnologii. Dezvoltarea infrastructurii educaționale specifice acestui sector este esențială pentru asigurarea unui proces de învățare modern și performant.

1. Politicile locale și strategiile naționale și/sau date economice pentru sector

Educația agricolă este sprijinită prin politici guvernamentale și strategii europene care vizează modernizarea învățământului profesional și tehnic. Reforma educației agricole se aliniază obiectivelor Politicii Agricole Comune (PAC) a Uniunii Europene și Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030, care promovează modernizarea și digitalizarea agriculturii. Fondurile europene și naționale contribuie la investiții în echipamente moderne și infrastructură pentru a îmbunătăți calitatea formării profesionale în domeniul agricol.

2. Originea și istoricul recent al structurilor organizatorice actuale

Liceele agricole au avut un rol important în pregătirea specialiștilor din agricultură încă din perioada interbelică. În prezent, acestea sunt subordonate Ministerului Educației și colaborează cu Ministerul Agriculturii pentru integrarea unor programe educaționale adaptate cerințelor economiei rurale. Modernizarea acestor unități de învățământ se face prin proiecte finanțate din fonduri europene și naționale, menite să asigure dotări moderne și echipamente de ultimă generație.

3. Probleme întâlnite în sectorul relevant

Printre principalele provocări ale învățământului agricol se numără:

- Lipsa echipamentelor moderne – până recent, multe unități de învățământ agricol au operat cu dotări învechite, care nu reflectă cerințele actuale ale pieței.
- Interes scăzut al tinerilor pentru acest domeniu – atractivitatea educației agricole este influențată de percepția generală asupra agriculturii și de oportunitățile profesionale existente.
- Necesitatea corelării programelor educaționale cu cerințele pieței muncii – adaptarea curriculumului la noile tehnologii agricole și la cerințele sectorului agricol modern este esențială pentru succesul absolvenților.

4. Alte informații relevante

Proiectul „Dezvoltarea infrastructurii educaționale Liceul Petofi Sandor, Comuna Dănești și reabilitare grajd/schimbare de destinație în fermă educațională” reprezintă un pas semnificativ în modernizarea

învățământului agricol din zonă. Prin achiziționarea de echipamente moderne tractoare și utilaje agricole se asigură un mediu educațional adecvat, care să permită elevilor dobândirea unor competențe practice și teoretice conforme cu cerințele pieței muncii.

Implementarea acestui proiect va contribui la îmbunătățirea calității educației agricole, la creșterea atractivității învățământului tehnologic și la formarea unor viitori specialiști capabili să utilizeze tehnologii moderne în agricultură.

2.5 Factori interesați și rolul acestora

Implementarea proiectului „Dezvoltarea infrastructurii educaționale Liceul Petofi Sandor, Comuna Dănești și reabilitare grajd/schimbare de destinație în fermă educațională” implică mai mulți factori interesați, fiecare având un rol specific în derularea contractului.

Principalii factori interesați și rolurile acestora:

1. **Autoritatea contractantă (UAT Comuna Dănești)**
 - Principalul beneficiar al proiectului, responsabil de supravegherea implementării acestuia.
 - Coordonează achiziția echipamentelor și asigură conformitatea acestora cu cerințele educaționale.
 - Gestionează relația cu furnizorii și autoritățile implicate.
2. **Furnizorii de echipamente și servicii**
 - Responsabili pentru livrarea echipamentelor agricole.
 - Trebuie să asigure instruirea personalului didactic privind utilizarea echipamentelor.
 - Oferă garanții și servicii post-vânzare pentru produsele furnizate.
3. **Elevii și cadrele didactice**
 - Beneficiarii direcți ai proiectului, care vor folosi echipamentele pentru instruire teoretică și practică.
 - Participă activ la testarea și utilizarea echipamentelor, oferind feedback privind funcționalitatea acestora.
4. **Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR)**
 - Monitorizează utilizarea fondurilor și respectarea obiectivelor proiectului.
 - Realizează verificări privind conformitatea achizițiilor și implementarea corectă a activităților proiectului.

3 Produsele solicitate

3.1 Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor

Furnizarea produselor incluse în acest caiet de sarcini contribuie direct la obiectivul general al proiectului „Dezvoltarea infrastructurii educaționale Liceul Petofi Sandor, comuna Dănești și reabilitare grajd/schimbare de destinație în fermă educațională”. Scopul principal al achiziției este modernizarea și extinderea infrastructurii educaționale pentru a crea un mediu de învățare competitiv și adaptat cerințelor actuale ale pieței muncii, în special în domeniul agriculturii.

Prin achiziția echipamentelor agricole și a echipamentelor de laborator, proiectul își propune:

- **Dezvoltarea competențelor practice ale elevilor**, prin utilizarea de tehnologie modernă în procesul de învățare. Aceste echipamente vor facilita dobândirea unor cunoștințe aplicate și relevante pentru activitățile din sectorul agricol, consolidând legătura dintre teorie și practică.
- **Crearea unei ferme educaționale funcționale**, care să servească atât ca spațiu pentru instruirea practică a elevilor, cât și ca model pentru practici agricole moderne și sustenabile.
- **Îmbunătățirea calității educației și creșterea atractivității liceului**, prin dezvoltarea unei infrastructuri moderne care să sprijine un proces educațional performant.

Impactul contractului de achiziție publică constă în furnizarea echipamentelor necesare pentru atingerea acestor obiective și, împreună cu alte acțiuni incluse în proiect, în asigurarea condițiilor optime pentru formarea unei generații de tineri bine pregătiți pentru piața muncii.

Achiziția se va realiza prin încheierea a două contracte distincte: unul pentru echipamentele agricole, fiind esențiale pentru realizarea obiectivelor proiectului. Această structură permite o alocare eficientă a resurselor și o implementare adaptată nevoilor specifice ale unității de învățământ.

3.2 Obiectivul specific la care contribuie furnizarea produselor

Furnizarea echipamentelor agricole contribuie la atingerea unor obiective specifice importante în cadrul proiectului „Dezvoltarea infrastructurii educaționale Liceul Petofi Sandor, comuna Danești și reabilitare grajd/schimbare de destinație în fermă educațională”. Aceste obiective sunt strâns legate de contextul achiziției și de obiectivul general descris anterior, fiind orientate spre îmbunătățirea concretă a procesului educațional și a capacității școlii de a răspunde cerințelor pieței muncii.

Obiective specifice:

- **Asigurarea infrastructurii practice pentru pregătirea elevilor:**

Prin furnizarea tractorului și a echipamentelor agricole moderne, elevii vor avea acces la un mediu educațional care să le permită dobândirea abilităților tehnice necesare pentru a opera utilaje agricole. Echipamentele vor fi folosite atât pentru activități educaționale, cât și pentru obținerea permisului de conducere categoria TR, asigurând astfel o instruire completă și adaptată cerințelor profesionale.

- **Dezvoltarea unei ferme educaționale multifuncționale:**

Noile echipamente vor sprijini reabilitarea grajdului și transformarea acestuia într-o fermă educațională modernă. Aceasta va deveni un spațiu destinat învățării prin practică, unde elevii pot simula scenarii reale de muncă în agricultură, învățând procesele agricole moderne și sustenabile.

- **Îmbunătățirea pregătirii profesionale în domeniul agricol:**

Echipamentele de laborator vor permite elevilor să învețe și să aplice tehnici de analiză a solului, semințelor sau altor resurse agricole, completând pregătirea lor teoretică și practică. Astfel, elevii vor putea înțelege și aplica standardele moderne de producție agricolă.

- **Creșterea gradului de angajabilitate al absolvenților:**

Prin accesul la instruire practică de înaltă calitate, elevii vor fi mai bine pregătiți să își găsească locuri de muncă în domeniul agricol sau să își dezvolte propriile afaceri. Obținerea permisului categoria TR și familiarizarea cu echipamentele moderne vor reprezenta avantaje competitive pe piața muncii.

- **Modernizarea și creșterea atractivității școlii:**

Implementarea acestor echipamente va îmbunătăți infrastructura școlii, făcând-o mai atractivă pentru viitorii elevi. Liceul Petofi Sandor se va poziționa ca o instituție de învățământ inovatoare, orientată spre formarea practică și profesională de calitate.

Obiectivele specifice asociate furnizării produselor contribuie la crearea unei infrastructuri educaționale integrate, care susține dezvoltarea abilităților practice și teoretice ale elevilor. Prin modernizarea bazei materiale și adaptarea procesului educațional la cerințele actuale, școala va avea un rol esențial în formarea viitorilor specialiști în agricultură și în sprijinirea dezvoltării economice locale.

3.3 Descrierea produselor solicitate

Produsele solicitate sunt demonstrate și descrise în următorul subcapitol.

În derularea contractului, activitatea contractantului va fi condusă de următoarele principii:

- I. Contractantul acționează în interesul autorității contractante pe durata furnizării produselor, în condițiile și cu limitele descrise în documentația aferentă prezentei proceduri de atribuire;
- II. Contractantul acționează în sensul realizării obiectivelor prezentate pentru contract în ceea ce privește optimizarea folosirii resurselor necesare îndeplinirii obiectivelor contractului.

3.3.1 Produse solicitate Furnizarea utilajelor agricole

Cantitate	Unitate de măsură	Loc de livrare	Data de livrare solicitată	Specificații tehnice	Durata minima garanție
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	buc	UAT COMUNA DĂNEȘTI	20 zile de la data încheierii contractului de furnizare	Tractor agricol pentru scoala soferi cat. Tr <ul style="list-style-type: none"> •MOTOR: DIESEL, 4 CILINDRI •putere motor minim 98 CP •TRACTIUNE: 4X4 •DEBIT POMPA HIDRAULICA: minim 60 L/MIN •CAPACITATE RIDICARE IN TIRANTI: minim 4350 KG 	24 luni. Perioada de garanție va începe de la data recepției utilajelor agricole.
1	buc	UAT COMUNA DĂNEȘTI	20 zile de la data încheierii contractului de furnizare	Remorca agricola basculabila pe 3 parti cu doua axe <ul style="list-style-type: none"> •Capacitate de încărcare RAR minim 11000 kg •Volum de încărcare minim 14 mc •Sistem de basculare 3 părți •Sistem de frânare Pneumatic •Cupla pt a 2 Remorca: DA 	24 luni. Perioada de garanție va începe de la data recepției utilajelor agricole
1	buc	UAT COMUNA DĂNEȘTI	20 zile de la data încheierii contractului de furnizare	Remorca agricola basculabila pe 3 parti cu doua axe <ul style="list-style-type: none"> •Capacitate de încărcare RAR minim 12400 kg •Volum de încărcare minim 14 mc •Sistem de basculare 3 părți •Sistem de frânare Pneumatic •Cupla pt a 2 Remorca: NU 	24 luni. Perioada de garanție va începe de la data recepției utilajelor agricole
1	buc	UAT COMUNA DĂNEȘTI	20 zile de la data încheierii contractului de furnizare	Motocosoare <ul style="list-style-type: none"> •Tip motor: Motor pe benzină, 4 timpi •Latime de lucru minim 115 cm 	24 luni. Perioada de garanție va începe de la data recepției utilajelor agricole
1	buc	UAT COMUNA DĂNEȘTI	20 zile de la data încheierii contractului de furnizare	Tocator vegetal pentru motocosoare <ul style="list-style-type: none"> •LATIME minim 110 cm •CUPLARE PRIZA 	24 luni. Perioada de garanție va începe de la data recepției utilajelor agricole

1	buc	UAT COMUNA DĂNEȘTI	20 zile de la data încheierii contractului de furnizare	Echipament de recoltat porumb. •Buncar minim 1.6 mc •Productivitate minim 0,3 ha/h	24 luni. Perioada de garanție va începe de la data recepției utilajelor agricole
1	buc	UAT COMUNA DĂNEȘTI	20 zile de la data încheierii contractului de furnizare	Echipament de recoltat cartofi •ADANCIME DE LUCRU REGLABILA: pana la 20 CM •latime brazdar: minim 55 cm	24 luni. Perioada de garanție va începe de la data recepției utilajelor agricole
1	buc	UAT COMUNA DĂNEȘTI	20 zile de la data încheierii contractului de furnizare	Echipament de recoltat ceapă •ADANCIME DE LUCRU REGLABILA: minim 25 CM •latime banda: minim 60 cm	24 luni. Perioada de garanție va începe de la data recepției utilajelor agricole
1	buc	UAT COMUNA DĂNEȘTI	20 zile de la data încheierii contractului de furnizare	Fertilizator •CAPACITATE minim 500 •LATIME DE LUCRU minim 14 m •NUMAR DISCURI minim 1 BUCATA	24 luni. Perioada de garanție va începe de la data recepției utilajelor agricole
1	buc	UAT COMUNA DĂNEȘTI	20 zile de la data încheierii contractului de furnizare	Pulverizator tractabil •CAPACITATE minim 1500 L •cu pompa •RIDICARE SI COBORARE HIDRAULICA •cu REZERVOR SPALARE MAINI	24 luni. Perioada de garanție va începe de la data recepției utilajelor agricole
1	buc	UAT COMUNA DĂNEȘTI	20 zile de la data încheierii contractului de furnizare	Combinator •Lățimea de lucru: minim 2 m •Adâncimea de lucru: minim 10 cm; •Număr intervale: minim 4 •Număr arcuri săgeți: minim 20; •CADRU FIX	24 luni. Perioada de garanție va începe de la data recepției utilajelor agricole
1	buc	UAT COMUNA DĂNEȘTI	20 zile de la data încheierii contractului de furnizare	Plug didactic •NUMAR BRAZDE : 2 •ADANCIME DE LUCRU: minim 35 CM	24 luni. Perioada de garanție va începe de la data recepției utilajelor agricole

1	buc	UAT COMUNA DĂNEȘTI	20 zile de la data încheierii contractului de furnizare	Cultivator didactic cu tavalug •CU TAVALUG •LATIME DE LUCRU: minim 2 METRII •NUMAR RANDURI : minim 2 BUCATI •ADANCIME DE LUCRU: minim 15 CM	24 luni. Perioada de garanție va începe de la data recepției utilajelor agricole
1	buc	UAT COMUNA DĂNEȘTI	20 zile de la data încheierii contractului de furnizare	Semanator didactic •LATIME DE LUCRU minim 2,5 METRII •BRAZDAR SIMPLU DISC •CAPACITATE BUNCAR: minim 466 L •DISTANTA INTRE RANDURI: minim 19 CM	24 luni. Perioada de garanție va începe de la data recepției utilajelor agricole
1	buc	UAT COMUNA DĂNEȘTI	20 zile de la data încheierii contractului de furnizare	Nivelator didactic •CU 2 TAVALUGI •Adâncime de lucru: minim 12 cm; •Nr rânduri cuțite: minim 4 ; •Nr cuțite: minim 24 buc; •Număr tavalugi: 2 rânduri	24 luni. Perioada de garanție va începe de la data recepției utilajelor agricole
1	buc	UAT COMUNA DĂNEȘTI	20 zile de la data încheierii contractului de furnizare	Freza didactică •LATIME DE LUCRU minim 125 cm •NUMAR CUTITE :minim 24 BUC •ADANCIME DE LUCRU minim 20 CM	24 luni. Perioada de garanție va începe de la data recepției utilajelor agricole
1	buc	UAT COMUNA DĂNEȘTI	20 zile de la data încheierii contractului de furnizare	Grapa didactică •NUMAR TALERE minim 18 BUC •TAVALUG PACKER •ADANCIME DE LUCRU minim 20 CM	24 luni. Perioada de garanție va începe de la data recepției utilajelor agricole

În cadrul prezentei achiziții, produsele și materialele încorporate ce urmează a fi achiziționate trebuie să fie noi, nefolosite, de asemenea, vor fi oferite cele mai recente modele. Produsele și materialele încorporate ce urmează a fi achiziționate ar trebui să încorporeze cele mai recente îmbunătățiri în proiectare și materiale.

3.3.2 Timp de funcționare (disponibilitate) a produsului

Pentru a asigura utilizarea optimă a echipamentelor achiziționate și pentru a menține standardele de calitate, se stabilesc următoarele cerințe minime de funcționare și disponibilitate:

Pentru tractoare și remorci, timpul de funcționare este de 2 ore în fiecare zi de învățământ, într-un interval orar cuprins între 8:00 și 16:00. Un an școlar cuprinde 180 de zile de învățământ, așadar, pentru tractoare și remorci, timpul total de utilizare este de 180 zile x 2 ore pe zi, ceea ce reprezintă 360 de ore. În ceea ce privește celelalte echipamente, acestea vor fi utilizate pe o perioadă de o lună, exclusiv în zilele de învățământ, pentru un timp de 2 ore pe zi, între orele 8:00 și 16:00. Aceste echipamente vor fi utilizate, în medie, aproximativ 20 de zile, adică 20 zile x 2 ore pe zi, ceea ce reprezintă 40 de ore.

3.4 Garanție

Toate produsele trebuie să fie acoperite de garanție pentru cel puțin perioada 24 luni pentru fiecare produs. Perioada de garanție va începe de la data recepției utilajelor agricole.

3.5 Livrare, ambalare, etichetare, transport

- a) Termenul de livrare este maximum 20 zile de la data încheierii contractului de furnizare pentru utilajele agricole sunt considerate livrate atunci când toate activitățile prevăzute în contract au fost realizate, utilajele agricole funcționează la parametrii agreeți și acestea au fost acceptate de Autoritatea contractantă.
- b) Utilajele agricole vor fi livrate cantitativ și calitativ la locul indicat de Autoritatea contractantă. Utilajele agricole vor fi noi și vor fi livrate cu toate auxiliarele.
- c) Transportul și toate costurile asociate sunt în sarcina exclusivă a contractantului. Utilajele agricole vor fi asigurate împotriva deteriorării intervenite pe parcursul transportului și cauzate de orice factor extern.
- d) Contractantul este responsabil pentru livrarea, în termenul agreeat, a utilajelor agricole și se consideră să s-au luat în considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca niciun motiv de întârziere sau costuri suplimentare.

Produsele trebuie să fie noi și, dacă este cazul, ambalate conform cerințelor.

Destinația de livrare este **Comuna Dănești, nr. 784, județul Harghita, cod poștal: 537070**

3.6 Mediul în care este operat produsul

În cadrul proiectului „Dezvoltarea infrastructurii educaționale Liceul Petofi Sandor, comuna Danești și reabilitare grajd/schimbare de destinație în fermă educațională”, produsul va fi operat într-un mediu educațional, destinat instruirii elevilor care vor utiliza tractorul și echipamentele agricole pentru a învăța activități de mecanizare agricolă și a urma cursuri pentru obținerea permisului de conducere pentru categoria TR. Intensitatea utilizării va fi una moderată, corelată cu programul educațional stabilit. De asemenea, utilizarea acestor echipamente va depinde de infrastructura existentă a școlii și de interacțiunea cu alte echipamente, precum facilități pentru stocarea și întreținerea acestora

4 Atribuțiile și responsabilitățile părților

În raport cu produsele solicitate și cu cerințele stipulate în prezentul Caiet de Sarcini, responsabilitățile și atribuțiile părților sunt:

Contractantul are următoarele obligații principale:

- a. *mobilizarea de resurse suficiente și cu expertiză adecvată pentru a asigura gestionarea contractului, astfel cum este solicitat la nivelul Caietului de Sarcini,*
- b. *îndeplinirea obligațiilor contractuale, cu respectarea bunelor practici din domeniu, a prevederilor legale și contractuale relevante, astfel încât să se asigure că obligațiile sunt îndeplinite la parametrii solicitați,*
- c. *asigurarea unui grad de flexibilitate în planificarea modalității de gestionare a contractului, pe toată durata de derulare a contractului,*
- d. *transmiterea datelor de identificare și de contact ale personalului alocat pentru executarea contractului*
- e. *colaborarea cu personalul autorității contractante alocat pentru verificarea produselor livrate și realizarea recepțiilor,*
- f. *reducerea, în măsura posibilă, la minim, a situațiilor de întârzieri în efectuarea livrărilor, minimizând astfel impactul negativ asupra activității autorității contractante,*
- g. *asigurarea că orice documente, documentații și/sau instrucțiuni furnizate către personalul autorității contractante sunt exacte și elaborate în conformitate cu bunele practici specifice în domeniu,*
- h. *prezentarea rapoartelor solicitate de personalul autorității contractante, potrivit cerințelor de raportare stabilite prin Contract,*
- i. *colaborarea cu personalul autorității contractante alocat pentru furnizarea produselor care fac obiectul contractului și pentru asigurarea serviciilor accesorii.*

Obligațiile principale ale Ofertantului devenit Contractant se completează cu obligațiile prevăzute în condițiile contractuale.

Autoritatea contractantă are următoarele obligații principale:

- a. desemnarea unei persoane sau a unei echipe pentru monitorizarea contractului,
- b. punerea la dispoziția Contractantului a tuturor informațiilor disponibile și necesare pentru derularea contractului în timpul stabilit și la nivelul de calitate și performanță prevăzut în Caietul de Sarcini,
- c. asigurarea accesului în spațiile în care urmează a se realiza livrarea,
- d. mobilizarea tuturor resurselor care sunt în sarcina sa, pentru buna derulare a contractului,
- e. colaborarea cu Contractantul pentru a identifica în timp util orice eventuale probleme care ar putea apărea pe parcursul derulării contractului,
- f. asigurarea acurateții oricăror informații puse la dispoziția Contractantului pe durata derulării contractului,
- g. monitorizarea îndeplinirii tuturor cerințelor din Caietul de Sarcini și a oricăror elemente ale Propunerii Tehnice și Financiare pe durata derulării contractului, efectuarea și păstrarea unei arhive cu înregistrări pentru documentarea nivelului de performanță a Contractantului,
- h. notificarea Contractantului prin canalele de comunicație puse la dispoziție de acesta privind orice incidente sau disfuncționalități care intervin pe perioada de derulare a contractului,
- i. verificarea tuturor documentelor asociate recepției produselor și serviciilor suport care fac obiectul contractului, respectiv care confirmă furnizarea produselor potrivit condițiilor de calitate stabilite în Caietul de sarcini.

5 Documentații ce trebuie furnizate autorității contractante în legătură cu produsul

Toate produsele incluse în prezentul contract vor fi furnizate împreună cu documentația adecvată, în limba română.

Documentațiile obligatorii pe care Contractantul trebuie să le livreze autorității contractante în cadrul contractului sunt:

- *Declarația de conformitate care atestă conformitatea produsului cu legislația aplicabilă (dacă este cazul);;*
- *Certificat de conformitate emis de un organism acreditat, în conformitate cu legislația aplicabilă (dacă este cazul);;*
- *Garanția produselor emisă de furnizor / producător (dacă este cazul);;*
- *Manualele de folosire / operare / mentenanță a produselor (dacă este cazul);*

6 Recepția produselor

Recepția se va efectua pe bază de proces verbal semnat de Contractant și Autoritatea contractantă. Recepția se va realiza după testarea produselor. Recepția se consideră efectuată și încheiată când utilajul agricol este acceptat cu o funcționalitate în parametri tehnici prevăzuți de producător și fără nicio defecțiune de remediat.

7 Modalități și condiții de plată

Contractantul va emite factura pentru utilajul agricol livrat după efectuarea recepției.

Factura va fi emisă după semnarea de către Autoritatea contractantă a procesului verbal de recepție acceptat, după livrarea și punerea în funcțiune a utilajului agricol. Procesul verbal de recepție va fi atașat facturii și reprezintă elementul necesar realizării plății, împreună cu celelalte documente justificative prevăzute de mai jos:

- a) certificatul de calitate și garanție;

Plățile în favoarea Contractantului se vor efectua în termen de maximum de 30 de zile de la data emiterii facturii fiscale.

8 Cadrul legal care guvernează relația dintre autoritatea contractantă și contractant (inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă)

Ofertantul devenit contractant are obligația de a respecta obligațiile aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului.

Având în vedere natura proiectului „Dezvoltarea infrastructurii educaționale Liceul Petofi Sandor, comuna Danești și reabilitare grajd/schimbare de destinație în fermă educațională”, proiectul implică activități de construcție și implementare de echipamente educaționale. Din această perspectivă, reglementările care se aplică în contextul muncii și protecției mediului sunt cele mai relevante:

- i. Informații privind reglementările care sunt în vigoare la nivel național și se referă la condițiile de mediu, se pot obține de la Agenția Națională pentru Protecția Mediului sau de pe site-ul: <http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie> , și Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor de pe site-ul: <https://www.mmediu.ro/categorie/leRislatie/112>
- ii. Informații detaliate privind reglementările care sunt în vigoare la nivel național și se referă la condițiile de muncă și protecția muncii, securității și sănătății în muncă, se pot obține de la Ministerul Muncii și Solidarității Sociale de pe site-ul: <https://mmuncii.ro/j33/index.php/ro/legislatie/pensii-asigurari-sociale>, și Ministerul Sănătății de pe site-ul: <https://www.ms.ro/ro/minister/legislatie/>
- iii. Informații detaliate privind reglementările care sunt în vigoare la nivel național și se referă la condițiile de muncă și protecția muncii, securității și sănătății în muncă, se pot obține de la Inspekția Muncii sau pe site-ul <https://www.inspectiamuncii.ro/legislatie> și Ministerul Muncii și Solidarității Sociale de pe site-ul: <https://mmuncii.ro/i33/index.php/ro/legislatie/munca2>

9 Managementul/Gestionarea Contractului și activități de raportare în cadrul Contractului

Managementul acestui contract include atât o componentă de management, cât și una administrativă, având scopul de a asigura coordonarea continuă, monitorizarea și controlul tuturor activităților și rezultatelor realizate de contractant. Având în vedere complexitatea achiziționării echipamentelor și implementarea unui program educativ legat de utilizarea acestora, procesul de management al contractului trebuie să se concentreze pe următoarele aspecte:

1. Coordonarea activităților:

- a) Organizarea întâlnirilor de analiză a progresului în executarea contractului și a livrărilor de echipamente pentru școală.
- b) Coordonarea resurselor necesare pentru instruirea personalului și a elevilor, și pentru buna utilizare a echipamentelor în cadrul cursurilor de șofat și a instruirilor legate de agricultură.
- c) Colaborarea strânsă cu autoritățile educaționale pentru a asigura că echipamentele sunt livrate în conformitate cu cerințele specifice ale școlii.

2. Monitorizarea execuției contractului:

- a) Măsurarea progresului livrării echipamentelor și instruirii personalului școlii, pe baza documentației de contract și a cerințelor din caietul de sarcini.
- b) Verificarea conformității livrărilor cu standardele stabilite în cadrul caietului de sarcini, asigurându-se că echipamentele sunt adecvate pentru instruirea elevilor și îndeplinesc cerințele de siguranță.
- c) Evaluarea eficienței programului de formare profesională pentru elevii care vor participa la cursurile de conducere și utilizare a echipamentelor agricole.

3. Controlul executării contractului:

- a) Identificarea eventualelor abateri de la termenii contractuali și a oricăror întârzieri în livrarea echipamentelor sau implementarea cursurilor de formare.
- b) Implementarea unor măsuri corective pentru rezolvarea problemelor identificate, inclusiv ajustarea termenelor de livrare și de formare, în funcție de necesitățile școlii și ale elevilor.

c) Planificarea întâlnirilor periodice de evaluare a progresului cu autoritatea contractantă, pentru a asigura transparența și îndeplinirea obiectivelor stabilite.