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C. MEMORIU TEHNIC STRUCTURA/REZISTENTA

I. OBIECTUL PROIECTULUI

Beneficiar (investitor)

U.A.T. COMUNA DANEASA

Ordonator principal de credite/investitor

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR SI PADURILOR

Amplasament

jud. Olt, com. Daneasa, nr. cad. 54671, Tarla 190, Parcela 1505

Proiectant general

BATAR PROCONSTRUCT S.R.L. | RO 46010410

Numar Proiect

WDE434-17 din 05.2025

Faza de Proiectare

P.T.

Data elaborare

06.2025
Obiectivul investitiei il reprezinta executia unei platforme comunale de depozitare a gunoiului de grajd provenit
de la animalele din gospodarii si din ferme mici si mijlocii, cu scopul compostarii si imprastierii pe terenurile din
ferma, ca materie organica.
Proiectul de autorizare a lucrarilor de constructie nu prevede realizarea conexiunilor la retelele publice
(bransament apa, racord canalizare, racord ape pluviale, retele electrice, retele gaze naturale, retele
comunicatii).

1.1. DESCRIEREA GENERALA A LUCRARII

Categoria de importantd conf. HGR. Nr. 766/1997: D - REDUSA;

Clasa de importanta conf. P100-1/2013: IV cu y= 0.80);

Acceleratia orizontald a terenului, conf. P100-1/2013, este ag=0,2 g pentru IMR = 225 ani si 20% probabilitate de
depasire in 50 de ani;

Perioada de control (colt) Tc a spectrului de raspuns conf. P100-1/2013, este Tc=1,0;

Valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe sol conf. CR 1-1-3-2012 este sk=2,0 kN/m2.

Presiunea de referinta a vantului, conf. CR 1-1-4-2012 mediata pe 10 minute, la 10m indltime, pentru un interval
mediu de recurenta de 50 ani, este de gb=0,7 kPa

Clasa de beton utilizata pentru suprastructura va fi C20/25, iar otelul beton folosit va fi BST500S DUCTILITATE C
si OB37.

Grad de rezistenta la foc conf. P118/1999: II;

Proiectarea structurii de rezistenta s-a facut in conformitate si cu prevederile urmatoarelor normative:

- SR EN 1992-1-1 (Eurocod 2) Proiectarea elementelor de beton armat.

- CR 0-2012 - Cod de proiectare. Bazele proiectarii structurilor in constructii.

- CR 1-1-3-2012 - Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor.

- CR 1-1-4-2012 - Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor.

- P100-1/2013 — Cod de proiectare seismica.

- NP112-2014 - Normativ pentru proiectarea fundatiilor de suprafata.

1.2. CONDITII GEOTEHNICE $I DE FUNDARE

Conform studiului geotehnic anexat realizat de catre Ing. Stancu Filip prin P.F.A. STANCU FILIP pe amplasament
s-a executat 1 (un) foraj geotehnic avand urmatoarea stratificatie:

Foraj 1:

0 0.00 — 0. 60 |[m] — sol vegetal argilos milos;




0] 0.60 — 3.30 [m] — argila miloasa consolidata;

0] 3.30 - 4.70 [m] — argila miloasa consolidata cu frecvente lentile nisipoase a caror grosime este de
ordinul centimetrilor, inundata de lacota 3.40 apar infiltratii de apa;
0] 4.70 — 6.00 [m] — pietris;

Avand in vedere rezultatele investigatiilor din teren si al cercetarilor de laborator, care au identificat un teren
dificil de fundare — argila maloasa consolidata, recomandam fundarea pe fundatii continue armate, la
adancimea de minim 1.00 [m] fata de CTN actul sau fata de CTS, cu incastrare de minim 1.00 [m] in teren
natural luand-se in considerare o presiune conventionald de calcul pe talpa de 160 [kPa] pentru gruparea
fundamentala de sarcini.

Pentru realizarea platformei betonate se va decapa solul inierbat, circa 25/30 cm, terenul astfel rezultat va fi
compactat cu cilindru compactor, grad de compactare Proctor normal de minim 98% dupa care se va asterne
stratul de balast si/ sau piatra sparta, Proctor modificat de minim 98%.

La bazinul de stocare vor fi realizate lucrari de hidroizolatie.
Cota de fundarea celor doi stalpi va fi de minim 1.50 m.
Tipul de pamant analizat este P5— foarte sensibil la inghet.

Recomandam ca in jurul fundatiilor sa se realizeze trotuare etanse cu latimea de minim 1.00 [m], avand pinten
si panta spre exterior de 3-5%. Lucrdrile de fundare se vor realiza in perioada uscata a anului cu maxima
operativitate.

Recomandam, de asemenea, urmatoarele:

e Este indicat ca betoanele sa se toarne aderent la peretii sapaturii; daca acest lucru nu este posibil din
motive tehnice, umpluturile de pe langa fundatii se vor realiza imediat dupa turnarea betoanelor, din
argila curata rezultata din sapatura, in straturi de 0. 15-0.20 [m] grosime fiecare, compactate cu maiul
mecanic la o y in stare uscata de 1.58 — 1.62 [kN/mc];

e Sdpaturile cu adancimea mai mare de 1.50 m se vor realiza cu sprijiniri de maluri;

e Fundul sapaturii va fi compactat cu maiul mecanic de mana;

e Fundatiile se vor rigidiza prin centuri armate;

e Sistematizarea verticala va asigura evacuarea rapida a apelor din precipitatii de pe amplasament;

e Pe perioada executiei sapaturilor de fundare se vor lua masuri de evacuare rapida a apelor din
precipitatii: pompe de epuisment, drenuri, etc;

e Nu se vor realiza fantani sau tasnitori la o distanta mai mica de 5.00 | m] fata de constructie;

e Nu se vor planta arbori la o distanta mai mica de 5.00 [m} fata de constructie;

e Este obligatorie verificarea naturii terenului de fundare de catre specialistul geotehnician inaintea
turnarii betoanelor in fundatii;

e Verificarea calitatii umpluturilor de pe langa fundatii si din sistematizarea verticala revine laboratorului
de santier al constructorului si se vor efectua conform prevederilor Normativului C 56 /85 privind
calitatea lucrarilor de constructii si instalatii aferente;

1.3. DESCIEREA CONSTRUCTIEI D.P.D.V. STRUCTURAL

1.5olutia de fundatii si infrastructurd

Adancimea de fundare s-a stabilit in functie de:

- Adancimea de inghet care are valorile indicate in STAS 6054/77-TEREN DE FUNDARE;

- Zonarea teritoriului din punct de vedere al adancimii de inghet;

- Conditiile de stabilitate generala a terenului;

- Adancimile, natura, grosimile, caracteristicile fizico-mecanice ale straturilor de pamant situate sub talpa
fundatiei;




- Conditiile hidrogeologice, ale terenului de fundare (ape subterane si suprafata, variatia sezonierd a
nivelului hidrostatic;

- Caracteristicile structurii de rezistenta.

Dimensiunile in plan ale suprafetei bazei fundatiilor s-au stabilit pe baza calculului terenului de fundare la starea
limita a capacitatii portante, astfel incat rezultanta incarcarilor provenite din actiunile din grupari fundamentale
sa fie situata Tn interiorul sémburelui central.

La stabilirea dimensiunilor in plan ale fundatiilor se are in vedere ca, sub actiunea incarcarilor verticale, sa nu se
ajunga la diferente mari de presiuni efective, in vederea diminuarii tasarilor diferentiate.

Daca la executia sapaturilor se vor intalni cdmine, canalizari, etc., sau terenul a fost tulburat de alte sapaturi,
imediat se vor lua masuri de sustinere provizorii si va fi anuntat proiectantul, pentru analiza si stabilire a solutiei
de fundare.

La atingerea cotei de fundare este obligatorie convocarea specialistului geo tehnician pentru confirmarea naturii
terenului de fundare. Numai dupa convocarea acestuia si incheierea proceselor verbale de receptie natura teren
de fundare, se poate trece la turnarea betonului in fundatii. Gropile de fundatii nu se vor lasa deschise, expuse
precipitatiilor sau ciclului de inghet - dezghet. Ultimul strat de sapatura se va indeparta cu putin timp Thainte de
turnarea betonului.

Umpluturile perimetrale se vor executa din pamant argilos compactat in straturi elementare de 10 cm grosime
cu ajutorul unor utilaje adecvate lucrului in spatii inguste (maiuri de mana, placi batatoare, vibratoare, etc.).

Ca urmare a solutiilor propuse pentru realizarea excavatiilor zona de influenta a sapaturilor nu se extinde dincolo
de limita de proprietate.

Se va da o deosebitd atentie montarii barelor de ancoraj pentru peretii de contur din beton armat ai
suprastructurii.

Armarea fundatiilor se va face cu bare continue de arméturi tip BST500S. in fundatii se vor monta bare pentru
ancorarea peretilor si diafragmelor.

Materialele utilizate in fundatii vor fi: beton C12/15 (Bc10) in betonul de egalizare, C25/30 in fundatii, iar otelul
BST500S.

Beneficiarul are obligatia sa asigure existenta permanenta pe santier a studiului geotehnic intocmit la proiectare
pentru ca astfel constructorul sa poata tind seama, in timpul executiei, de toate datele cuprinse in aceste studii.
Eventualele neconcordante intre situatia luata in considerare in proiect (faza DDE) pe baza studiului geotehnic si
cea constatata de constructor pe teren la executarea sapaturilor, vor fi semnalate proiectantului pentru stabilirea
masurilor corespunzatoare.

Lucrarile ce trebuie executate Tnainte de inceperea lucrarilor de terasamente propriu-zise sunt in principal:

- Defrisarea terenului care consta din taierea arborilor si tufisurilor sau, atunci cand este posibil,

- smulgerea lor din radacina, scoaterea buturugilor si radacinilor izolate, precum si indepartarea

- materialului lemnos de pe suprafata de teren unde se vor executa terasamentele;

- Curatarea terenului de frunze, crengi, iarba si buruieni;

- Saparea si depozitarea pamantului vegetal;

- indepartarea apelor de suprafats;

- Umpluturi si niveldri pentru amenajarea terenului si a platformei de lucru.

La executarea sapaturilor pentru fundatii trebuie sa se aiba in vedere urmatoarele:

- sa se pastreze echilibrul natural al terenului in jurul gropii de fundatie sau in jurul fundatiilor pe o distanta
suficienta pentru ca stabilitatea constructiilor invecinate existente sa nu fie influentata;

- sa se asigure pastrarea sau imbunatatirea caracteristicilor pamantului de sub talpa fundatiei;

- sa se asigure securitatea muncii in timpul lucrarilor.

Tn jurul constructiei se vor prevedea trotuare etanse cu panta corespunzitoare spre exterior si se vor lua masuri
de sistematizare verticala si orizontala prin care sa se indeparteze apele pluviale din apropierea fundatiilor.

2. Suprastructura
La executia structurii se vor respecta prevederile din NE 012-1 si NE 012-2. Livrarea betonului proaspat se va face
conform prevederilor aplicabile din NE 012-1. in plus, producitorul de beton trebuie s3 mentioneze pe bonul de

livrare durata maxima de transport recomandata pentru care nu se modifica performantele si caracteristicile
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betonului comandat. Datele privind livrarea betonului proaspat, inclusiv cel preparat in statii proprii vor fi
inregistrate in condica de betoane.

Tn termen de 24 de ore de la decofrarea oricirei parti de constructie se face o examinare amanuntit3 a tuturor
elementelor de rezistenta ale structurii, de catre conducatorul punctului de lucru, reprezentantul investitorului
si de catre proiectant (daca acesta a solicitat sa fie convocat), incheindu-se un proces-verbal in care se vor
consemna calitatea lucrarilor, precum si eventuale defecte constatate. Este interzisa efectuarea de remedieri
inainte de efectuarea acestei examinari.

Armaturile din pereti si placi vor fi din BST500S pentru barele longitudinale si etrieri. Produsele din otel pentru
armaturi trebuie sa fie In conformitate cu prevederile specificatiei tehnice ST 009-2011, sa fie identificabile in
ceea ce priveste tipul si clasa produsului, asigurandu-se trasabilitatea lor incepand de la producator si pana la
punerea in opera.

Trasabilitatea se refera la produsele utilizate efectiv in lucrare, precizandu-se elementele si pozitiile acestora
conform detaliilor prevazute in proiect sau dispozitiilor de santier.

Tn cazurile in care executantul nu poate aproviziona produsele conforme cu prevederile din proiect, modificirile
privind tipul si clasa produselor se pot face numai cu acordul scris al proiectantului (dispozitie de santier, care
face parte din proiect si intra in cartea tehnica a constructiei).

Executantul este obligat sa asigure prelevarea de probe (epruvete pentru incercari). incercérile se vor efectua pe
cate 3 epruvete din fiecare lot si diametru, in laboratoare avand dotarea necesara. in cazurile in care rezultatele
determindrilor nu sunt corespunzatoare, executantul ia masurile necesare pentru aprovizionarea cu produse
corespunzatoare.

Adoptarea in faza de executie a unor rezolvari, care nu sunt conforme proiectului de executie avizat, nu
angajeaza raspunderea verificatorului si a inginerului proiectant.

3. Platforma comunald

este o constructie relativ simpla, de forma rectangulara in plan, alcatuita din radier si pereti de inchidere din
beton armat pe trei laturi. Radierul are o grosime de 20 cm, fiind realizat din beton C25/30 impermeabil si armat
cu doua plase STNB (8/100x100 si este fundat pe un strat de 30 cm de balast compactat, peste care se realizeaza
un strat de beton de egalizare C12/15,hidroizolatia si beton protectie hidroizolatie C12/15. Peretii de inchidere
au o grosime de 25cm, fiind realizati din beton C25/30 armat.

Peretii se vor funda pe o fundatie continua de beton armat C25/30. Sapatura generala se va realiza la -0,70 m
fata de C.T.N,, iar pentru fundatiile peretilor adancimea sapaturii fata de COTA O este de —1,20 m. Constructia va
fi neacoperita.

4. Mdsuri suplimentare

n cazul terenurilor de amplasament cu declivititi ale terenului < sau = 10% se au in vedere 3 tipuri de masuri
suplimentare:

i) peretele de contur din mijloc (dintre cei 3 pereti de contur) va fi construit cu rol de zid de sprijin, cu rezistenta
la impingerea pamantului. Structura peretelui (perete _ zid de sprijin) amplasat pe latura din mijloc este calculata
sa reziste si la sarcini suplimentare (impingerea pamantului), panta terenului luata in calcul fiind pana la 10%,
situatie Tn care se presupune ca terenurile de amplasare nu pot fi nivelate.

Astfel ca, peretele din mijloc, pentru care se iau masuri suplimentare, va avea sectiune trapezoidal3,

pentru h gunei=2,50 m, constructiv, avand dimensiunile: H perete contur / zid de sprijin_ masurs suplimentars = 2,95 m (raportat la
fata superioara a grinzii de fundare) sau H perete contur / zid de sprijin _ masura suplimentars = 2,50 / 2,65 m (raportat la fata
superioara a radierului).

Peretii vor fi realizati din beton C25/30 impermeabil si armat cu plase STNB $8/100x100 mm si este fundat pe
un strat de balast, conform plansei anexate(piese desenate).

Platforma de gunoi este protejata impotriva apelor pluviale cu un dop de argila, conform planselor anexate.

ii) Rigole ape pluviale - tot ca mdsura suplimentara se prevad in cazul terenurilor cu panta (cel mult 10%) pentru
captarea apelor pluviale din amonte; sunt rigole de beton simplu, deschise, trapezoidale, cu lungimea de
aproximativ 76,20 m si latimea maxima de 90 cm si adancimea de 30 cm. Rigolele pluviale sunt amplasate paralel




cu peretele longitudinal si cel transversal al platformei de gunoi, conducand apele pluviale spre bazinul de
captare ape pluviale.

i) Bazin captare ape pluviale (m&suri suplimentare) - In cazul terenurilor cu panta (cel mult 10%) pentru captarea
apelor pluviale din amonte, s-a prevazut un bazin pentru ape pluviale, cu malurile taluzate, si capacitatea -
V=12,50 mc. Malurile taluzate sunt acoperite cu membrana HDPE, cu grosime de 1,5 mm, lipite prin termosudare,
iar fundul bazinului are un strat de piatra sparta.

5. Sistemul de colectare si transport a levigatului

- Pe toata lungimea partii frontale a platformei (“deschiderea” acesteia), intre radierul platformei si radierul
platformei de incinta, este prevazuta o rigold carosabila, care va realiza colectarea efluentului/levigatului. Rigola
va fi de forma rectangulara, din beton armat, acoperitad cu placute de beton armat, cu caracteristicile: L= 55.20
m /45 m; elemente prefabricate_60 x 65 x 37 cm;

- Bazinul de stocare a levigatului este neacoperit si amplasat in imediata apropiere a platformei, cu rolul de a
colecta precipitatiile si efluentii. Peretii se vor realiza din beton armat C25/30 impermeabili cu grosime de 30 cm,
iar radierul va fi din beton armat C25/30 impermeabil in grosime de 30 cm si se va aseza pe un strat de 40 cm
beton egalizare C12/15+hidroizolatie+5cm beton protectie C12/15. Sdpatura se va realiza in taluz pana la cota -
3,25 m fata de COTA O cu caracteristicile: 8,00 m x 5,00 m / 40 mp si adancimea utila de 2,00 m.

6. Platforma incintd

Se va realiza din urmatoarele straturi: balast compactat 30 cm, beton egalizare C12/15 cu 10 cm. grosime, radier
beton armat C25/30 cm cu caracteristicile: | =4 m si $=334.94 mp .

1.4. MASURI DE PROTECTIE A MUNCII

La elaborarea proiectului s-au respectat normele cuprinse in ,,Norme generale de protectie a muncii”. Editia
1996, elaborate de I.C.S.PM" si avizate de M.M.P.S.

Constructorul si beneficiarul au obligatia sa respecte aceste norme si sa le imbunatateasca conform specificului
fiecarui loc de munca.

La realizarea lucrarilor de constructie se vor respecta normele de protectie a muncii:

- HG nr.1425/2006 Norme metodologice de aplicare a legii 319/2006

- HG nr.1048/2006 Cerinte minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a
echipamentelor individuale de protectie la locul de munca

- HG nr.1091/2006 Cerinte minime de securitate si sanatate la locul de munca.

1.5. PARTICIPAREA PROIECTANTULUI PE SANTIER IN VEDEREA VERIFICARII MODULUI DE PUNERE
iN PRACTICA A PROIECTULUI

Conform prevederilor Legii nr. 10 / 1995 - Privind calitatea in constructii, ,constructorul are obligatia de a analiza
Proiectul Tehnic si trebuie sa faca eventuale observatii cu privire la continutul acestuia pe care acesta le aduce
la cunostinta investitorului si acesta la randul sau le prezinta proiectantului spre rezolvare”.

Cu acesta ocazie constructorul va analiza continutul documentatiei prin intermediul Serviciului Tehnic si va
solicita proiectantului ca in limita prevederilor contractuale sa faca completarile necesare. Proiectantul, dupa ce
a rezolvat problemele semnalate va solicita incheierea cu constructorul a unui Proces Verbal din care sa rezulte
completitudinea documentatiei. Din acest moment constructorul are obligatia ca prin intermediul Serviciului
Tehnic sa rezolve toate problemele ce apar in derularea activitatii, urmand ca proiectantul sa fie solicitat atunci
cand apar probleme care implica luarea de decizii cu privire la modificare/derogare a Proiectului Tehnic (abateri
dimensionale peste limitele admise, se folosesc alte materiale decat cele precizate in proiect, exista diferente
intre proiect si situatia existenta pe teren).

Alte faze de control prevazute de legislatia si reglementarile tehnice in vigoare (la care nu participa proiectantul),
vor face obiectul "Programului propriu de verificare a calitatii al executantului” prin Responsabilul Tehnic cu
Executia si Inspectorul de Santier al lucrarii ca reprezentant al beneficiarului. Rezultatele acestui program, se
concretizeaza prin P.V.L.A., evidenta certificatelor de calitate si toate documentele de santier prevazute de
legislatia in vigoare.



Proiectantul are obligatia de a participa pe santier la fazele de executia precizate in " Programul de control al
proiectantului privind verificarea calitatii lucrarilor executate si Programul de faze determinante", care la redarea
documentatiei tehnice, investitorul va semna acest document pentru luare la cunostinta. Pentru o participare a
proiectantului la urmarirea executiei lucrarilor in afara programului mai sus precizat se poate incheia "Contract
de Asistenta Tehnica".

1.6. URMARIREA COMPORTARII iN TIMP A LUCRARILOR DE REZISTENTA

1. GENERALITATI

Instructiunile privind urmarirea constructiilor, inclusiv supravegherea curenta a starii tehnice a acestora,
au la baza prevederile "Legii nr. 10/1995" privind calitatea in constructii, cu completarile si modificarile ulterioare
si normativului P130-1999.

Urmarirea comportarii in timp a constructiilor se desfasoara pe toata perioada de viata a constructiei
incepand cu executia ei si este o activitate de culegere si valorificare a informatiilor rezultate din observare si
masuratori asupra unor fenomene si marimi ce caracterizeaza constructiile in procesul de interactiune cu mediul
ambiant si tehnologic.

Scopul urmaririi comportarii in timp a constructiilor este de a obtine informatii in vederea asigurarii
aptitudinii constructiilor pentru o exploatare normala, evaluarea conditiilor pentru prevenirea incidentelor,
accidentelor si avariilor, respectiv diminuarea pagubelor materiale, de pierderi de vieti si de degradare a
mediului.

Activitatea de urmarire a comportarii constructiilor se aplica tuturor categoriilor de constructii.

Urmarirea comportarii in timp a constructiilor este de doua categorii:

e urmarire curenta;

e urmadrire speciala.

Categoria de urmarire a constructiei este cea curenta. Perioadele de timp la care se vor realiza observatiile vor fi
de 1 an si in mod obligatoriu dupa producerea unor evenimente deosebite (seism, inundatii, incendii, explozii,
alunecari de teren, etc.).

Urmarirea curenta va fi o activitate de urmarire a comportarii constructiilor care consta din observarea
si Tnregistrarea unor aspecte, fenomene si parametri ce pot semnala modificari ale capacitatii constructiei de a
indeplini cerintele de rezistenta, stabilitate si durabilitate stabilite prin proiect.

Urmarirea curenta a comportarii constructiilor se va efectua numai prin examinare vizuala directa.

Organizarea urmaririi curente a comportdrii constructiilor revine in sarcina proprietarilor si / sau
utilizatorilor, care o vor executa cu personal si mijloace proprii sau poate contracta activitatea de urmarire
curenta cu o firma abilitatd in aceasta activitate.

Urmarirea curenta a comportarii constructiilor se va efectua in conformitate cu instructiunile de
urmarire curenta din capitolul urmator.

Personalul Tnsarcinat cu efectuarea activitatii de urmarire curentd, va intocmi rapoarte ce vor fi
mentionate Tn Jurnalul evenimentelor si vor fi incluse ih Cartea Tehnica a constructiei.

2. INSTRUCTIUNI DE URMARIRE CURENTA
Pentru urmarirea curenta se vor avea in vedere urmatoarele:
a) Schimbari Tn pozitia obiectelor de constructie in raport cu mediul de implantare al acestora:

- manifestate direct prin deplasari vizibile ale acestora pe directie orizontald, verticala sau
inclinari sau prin citirile efectuate pe marcile de tasare;

- manifestate indirect prin efecte secundare si anume: desprinderea trotuarelor perimetrale sau
teraselor si scarilor exterioare de corpul cladirilor si aparitia de rosturi, crapaturi sau smulgeri; deschiderea sau
inchiderea rosturilor de diferite tipuri dintre elementele de constructie;

b) Schimbari in forma obiectelor de constructii:

- manifestate direct prin deformatii vizibile ale acestora pe directie verticala sau orizontala si rotiri;

- manifestate indirect prin efecte secundare si anume: intepenirea usilor sau ferestrelor; craparea sau
desprinderea placajelor de faianta, gresie sau piatra; fisurarea sau craparea altor straturi de finisaj




(zugraveli, tencuieli, etc.); indoirea barelor sau altor elemente constructive nestructurale; distorsionarea

traseului unor conducte de instalatii;

c) Schimbari in gradul de protectie si confort oferite de constructie sub aspectul etanseitatii, al izolatiilor
fonice, termice, hidrofuge sau sub aspect estetic, manifestate prin umezirea suprafetelor, infiltratii de apa,
exfolierea, fisurarea sau craparea straturilor de protectie, schimbarea culorii suprafetelor, aparitia condensului,
ciupercilor, mucegaiurilor;

d) Defecte si degradari cu implicatii asupra functionabilitatii obiectelor de constructie; infundarea
scurgerilor la terase, obiecte sanitare, camine; porozitate, fisuri si crapaturi in elementele si constructiile etanse
prin destinatie (conducte, terase, invelitori);

e) Defecte si degradariin structura de rezistenta cu implicatii asupra sigurantei obiectelor de constructie:
la structura de beton armat: fisuri, crapaturi, exfolieri, striviri in elementele structurale de beton (stalpi, grinzi,
placi, rampe scari, etc.); coroziunea armaturilor in zonele de beton fisurat, crapat, strivit sau exfoliat;

Tn cazul aparitiei unor deteriorari ce se considera c3 pot afecta durabilitatea, rezistenta sau stabilitatea
constructiilor sau dupa evenimente exceptionale, proprietarul sau utilizatorul vor comanda o inspectare
extinsa sau expertizarea tehnica.

D. BREVIARE DE CALCUL

I. CALCUL PLATFORMA DEPOZITARE GUNOI DE GRAJD

Platforma de depozitare gunoi este o constructie relativ simpla, de forma rectangulara, fiind alcatuita din
fundatii continue perimetrale sub peretii de inchidere si o placa de beton de tip radier. Toate aceste elemente
structurale se vor realiza din beton armat clasa C25/30. Peretii perimetrali se vor realiza pe trei laturi si vor
avea naltimea 2,95 m de la fata superioara a grinzii de fundare, respectiv inaltimea variabila 2,50...2,65 cm
raportat la fata superioara radierului. Radierul are dimensiunile in plan de 16x50 m si o grosime de 20 cm.
Acesta este asezat pe un strat suport format din 30...45 cm beton de egalizare C12/15 de 10 cm pe care se
toarna o hidroizolatie bituminoasa si un beton de protectie C12/15 de 10 cm.Perimetral, radierul va sprijini
pe talpa de fundatie a peretilor. Radierul se va turna cu beton C25/30, armat cu plase 2xSTNB ¢#8/100x100.
Radierul va fi prevazut din turnare cu rosturi de dilatare, astfel incat aria unei placi sa nu depaseasca 40 mp.

Componentele constructiei au fost dimensionate astfel incat sa reziste sarcinii exercitate de volumele de
teren, a utilajelor de manipulare gunoi de grajd si a atingerilor accidentale a peretilor de catre aceste utilaje.
Astfel, pentru calculul structurii platformei de depozitare a gunoiului de grajd, s-a considerat ca structura
reprezinta un zid de sprijin, contra terenului natural aflat in spatele zidurilor de b.a. rezultand o constructie
cu caracter permanent, cu scop principal sustinerea terenului din spatele zidului din amonte si a gunoiului

de grajd.

Conform SR EN 1997-1 s-au realizat verificari la starea ultima, luand in calcul urmatoarele criterii:
. Verificarea la stabilitate locala si generala

. Verificarea la alunecare

. Verificarea la rasturnare

. Verificarea la capacitate portanta a terenului de fundare

Calculul se realizeaza cu ajutorul programelor de calcul (Etabs, SAP2000, Tecnobit-program dedicat zidurilor de
sprijin).

Proiectarea zidului de sprijin cuprinde urmatoarele etape:

. Predimensionarea zidului (determinarea dimensiunilor sectiunii transversale)

. Calculul impingerii active a terenului in ipoteza 1

- Planul de rupere este vertical, terenul ce reazema direct pe talpa zidului se deplaseaza solitar cu zidul
° Calculul impingerii active a terenului in ipoteza 2

- Planul de rupere ce se formeaza in masivul de pamant trece prin extremitatea din amonte a talpii

- Tmpingerea activa se mobilizeazd pe planul ABC

. Determinarea graficd a impingerii active a pamantului

. Armarea zidului de sprijin
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° Calculele se fac pentru un metru liniar de zid.

Tn programele de calcul folosite se realizeazd dimensionarea zidului de sprijin (determinarea sectiunilor
transversale), calculele in ipoteza 1 si ipoteza 2. Se realizeaza:

- Verificarea zidului la alunecarea pe talpa

- Verificarea stabilitatii zidului la rasturnare

- Verificarea presiunilor pe teren

- Aria necesara de armatura de rezistenta in diferite sectiuni caracteristice, in functie de valorile
momentului incovoietor si de valorile fortei tdietoare, utilizand relatiile de calcul pentru elementele de beton

- Schemele de incarcare corespunzatoare ipotezelor de calcull si 2 pe baza cadrora se determina
momentele Tncovoietoare si fortele taietoare in sectiunile caracteristice.

- Armatura rezultata din calcul respecta urmatoarele criterii constructive date de normativele in vigoare:
- Procentul minim pentru armatura de rezistenta este >0,05%

- Barele de rezistenta au diametrul minim de 10 mm si se dispun la distante inter ax de 10-20cm

- Armatura de repartitie ce se dispune in lungul zidului este de minim @8/20cm.

Armatura rezultata este detaliata in plansele proiectului de rezistenta, respectiv in plan si detalii armare fundatii,
plan si detalii armare pereti. Zidurile vor avea o fundatie continua, cu sectiunea transversala de 50x150cm. Zidul
vertical va avea Tnéltimea de 2,95 m, cu o grosime de 25 cm. Betonul folosit C25/30.

Conform SR EN 206-1:

- Beton armat C25/30 — XC4, XA1 XF3, CEM Il A-S 42, 5R, S3,

Rck=300 daN/cm?, (fck=25 N/mm?), 0,85x fcd=0,85x0,83xRck/1.60 =132daN/cm?

- Beton de egalizare C12/15 (fck=12 N/mm?)

- Otel beton S500-BST 500s (clasa de ductilitate C)

- Ra=500 N/mm?

- Fyk=5000 daN/cm?, fyd= fyd/1.15 = 4348 daN/cm?

- Clasa de expunere a betonului XA1, XC4, XF3

- Clasa de gelivitate G100

- Clasa de permeabilitate P4/10

- Lucrabilitate T3

- Acoperirea cu beton a armaturilor fundatiilor continue si a radierului este de 5cm

- Acoperirea cu beton a armaturilor peretilor este de 2.5 cm.

p_a

8§ &
: : 2xEtr12/20cm
Al A )

B [ 1 iC
7
/// 7

,,,,,,,,,,,, .//4 /// A
R C

$500 : fyk = 5000 daN/cm? fyd = fyk/1,5 = 4348 daN/cm?

Beton C25/30 Rck =300 daN/cm? 0,85 *0,83 * Rck /1,60 = 132 daN/ cm?

Coef. de siguranta incarcari: 1,5 o.ter.p.conv. = 2,50daN/cm2
Sectiune S.d. 1,5S.d. [S.slu [S.slu/S.d. |Arm. Ar. Comprimata |Ar. Taiet.
Ar
JIntins3
A-A ‘M(daNm) 3.188 4,782 8.256 |2.58 ©12/20cm [012/20cm
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N(daN) [2.400 3.600 [5.454 [2.27
T(daN) [3.3675.05 B.051  [8.660 [2.57

T<Vsdu
Sectiune S.d. 1,5S.d. S.slu S.slu/S.d. Arm. Ar. |Ar. Comprimata Ar. Taiet.
Intinsa
B-B  [M(daNm) [1.522 2.283 9.677 6.358 (®12/20cm  |$12/20cm
T(daN) 4.56705 |6.851 11.6555 [2.55 [T<Vsdu
Sectiune S.d. 1,5S.d. S.slu S.slu/S.d. Arm. Ar. |Ar. Comprimata Ar. Taiet.
Intinsa
C-C  |M(daNm) [2.574 3.861 9.677 3.759 (012/20cm  |$12/20cm
T(daN) 4.02305 |6.034 11.6555 [2.895
M<Vsdu
Date tehnice teren
Unghiul de frecare intern teren f = 30,000Unghiul
de frecare zid-teren 6 = 00,000
Unghiul de alunecare fundatie 6’ = 30,000 f=tag (6’)= 0,577Unghiul
incl. Pe oriz. Perete a= 90,000
Unghiul de inclinare teren &= 7,000 G
specific teren Y= 1940 daN/mc
Coeficient de impingere activa (Ka) conform formula Muller-Breslau
sinz?(o+)
Ka = = 0,360

w2
sin?(o) sin(e—0) x (1+ { sin(e+d) sin(gp—e) / sin(o-0) sin(a+e) } )

ACTIUNILE ASUPRA PERETILOR PLATFORMEI

Pt=7 * ps * h2 * Ka = 3723 daN

Componenta orizontal3 si verticald impingerea activa:

Ptx= Pt * cos (0o)= 3723 daN aplicata la (1/3 h):
1.00mPty =Pt * sin (0o)= 0 daN
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Actiunea Seismica Coeficient
seismic: S=6 C= (S-2)/100=

0,04

@= arctang(C)= 2,290

cos2(B+@)

cos2(B)* cos@)

Impingerea static3 calculat cu : (B’=B+@) (&’'=e+@)

Cu: B=0,00° unghiul de inclinare zid pe verticald

€ = 7,000 unghiul de inclinare teren in spate coef.
Unghiul seism: Ks=0.388

P’=1/2*h2* ps * Ks=4135 daN
Coef. de crestere din impingerea seism:

dP=S"*A-St=305daN aplicatala(2/3h):1.95m

Impingerea Seismic3 de Mas3

Pw1: zid vertical: P.m. * C = 2400 x 0,04 = 96 daNPw?2:
fundatii P.f. * C=2138 x 0,04 = 85 daN Pw3: teren P.t.
* C=5745x0,04 =230 daN

Incdrciri verticale

P (daN) X (m) Mr ( daNm)
P1: Greutate fundatie 2138 0,95 2031
P2 : Greutate parament vertical 2400 0,75 1800
P3 : Greutate teren amonte 5626 1,40 7876
P4 : Greutate pana teren amonte 119 1,57 187
Pt, : Greutate teren fata zid 233 0,30 70
Total 10515 11963
Componente orizontale impingeri
P (daN) vy (m) Ms ( daNm)
Pt« Impingerea activa orizontal 3917 1,12 4374
dP impingerea seismici 307 2,23 687
Pw1 impingerea masa fundatie 86 0,23 19
Pw2 Impingerea masa pereti 96 2,05 197
Pw3 impingerea masé teren 230 1,93 444
Total 4636 5721




Verificare rasturnare
Mr 11963

Coef. = =2.09>1.50

Mp 5721

Verificare alunecare la talpa zidului
IP *tag(6’) 6071
Coef. = = =1.371>1.30

2P 4636

Verificarea presiunilor la talpa fundatiei

Mr — Ms 6243
u= = =0,50m

2P 10515

Excentricitate : e = (b/2 —u ) =0,36 m
Sectiune partiald : e > b/6 = 0,32 m Zona

rezistenta:3*U=1,78 m

2*N 2 * 10515

o= = =1,18 daN/cm?2
100 *3 *u 100 * 3 * 59

Tensiunea echivalenta

3 omax + omin

Jeq = = 0,89 daN/cm? < 2.5 daN/cm?

Actiunile pe zid b.a. Vertical
H zid b.a.=2,95 m
h.teren=1,35m

Pp=1% * ps * h2 * Ka = 2936 daN
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Componenta orizontala si verticala impingere activa

Ppx = Sp * cos(8) =2936 daN aplicatd la (1/3 h) :1,00m

Actiunea seismica data de teren
Ps’ =% * h2 * ps * Ks = 3169 daN

Incrementul dat de Tmpingerea seism

Ps=Ps’* A—Pp=230daN aplicatala(2/3 h):1,97m

Solicitarile la baza zidului

N (daN) P (daN) y (m) M ( daNm)
Pax Impingerea activa 2936 1,07 3131
orizontala
Ps Impingerea seismica 230 1,93 445
Pw1 Impingerea mas3 zid 96 1,60 154
Pw3 Impingerea masa teren 230 1,48 340
Pm greutate zid 2400 0,00
Total 2400 3492 4071

Presiuni date pe teren
p(1)=1,18 daN/cm?
p(2)=0,78 daN/cm?
p(3)= 0,58 daN/cm?

distan. axa 1,78 m

Sectiune (B-B)
M.b. =p(2) * 0,602/ 2 + [p(1)-p(2)] * 0.602/ 3 —( 0.45 * 2500 + 0.20 * 1940) * 0.602/ 2
M.b.=1614 daNm

T.b. = p(2) * 0,60/ 2 + [p(1)-p(2)] * 0.60 / 2 — ( 0.45 * 2500 + 0.20 * 1940) * 0.60
T.b. = 4984 daN

Sectiune (C-C)

T=1,002/2tan(d) * 1940 =119 daNM

=1,00 * 2/3 * 119 = 79 daNm



M.c. = p(3) * 0,882/6 — (0,45 * 2500 + 2,90 * 1940) x 1,002/2 -79
M.c. =-2699 daNm

T.c.=p(3) *0,88/2 (0,45 * 2500 + 2,90 * 1940) * 1,00 - 119
T.c.=-4297 daN

Il. CALCULUL BAZINULUI DE LEVIGAT

Bazinul de stocare levigat reprezinta o constructie simpla dreptunghiulara, fiind o cuva semi ingropata din beton
armat, amplasat in imediata apropiere a platformei de gunoi grajd, ce va avea rolul de a colecta precipitatiile si
efluentii. Adancimea este de 2,50 m de la cota platformei incinta betonata, respectiv vom aveam 25 cm peste
aceasta cota, reprezentand si o bordura cu aceasta vecinatate. Dimensiunile interioare in plan sunt 8,00 m x 5,00
m Peretii sunt din beton armat, cu o grosime constanta de 30 cm.

Constructia Bazin levigat prezinta urmatoarele caracteristici principale:

- Radierul bazinului este din beton armat C25/30, forma rectangulara si grosime de 30cm

- Peretii de contur sunt din beton armat C25/30

- Dupa realizarea cuvei bazinului si a umpluturilor perimetrale, se va executa la exteriorul peretilor un
strat impermeabil de argila compactata cu grosimea de 20cm si cu panta de 5% spre exterior

- Armarea radierului se va face prin realizarea unei retele tip plasa din bare ®14, atat la partea inferioara,
cat si la partea superioara. Peretii vor fi armati vertical cu ®12/20cm si orizontal cu ®10/20cm.

Conform SR EN 206-1:
- Beton armat C25/30 — XC4, XA1 XF3, CEM Il A-S 42, 5R, S3,
Rck=300 daN/cm?, (fck=25 N/mm?), 0,85x fcd=0,85x0,83xRck/1.60 =132daN/cm?

Beton de egalizare C12/15 (fck=12 N/mm?)

Otel beton S500-BST 500s (clasa de ductilitate C)

Ra=500 N/mm?

Fyk=5000 daN/cm?, fyd= fyd/1.15 = 4348 daN/cm?

Clasa de expunere a betonului XA1, XC4, XF3

Clasa de gelivitate G100

Clasa de permeabilitate P4/10

Lucrabilitate T3

Acoperirea cu beton a armaturilor radierului si a peretilor este de 5 cm.

CALCULUL STRUCTURII BAZINULUI STOCARE LEVIGAT

Se considera bazinul o structura paralelipipedica, cuvd semi ingropatd din beton armat care are destinatia de
stocare a fractiilor de lichide rezultate in urma procesului de compostare. Calculul structurii se va realiza prin
utilizarea programelor de calcul bazate pe metoda elementelor finite. Se va considera bazinul o structura unitara
de beton armat. Se defineste structura bazinului, se atribuie proprietatile specifice betonului si armaturii, precum
si Tncarcadrile, combinatiile de incarcari, urmand ca programul de calcul sa efectueze in mod automat conversia
acestora in elemente finite. Formularea este una generala, tridimensionald, de tip placa si surprinde efectele
incovoierii biaxiale, ale torsiunii, ale deformatiilor axiale, precum si ale forfecarii biaxiale.

Standarde si normative care au stat la baza proiectarii constructiei :
- P100-1/2013 -,,Cod pentru proiectare seismica. Prevederi de proiectare pentru cladiri”;
- CR 0-2012 - ,,Cod de proiectare. Bazele proiectarii structurilor in constructii”;
- SR EN 1990:2004/A1:2006/AC:2010 - ,Bazele proiectarii structurilor;
- SR EN 1991-1-1:2004/AC:2009 - , Actiuni generale. Greutati specifice, greutati proprii, incarcari utile
pentru constructii;
- SR EN 1991-1-6:2005/AC:2013 -, Actiuni asupra structurilor. Actiuni pe durata executiei;
- SR EN 1991-1-7:2007/AC:2015 -, Actiuni asupra structurilor. Actiuni accidentale;
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- SR EN 1992-1-1- ,Proiectarea structurilor din beton. Reguli generale si reguli pentru cladiri. Anexa

national3;

- CR 1-1-4/2012 - ,Cod de proiectare. Bazele proiectarii si actiuni asupra constructiilor. Actiunea

vantului”;

- CR 1-1-3/2012 - ,Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor”;

- NE 012-1 - ,Normativ pentru producerea betonului si executarea lucrarilor din beton, beton armat si
beton precomprimat - Partea 1: Producerea betonului;

- NE 012-2 - ,Normativ pentru producerea si executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton
precomprimat - Partea 2: Executarea lucrarilor din beton”;

- NP 112/2014 - Normativ privind proiectarea fundatiilor de suprafata;

- CR 2-1-1.1/2023 - Cod de proiectare a constructiilor cu pereti structurali din beton armat;

- ST 051-2013 - Specificatie tehnica privind produsele pentru constructii;
- ST 009-2011 - Specificatie tehnica privind produse din otel utilizate ca armaturi;
S-au considerat si definit urmatoarele incarcari si combinatii de incarcari:

ComboName ComboType AutoDesign CaseType CaseName ScaleFactor
Text Text Yes/No Text Text Unitless
COMB1 Linear Add  No Linear Static Greutate proprie 1:35
COMB1 Linear Static PAMANT 1.8
comB2 Linear Add No Linear Static APA 1
CcomMB2 Linear Static Greutate proprie 1.35
comB2 Linear Static PAMANT 1.5
ComMB3 Linear Add  No Linear Static APA 1
COMB3 Linear Static Greutate proprie 1.35
Section Material AreaType Type DrillDOF Thickness BendThick TotalWt TotalMass
Text Text Text Text Yes/No m m KN KN-52/m
DIAFRAGME (C25/30  Shell Shell-Thin Yes 0.25 0.25 367.391 37.46
RADIER C25/30  Shell Shell-Thin  No 0.25 0.25 322.733 3291

OutputCase  CaseType  StepType GlobalFX  GlobalFY
Text Text Text KN KN
COMB1 Combination 3.506E-12 -1.288E-09
comB2 Combination 4.449E-12 -1.001E-09
COMB3 Combination 499E-12  2.891E-10
TOTAL Combination  Max 4.99E-12 2.891E-10
TOTAL Combination Min 3.506E-12 -1.288E-09

Mx-x infasuratoare

GlobalFZ GlobalMX  GlobalMY
KN KN-m KMN-m
1966.854 4376.2506 -10080.1277
2999.904 6674.7868 -15374.5089
1964.718 4371.497 -10069.1786
2999904 6674.7868 -10069.1786
1964.718 4371.497 -15374.5089

GlobalMZ
KN-m
-4.694E-09
-3.643E-09

1.059E-09
1.059E-09
-4.694E-09
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Mx-x infasuratoare

160,
144,
128.
112,

120.
108,
86,

72,
60,
48.

1
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Deformata infasuratoare.

S-a tinut cont ca armatura rezultata din calcul sa respecte criteriile constructive date de normative:
- Procentul minim pentru armatura de rezistenta este >0,05%

- Barele de rezistentd au diametrul minim de 10 mm si se dispun la distante inter ax de 10-20cm

- Armatura de repartitie ce se dispune in lungul zidului este de minim @8/20cm.
- Armatura rezultata este detaliata in plansele proiectului de rezistentad, respectiv in plan si detalii armare
fundatii radier, plan si detalii armare pereti. Radierul va avea o grosime de 30 cm, betonul folosit

C25/30, iar peretii perimetrali vor avea o grosime de 30 cm, betonul folosit C25/30.

S-a realizat calculul considerand ca peretii perimetral reprezinta ziduri de sprijin din beton armat pentru

sustinerea pamantului si a apei din bazin, avand cele trei cazuri de solicitari:

- Terenul in spatele zidului si bazinul plin (varianta favorabild)

- Terenul in spatele zidului si bazinul gol (varianta mijloc)

- Terenul in spatele zidului considerand ca exista si o panza freatica (presiunea pamantului + a apei) si

bazinul gol (varianta defavorabild)

S500 : f, = 5000 daN/cm?

Beton C25/30 R.= 300 daN/cm?

cm?Coef. de siguranta incarcri: 1,5

fvd = fyk/1,5 =4348 daN/cm2

0,85 *0,83 * R« /1,60 = 132 daN/

o.ter.p.conv. = 2,50daN/cm?

Sectiune S.d. 1,5S.d. S.slu S.slu/S.d. Arm. Ar. Ar. Ar. Taiet.
Intinsa Comprimats
A- M(daNm) 1.955 2.933 5.298 2.71 ?12/20cm ©12/20cm
A
N(daN) 1.738 2.606 4.709 2.71
T(daN) 2.3285.05 3.492 6.999 3.01
T<Vsdu
Sectiune S.d. 1,5S.d. S.slu S.slu/S.d. Arm.  Ar. | Ar. Comprimata Ar. Taiet.
Intinsa
B-B M(daNm) 1.976 2.963 4.810 243 @14/15cm @14/15cm
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T(daN) 2.39305 3.589 6.999 2.92

T<Vsdu
Sectiune S.d. 1,5S.d. S.slu S.slu/S.d. Arm. Ar. Ar. Comprimata Ar. Taiet.
Tntinsa
[ M(daNm) | 304 456 4810 | 15.81 014/15cm | ®14/15cm
C
T(daN) 1.36505 | 2.047 6.999 | 5.13
T<Vsdu
Date tehnice teren
Unghiul de frecare intern teren f = 30,00°
Unghiul de frecare zid-teren 6 = 00,00°
Unghiul de alunecare fundatie & = 30,00° f=tag (&’)= 0,577
Unghiul incl. Pe oriz. Perete a= 90,00°
Unghiul de inclinare teren ¢e= 0,00°G
specific teren Y= 1940 daN/mc
G specific teren Y cu apa= 940 daN/mc plusul de apa din teren
Nivelul faldei de apa in teren din spatele zidului ha=1,00m
Coeficient de impingere activa (Ka) conform formula Muller-Breslau
sinz(o+@)
Ka = =0,333

%

sin?(a) sin(o—08) x (1+ ( sin(p+d) sin(e—e) / sin(o—8) sin(ate) )

ACTIUNILE ASUPRA PERETILOR BAZINULUI LEVIGAT

Pu= % * ps * (h-ha)? * Ka = 808 daN
P.=% * ps’ * (ha)* * Ka = 157 daN
Ps= ps * ha * (h-ha) * Ka = 1067 daN

S.tot.=2104 daN

Componenta orizontald si verticald Tmpingerea
activa: Pu= P. * cos (0°)= 2104 daN aplicata la

cota 0.93mPy, =P. * sin (0°)= 0 daN




Tmpingerea hidraulica
Pa=1/2 * 1000 ha*= 4348 daN

Componenta orizontald si verticald Tmpingere
hidraulica:Pax=Pa=500daN aplicata la 1/3 ha:

0,33m

Actiunea Seismica

Coeficient seismic: S=6

C=(S-2)/100= 0,04

@= arctang(C)= 2,29°

cos?(B+0)

cos?(B)* cos®)

Tmpingerea statica calculat cu : (B’=B+@) (&'=e+@)
Cu : B= 0,00° unghiul de inclinare zid pe
verticala € = 0,00° unghiul de finclinare
teren in spate coef. Unghiul seism: Ks=0.358

P'i=% * ps * (h-ha)? * Ks = 944
daN

P,=% * ps’ * (ha)? * Ks = 168 daN

P:= ps * ha * (h-ha) * Ks = 1144
daN

S.tot.=2257 daN
Coef. de crestere din impingerea sesim:
dP=S"*A-St=151daN aplicatdla(2/3h): 1.67m

Impingerea Seismic3 de Mas3

Sw1: zid vertical: P.m. * C= 1688 x 0,04 = 68 daN

Sw2: fundatii P.f. * C=3563 x 0,04 = 143 daN

Sw3: teren P.t. * C=2095 x 0,04 = 84 daN
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Tncarcari verticale

P (daN) X (m) Mr ( daNm)
P1 : Greutate fundatie 3563 2,85 10153
P2 : Greutate parament vertical 1688 5,13 8648
P3 : Greutate teren amonte 1758 5,48 9623
Pv : Greutate concentrata vert. 50 5,13 256
Total 7058 28681
Componente orizontale impingeri
P (daN) v (m) Ms ( daNm)
Ptx Impingerea activa orizontald 2104 0,93 1950
dS Impingerea seismica 151 1.77 267
Pw1 Impingerea masa fundatie 143 0.13 18
Pw2 Impingerea masé pereti 68 1.60 108
Pw3 Impingerea masé teren 84 1.45 122
Pax impingerea apei amonte 500 0.33 167
Total 3049 2631
Verificare rasturnare
Mr 28681
Coef.=___ = =10.90 >
1.50Mp 2631
Verificare alunecare la talpa zidului
IP *tag(6’) 4075
Coef. = = =1.34>1.30

2P 3049

Verificarea presiunilor la talpa fundatiei

Mr — Ms 26050
u= = =3.69m

2P 7058

Excentricitate:e=(b/2—-u)=-0.84m m

Sectiune total[ rezistent[ : e < b/6=0,95 m
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Zonarezistenta:3*U=1,78 m

(1x6e/b) * N 0(1)=0.01
daN/cm?c o = =
A 0(2)=0.23 daN/cm?

Tensiunea echivalenta

3 Omax + Omin

Sea= = 0,18 daN/cm? < 2.5 daN/cm?

Actiunile pe zid b.a. Vertical
h.zidb.a.=2,75m

h. teren =2.50 m

Ppl =% * ps * (h-ha)>* Ka = 880 daN

Pp2 =% * ps’ * (ha)>* Ka = 88 daN
Pp3 =ha * ps * (h-ha) * Ka = 800 daN

Pp=1769daN

Componenta orizontala si verticala impingere activa

Ppx=Sp * cos(8) = 1769 daN aplicata la cota 0.83m

Tmpingere hidraulica

Pa=1/2 * 1000 * ha?=281 daN

Componenta orizontala si verticala impingere hidraulica

Pax=Pa=781daN aplicata la cota 0.50m
Actiunea seismica data de teren

Ss’ =% * (h-ha)2 * ps’ * Ks +}4 * h2* ps’ * Ks+ ps * (h-ha) * ha * hs = 1897 daN

Incrementul dat de Tmpingerea seism

Ss=Ss"* A—Pp =127 daN aplicatala(2/3h):1,67m



Solicitarile la baza zidului

N (daN) P (daN) y (m) M ( daNm)
Sax Impingerea activd orizontal3 1769 0,83 1466
Sax Impingerea apa 281 0,33 94
Ss Impingerea seismica 127 1,60 203
Sw1 impingerea masa zid 68 1,35 91
Pm greutate zid 1688
Fy Incércarea pe zid 50
Total 1738 2328 1955

Presiuni date pe teren
p(1)= 0,01 daN/cm2
p(2)=0,21 daN/cm?2
p(3)=0,22 daN/cm?2
p(4)= 0,23 daN/cm?2

Sectiune (B-B)
M.b. =p(2) *52/ 2 + [p(1)-p(2)] * 52/3 —(0.25 * 2500) * 52/ 2
M.b. =1976 daNm

T.b.=p(2) *5/2 + [p(1)-p(2)] * 5/ 2 — ( 0.25 * 2500) * 5
T.b.=2393 daN

Sectiune (C-C)

M.c. = p(4) * 0,452/2+ [p(3)-p(4)]*0.452/6 — (0,25 * 2500 + 1.65 *1940+0.75x940)* 0.452/2
M.c. =-304 daNm

T.c. = p(4) * 0,45+ [p(3)-p(4)]*0.45/2 — (0,25 * 2500 + 1.65 *1940+0.75x940)* 0.45

T.c. =-1365 daN

Ing. Gheorghita Baciu
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A. PROGRAM CONTROL — STRUCTURA/REZISTENTA

al proiectantului privind executia lucrdrilor, inclusiv in faze determinante conform prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea in
constructii, ale Regulamentului privind controlul de stat al calitdtii in constructii, aprobat prin Hotdrdrea nr. 492/2018 si a
Regulamentului privind receptia constructiilor, aprobat prin Hotdrdrea nr. 273/1994 la investitia: ,,REALIZARE SISTEM INTEGRAT
DE COLECTARE $I VALORIFICARE A GUNOIULUI DE GRAJD IN COMUNA DANEASA, JUDETUL OLT”:

. Adresa: jud. Olt, com. Daneasa, nr. cad. 54671, Tarla 190, Parcela 1505
. Proiect nr. WDE434-17 din 05.2025
. Faza: P.T.

5 Lucrari ce se controleaza, se verifica sau Documentul scris care se Cine intocmeste: Numarul si
se receptioneaza calitativ si pentru care incheie: Executant/RTE data actului
trebuie intocmite documente scrise PV - proces verbal Cine semneaza: incheiat

PVFI/PVR - proces verbal |ISC - Inspectoratul de stat in
de fazi interna/receptie constructii
calitativa B — Beneficiar (diriginte de
PVLA - proces verbal de santier) E — Executant/
lucrari responsabil tehnic cu
ce devin ascunse executia
PVFD - proces verbal de P — Proiectant (arhitect,
control faza determinanta proiectant structuri,
PVRTL - proces verbal de geotehnician)
receptie la terminarea | — Invitati (UAT, Consiliul
lucrarilor Judetean, Agentia de Mediu,
Apele Romane, ISU, s.a.)

4 PLATFORMA DEPOZITARE GUNOI
Lucrari terasamente fundatii/verificare PVFI/PVR B+E+P
cota sapatura si natura teren fundare
Executie perna de balast/verificare cota PVFI/PVR B+E+P
Cofrarea si Armarea radier PVLA/PVFD ISC+B+E+P
Turnare beton radier PVFI/PVR B+E+P
Cofrare si Armare pereti de contur PVLA/PVFD ISC+B+E+P
Turnare beton pereti de contur PVFI/PVR B+E+P
\Verificare aspect beton dupa PVFI/PVR B+E+P
decofrare radier si pereti de contur
LUCRARI SUPLIMENTARE*

5.* EXECUTIE ZID DE SPRIJIN (PERETE
SECTIUNE TRAPEZOIDALA)

Lucrari terasamente _ umplutura pamant PVFI/PVR B+E+P
compactat

Executie strat suport pentru talpa zid de PVFI/PVR B+E+P
sprijin, din pietris spalat /verificare cota

Executie strat beton egalizare PVFI/PVR B+E+P
Cofrare si Armare zid de sprijin/sectiune PVLA/PVFD ISC+B+E+P
trapezoidala

Turnare beton zid de sprijin (talpa PVFI/PVR B+E+P
+perete)

\Verificare aspect beton dupa PVFI/PVR B+E+P
decofrare radier si perete _ zid de sprijin

Executie tub teava riflatd Dn=90 mm PVFI/PVR B+E+P
Executie umplutura pietris spalat pe latura PVFI/PVR B+E+P
exterioard a zidului




Executie dop argila pe latura exterioara a PVFI/PVR B+E+P
zidului sprijinit pe umplutura de pietris

spalat

Instalare geotextil netesut pe latura PVFI/PVR B+E+P
exterioard (vertical) a stratului de pietris

spalat

Finalizare umplutura pamant compactat in PVFI/PVR B+E+P

partea exterioara a zidului de sprijin

6.* |[EXECUTIE RIGOLA COLECTARE APE

PLUVIALE

Lucrari terasamente sectiune deschisa PVFI/PVR B+E+P
trapezoidala canal/rigola

Executie lucrari de cdptusire rigola cu PVFI/PVR B+E+P

prefabricate din beton

7.* |EXECUTIE BAZIN DE CAPTARE APE

PLUVIALE
Lucrari  terasamente bazin (h=1,00 PVFI/PVR B+E+P
m)/verificare cota
Impermeabilizare  taluze  bazin cu PVFD ISC+B+E+P
membrana impermeabila HDPE
Executie strat de piatra sparta pe fund PVR B+E+P
bazin
8. EXECUTIE RIGOLA COLECTARE LEVIGAT
Lucrdri terasamente sectiune rigola PVFI/PVR B+E+P
0. BAZIN STOCARE LEVIGAT
Lucrari terasamente pentru PVLA B+E+P
fundatii/verific are cota
Cofrare si Armare bazin levigat PVLA/PVFD ISC+B+E+P
Turnare beton bazin levigat PVFI/PVR B+E+P
Instalare balustrada +gard protectie PVFI/PVR B+E+P
10.  |PLATFORMA INCINTA
Lucrari terasamente pentru PVFI/PVR B+E+P
fundatii/verificare cota
Executie perna de balast PVLA B+E+P
Strat beton egalizare PVFI/PVR B+E+P
IArmare radier PVLA/PVFD ISC+B+E+P
Turnare beton
13. |PIEZOMETRE PVFI/PVR B+E+P
17. |DRUM ACCES B+E+P
Executie perna de balast PVFI/PVR B+E+P
IAsternere piatra sparta PVFI/PVR B+E+P
19. |RECEPTIE LUCRARI DE REZISTENTA PV B+E+P
20. |RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR PVRTL B+E+P+I
NOTA
1. Data verificdrii/receptiei din coloana 5 se va completa de executant, in conformitate cu graficul
de executie.
2. Executantul va anunta in scris pe ceilalti factori interesati pentru participarea la control, cu
minim 10 zile inaintea datei la care urmeazd sd se faca verificarea.
3. Proiectantul geotehnician va fi convocat pe santier ori de cdte ori se constatd altd stratificatie
a terenului fatd de cea din proiect.
4. Executia lucrdrilor se va realiza pe baza procedurilor scrise intocmite de executant in

concordantd cu din proiectul tehnic si caietele de sarcini si a reglementdrilor tehnice in vigoare.



5. Receptia calitativd pe categorii si faze de lucrdri, altele decat cele prevdzute in prezentul
Program de control se va efectua de beneficiar si executant in conformitate cu prevederile
reglementdrilor in vigoare.

6. Toate produsele din import vor avea agrement tehnic.

7. Produsele puse in operd vor avea certificatd calitatea prin documente si vor avea aplicatd
marca ,,CS”, respectiv ,,CE”; se interzice punerea in operd a materialelor cu defecte de calitate sau care
nu au documente de certificare a calitdtii.

8. La receptia elementelor din beton (fundatii, structurd de rezistentd) pe tronsoane se va
prezenta buletin cumulativ privind rezultatul incercdrilor pe probele prelevate la obiect.

9. Expertul tehnic si proiectantul de specialitate vor fi convocati pe santier ori de cdte ori la
desfacerea elementelor de constructii apar situatii neprevdzute.

10. Controlul in faze determinante efectuat cu I.l. constd in verificarea documentelor de atestare
a calitdtii lucrdrilor; reprezentantul 1.S.C. va fi anuntat pentru a verifica prin sondaj calitatea lucrdrilor
prevdzute in Programul control ca faze determinante, inainte ca acestea sd devind ascunse sau
inaccesibile, control efectuat impreund cu ceilalti factori prevazuti in Program.

11. Un exemplar din prezentul Program de control va fi atasat la Cartea tehnicd a constructiei,
care va fi intocmitd Tnainte de receptia obiectivului.

Executant Proiectant de structura Beneficiar ISC



CAIETE DE SARCINI STRUCTURA/REZISTENTA

»REALIZARE SISTEM INTEGRAT DE COLECTARE S| VALORIFICARE A
GUNOIULUI DE GRAJD IN COMUNA DANEASA, JUDETUL OLT”

AMPLASAMENT

BENEFICIAR

PROIECTANT GENERAL

PROIECT NR./DATA
FAZA DE PROIECTARE
CERTIFICAT DE URBANISM

jud. Olt, com. Daneasa, nr. cad. 54671, Tarla 190, Parcela
1505

U.A.T. COMUNA DANEASA
BATAR PROCONSTRUCT S.R.L. | RO 46010410

Arh. Radu Anghelus - TNA 10351
(+40) 0767.239.922

WDE434-17/05.2025
D.T.O.E.

Nr. 19 din 29.09.2023 emis de Primaria Comunei Daneasa



A. LISTA SI SEMNATURILE PROIECTANTILOR

I11.SPECIALITATEA STRUCTURA

Denumirea obiectivului »REALIZARE SISTEM INTEGRAT DE COLECTARE SI VALORIFICARE A
GUNOIULUI DE GRAJD IN COMUNA DANEASA, JUDETUL OLT”
Faza de proiectare P.T.
Proiect nr. / data WDE434-17 din 05.2025
Data elaborare 06.2025
Proiectant general si elaborator BATAR PROCONSTRUCT S.R.L. | RO 46010410|
Beneficiar U.A.T. COMUNA DANEASA
Amplasament jud. Olt, com. Daneasa, nr. cad. 54671, Tarla 190, Parcela 1505
E Ing. Gheorghita Baciu
o]
o
a




A. CUPRINS

A.  LISTA SI SEMNATURILE PROIECTANTILOR ......oucuveeceeseeecteceseetesesaetesssaesessae s ssaesessssesssssssessssssssssssassssessssssessssssssssssnsssessnsssasans 2
U, SPECIALITATEA STRUCTURA . ....o.oieiteeecte ettt ee et s e s e e s et s et es s et esas s e s s s e s st enss s e s s ssses s s esesssaesenassesssnsssensetesenanen 2
B.  CAIETE DE SARCINI STRUCTURA-REZISTENTA .....ooviiirireiieiteieiiesiiste ettt se e bbb e bbb a bt b st s st nas b s sneens 4
I, LUCRARI DE TERASAMENTE ....covuiuiuteiuitetiestessesetessassessssssesssessesssaessssaesessssesessssessssese s saebesssseb b neebessste s s sntebessese b saste b sestebnasbessnsens 4
1.1. GENERALITATI .ottt ettt eeae et e ae ettt en s s s st es s s et s seassensetesnaesssnsesensnaesasananeas 4
1.2. STANDARDE S| NORMARIVE DE REFERINTA ....oviieiteiece ettt eeeee st ssae s e enaete s senas s naesenas 4
1.3. MATERIALE SIPRODUSE .....ovuivviieiietiieeessesae sttt ssas e sssse s sas bbb e bt st b s s sas s st b enanaesas 5
1.4. EXECUTIA LUCRARILOR ..ottt sttt b st b bbb a bbbt b e 6
1.5. CONDITH PRIVIND RECEPTIA .. ..oecveveeeeeteeeeeeseseeseseeas e sssesesessesesssaesesessesessassesassessssssssessssesssssssssassssssassasans 17
1.6. RECEPTIA PE FAZE DE EXECUTIE (Conform programului de receptie pe faze, anexat) ......cccceeeevvereeenenne. 19
1.7. RECEPTIA PRELIMINARA, LA TERMINAREA LUCRARILOR .......oevierterieeteiieeieseesesesae st 19
1.8. RECEPTIA FINALA ..ottt ettt bttt bttt bt st s bbb ae st s sttt en e e s 19
Il. LUCRARI DE FUNDATII DE BALAST SI/SAU DE BALAST AMESTEC OPTIMAL .......ouovvieivernieeteieseesessae s sessae st saesesassenas 20
2.1. GENERALITATI oottt ettt ettt ss s ae st e s s st esassesensssesensstessnaesesnasssnansanans 20
2.2. STANDARDE S| NORMARIVE DE REFERINTA ....oouiviieeieeceeteeeete ettt ses et sae st sense st enas s nnens 20
2.3. MATERIALE SIPRODUSE ......uvuivieieitetcecte ettt sesae st sesae s sasa s ss s s ssss s s s s sssas s s ssaesanasaesessnaesanessenas 21
2.4. EXECUTIA LUCRARILOR ..ottt ettt sttt ettt a et s s b e s es st s enssae s s st s enassenas 23
2.5. CONDITH PRIVIND RECEPTIA .....vecveveeeeteteeeeeeseseeseseees e sssesesesassesssaesesessesessssssesssssssssssssesssssssssssssssssssssassasans 24
ll.  LUCRARI DE FUNDATII DE PIATRA SPARTA SI/SAU DE PIATRA SPARTA AMESTEC OPTIMAL ...covvveureeceereeceeseeeeeneseeeesenenenes 26
3.1 GENERALITATI oottt ettt sttt et as e st s e e s s et bt s s s st enasse s s se s s s s st ensnaesaseneesssnaesanas 26
3.2. STANDARDE S| NORMATIVE DE REFERINTA ......oocuiieereieiectieete ettt sttt esae st nenens 26
3.3. MATERIALE SIPRODUSE ......ooecvverecteveeeeeeseeteseseetesesseesesesaesessssesesasassssssssessssesssssesssssesssasssssssssesnsesassssesas 27
3.4. EXECUTIA LUCRARILOR ..ottt sae et sae s s ssssas s s s ssssssssassesssasssssnaesessnaesanassenas 30
3.5. CONDITH PRIVIND RECEPTIA .....ouvieieeveteeeteseseeseseeaetesesaeses st sess st esesaesnssaesssassesssssesensssenssassesensssessnsssanans 34
V. LUCRARI DE BETOANE SIMORTARE.......c.coitevetiteteeereetssaesesesaesesessesessssessssssesssssessassessssesassssesssssesassssenas 35
4.1. GENERALITATI oottt ettt st s e nae s ettt e s s st esassesnsssssensstesssassessnessesnansasas 35
4.2. STANDARDE S| NORMATIVE DE REFERINTA .....ourviieeieeeeeteeeete ettt ses s s sesssss s s ssaesesenassesnans 37
4.3, MATERIALE SIPRODUSE .....ouvuiveieieitetiesteistsesessstesesssee s ssstesesss b s ssssessssse st sessssessssssesessssesassssesssnsesnsssnas 38
4.4, EXECUTIA LUCRARILOR ...ttt ettt esae s et sesen s s ens st sn st snassennaesanassesensnaesanassenas a4
4.5, CONDITH PRIVIND RECEPTIA .....oecveeeeeceteeeceeseseceesesastessaesssessesesssaesesessesesesaesesassesansssssassssesssassasssssssnsnsanans 48
V. LUCRARI DE AMENAJAREA SANTURILOR RIGOLELOR SI CASIURI ......ouveieieivreesieteeae s tesae sttt bbb bbb 2
5.1. GENERALITAT ottt ettt ettt sttt e et et s s e st ettt e e et et et e st st s s e neesesetesenessssnnaeas 2
5.2. STANDARDE S| NORMAIVE DE REFERINTA .....oomiviiceeeecee ettt eesae et sae st st s ae s e sanas 3
5.3. MATERIALE SIPRODUSE .....ooeivteeececeecteteeecaesessaesesesae s aesesss st essssesssssssesassesssesssassessssssssassssssssnsesanassesas 4
5.4. EXECUTIA LUCRARILOR ..ottt ettt bt sa bbbt sttt sassaees 5
5.5. CONDITH PRIVIND RECEPTIA ....vuvieitetiaseeisseie et sssssse st bess st st s st s s sessssesessnsssessssessssssessssnsesassnsnses 6



B. CAIETE DE SARCINI STRUCTURA-REZISTENTA

LUCRARI DE TERASAMENTE

1.1. GENERALITATI

Domeniu de aplicare - Prezentul caiet de sarcini se aplica la executarea terasamentelor pentru
modernizarea, constructia si reconstructia platformelor/drumurilor publice. El cuprinde conditiile tehnice
comune ce trebuie sa fie indeplinite la executarea debleurilor, rambleurilor, transporturilor, compactarea,
nivelarea si finisarea lucrarilor, controlul calitatii si conditiile de receptie.

Se vor avea in vedere:

1.

La executarea terasamentelor se vor respecta prevederile din STAS 2914 si alte standarde si
normative in vigoare, la data executiei, in masura in care acestea completeaza si nu contravin
prezentului caiet de sarcini.

. Antreprenorul va asigura prin mijloace proprii sau prin colaborare cu alte unitati de specialitate,

efectuarea tuturor incercarilor si determinarilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini.

. Antreprenorul este obligat sa efectueze, la cererea beneficiarului, si alte verificari suplimentare fata

de prevederile prezentului caiet de sarcini.

. Antreprenorul este obligat sa asigure adoptarea masurilor tehnologice si organizatorice care sa

conduca la respectarea stricta a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

. Antreprenorul este obligat sd tind evidenta zilnica a terasamentelor executate, cu rezultatele

testelor si a celorlalte cerinte.

6.1n cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini Beneficiarul

(“Consultantul/Dirigintele de santier”) poate dispune intreruperea executiei lucrarilor si luarea
masurilor care se impun, pe cheltuiala Antreprenorului.

1.2. STANDARDE S| NORMARIVE DE REFERINTA

ACTE NORMATIVE

Ordinul MT/MI nr. 411/1112/2000 - Norme metodologice privind conditiile de publicat in MO
397/24.08.2000 inchidere a circulatiei si de instruire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii
de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului.

NGPM/1996 - Norme generale de protectia muncii.

NSPM nr. 79/1998 - Norme privind exploatarea si intretinerea drumurilor si podurilor.

Ordin Ml nr. 775/1998 - Norme de prevenire si stingere a incendiilor si dotarea cu mijloace tehnice
de stingere.

Ordin AND nr. 116/1999 - proprii de securitatea muncii pentru lucrari de intretinere, reparare si
exploatare a drumurilor si podurilor.

STANDARDE

STAS 1243 - Teren de fundare. Clasificarea si identificarea pamanturilor.

STAS 1709/1 - Actiunea fenomenului de inghet-dezghet la lucrari de drumuri. Adancimea de
inghet Tn complexul rutier. Prescriptii de calcul.

STAS 1709/2 - Actiunea fenomenului de inghet-dezghet la lucrdri de drumuri. Prevenirea si
remedierea degradarilor din inghet-dezghet. Prescriptii tehnice.

STAS 1709/3 - Actiunea fenomenului de inghet-dezghet la lucrari de drumuri. Determinarea
sensibilitatii la Tnghet a pamanturilor de fundatie. Metoda de determinare.

STAS 1913/1 - Teren de fundare. Determinarea umiditatii.

STAS 1913/3 - Teren de fundare. Determinarea densitatii pamanturilor.

STAS 1913/4 - Teren de fundare. Determinarea limitelor de plasticitate.

STAS 1913/5 - Teren de fundare. Determinarea granulozitatii.



- STAS 1913/12 - Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor fizice si mecanice ale
pamanturilor cu umflari si contractii mari.

- STAS 1913/13 - Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de compactare. incercarea
Proctor.

- STAS 1913/15 - Teren de fundare. Determinarea greutatii volumice pe teren.

- STAS 2914 - Lucrari de drumuri. Terasamente. Conditii tehnice generale de calitate.

1.3. MATERIALE Sl PRODUSE

PAMANT VEGETAL

Pentru acoperirea suprafetelor ce urmeaza a fi insamantate sau plantate se foloseste pamant vegetal
rezultat de la curatirea terenului si cel adus de pe alte suprafete locale de teren, cu pamant vegetal
corespunzator.

PAMANTURI PENTRU TERASAMENTE

1. Categoriile si tipurile de pamanturi clasificate conform STAS 1243 care se folosesc la executarea
terasamentelor sunt date in tabelele 1.a si 1.b.

2. Pamanturile clasificate ca foarte bune pot fi folosite in orice conditii climaterice si hidrologice, la
orice Tnaltime de terasament, fara a se lua masuri speciale.

3. Pamanturile clasificate ca bune pot fi de asemenea utilizate in orice conditii climaterice, hidrologice
si la orice indltime de terasament, compactarea lor necesitand o tehnologie adecvata.

4. Pamanturile prafoase si argiloase, clasificate ca mediocre in cazul cand conditiile hidrologice locale
sunt mediocre si nefavorabile, vor fi folosite numai cu respectarea prevederilor STAS 1709/1,2,3
privind actiunea fenomenului de inghet-dezghet la lucrari de drum.

5. Tn cazul terasamentelor in debleu sau la nivelul terenului, executate in padmanturi rele sau foarte
rele (vezi tabelul 1b) sau a celor cu densitate in stare uscata compactata mai mica de 1,5 g/cmc, vor
fi inlocuite cu pamanturi de calitate satisfacatoare sau vor fi stabilizate mecanic sau cu lianti (var,
cenusd de furnal, etc.). inlocuirea sau stabilizarea se vor face pe toatd |itimea platformei, la o
adancime de minimum 20 cm in cazul pamanturilor rele si de minimum 50 cm in cazul pamanturilor
foarte rele sau pentru soluri cu densitate in stare uscatd compactata mai mica de 1,5 g/cmc.
Adancimea se va considera sub nivelul patului drumului si se va stabili in functie de conditiile locale
concrete, de catre Inginer.

Pentru pamanturile argiloase, simbolul 4d, se recomanda fie inlocuirea, fie stabilizarea lor cu var, vaar-
ciment, stabilizatori chimici, etc. pe o grosime de minimum 15 cm, sau cand pamantul din patul drumului
are umiditatea relativda Wo>0,55 se va executa un strat de separatie din geotextil, rezistent si permeabil.

gW - umiditate naturala

WL - limita de curgere

6. Realizarea terasamentelor in rambleu, in care se utilizeaza pamanturi simbol 4d (anorganice) si 4e
(cu materii organice peste 5%) a caror calitate conform tabelului 1b este rea, este necesar ca
alegerea solutiei de punere in opera si eventualele masuri de imbunatatire sa fie fundamentate cu
probe de laborator pe considerente tehnico-economice.

7. Nu se vor utiliza in ramblee pamanturile organice, maluri, ndmoluri, pamanturile turboase si
vegetale, pamanturile cu consistentad redusa (care au indicele de consistenta sub 0,75%), precum si
pamanturile cu continut mai mare de 5% de saruri solubile Tn apd. Nu se vor introduce Tn umpluturi,
bulgari de pamant inghetat sau cu continut de materii organice in putrefactie (brazde, frunzis,
radacini, crengi, etc).

APA DE COMPACTARE
1. Apa necesara compactarii rambleurilor nu trebuie sa fie murdara si nu trebuie sa contina materii
organice n suspensie.




2. Apa salcie va putea fi folosita cu acordul “Inginerului”, cu exceptia compactarii terasamentelor din
spatele lucrarilor de arta.
3. Eventuala adaugare a unor produse, destinate sa faciliteze compactarea nu se va face decat cu
aprobarea Clientului, aprobare care va preciza si modalitatile de utilizare.
PAMANTURI PENTRU STRATURI DE PROTECTIE
Pamanturile care se vor folosi la realizarea straturilor de protectie a rambleurilor erodabile trebuie sa aiba
calitatile pamanturilor care se admit la realizarea rambleurilor, fiind excluse nisipurile si pietrisurile
aluvionare. Aceste pamanturi nu trebuie sa aiba elemente cu dimensiuni mai mari de 100 mm.

VERIFICAREA CALITATII PAMANTURILOR
1. Verificarea calitatii pamantului consta in determinarea principalelor caracteristici ale acestuia,
prevazute in tabelul 2.

Tabel 2
Nr. crt [Caracteristici care se verifica |Frecvente minime Metode de
determina
re conform
STAS
1 Granulozitate in functie de heterogenitatea pamantuluil1913/5
— — utilizat insa nu va fi mai micd decat
2 Limita de plasticitate 1913/4
o incercare la fiecare 5.000 mc
3 Densitate uscata maxima 1913/3
- idem
4 Coeficientul de neuniformitate
5 Caracteristicile de compactare [Pentru pamanturile folosite in rambleurile{1913/13
din spatele zidurilor si pamanturile folosite
6 Umflare libera . . R 1913/12
la protectia rambleurilor, o incercare Ila
fiecare
1.000 mc
7 Sensibilitate la inghet, dezghet|O incercare la fiecare: 1709/3
- 2.000 mc pamant pentru rambleuri;
- 250 ml de drum in debleu
] Umiditate Zilnic sau la fiecare 500 mc 1913/1

Laboratorul Antreprenorului va avea un registru cu rezultatele tuturor determinarilor de laborator.

1.4. EXECUTIA LUCRARILOR

PICHETAJUL LUCRARILOR

1. De reguld, pichetajul axei traseului este efectuat prin grija beneficiarului. Sunt materializate pe
teren toate punctele importante ale traseului prin picheti cu martori, iar varfurile de unghi prin
borne de beton legati de repere amplasati in afara amprizei drumului. Pichetajul este insotit si de
o retea de repere de nivelment stabili, din borne de beton, amplasati in afara zonei drumului, cel
putin cate doi repere pe km.

2. in cazul cand documentatia este intocmitd pe planuri fotogrametrice, traseul drumului proiectat
nu este materializat pe teren. Materializarea lui urmeaza sa se faca la inceperea lucrarilor de




3.

6.

executie pe baza planului de situatie, a listei cu coordonate pentru varfurile de unghi si a reperelor
de pe teren.
Tnainte de inceperea lucrarilor de terasamente Antreprenorul, pe cheltuiala sa, trece la restabilirea
si completarea pichetajului Tn cazul situatiei aratate la pct.8.1. sau la executarea pichetajului
complet nou in cazul situatiei de la pct.8.2. in ambele cazuri trebuie s& se faci o pichetare detaliat3
a profilurilor transversale, la o distanta maxima intre acestea de 30 m in aliniament si de 20 m in
curbe.
Pichetii implantati in cadrul pichetajului complementar vor fi legati, in plan si in profil in lung, de
aceiasi repere ca si pichetii din pichetajul initial.
Odata cu definitivarea pichetajului, in afara de axa drumului, Antreprenorul va materializa prin
tarusi si sabloane urmatoarele:

a. finaltimea umpluturii sau adancimea sapaturii in ax, de-a lungul axului drumului;

b. punctele de intersectii ale taluzurilor cu terenul natural (ampriza);

c. finclinarea taluzelor.
Antreprenorul este raspunzator de buna conservare a tuturor pichetilor si reperelor si are
obligatia de a-i restabili sau de a-l reamplasa daca este necesar.
n caz de nevoie, scoaterea lor in afara amprizei lucrarilor este efectuats de citre Antreprenor, pe
cheltuiala si raspunderea sa, dar numai cu aprobarea scrisa a Inginerului, cu notificare cu cel putin
24 ore in devans.
Cu ocazia efectuarii pichetajului vor fi identificate si toate instalatiile subterane si aeriene, aflate
in ampriza lucrarilor in vederea mutarii sau protejarii acestora.

LUCRARI PREGATITOARE

1.

Tnainte de inceperea lucrérilor de terasamente se executd urmatoarele lucrdri pregititoare in limita
zonei expropriate:

- defrisari;

- curatirea terenului de resturi vegetale si buruieni;

- decaparea si depozitarea pamantului vegetal;

- asanarea zonei drumului prin indepartarea apelor de suprafata si adancime;

- demolarea constructiilor existente.

Antreprenorul trebuie sa execute Tn mod obligatoriu tdierea arborilor, pomilor si arbustilor, sa
scoata radacinile si buturugile, inclusiv transportul materialului lemnos rezultat, in caz ca este
necesar, in conformitate cu legislatia in vigoare.

Scoaterea buturugilor si radacinilor se face obligatoriu la rambleuri cu inaltime mai mica de 2 m precum si

la debleuri.

3. Curatirea terenului de frunze, crengi, iarba si buruieni si alte materiale se face pe intreaga suprafata
a amprizei.

4. Decaparea pamantului vegetal se face pe intreaga suprafata a amprizei drumului si a gropilor de
imprumut.

5. Pamantul decapat si orice alte pamanturi care sunt improprii pentru umpluturi vor fi transportate
si depuse in depozite definitive, evitand orice amestec sau impurificare a terasamentelor drumului.
Pamantul vegetal va fi pus in depozite provizorii, in vederea reutilizarii.

6. Pe portiunile de drum unde apele superficiale se pot scurge spre rambleul sau debleul drumului,
acestea trebuie dirijate prin santuri de garda care sa colecteze si sa evacueze apa in afara amprizei
drumului. Tn general, dacé se impune, se vor executa lucriri de colectare, drenare si evacuare a
apelor din ampriza drumului.

7. Demolarile constructiilor existente vor fi executate pana la adancimea de 1,00 m sub nivelul

platformei terasamentelor.



Materialele provenite din demolare vor fi stranse cu grija, pentru a fi reutilizate conform indicatiilor
precizate in caietele de sarcini speciale sau in lipsa acestora, vor fi evacuate in groapa publicd cea mai
apropiata, transportul fiind in sarcina Antreprenorului.

8.

Toate golurile ca: puturi, pivnite, excavatii, gropi rezultate dupa scoaterea buturugilor si
radacinilor, etc. vor fi umplute cu pamant bun pentru umplutura, conform prevederilor art.4 si
compactate pentru a obtine gradul de compactare prevazut in tabelul nr.5 punctul b.
Antreprenorul nu va trece la executia terasamentelor ihainte ca “Consultantul/Dirigintele de
santier” sa constate si sa accepte executia lucrarilor pregatitoare enumerate in prezentul capitol.

Aceasta acceptare trebuie sa fie in mod obligatoriu mentionata in registrul de santier.

MISCAREA PAMANTULUI/TERASAMENTELOR

1. Miscarea terasamentelor se efectueaza prin utilizarea pamantului provenit din sapaturi, in
profilurile cu umplutura ale proiectului. La Tnceputul lucrarilor, Antreprenorul trebuie sa
prezinte Consultantului spre aprobare, o diagrama a cantitatilor ce se vor transporta (inclusiv
un tabel de miscare a terasamentelor), precum si toate informatiile cu privire la mutarea
terasamentelor (utilaje de transport, distante, etc.).

2. Excedentul de sapatura si pamanturile din debleuri care sunt improprii realizarii rambleurilor
(in sensul prevederilor din art.4) precum si pamantul din patul drumului din zonele de debleu
care trebuie nlocuite (in sensul art.4) vor fi transportate in depozite definitive.

3. Necesarul de pamant care nu poate fi asigurat din debleuri, va proveni din gropi de imprumut.

4. Recurgerea la debleuri si rambleuri in afara profilului din proiect, sub forma de supralargire,
trebuie sa fie supusa aprobarii “Consultantului/Dirigintelui de santier”.

5. Dacd, in cursul executiei lucrarilor, natura pamanturilor provenite din debleuri si gropi de
imprumut este incompatibild cu prescriptiile prezentului caiet de sarcini si ale caietului de
sarcini speciale, sau ale standardelor si normativelor tehnice in vigoare, privind calitatea si
conditiile de executie a rambleurilor, Antreprenorul trebuie sa informeze “Inginerul” si sa-i
supuna spre aprobare propuneri de modificare a provenientei pamantului pentru umplutura,
pe baza de masuratori si teste de laborator, demonstrand existenta reala a materialelor si
evaluarea cantitatilor de pamant ce se vor exploata.

6. La lucrarile importante, daca beneficiarul considera necesar, poate preciza, completa sau
modifica prevederile art.4 al prezentului caiet de sarcini. in acest caz, Antreprenorul poate
intocmi, Tn cadrul unui caiet de sarcini speciale, “Tabloul de corespondenta a pamantului” prin
care se defineste destinatia fiecarei naturi a pamantului provenit din debleuri sau gropi de
imprumut.

7. Transportul pamantului se face pe baza unui plan intocmit de Antreprenor, “Tabelul de
miscare a pamantului” care defineste in spatiu miscarile si localizarea finala a fiecarei cantitati
izolate de pamant din debleu sau din groapa de imprumut. El tine cont de “Tabloul de
corespondenta a pamantului” stabilit de Client, dacd aceasta exista, ca si de punctele de
trecere obligatorii ale itinerariului de transport si de prescriptiile caietului de sarcini speciale.
Acest plan este supus aprobarii” Consultantului/Dirigintelui de santier” in termen de 30 de zile
de la notificarea ordinului de inceperea lucrarilor.

GROPI DE iIMPRUMUT SI DEPOZITE DE PAMANT

1.

n cazul in care gropile de imprumut si depozitele de padmant nu sunt impuse prin proiect sau in
caietul de sarcini speciale, alegerea acestora o va face Antreprenorul, cu acordul “
Consultantului/Dirigintelui de santier”. Acest acord va trebui sa fie solicitat cu minimum opt zile
inainte de inceperea exploatarii gropilor de imprumut sau a depozitelor. Daca “Inginerul” considera
ca este necesar, cererea trebuie sa fie insotita de:



un raport privind calitatea pamantului din gropile de Tmprumut alese, in spiritul
prevederilor articolului 4 din prezentul caiet de sarcini, cheltuielile pentru sondajele si
analizele de laborator executate pentru acest raport fiind in sarcina Antreprenorului;
acordul proprietarului de teren pentru ocuparea terenurilor necesare pentru depozite
si/sau pentru gropile de imprumut;

un raport cu programul de exploatare a gropilor de imprumut si planul de refacere a
mediului.

2. Laexploatarea gropilor de imprumut Antreprenorul va respecta urmatoarele reguli:

pamantul vegetal se va indeparta si depozita in locurile aprobate si va fi refolosit conform
prevederilor proiectului;

crestele taluzurilor gropilor de imprumut trebuie, in lipsa autorizatiei prealabile a “
Consultantului/Dirigintelui de santier”, sa fie la o departare mai mare de 10 m de limitele
zonei drumului;

taluzurile gropilor de Tmprumut, pot fi executate in continuarea taluzurilor de debleu ale
drumului cu conditia ca fundul sapaturii, la terminarea extragerii, sa fie nivelat pentru a
asigura evacuarea apelor din precipitatii, iar taluzurile sa fie Ingrijit executate;

sapaturile in gropile de imprumut nu vor fi mai adanci decat cota practicata in debleuri sau
sub cota santului de scurgere a apelor, in zona de rambleu;

in albiile majore ale raurilor, gropile de imprumut vor fi executate in avalul drumului,
amenajand o bancheta de 4,00 m latime intre piciorul taluzului drumului si groapa de
mprumut;

fundul gropilor de imprumut va avea o panta transversala de 1...3% spre exterior si o panta
longitudinala care sa asigure scurgerea si evacuarea apelor;

taluzurile gropilor de imprumut amplasate in lungul drumului, se vor executa cu inclinarea
de 1:1,5...1:3; cand intre piciorul taluzului drumului si marginea gropii de imprumut nu se
lasa nici un fel de banchete, taluzul gropii de imprumut dinspre drum va fi de 1:3.

3. Surplusul de sdpatura din zonele de debleu, poate fi depozitat in urmatoarele moduri:

in continuarea terasamentului proiectat sau existent in rambleu, surplusul depozitat fiind
nivelat, compactat si taluzat conform prescriptiilor aplicabile rambleurilor drumului;
suprafata superioara a acestor rambleuri suplimentare va fi nivelata la o cota cel mult egala
cu cota muchiei platformei rambleului drumului proiectat;

la mai mult de 10 m de crestele taluzurilor de debleu ale drumurilor Tn executie sau ale
celor existente si in afara firelor de scurgere a apelor; in ambele situatii este necesar sa se
obtina aprobarea pentru ocuparea terenului si sa se respecte conditiile impuse.

La amplasarea depozitelor in zona drumului se va urmari ca prin executia acestora sa nu se provoace
inzapezirea drumului.

4. Antreprenorul va avea grija ca gropile de imprumut si depozitele sa nu compromita stabilitatea
masivelor naturale si nici sa nu riste antrenarea terasamentelor de catre ape sau sa cauzeze, din
diverse motive, pagube sau prejudicii persoanelor sau bunurilor publice particulare. Tn acest caz,
Antreprenorul va fi in intregime raspunzator de aceste pagube.

5. “Dirigintele de santier” se va opune executdrii gropilor de imprumut sau depozitelor, susceptibie
de a inrautati aspectul imprejurimilor si a scurgerii apelor, fara ca Antreprenorul sa poata pretinde
pentru acestea fonduri suplimentare sau despagubiri.

6. Achizitionarea sau despagubirea pentru ocuparea terenurilor afectate de depozitele de pamanturi
ca si ale celor necesare gropilor de imprumut, raman n sarcina Antreprenorului.

EXECUTIA DEBLEURILOR

1. Antreprenorul nu va putea executa nici o lucrare inainte ca modul de pregatire a amprizelor de
debleu, precizat de prezentul caiet de sarcini si caietul de sarcini speciale sa fi fost verificat si
recunoscut ca satisfacator de cdtre “Consultantul/Dirigintele de santier” al lucrarii.



Aceste acceptari trebuie, in mod obligatoriu sa fie mentionate in registrul de santier.

2.

Tabel 3

Sapaturile trebuie atacate frontal pe intreaga latime si pe masura ce avanseaza, se realizeaza si
taluzarea, urmarind pantele taluzurilor mentionate pe profilurile transversale.

Nu se vor crea supraadancimi in debleu. Tn cazul cand in mod accidental apar asemenea situatii se
va trece la umplerea lor, conform modalitatilor pe care le va prescrie “Dirigintele de santier” al
lucrarii si pe cheltuiala Antreprenorului.

La saparea in terenuri sensibile la umezeala, terasamentele se vor executa progresiv, asigurandu-
se permanent drenarea si evacuarea apelor pluviale si evitarea destabilizarii echilibrului hidrologic
al zonei sau a nivelului apei subterane, pentru a preveni umezirea pamanturilor. Toate lucrarile
preliminare de drenaj vor fi finalizate Tnhainte de Thceperea sapaturilor, pentru a se asigura ca
lucrarile se vor executa fara a fi afectate de ape.

Tn cazul cand terenul intalnit la cota fixata prin proiect nu va prezenta calititile stabilite si nu este
de portanta prevazuta, “Consultantul/Dirigintele de santier” va putea prescrie realizarea unui strat
de forma pe cheltuiala Clientului. Compactarea acestui strat de forma se va face la gradul de
compactare de 100% Proctor Normal. Tn acest caz se va limita pentru stratul superior al debleurilor,
gradul de compactare la 97% Proctor Normal.

Inclinarea taluzurilor va depinde de natura terenului efectiv. Dacd acesta diferd de prevederile
proiectului, Antreprenorul va trebui sa aduca la cunostinta “Inginerului” neconcordanta constatata,
urmand ca acesta sa dispuna o modificare a inclindrii taluzurilor si modificarea volumului
terasamentelor.

Prevederile STAS 2914 privind inclinarea taluzurilor la deblee pentru adancimi de maximum 12,00
m sunt date in tabelul 3, in functie de natura materialelor existente in debleu.

NATURA MATERIALELOR DIN DEBLEU INCLINAREA
ITALUZURILOR

Pamanturi argiloase, in general argile nisipoase sau prafoase, 1,0:1,5
nisipuri argiloase sau prafuri argiloase

Pamanturi narnoloase 1,0:1,0...1,0:0,5

Pamanturi macroporice (loess si pamanturi loessoide) 1,0:0,1

Roci stancoase alterabile, in functie de gradul de alterabilitate si de [1,0:1,5...1,0:1,0
adancimea debleurilor

Roci stdncoase nealterabile 1,0:0,1

Roci stancoase (care nu se degradeaza) cu stratificarea favorabila in |de la 1,0:0,1 pana la
ce priveste stabilitatea pozitia verticald sau
chiar Tn consola

in debleuri mai adanci de 12,00 m sau amplasate in conditii hidrologice nefavorabile (zone umede,
infiltratii, zone de baltiri) indiferent de adancimea lor, inclinarea taluzurilor se va stabili printr-un calcul de
stabilitate.

8.

10.

Taluzurile vor trebui sa fie curatate de pietre sau de bulgari de pamant care nu sunt perfect
aderente sau incorporate in teren ca si rocile dislocate a caror stabilitate este incerta.

Daca pe parcursul lucrarilor de terasamente, masele de pamant devin instabile, Antreprenorul va
lua masuri imediate de stabilizare, anuntand in acelasi timp “Consultantul/Dirigintele de santier”.
Debleurile in terenuri moi, ajunse la cotd, se vor compacta pana la 100% Proctor Normal, pe o
adancime de 30 cm (conform prevederilor din tabelul 5 pct. c).
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11. Tn terenuri stancoase, la sdpaturile executate cu ajutorul explozivului, Antreprenorul va trebui s&
stabileasca si apoi sa adapteze planurile sale de derocare in asa fel incat dupa explozii sa se obtina:

e degajarea la gabarit a taluzurilor si platformei;

e cea mai mare fractionare posibila a rocii, evitand orice risc de deteriorare a lucrarilor.

12. Pe timpul intregii durate a lucrului va trebui sa se inspecteze, In mod frecvent si in special dupa
explozie, taluzurile de debleuri si terenurile de deasupra acestora, in scopul de a se inlatura partile
de roca, care ar putea sa fie dislocate de viitoare explozii sau din alte cauze.

Dupa executia lucrarilor, se va verifica daca adancimea necesara este atinsa peste tot. Acolo unde aceasta
nu este atinsa, Antreprenorul va trebui sa execute derocarea suplimentarad necesara.

13. Tolerantele de executie pentru suprafata platformei si nivelarea taluzurilor sub lata de 3 m sunt
date in tabelul 4.

Tabel 4
Profilul Tolerante admise
Roci necompacte Roci compacte
Platforma cu strat de forma +/-3 cm +/- 5 cm
Platforma fara strat de forma +/-5cm +/- 10 cm
Taluz de debleu neacoperit +/-10 cm variabil in functie de natura
rocii

14. Metoda utilizatd pentru nivelarea platformei in cazul terenurilor stancoase este lasata la alegerea
Antreprenorului. El are posibilitatea de a realiza o adancime suplimentara, apoi de a completa, pe
cheltuiala sa, cu un strat de pamant, pentru aducerea la cote, care va trebui compactat asa cum
este aratatin art.14.

15. Daca proiectul prevede executarea rambleurilor cu pamanturile sensibile la umezeala, “Inginerul”
va prescrie ca executarea sapaturilor in debleuri sa se faca astfel:

1. 1in perioada ploioasa: extragerea verticala
2. dupa perioada ploioasa: sapaturi in straturi, pana la orizontul al carui continut in apa va fi
superior cu 10 puncte, umiditatii optime Proctor Normal.

16. In timpul executiei debleurilor, Antreprenorul este obligat s§ conducd lucrdrile astfel ca
pamanturile ce urmeaza sa fie folosite in realizarea rambleurilor sa nu fie degradate sau inmuiate
de apele de ploaie. Va trebui, in special sa se inceapa cu lucrarile de debleu de la partea de jos a
rampelor profilului in lung.

Daca topografia locurilor permite o evacuare gravitationala a apelor, Antreprenorul va trebui sa mentina
0 panta suficientd pentru scurgere, la suprafata partii excavate si sa execute in timp util santuri, rigole,
lucrdri provizorii necesare evacuarii apelor in timpul excavarii.

PREGATIREA TERENULUI DE SUB RAMBLEURI
Lucrarile pregatitoare aratate anterior sunt comune atat sectoarelor de debleu cat si celor de rambleu.
Pentru rambleuri mai sunt necesare si se vor executa si alte lucrari pregatitoare:

1. Cand linia de cea mai mare panta a terenului este superioara lui 20%, Antreprenorul va trebui sa
execute trepte de infratire avand o thaltime egala cu grosimea stratului prescris pentru umplutura,
distantate la maximum 1,00 m pe terenuri obisnuite si cu inclinarea de 4% spre exterior.

Pe terenuri stdncoase aceste trepte vor fi realizate cu mijloace agreate de “Consultant/Diriginte de
santier”.
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2. Pe terenurile remaniate in cursul lucrarilor pregatitoare prevazute la art.8 si 9, sau pe terenuri de
portanta scazuta se va executa o compactare a terenului de la baza rambleului pe o adancime
minima de 30 cm, pentru a obtine un grad de compactare Proctor Normal conform tabelului 5.

EXECUTIA RAMBLEURILOR
Prescriptii generale
1. Antreprenorul nu poate executa nici o lucrare inainte ca pregatirile terenului, indicate Tn caietul de
sarcini si caietul de sarcini speciale, sa fie verificate si acceptate de “ Consultant/Diriginte de
santier”. Aceasta acceptare trebuie sa fie, in mod obligatoriu, consemnata in caietul de santier.
2. Nu se executa lucrari de terasamente pe timp de ploaie sau ninsoare.
3. Executia rambleurilor trebuie sa fie intrerupta in cazul cand calitatile lor minimale definite prin
prezentul caiet de sarcini sau prin caietul de sarcini speciale vor fi compromise de intemperii.

Executia nu poate fi reluatd decat dupa un timp fixat de “ Consultant/Diriginte de santier” sau
reprezentantul sau, la propunerea Antreprenorului.

Modul de executie a rambleurilor

1. Rambleurile se executa in straturi uniforme suprapuse, paralele cu linia proiectului, pe intreaga
latime a platformei si in principiu pe intreaga lungime a rambleului, evitdndu-se segregarile si
variatiile de umiditate si granulometrie.

Daca dificultatile speciale, recunoscute de “ Consultant/Diriginte de santier ”, impun ca executia straturilor
elementare sa fie executate pe latimi inferioare celei a rambleului, acesta va putea fi executat din benzi
alaturate, care impreuna acopera intreaga latime a profilului, urmarind ca decalarea in inaltime intre doua
benzi alaturate sa nu depaseasca grosimea maxima impusa.

2. Pamantul adus pe platforma este imprastiat si nivelat pe intreaga latime a platformei (sau a benzii
de lucru) in grosimea optima de compactare stabilitd, urmdrind realizarea unui profil longitudinal
pe cat posibil paralel cu profilul definitiv.

Suprafata fiecarui strat intermediar, care va avea grosimea optima de compactare, va fi plana si va avea o
panta transversala de 3...5% catre exterior, iar suprafata ultimului strat va avea panta prescrisa conform
articolului 16.

3. Larealizarea umpluturilor cu Tnaltimi mai mari de 3,00 m, se pot folosi, la baza acestora, blocuri de
piatrd sau din beton cu dimensiunea maxima de 0,50 m cu conditia respectarii urmatoarelor
masuri:

- impanarea golurilor cu pamant;

- asigurarea tasarilor in timp si luarea lor in considerare;

- realizarea unei umpluturi omogene din pamant de calitate corespunzatoare pe cel putin
2,00 m grosime la partea superioara a rambleului.

4. La punerea in opera a rambleului se va tine seama de umiditatea optima de compactare. Pentru
aceasta, laboratorul santierului va face determinari ale umiditatii la sursa si se vor lua masurile in
consecinta pentru punerea in operd, respectiv asternerea si necompactarea imediata, lasand
pamantul sa se zvante sau sa se trateze cu var pentru a-si reduce umiditatea pana cat mai aproape
de cea optima, sau din contra, udarea stratului asternut pentru a-I aduce la valoarea umiditatii
optime.

Compactarea rambleurilor

1. Toate rambleurile vor fi compactate pentru a se realiza gradul de compactare Proctor Normal

prevazut in STAS 2914, conform tabelului 5.
Tabel 5

Pamanturi

Necoezive Coezive
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Zonele din terasamente (la care| Tmbracd-minti | Tmbracaminti Tmbrécaminti Tmbrécd-minti
se prescrie gradul de permanente |semipermanente permanente semipermanent e
compactare)

a. Primii 30 cm ai terenului

natural sub un rambleu, cu 100 95 97 93
indltimea: h<2,00 m

h>2,00m 95 92 92 90

b. In corpul rambleurilor, la

adancimea sub patul drumului: 100 100 100 100
h<0,50m

0,5<h<2,00m 100 97 97 94
h>2,00m 95 92 92 90

c. In debleuri, pe adancimea de 100 100 100 100

30 cm sub patul drumului

NOTA: Pentru pdmanturile necoezive, stancoase cu granule de 20 mm in proportie mai mare de 50% si
unde raportul dintre densitatea in stare uscata a pamantului compactat nu se poate determina, se va putea
considera a fi de 100% din gradul de compactare Proctor Normal, cand dupa un anumit numar de treceri,
stabilit pe tronsonul experimental, echipamentul de compactare cel mai greu nu lasa urme vizibile la
controlul gradului de compactare.

2. Antreprenorul va trebui sa supuna acordului “Inginerului”, cu cel putin opt zile inainte de inceperea
lucrdrilor, grosimea maxima a stratului elementar pentru fiecare tip de pamant, care poate asigura
obtinerea (dupa compactare) a gradelor de compactare aratate in tabelul 5, cu echipamentele
existente si folosite pe santier.

Tn acest scop, Tnainte de inceperea lucrérilor, va realiza cate un tronson de incercare de minimum 30 m
lungime pentru fiecare tip de pamant. Daca compactarea prescrisa nu poate fi obtinuta, Antreprenorul va
trebui sa realizeze o noua plansa de incercare, dupa ce va aduce modificarile necesare grosimii straturilor
si utilajului folosit. Rezultatele acestor incercari trebuie sa fie mentionate in registrul de santier.

Tn cazurile cand aceastd obligatie nu va putea fi realizats, grosimea straturilor succesive nu va depasi 20 cm
dupa compactare.

3. Abaterile limita la gradul de compactare vor fi de 3% sub imbracamintile din beton de ciment si de
4% sub celelalte imbracaminte si se accepta in max. 10% din numarul punctelor de verificare.

Controlul compactarii
n timpul executiei, terasamentele trebuie verificate dupd cum urmeaza:

a) controlul va fi efectuat dupa compactarea stratului final;
b) frecventa minima a testelor trebuie sa fie potrivit tabelului 6.
Tabel 6

Denumirea ncercarii Frecventa minimald a Observatii

incercarilor

incercarea Proctor 11a 5.000 mc Pentru fiecare tip de pamant
Determinarea continutului de |1 la 250 ml de platforma pe strat
apa
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Determinarea gradului de 3 la 250 ml de platforma pe strat
compactare

Laboratorul Antreprenorului va tine un registru in care se vor consemna toate rezultatele privind
incercarea Proctor, determinarea umiditatii si a gradului de compactare realizat pe fiecare strat si sector
de drum.

Antreprenorul poate sa ceara receptia unui strat numai daca toate gradele de compactare rezultate din
determinari au valori minime sau peste valorile prescrise. Aceasta receptie va trebui, in mod obligatoriu,
mentionata in registrul de santier.

Profiluri si taluzuri
1. Lucrdrile trebuie sa fie executate de asa maniera incat dupa cilindrare profilurile din proiect sa fie
realizate cu tolerantele admisibile.
Taluzul nu trebuie sa prezinte nici scobituri si nici excrescente, in afara celor rezultate din dimensiunile
blocurilor constituente ale rambleului.
Profilul taluzului trebuie sa fie obtinut prin metoda umpluturii in adaos, daca nu sunt dispozitii contrare in
caietul de sarcini speciale.
2. Taluzurile rambleurilor asezate pe terenuri de fundatie cu capacitatea portanta corespunzatoare
vor avea inclinarea 1 : 1,5 pana la Tnaltimile maxime pe verticala indicate in tabelul 7.
Tabel 7

Natura materialului in rambleu H

(max m)
Argile prafoase sau argile nisipoase 6
Nisipuri argiloase sau praf argilos 7
Nisipuri 8
Pietrisuri sau balasturi 10

Panta taluzurilor trebuie verificata si asigurata numai dupa realizarea gradului de compactare indicat in
tabelul

3. Tn cazul rambleurilor cu tnaltimi mai mari decat cele artate in tabelul 7, dar numai pana la maxim
12,00 m, inclinarea taluzurilor de la nivelul patului drumului in jos, va fi de 1:1,5, iar pe restul
inaltimii, pana la baza rambleului, inclinarea va fi de 1:2.

4. Larambleuri maifnalte de 12,00 m, precum si la cele situate in albiile majore ale raurilor, ale vailor
si in balti, unde terenul de fundatie este alcatuit din particule fine si foarte fine, inclinarea
taluzurilor se va determina pe baza unui calcul de stabilitate, cu un coeficient de stabilitate de 1,3
1,5.

5. Taluzurile rambleurilor asezate pe terenuri de fundatie cu capacitate portanta redusa, vor avea
inclinarea 1:1,5 pana la inaltimile maxime, h max. pe verticald indicate in tabelul 8, in functie de
caracteristicile fizice-mecanice ale terenului de fundatie.

Tabel 8

Caracteristicile terenului de fundatie

a) Unghiul de frecare interna in grade

14



Panta 50 10° 15°
terenului
de fundatie b) coeziunea materialului KPa
30 60 10 30 60 10 30 60 80
indltimea maxima a rambleului, h max, in m
0
3,00 4,00 3,00 5,00 6,00 4,00 6,00 | 8,00 | 10,00
1:10
2,00 3,00 2,00 4,00 5,00 3,00 5,00 | 6,00 7,00
1.5
1,00 2,00 1,00 2,00 3,00 2,00 3,00 | 4,00 5,00
1:3
- - - 1,00 2,00 1,00 2,00 | 3,00 4,00

6. Tolerantele de executie pentru suprafatarea patului si a taluzurilor sunt urmatoarele:
- platforma fara strat de forma +/-3cm;
- platforma cu strat de forma +/-5cm;
- taluz neacoperit +/- 10 cm.
Denivelarile sunt masurate sub lata de 3 m lungime.
Toleranta pentru ampriza rambleului realizat, fata de cea proiecta este de + 50 cm.

Prescriptii aplicabile pamanturilor sensibile la apa
1. Candlarealizarea rambleurilor sunt folosite pamanturi sensibile la apa, “Inginerul” va putea ordona
Antreprenorului urmatoarele:
e asternerea si compactarea imediatd a pamanturilor din debleuri sau gropi de imprumut cu un grad
de umiditate convenabil;
e un timp de asteptare dupd asternere si scarificarea, in vederea eliminarii apei in exces prin
evaporare;
e tratarea pamantului cu var pentru reducerea umiditatii;
e practicarea de drenuri deschise, in vederea reducerii umiditatii pamanturilor cu exces de apa. Cand
umiditatea naturala este mai mica decat cea optima se vor executa stropiri succesive.
Pentru aceste pamanturi “Inginerul” va putea impune Antreprenorului masuri speciale pentru evacuarea
apelor.
Prescriptii aplicabile rambleurilor din material stancos
1. Materialul stancos rezultat din derocari se va imprastia si nivela astfel incat sa se obtind o
umplutura omogena si cu un volum minim de goluri.
Straturile elementare vor avea grosimea determinata in functie de dimensiunea materialului si posibilitatile
mijloacelor de compactare. Aceastd grosime nu va putea, in nici un caz, sa depdseasca 0,80 m in corpul
rambleului. Ultimii 0,30 m de sub patul drumului nu vor contine blocuri mai mari de 0,20 m.
Blocurile de stanca ale caror dimensiuni vor fi incompatibile cu dispozitiile de mai sus vor fi fractionate.
“Inginerul” va putea aproba folosirea lor la piciorul taluzului sau depozitarea lor in depozite definitive.
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Granulozitatea diferitelor straturi constituente ale rambleurilor trebuie sa fie omogena. Intercalarea
straturilor de materiale fine si straturi din materiale stancoase, prezentand un procentaj de goluri ridicat,
este interzisa.
2. Rambleurile vor fi compactate cu cilindri vibratori de 12-16 tone cel putin, sau cu utilaje cu senile
de 25 tone cel putin. Aceasta compactare va fi insotita de o stropire cu apa, suficientd pentru a
facilita aranjarea blocurilor.
Controlul compactarii va fi efectuat prin masurarea parametrilor Q/S unde:

Q- reprezinta volumul rambleului pus Tn opera intr-o zi, masurat in mc dupa compactare;

S - reprezinta suprafata compactata intr-o zi de utilajul de compactare care s-a deplasat cu viteza
stabilita pe sectoarele experimentale.

Valoarea parametrilor (Q/S) va fi stabilita cu ajutorul unui tronson de incercare controlat prin incercari cu
placa. Valoarea finald va fi cea a testului in care se obtin module de cel putin 500 bari si un raport E2/E1
inferior ui 0,15.

Tncercarile se vor face de Antreprenor intr-un laborator autorizat iar rezultatele vor fi inscrise in registrul
de santier.

3. Platforma rambleului va fi nivelatd, admitandu-se aceleasi tolerante ca si in cazul debleurilor in
material stancos, art.12 tab.4.
Denivelarile pentru taluzurile neacoperite trebuie sa asigure fixarea blocurilor pe cel putin jumatate din
grosimea lor.

Prescriptii aplicabile rambleurilor nisipoase

1. Rambleurile din materiale nisipoase se realizeaza concomitent cu imbracarea taluzurilor, in scopul
de a le proteja de eroziune. Pamantul nisipos omogen (U < 5) ce nu poate fi compactat la gradul de
compactare prescris (tabel 5) va putea fi folosit numai dupa corectarea granulometriei acestuia,
pentru obtinerea compactarii prescrise.

2. Straturile din pamanturi nisipoase vor fi umezite si amestecate pentru obtinerea unei umiditati
omogene pe intreaga grosime a stratului elementar.

3. Platforma si taluzurile vor fi nivelate admitandu-se tolerantele ardtate la art.12 tab.4. Aceste
tolerante se aplica straturilor de pamant care protejeaza platforma si taluzurile nisipoase.

Prescriptii aplicabile rambleurilor din spatele lucrarilor de arta (culei, aripi, ziduri de sprijin, etc.)

1. Tnlipsa unor indicatii contrare caietului de sarcini speciale, rambleurile din spatele lucrarilor de art3
vor fi executate cu aceleasi materiale ca si cele folosite in patul drumului, cu exceptia materialelor
stancoase. Pe o latime minima de 1 metru, masurata de la zidarie, marimea maxima a materialului
din carierd, acceptat a fi folosit, va fi de 1/10 din grosimea umpluturii.

2. Rambleul se va compacta mecanic, la gradul din tabelul 5 si cu asigurarea integritatii lucrarilor de
arta.

Echipamentul/utilajul de compactare va fi supus aprobarii de catre “Consultant/Diriginte de santier” sau
reprezentantului acestuia, care vor preciza pentru fiecare lucrare de arta intinderea zonei lor de folosire.

Protectia impotriva apelor

Antreprenorul este obligat sa asigure protectia rambleurilor contra apelor pluviale si inundatiilor
provocate de ploi, a caror intensitate nu depaseste intensitatea celei mai puternice ploi inregistrate in
cursul ultimilor zece ani.

Intensitatea precipitatiilor de care se va tine seama va fi cea furnizata de cea mai apropiata statie
pluviometrica.
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EXECUTIA SANTURILOR SI RIGOLELOR
Santurile si rigolele vor fi realizate conform prevederilor proiectului, respectandu-se sectiunea, cota
fundului si distanta de la marginea amprizei.
Santul sau rigola trebuie s& rdmand constant, paralel cu piciorul taluzului. Tn nici un caz nu va fi tolerat ca
acest paralelism sa fie intrerupt de prezenta masivelor stancoase. Paramentele santului sau ale rigolei vor
trebui sa fie plane iar blocurile in proeminenta sa fie taiate.
La sfarsitul santierului si inainte de receptia finala, santurile sau rigolele vor fi complet degajate de bulgari
si blocuri cazute.
FINISAREA PLATFORMEI

1. Stratul superior al platformei va fi bine compactat, nivelat si completat respectand cotele in profil

in lung si in profil transversal, declivitatile si latimea prevazute in proiect.

Gradul de compactare si tolerantele de nivelare sunt date in tabelul 5, respectiv, in tabelul 4. Tn ce
priveste latimea platformei si cotele de executie abaterile limita sunt:

= lalatimea platformei:
+/- 0,05 m, fata de ax;
+/- 0,10 m, pe intreaga latime.
= la cotele proiectului:
+/- 0,05 m, fata de cotele de nivel ale proiectului.

2. Daca executia sistemului rutier nu urmeaza imediat dupa terminarea terasamentelor, platforma va
fi nivelata transversal, urmarind realizarea unui profil acoperis, in doua ape, cu inclinarea de 4%
spre marginea acestora. In curbe se va aplica deverul previzut in piesele desenate ale proiectului,
fara sa coboare sub o panta transversala de 4%.
ACOPERIREA CU PAMANT VEGETAL
Acoperirea cu pdmant vegetal trebuie sa fie aplicatd in zonele destinate pentru inierbare.
Terenul vegetal trebuie sa fie faramitat, curatat cu grija de pietre, radacini sau iarba si umectat inainte de
raspandire.
Dupa raspandire pamantul vegetal este tasat cu un mai plat sau cu un rulou usor.
Executarea lucrarilor de imbracare cu pamant vegetal este in principiu, suspendata pe timp de ploaie.
DRENAREA APELOR SUBTERANE
Antreprenorul nu este obligat sa construiasca drenuri in cazul in care apele nu pot fi evacuate gravitational.
Lucrarile de drenarea apelor subterane, care s-ar putea sa se dovedeasca necesare, vor fi definite prin
dispozitii de santier de catre “Consultant/Diriginte de santier ” si reglementarea lor se va face, in lipsa unor

alte dispozitii ale caietului de sarcini speciale, conform prevederilor Clauzelor contractuale.

1.5. CONDITII PRIVIND RECEPTIA

VERIFICARI INAINTEA RECEPTIEI
Controlul calitatii lucrarilor de terasamente consta in:

e verificarea trasarii axului, amprizei drumului si a tuturor celorlalti repere de trasare;
o verificarea pregatirii terenului de fundatie (de sub rambleu);

e verificarea calitatii si starii pamantului utilizat pentru umpluturi;

o verificarea grosimii straturilor asternute;

e verificarea compactarii umpluturilor;

e controlul caracteristicilor patului drumului.
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Antreprenorul este obligat sa tina evidenta zilnica, in registrul de laborator, a verificarilor efectuate asupra
calitatii umiditatii pamantului pus in opera si a rezultatelor obtinute in urma incercarilor efectuate privind
calitatea lucrarilor executate.

Antreprenorul nu va trece la executia urmatorului strat daca stratul precedent nu a fost finalizat si
aprobat de Inginer.

Antreprenorul va intretine pe cheltuiala sa straturile receptionate, pana la acoperirea acestora cu stratul
urmator.

Verificarea trasarii axului si amprizei platformei/drumului si a tuturor celorlalti repere de trasare

Aceasta verificare se va face inainte de inceperea lucrarilor de executie a terasamentelor urmarindu-se
respectarea intocmai a prevederilor proiectului. Toleranta admisibila fiind de +/-0,10 m in raport cu reperii
pichetajului general.

Verificarea pregatirii terenului de fundatie (sub rambleu)

e nainte de inceperea executdrii umpluturilor, dupd curatirea terenului, indepértarea stratului
vegetal si compactarea pamantului, se determina gradul de compactare si deformarea terenului
de fundatie.

e Numarul minim de probe, conform STAS 2914, pentru determinarea gradului de compactare este
de 3 incercari pentru fiecare 2000 mp suprafete compactate.

Natura si starea solului se vor testa la minim 2000 mc umplutura.

e Verificarile efectuate se vor consemna intr-un proces verbal de verificare a calitatii lucrarilor

ascunse, specificandu-se si eventuale remedieri necesare.
Verificarea calitatii si starii pamantului utilizat pentru umpluturi
Verificarea calitatii pamantului consta in determinarea principalelor caracteristici ale pamantului,
conform tabelului 2.
Verificarea grosimii straturilor asternute
Va fi verificata grosimea fiecarui strat de pdmant asternut la executarea rambleului. Grosimea masurata
trebuie sa corespunda grosimii stabilite pe sectorul experimental, pentru tipul de pamant respectiv si
utilajele folosite la compactare.
Verificarea compactarii umpluturilor
Determinarile pentru verificarea gradului de compactare se fac pentru toate straturile puse in opera.
n cazul pamanturilor coezive se vor preleva cate 3 probe de la suprafata, mijlocul si baza stratului, cand
acesta are grosimi mai mari de 25 cm si numai de la suprafata si baza stratului cand grosimea este mai mica
de 25 cm. Tn cazul pdmanturilor necoezive se va preleva o singurd proba din fiecare punct, care trebuie s3
aiba un volum de min. 1000 cm3, conform STAS 2914 cap.7. Pentru pamanturile stdncoase necoezive,
verificarea se va face potrivit notei de la tabelul 5.
Verificarea gradului de compactare se face prin compararea densitatii in stare uscata a acestor probe cu
densitatea n stare uscata maxima stabilita prin incercarea Proctor, STAS 1913/13.
Verificarea gradului de compactare realizat, se va face in minimum trei puncte repartizate stanga, ax,
dreapta, distribuite la fiecare 2000 mp de strat compactat.
La stratul superior al rambleului si la patul drumului in debleu, verificarea gradului de compactare realizat
se va face Tn minimum trei puncte repartizate stanga, ax, dreapta. Aceste puncte vor fi la cel putin 1 m de
la marginea platformei, situate pe o lungime de maxim 250 m.
in cazul cand valorile obtinute la verificdri nu sunt corespunzitoare celor previzute in tabelul 5, se va
dispune fie continuarea compactarii, fie scarificarea si recompactarea stratului respectiv.
Lucrarile de terasamente vor fi supuse unor receptii pe parcursul executiei (receptii pe faze de executie),
unei receptii preliminare si unei receptii finale.
Totodata, conform legislatiei in vigoare, la finalul executiei lucrarilor au loc receptia la terminarea lucrarilor
si receptia finald, ambele referindu-se la intreg obiectivul investitional, forma finala.
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1.6. RECEPTIA PE FAZE DE EXECUTIE (Conform programului de receptie pe faze, anexat)

in cadrul receptiei pe faze determinante (de lucrdri ascunse) se efectueazd conform
Regulamentului privind controlul de stat al calitatii in constructii, aprobat cu HG 272/94 si conform
Procedurii privind controlul statului in fazele de executie determinante, elaborata de MLPAT si
publicata in Buletinul Constructiilor volum 4/1996 si se va verifica daca partea de lucrari ce se
receptioneaza s-a executat conform proiectului si atesta conditiile impuse de normativele tehnice
in vigoare si de prezentul caiet de sarcini.
2. Tn urma verificdrilor se incheie proces verbal de receptie pe faze, in care se confirma posibitatea
trecerii executiei la faza imediat urmatoare.
3. Receptia pe faze se efectueaza de catre “Reprezentant Beneficiar” si Antreprenor, iar documentul
ce se incheie ca urmare a receptiei va purta ambele semnaturi.
4. Receptia pe faze se recomanda a se face, conform obligatiilor contractuale, la urmatoarele
momente ale lucrarii:
- trasarea si pichetarea lucrarii;
- decaparea stratului vegetal si terminarea lucrarilor pregatitoare;
- compactarea terenului de fundatie;
- In cazul rambleurilor, pentru fiecare metru din Tnaltimea de umplutura si la realizarea
umpluturii sub cota stratului de forma sau a patului drumului;
- 1n cazul sapaturilor, la cota finala a sapaturii.
5. Registrul de procese verbale de lucrari ascunse se va pune la dispozitia organelor de control, cat
si a comisiei de receptie preliminara sau finala.
6. Laterminarea lucrarilor de terasamente sau a unei parti din aceasta se va proceda la efectuarea
receptiei preliminare a lucrarilor, verificandu-se:
- concordanta lucrarilor cu prevederile prezentului caiet de sarcini si caietului de sarcini
speciale si a proiectului de executie;
- natura pamantului din corpul drumului.
7. Lucrarile nu se vor receptiona daca:
- nu sunt realizate dimensiunile prevazute in proiect;
- nu este realizat gradul de compactare (atestate de procesele verbale de receptie pe faze);
- lucrarile de scurgerea apelor sunt necorespunzatoare;
- nus-au respectat pantele transversale si suprafatarea platformei;
- se observa fenomene de instabilitate, Tnceputuri de crapaturi in corpul terasamentelor,
ravinari ale taluzurilor, etc.;
- nu este asiguratd capacitatea portanta la nivelul patului drumului.
Defectiunile se vor consemna in procesul verbal incheiat, in care se va stabili si modul si termenele de
remediere.

1.7. RECEPTIA PRELIMINARA, LA TERMINAREA LUCRARILOR

Receptia preliminara se face la terminarea lucrarilor, pentru intreaga lucrare, conform Regulamentului de
receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat cu HG 343 / 18.05.2017.

1.8. RECEPTIA FINALA

La receptia finala a lucrarii se va consemna modul in care s-au comportat terasamentele si daca acestea au
fostintretinute corespunzator in perioada de garantie a intregii lucrari, in conditiile respectarii prevederilor
Regulamentului aprobat cu HG 343 / 18.05.2017.

Masurare si decontare

Pretul unitar in articolul corespunzator din listele cu cantitati de lucrari include si toate procedurile sau
accesorii prescrise pentru realizarea executiei in conditii de calitate conforma.
Decontarea se va face la metru liniar, patrat sau cub, in functie de specificul operatiunii executate.
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Il. LUCRARI DE FUNDATII DE BALAST SI/SAU DE BALAST AMESTEC OPTIMAL

2.1.

GENERALITATI

Domeniu de aplicare_ prezentul caiet de sarcini contine specificatiile tehnice privind executia si receptia
straturilor de fundatie din balast sau balast amestec optimal din sistemele rutiere ale drumurilor publice si
ale strazilor.

El cuprinde conditiile tehnice care trebuie sa fie indeplinite de materialele de constructie folosite, prevazute
in SR 662 si de stratul de fundatie realizat conform STAS 6400.

De avut in vedere:

1.

5.

Stratul de fundatie din balast sau balast optimal se realizeaza intr-unul sau mai multe straturi, in
functie de grosimea stabilita prin proiect si variaza conform prevederilor STAS 6400, intre 15 si 30
cm.

Antreprenorul este obligat sa asigure masurile organizatorice si tehnologice corespunzatoare
pentru respectarea stricta a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

Antreprenorul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu un laborator autorizat,
efectuarea tuturor incercarilor si determinarilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini.
Antreprenorul este obligat sa efectueze, la cererea “Inginerului”, verificari suplimentare fata de
prevederile prezentului caiet de sarcini.

n cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, “Consultantul/Dirigintele de
santier” va dispune intreruperea executiei lucrarii.

2.2. STANDARDE S| NORMARIVE DE REFERINTA

ACTE NORMATIVE

Ordinul MT/MI nr. 411/1112/2000 - Norme metodologice privind conditiile de publicat in MO
397/24.08.2000inchidere a circulatiei si de instruire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii
de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului.

NGPM/1996 - Norme generale de protectia muncii.

NSPM nr. 79/1998 - Norme privind exploatarea si intretinerea drumurilor si podurilor.

Ordin Ml nr. 775/1998 - Norme de prevenire si stingere a incendiilor si dotarea cu mijloace tehnice
de stingere.

Ordin AND nr. 116/1999 - Instructiuni proprii de securitatea muncii pentru lucrari de intretinere,
reparare si exploatare a drumurilor si podurilor.

STANDARDE

SR 662 - Lucrdri de drumuri. Agregate naturale de balastiera. Conditii tehnice de calitate.

STAS 730 - Agregate naturale pentru lucrari de cai ferate si drumuri. Metode de incercare.

STAS 1913/1 - Teren de fundare. Determinarea umiditatii.

STAS 1913/5 - Teren de fundare. Determinarea granulozitatii.

STAS 1913/13 - Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de compactare. incercarea
Proctor.

STAS 1913/15 - Teren de fundare. Determinarea greutatii volumice pe teren.

STAS 4606 - Agregate naturale grele pentru mortare si betoane cu lianti minerali. Metode de
incercare.

STAS 6400 - Lucrari de drumuri. Straturi de baza si de fundatie.

Conditii tehnice generale de calitate.

STAS 12.288 - Lucrari de drumuri. Determinarea densitatii straturilor rutiere cu dispozitivul cu con
si nisip.
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2.3.

MATERIALE S| PRODUSE

AGREGATE NATURALE

1.

3.

Tabel 1

Pentru executia stratului de fundatie se vor utiliza balast sau balast amestec optimal, cu granula

maxima de 63 mm.

Balastul trebuie sa provina din roci stabile, nealterabile la aer, apa sau inghet, nu trebuie sa contina
corpuri straine vizibile (bulgari de pamant, carbune, lemn, resturi vegetale) sau elemente alterate.
Tn conformitate cu prevederile SR 662, pct. 2.3.4.2 balastul si balastul amestec optimal, pentru a fi
folosite in stratul de fundatie, trebuie sa indeplineasca caracteristicile calitative aratate in tabelul

1.

Angeles

(LA) % max.

CONDITII DE ADMISIBILITATE Metode de
CARACTERISTICI Completarea
sistemului
rutier la Tnghet
Amestec optim [Fundatii dezghet verificare
rutiere | Strat de conform:
forma-
Sort 0-63 0-63 0-63 -
Continut de fractiuni % STAS 1913/5
Sub 0,02 mm max. 3 max. 3 max. 3
Sub 0,2 mm 4-10 3-18 3-33
0-1 mm 12-22 4-38 4-53
0-4 mm 26-38 16-57 16-72
0-8 mm 35-50 25-70 25-80
0-16 mm 48-65 37-82 37-86
0-25 mm 60-75 50-90 50-90 STAS 4606
0-50 mm 85-92 80-98 80-98
0-63 mm 100 100 100
Granulozitate Conform figurii
Coeficient de neuniformitate |- 15 15
(Un) minim
Echivalent de nisip (EN) minim 30 30 30
STAS 730
Uzura cu masina tip Los 30 50 50

4. Balastul amestec optimal se poate obtine fie prin amestecarea sorturilor 0-8, 8-16, 16-25, 25-63,
fie direct din balast, daca indeplineste conditiile din tabelul 1.
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5. Limitele de granulozitate ale agregatului total in cazul balastului amestec optimal sunt aratate in

tabelul 2.
Tabel 2
Domeniu de [Limita Treceriin % din greutate prin sitele sau ciururile cu dimensiuni de
. ... inmm
granulozitate
0,02 0,2 1 4 8 25 63

Inferioara |0 4 12 28 35 60 100

0-63 superioara 3 10 22 38 50 75 100

1. Agregatul (balast sau balast amestec optimal) se va aproviziona din timp, in depozite intermediare,
pentru a se asigura omogenitatea si constanta calitatii acestuia. Aprovizionarea la locul de punere
in opera se va face numai dupa efectuarea testelor de laborator complete, pentru a verifica daca
agregatele din depozite indeplinesc cerintele prezentului caiet de sarcini si dupa aprobarea
Inginerului.

2. Laboratorul Antreprenorului va tine evidenta calitatii balastului sau balastului amestec optimal
astfel:

- intr-un dosar vor fi cuprinse toate certificatele de calitate emise de Furnizor;

- iIntr-un registru (registru pentru incercari agregate) rezultatele determinarilor efectuate de
laborator.

3. Depozitarea agregatelor se va face in depozite deschise, dimensionate in functie de cantitatea
necesara si de esalonarea lucrarilor.

4. Tn cazul in care se va utiliza balast din mai multe surse, aprovizionarea si depozitarea acestora se
va face astfel incat sa se evite amestecarea materialelor aprovizionate din surse diferite.

5. Tn cazul in care la verificarea calitatii balastului sau a balastului amestec optimal aprovizionat,
granulozitatea acestora nu corespunde prevederilor din tabelul 1 aceasta se corecteaza cu sorturile
granulometrice deficitare pentru indeplinirea conditiilor calitative prevazute.

)ﬂ

Apa necesara compactarii stratului de balast sau balast amestec optimal poate sa provina din reteaua
publica sau din alte surse, dar Tn acest din urma caz nu trebuie sa contina nici un fel de particule in
suspensie.

CARACTERISTICILE OPTIME DE COMPACTARE
Caracteristicile optime de compactare ale balastului sau ale balastului amestec optimal se stabilesc de catre

un laborator de specialitate acreditat Thainte de inceperea lucrarilor de executie.
Prin incercarea Proctor modificata, conform STAS 1913/13 se stabileste:
du max.P.M.=greutatea volumica in stare uscatd, maxima exprimatad in g/cmc Wopt P.M. = umiditate
optima de compactare, exprimata in %.
CARACTERISTICILE EFECTIVE DE COMPACTARE
1. Caracteristicile efective de compactare se determina de laboratorul santierului pe probe prelevate
din lucrare si anume:

du ef = greutatea volumica, in stare uscata, efectivd, exprimata in g/cmc W ef = umiditatea efectiva de
compactare, exprimata in %
in vederea stabilirii gradului de compactare gc.
d.u.ef.
du max.PM
2. La executia stratului de fundatie se va urmari realizarea gradului de compactare aratat la art.13.
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2.4. EXECUTIA LUCRARILOR

LUCRARI FUNDATII DE BALAST SI/SAU DE BALAST AMESTEC OPTIMAL PUNEREA IN OPERA A BALASTULUI
MASURI PRELIMINARE
3. La executia stratului de fundatie din balast sau balast amestec optimal se va trece numai dupa
receptionarea lucrarilor de terasamente, sau de strat de forma, in conformitate cu prevederile
caietului de sarcini pentru realizarea acestor lucrari.
4. Tnainte de inceperea lucrarilor se vor verifica si regla utilajele si dispozitivele necesare punerii in

opera a balastului sau balastului amestec optimal.

5. Tnainte de asternerea balastului se vor executa lucrdrile pentru drenarea apelor din fundatii:
drenuri transversale de acostament, drenuri longitudinale sub acostament sau sub rigole si
racordurile stratului de fundatie la acestea, precum si alte lucrari prevazute in acest scop in proiect.

6. in cazul straturilor de fundatie previzute pe intreaga platform& a drumului, cum este cazul la
autostrazi sau la lucrarile la care drenarea apelor este prevazuta a se face printr-un strat drenant
continuu, se va asigura in prealabil posibilitatea evacuarii apelor in orice punct al traseului, la cel
putin 15 cm deasupra santului sau in cazul rambleelor deasupra terenului.

7. Tncazul cAnd sunt mai multe surse de aprovizionare cu balast, se vor lua masuri de a nu se amesteca
agregatele, de a se delimita tronsoanele de drum in functie de sursa folosita, acestea fiind
consemnate in registrul de santier.

EXPERIMENTAREA PUNERII TN OPERA A BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC OPTIMAL

1. Tnainte de inceperea lucrarilor, Antreprenorul este obligat si efectueze o experimentare pe un
tronson de proba in lungime de minimum 30 m si o latime de cel putin 3,40 m (dublul latimii
utilajului de compactare).

Experimentarea are ca scop stabilirea, in conditii de executie curenta pe santier, a componentei
atelierului de compactare si a modului de actionare a acestuia, pentru realizarea gradului de compactare
cerut prin caietul de sarcini, precum si reglarea utilajelor de raspandire, pentru realizarea grosimii din
proiect si pentru o suprafatare corecta.

2. Compactarea de proba pe tronsonul experimental se va face in prezenta Inginerului, efectuand
controlul compactarii prin incercari de laborator, stabilite de comun acord si efectuate de un
laborator de specialitate.

n cazul in care gradul de compactare previdzut nu poate fi obtinut, Antreprenorul va trebui si realizeze o
noua incercare, dupa modificarea grosimii stratului sau a utilajului de compactare folosit.

Aceste Tncercari au drept scop stabilirea parametrilor compactarii si anume:
- grosimea maxima a stratului de balast pus in opera;
- conditiile de compactare (verificarea eficacitatii utilajelor de compactare si intensitatea de
compactare a utilajului).
Intensitatea de compactare = Q/S
Q= volumul de balast pus in opera, in unitatea de timp (or3, zi, schimb), exprimat in mc S =
suprafata compactata in intervalul de timp dat, exprimata in mp.
Tn cazul folosirii de utilaje de acelasi tip, in tandem, suprafetele compactate de fiecare utilaj se
cumuleaza.

3. Partea din tronsonul experimental executat cu cele mai bune rezultate, va servi ca sector de
referinta pentru restul lucrarii.
Caracteristicile obtinute pe acest tronson se vor consemna in registrul de santier, pentru a servi la
urmarirea calitatii lucrarilor ce se vor executa.
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PUNEREA IN OPERA A BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC OPTIMAL
1. Pe terasamentul receptionat se asterne si se niveleaza balastul sau balastul amestec optimal intr-
unul sau mai multe straturi, in functie de grosimea prevazuta in proiect si de grosimea optima de
compactare stabilita pe tronsonul experimental.
Asternerea si nivelarea se face la sablon, cu respectarea latimilor si pantelor prevazute in proiect.

2. Cantitatea necesara de apa pentru asigurarea umiditatii optime de compactare se stabileste de

laboratorul de santier tindnd seama de umiditatea agregatului si se adauga prin stropire.
Stropirea va fi uniforma evitandu-se supraumezirea locala.

3. Compactarea straturilor de fundatie din balast sau balast amestec optimal se face cu atelierul de
compactare stabilit pe tronsonul experimental, respectandu-se componenta atelierului, viteza
utilajelor de compactare, tehnologia si intensitatea Q/S de compactare.

4. Pe drumurile pe care stratul de fundatie nu se realizeaza pe intreaga latime a platformei,
acostamentele se completeaza si se compacteaza odata cu stratul de fundatie, astfel ca acesta sa
fie permanent incadrat de acostamente, asigurandu-se totodata si masurile de evacuare a apelor,
conform pct. 8.3.

5. Denivelarile care se produc in timpul compactarii straturilor de fundatie, sau care raman dupa
compactare, se corecteaza cu materiale de aport si se recompacteaza. Suprafetele cu denivelari
mai mari de 4 cm se completeaza, se reniveleaza si apoi se compacteaza din nou.

6. Este interzisa folosirea balastului inghetat.

7. Este interzisa asternerea balastului pe patul acoperit cu un strat de zapada sau cu pojghita de
gheata.

CONTROLUL CALITATII COMPACTARII BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC OPTIMAL

1. Tn timpul executiei stratului de fundatie din balast sau balast amestec optimal se vor face, pentru

verificarea compactarii, incercarile si determindrile aratate in tabelul 4.

Tabel 4
NR. [DETERMINAREA, PROCEDEUL DE FRECVENTE MINIME LA METODE DE
CRT. |VERIFICARE SAU CARACTERISTICA, |LOCUL DE PUNERE TN OPERA |VERIFICARE
CARE SE VERIFICA CONFORM
1 incercare Proctor modificats - STAS 1913/13

2. Laboratorul Antreprenorului va tine urmatoarele evidente privind calitatea stratului executat:

- compozitia granulometrica a balastului utilizat;

- caracteristicile optime de compactare, obtinute prin metoda Proctor modificat (umiditate optima,
densitate maxima uscata)

- caracteristicile efective ale stratului executat (umiditate, densitate, capacitate portanta).

2.5. CONDITII PRIVIND RECEPTIA

VERIFICARI IN VEDEREA RECEPTIEI
CONDITH TEHNICE, REGULI SI METODE DE VERIFICARE
ELEMENTE GEOMETRICE

1. Grosimea stratului de fundatie din balast sau din balast amestec optimal este cea din proiect.
Abaterea limita la grosime poate fi de maximum +/- 20 mm.
Verificarea grosimii se face cu ajutorul unei tije metalice gradate, cu care se strapunge stratul, la fiecare
200 m de strat executat. Grosimea stratului de fundatie este media masuratorilor obtinute pe fiecare sector
de drum prezentat receptiei.

2. Latimea stratului de fundatie din balast sau balast amestec optimal este prevazuta in proiect.

Abaterile limita la [atime pot fi +/- 5 cm.
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Verificarea latimii executate se va face in dreptul pofilelor transversale ale proiectului.

3. Panta transversala a fundatiei de balast sau balast amestec optimal este cea a imbracamintei sub
care se executd, prevazuta in proiect. Denivelarile admisibile sunt cu +/- 0,5 cm diferite de cele
admisibile pentru imbracamintea respectiva si se masoara la fiecare 25 m distanta.

4. Declivitatile in profil longitudinal sunt conform proiectului.

Abaterile limita la cotele fundatiei din balast, fata de cotele din proiect pot fi de +/- 10 mm.

CONDITII DE COMPACTARE
Straturile de fundatie din balast sau balast amestec optimal trebuie compactate pana la realizarea
urmatoarelor grade de compactare, minime din densitatea in stare uscata maxima determinata prin
incercarea Proctor modificata conform STAS 1913/13:
> pentru drumurile din clasele tehnice |, Il si lll
¢ 100%, in cel putin 95% din punctele de masurare;
* 98%, n cel mult 5% din punctele de masurare la autostrazi si/in toate punctele
de masurare la drumurile de clasa tehnica Il si lll;
> pentru drumurile din clasele tehnice IV si V
¢ 98%, in cel putin 93% din punctele de masurare;
¢ 95%, in toate punctele de masurare.
CARACTERISTICILE SUPRAFETEI STRATULUI DE FUNDATIE
Verificarea denivelarilor suprafetei fundatiei se efectueaza cu ajutorul latei de 3,00 m lungime astfel:
- in profil longitudinal, masuratorile se efectueaza in axul fiecarei benzi de circulatie si nu pot fi mai
mari de + 2,0 cm;
- in profil transversal, verificarea se efectueaza in dreptul pofilelor aratate in proiect si nu pot fi mai
mari de + 1,0 cm.

in cazul aparitiei deniveldrilor mai mari decat cele prevdzute in prezentul caiet de sarcini se va face
corectarea suprafetei fundatiei.

RECEPTIA PE FAZA DETERMINANTA

Receptia pe faza determinanta, stabilita in proiect, se efectueaza conform Regulamentului privind controlul
de stat al calitatii in constructii aprobat cu HG 272/94 si conform Procedurii privind controlul statului in
fazele de executie determinante, elaborata de MLPAT si publicata in Buletinul Constructiilor volum 4/1996,
atunci cand toate lucrarile prevazute in documentatii sunt complet terminate si toate verificarile sunt
efectuate in conformitate cu prevederile ART. 5, 11, 12, 13, si 14.

Comisia de receptie examineaza lucrarile si verifica indeplinirea conditiilor de executie si calitative impuse
de proiect si caietul de sarcini precum si constatarile consemnate pe parcursul executiei de catre organele
de control.

n urma acestei receptii se incheie “Proces verba

III

in registrul de lucrari ascunse.

RECEPTIA PRELIMINARA, LA TERMINAREA LUCRARILOR

Receptia preliminara se face odata cu receptia preliminara a intregii lucrari, conform Regulamentului de
receptie a lucrdrilor de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat cu HG 343 / 18.05.2017.
RECEPTIA FINALA

Receptia finald va avea loc dupa expirarea perioadei de garantie pentru intreaga lucrare si se va face in
conditiile prevederilor Regulamentului aprobat cu HGR 273/94 HG 343 / 18.05.2017.

MASURARE S| DECONTARE

Pretul unitar in articolul corespunzator din listele cu cantitati de lucrari include si toate procdurile sau
accesorii prescrise pentru realizarea executiei in conditii de calitate conforma.

Decontarea se va face la metru cub, sau altfel, daca este cazul, in functie de specificul operatiunii executate.
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I1l.LUCRARI DE FUNDATII DE PIATRA SPARTA SI/SAU DE PIATRA SPARTA AMESTEC
OPTIMAL

3.1. GENERALITATI

Domeniu de aplicare_ prezentul caiet de sarcini contine specificatiile tehnice privind executia si receptia
straturilor de fundatie din piatra sparta sau piatra sparta amestec optimal din sistemele rutiere ale
drumurilor publice si ale strazilor.

El cuprinde conditiile tehnice prevazute in SR 667 si SR 662care trebuie sa fie indeplinite de materialele
folosite si in STAS 6400 de stratul de piatra executat.

1. Fundatia din piatra sparta amestec optimal 0-63 se realizeaza intr-un singur strat a carui grosime
este stabilita prin proiect.

2. Fundatia din piatra sparta 40-80, se realizeaza in doua straturi, un strat inferior de minimum 10 cm
de balast si un strat superior din piatra sparta de 12 cm, conform prevederilor STAS 6400 (pct. 2.1.1
si tabelul anexat la STAS).

3. Pe drumurile la care nu se prevede realizarea unui strat de forma sau realizarea unor masuri de
imbunatatire a protectiei patului, iar acesta este constituit din pamanturi coezive, stratul de
fundatie din piatra sparta amestec optimal 0-63 se va realiza in mod obligatoriu pe un substrat de
fundatie care poate fi:

- substrat izolator de nisip de 7 cm grosime dupa cilindrare;

- substrat drenant din balast de minim 10 cm grosime dupa cilindrare.

Cand stratul inferior al fundatiei rutiere este alcatuit din balast, asa cum se prevede la pct.2.2., acesta preia
si functia de substrat drenant, asigurandu-se conditiile necesare privind grosimea, calitatea de drenare si
masurile de evacuare a apei.
4. Antreprenorul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu un laborator autorizat
efectuarea tuturor incercarilor si determinarilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini.
5. Antreprenorul este obligat s efectueze, la cererea Consultantului/Dirigintelui de santier, verificari
suplimentare fata de prevederile prezentului caiet de sarcini.
6. 1n cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, Inginerul va dispune
intreruperea executiei lucrarilor si luarea masurilor care se impun.

3.2. STANDARDE S| NORMATIVE DE REFERINTA

ACTE NORMATIVE
- Ordinul MT/Ml nr. 411/1112/2000 - Norme metodologice privind conditiile de
- publicat in MO 397/24.08.2000 inchidere a circulatiei si de instruire a restrictiilor de circulatie in
vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului.
- NGPM/1996 - Norme generale de protectia muncii.
- NSPM nr. 79/1998 - Norme privind exploatarea si intretinerea drumurilor si podurilor.
- Ordin Ml nr. 775/1998 - Norme de prevenire si stingere a incendiilor si dotarea cu mijloace tehnice
de stingere.
- Ordin AND nr. 116/1999 - Instructiuni proprii de securitatea muncii pentru lucrari de intretinere,
reparare si exploatare a drumurilor si podurilor.
STANDARDE
- SR 662 - Lucrari de drumuri. Agregate naturale de balastiera. Conditii tehnice de calitate.
- SR 667 - Agregate naturale si piatra prelucrata pentru lucrari de drumuri. Conditii tehnice de
calitate.
- STAS 1913/1 - Teren de fundare. Determinarea umiditatii.
- STAS 1913/15 - Teren de fundare. Determinarea greutatii volumice pe teren.
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- STAS 4606 - Agregate naturale grele pentru mortare si betoane cu lianti minerali. Metode de

incercare.

- STAS 6400 - Lucrari de drumuri. Straturi de baza si de fundatie. Conditii tehnice generale de
calitate.

- STAS 12.288 - Lucrari de drumuri. Determinarea densitatii straturilor rutiere cu dispozitivul cu con
si nisip.

3.3.  MATERIALE SI PRODUSE

AGREGATE NATURALE
1. Pentru executia fundatiilor din piatra sparta se utilizeaza urmatoarele agregate:
e Pentru fundatie din piatra sparta mare, 40-80:
- balast 0-63 mm in stratul inferior;
- piatra sparta 40-80 mm in stratul superior;
- split 16-25 mm pentru impdnarea stratului superior;
- nisip grauntos sau savura 0-8 mm ca material de protectie.
e Pentru fundatie din piatra sparta amestec optimal 0-63 mm
- nisip 0-4 mm pentru realizarea substratului, in cazul cand pamantul din patul drumului este
coeziv si nu se prevede executia unui strat de forma sau balast 0-63 mm, pentru substratul
drenant;
- piatra sparta amestec optimal 0-63 mm.
Nisipul grauntos sau savura ca material de protectie nu se utilizeaza cand stratul superior este de
macadam sau de beton de ciment.

2. Agregatele trebuie sa provina din roci stabile, adica nealterabile la aer, apa sau inghet. Se interzice
folosirea agregatelor provenite din roci feldspatice sau sistoase.

3. Agregatele folosite la realizarea straturilor de fundatie trebuie sa indeplineasca conditiile de
admisibilitate aratate Tn tabelele 1, 2 si 3 si nu trebuie sa contina corpuri strdine vizibile (bulgari de
pamant, carbune, lemn, resturi vegetale) sau elemente alterate.

NISIP - Conditii de admisibilitate conform SR 662 Tabel 1
CARACTERISTICI Conditii de admisibilitate pentru:
Istrat izolant lstrat de protectie
Sort (ochiuri patrate) 0-4 4-8
Granulozitate
continut de fractiuni sub 0,1 mm, %, max. |14 -5

continut de fractiuni sub 0,02 mm, %, max. -
conditii de filtru invers
5d15 p <d15f<5d85 p

Coeficient de permeabilitate (K), cm/s, min. |6 x 10-3 -

BALAST - Conditii de admisibilitate pentru fundatii conform SR 662 Tabel 2

CARACTERISTICI Conditii de admisibilitate
Sort (ochiuri patrate) 0-63

Continut de fractiuni, %, max.:

- sub 0,02 mm 3

- 0...63 mm 100

Granulozitate Conform figurii 1
Coeficient de neuniformitate (Un), min. 15
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Echivalent de nisip (EN), min. 30
Uzura cu masina tip Los Angeles (LA) %, max. 50

PIATRA SPARTA - Conditii de admisibilitate conform SR 667 Tabel 3

Sort Savura }‘Piatré sparta (split) ]‘Piatré spartd mare
Conditii de admisibilitate
0-8 8-16 [16-25 [25-40 |40-63 63-80
Caracteristica
Continut de granule:
raman pe ciurul superior (dmax),
%, max.
trec prin ciurul inferior 5 5 5 5
(dmin), %, max.
- 10 10 10
Continut de granule alterate, moi,
friabile, poroase si vacuolare, %, 10 10 -
max.
Forma granulelor:
- coeficient de forma, %, max. - 35 35 35
Coeficient de impuritati:
corpuri straine, %, max. 1 1 1 1
fractiuni sub 0,1 mm,%, max. - 3 nu este cazul
Uzura cu masina tip Los Angeles,- 30 corespunzator clasei rocii
%, max. conform tabelelor 2 si 3 din
SR 667
Rezistenta la actiunea repetata a
sulfatului de sodiu (Na2SO4) 5 6 3 nu este
cicluri, %, max. cazul

4. Piatra sparta amestec optimal se poate obtine fie prin amestecarea sorturilor 0-8, 8-16, 16-25, 25-
40 si 40-63, fie direct de la concasare, daca indeplineste conditiile din tabelul 4 si granulozitatea
conform tabelului 5 si figurii 2.

Amestecul pe santier se realizeaza intr-o instalatie de nisip stabilizat prevazuta cu predozator cu patru

compartimente.

PIATRA SPARTA AMESTEC OPTIMAL - Conditii de admisibilitate Tabel 4

CARACTERISTICI Conditii de admisibilitate

Sort 0-40 0-63

Continut de fractiuni, %, max.:

-sub 0,02 mm 3 3

-sub 0,2 mm 3...14 2..14
-0..8 mm 42...65 35...55
- 16...40 mm 20...40 - 20...40
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- 25...63 mm -

Granulozitate sa se inscrie intre limitele din tabelul 5 si conform
figurii 2

Echivalent de nisip (doar in cazul nisipului

natural) (EN), min.
30

Uzura cu masina tip Los Angeles (LA) %,

max.
30

Rezistenta la actiunea repetata a sulfatului |6 pentru split

de sodiu oL .
3 pentru piatra sparta mare 40-63

(Na2S04), 5 cicluri, %, max.

Conditiile de admisibilitate privind coeficientul de forma, continutul de granule alterate si continutul de
impuritati pentru piatrad sparta amestec optimal sunt cele indicate Tn tabelul 3 (pentru piatra sparta).

5. Agregatele se vor aproviziona din timp in depozitul santierului pentru a se asigura omogenitatea si
constanta calitatii acestora.

Aprovizionarea agregatelor la locul punerii in opera se va face numai dupa ce analizele de laborator au
aratat ca acestea au calitatea corespunzatoare.

6. in timpul transportului de la Furnizor la santier si al depozitdrii, agregatele trebuie ferite de
impurificari. Depozitarea se va face pe platforme amenajate, separat pe sorturi si pastrate in
conditii care sa le fereasca de imprastiere, impurificare sau amestecare.

7. Controlul calitatii agregatelor de catre Antreprenor se va face in conformitate cu prevederile
tabelului 6.

APA
Apa necesara realizarii straturilor de fundatie poate sa provina din reteaua publica sau din alte surse, dar
in acest din urma caz nu trebuie sa contina nici un fel de particule in suspensie.

CONTROLUL CALITATII AGREGATELOR TNAINTE DE REALIZAREA STRATURILOR DE FUNDATIE
Controlul calitatii se face de catre Antreprenor prin laboratorul sau in conformitate cu prevederile
cuprinse in tabelul 6.

AGREGATE Tabel 6

ACTIUNEA, PROCEDEUL DE FRECVENTA MINIMA METODE DE
VERIFICARE SAU - DETERMINAREC
CARACTERISTICILE CARE SE la aprovizionare laloculde 1o\,

VERIFICA punere In opera

Examinarea datelor inscrise in la fiecare lot aprovizionat
certificatul de calitate sau
certificatul de garantie
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Corpuri straine: in cazul in care se observd| Ori de cate ori
- L. prezenta lor apar factori
-argila bucati de STAS 4606
-argila aderenta . -
impurificare
- continut de carbune
Continutul de granule alterate, | O proba la max. 500 mc -
moi, friabile, poroase si pentru fiecare sursa
SR 667
vacuolare
O proba la max. 500 mc
. . pentru fiecare sort si
Granulozitatea sorturilor . - STAS 730
sursa
Forma granulelor pentru piatra O proba la max. 500 t
sparta pentru fiecare sort si
. . - STAS 730
- . fiecare sursa
Coeficient de forma
Echivalentul de nisip (EN numai | O proba la max. 500 mc -
la produse de balastiera) pentru fiecare sursa
STAS 730
Rezistenta la actiunea repetata a| O proba la max. 500 mc
sulfatului de sodiu (Na2S04), 5 pentru fiecare sursa
_ - STAS 4606
cicluri
Rezistenta la sfaramare prin O proba la max. 500 mc
compresiune la piatra sparta in pentru fiecare sort de
. . o . . . - STAS 730
stare saturata la presiune piatrad sparta si sursa
normala
O proba la max. 500 mc
. ) pentru fiecare sort si
Uzura cu masina tip Los Angeles ) . - STAS 730
fiecare sursa

3.4. EXECUTIA LUCRARILOR

REALIZAREA STRATURILOR DE FUNDATIE

MASURI PRELIMINARE

1.

2.

3.

4.

La executia stratului de fundatie se va trece numai dupa receptionarea lucrarilor de terasamente
sau de strat de forma, in conformitate cu prevederile caietelor de sarcini pentru realizarea acestor
lucrari.

fnainte de inceperea lucrdrilor de fundatie se vor verifica si regla toate utilajele si dispozitivele
necesare punerii in opera a straturilor de fundatie.

fnainte de asternerea agregatelor din straturile de fundatie se vor executa lucririle pentru
drenarea apelor din fundatie - drenuri transversale de acostament, drenuri longitudinale sub
acostament sau sub rigole si racordarile stratului de fundatie la acestea - precum si alte lucrari
prevazute in acest scop in proiect.

Tn cazul straturilor de fundatie previdzute pe intreaga platforma a drumului, cum este cazul la
autostrazi sau la lucrarile la care drenarea apelor este prevazuta a se face printr-un strat drenant
continuu, se va asigura in prealabil posibilitatea evacuarii apelor in afara suprafetei de lucru, in
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orice punct al traseului, la cel putin 15 cm deasupra santului sau deasupra terenului in cazul
rambleelor.

5. n cazul cand sunt mai multe surse de aprovizionare cu balast sau cu piatra sparts se vor lua masuri
de a nu se amesteca agregatele, de a se delimita tronsoanele de drum in lucru, functie de sursa
folosita, acestea fiind consemnate n registrul de santier.

EXPERIMENTAREA EXECUTIEI STRATURILOR DE FUNDATIE

1. Tnainte de inceperea lucrdrilor Antreprenorul este obligat si efectueze experimentarea executirii
straturilor de fundatie.

Experimentarea se va face pentru fiecare tip de strat de fundatie - strat de fundatie din piatra sparta mare
63-80 pe un strat de balast de min. 10 cm sau fundatie din piatra sparta amestec optimal 0-63, cu sau fara
substrat de nisip in functie de solutia prevazuta in proiect.

n cazul fundatiei din piatrd spartd mare 63-80 experimentarea se va face separat pentru stratul inferior
din balast si separat pentru stratul superior din piatra sparta mare.

Tn toate cazurile, experimentarea se va face pe tronsoane de probd in lungime de min. 30 m cu litimea de
cel putin 3,50 m (dublul I1atimii utilajului de compactare).

Experimentarea are ca scop stabilirea, in conditii de executie curenta pe santier, a componentei atelierului
de compactare si a modului de actionare a acestuia, pentru realizarea gradului de compactare cerut prin
caietul de sarcini, daca grosimea prevazuta in proiect se poate executa intr-un singur strat sau doua si
reglarea utilajelor de raspandire, pentru realizarea grosimii respective cu o suprafatare corecta.

2. Compactarea de proba pe tronsoanele experimentale se va face in prezenta Inginerului, efectuand
controlul compactarii prin Tncercari de laborator sau pe teren, dupa cum este cazul, stabilite de
comun acord.

n cazul in care gradul de compactare prevazut nu poate fi obtinut, Antreprenorul va trebui s3 realizeze o
noua incercare, dupa modificarea grosimii stratului sau a componentei utilajului de compactare folosit.
Aceste Tncercari au drept scop stabilirea parametrilor compactarii si anume:

- grosimea maxima a stratului fundatiei ce poate fi executat pe santier;

- conditiile de compactare (verificarea eficacitatii utilajelor de compactare si intensitatea de
compactare a utilajului).

3. Intensitatea de compactare = Q/S

Q- volumul materialului pus in operd, in unitatea de timp (ore, zi, schimb), exprimat in mc S -
suprafata compactata in intervalul de timp dat, exprimata in mp

Tn cazul cand se foloseste tandem de utilaje de acelasi tip, suprafetele compactate de fiecare utilaj se

cumuleaza.

4. Tn cazul fundatiei din piatra spartd mare 63-80, se mai urméreste stabilirea corect3 a atelierului de
compactare, compus din rulouri compresoare usoare si rulouri compresoare mijlocii, a numarului
minim de treceri ale acestor rulouri pentru cilindrarea uscata pana la fixarea pietrei sparte 63-80 si
in continuare a numarului minim de treceri, dupa asternerea in doua reprize a splitului de impanare
16-25, pana la obtinerea inclestarii optime.

Compactarea in acest caz se considera terminata daca rotile ruloului nu mai lasa nici un fel de urme pe
suprafata fundatiei de piatra sparta, iar alte pietre de aceeasi natura petrografica cu dimensiunea de cca.
40 mm aruncate in fata ruloului, nu mai patrund in stratul de fundatie si sunt sfaramate, fara ca stratul de
fundatie sa sufere dislocari sau deformari.

5. Partea din tronsonul executat, cu cele mai bune rezultate, va servi ca sector de referinta pentru
restul lucrarilor.
Caracteristicile obtinute pe sectorul experimental se vor consemna in registrul de santier pentru a servi la
urmarirea calitatii lucrarilor ce se vor executa.

EXECUTIA STRATURILOR DE FUNDATIE_FUNDATII DIN PIATRA SPARTA MARE 63-80 PE UN STRAT DE BALAST
Executia stratului inferior din balast
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1. Peterasamentul receptionat se asterne si se niveleaza balastul, intr-un singur strat, avand grosimea

rezultata pe tronsonul experimental astfel ca dupa compactare sa se obtina 10 cm.
Asternerea si nivelarea se vor face la sablon, cu respectarea latimilor si pantelor prevazute in proiect.

2. Cantitatea necesara de apa pentru asigurarea umiditatii optime de compactare se stabileste de

laboratorul de santier tindnd seama de umiditatea agregatului si se adauga prin stropire.
Stropirea va fi uniforma, evitandu-se supraumezirea locala.

3. Compactarea straturilor de fundatie se va face cu atelierul de compactare stabilit pe tronsonul
experimental, respectandu-se componenta atelierului, viteza de compactare, tehnologia si
intensitatea Q/S decompactare.

4. Pe drumurile la care stratul de fundatie nu se realizeaza pe intreaga latime a platformei,
acostamentele se completeaza si se compacteaza odata cu stratul de fundatie, astfel ca stratul de
fundatie sa fie permanent incadrat de acostamente, asigurandu-se totodata si masurile de
evacuare a apelor, conform pct.8.3.

5. Denivelarile care se produc in timpul compactarii stratului de fundatie sau care raman dupa
compactare, se corecteaza cu material de aport si se recompacteaza.

Suprafetele cu denivelari mai mari de 4 cm se completeaza, se reniveleaza si apoi se compacteaza din nou.

6. Este interzisa executia stratului de fundatie cu balast inghetat.

7. Este interzisa de asemenea asternerea balastului, pe patul acoperit cu un strat de zapada sau cu
pojghita de gheata.

Executia stratului superior din piatra sparta mare 63-80

8. Piatra sparta mare se asterne, numai dupa receptia stratului inferior de balast, care, prealabil
asternerii, va fi umezit.

9. Piatra sparta se asterne si se compacteaza la uscat in reprize. Pana la inclestarea pietrei sparte,
compactarea se executa cu cilindri compresori netezi de 6 t dupa care operatiunea se continua cu
compactoare cu pneuri sau vibratoare de 10-14 tone. Numarul de treceri a atelierului de
compactare este cel stabilit pe tronsonul experimental.

10. Dupa terminarea cilindrarii, piatra sparta se impaneaza cu split 16-25, care se compacteaza si apoi
urmeaza umplerea prin innoroire a golurilor ramase dupa impanare, cu savura 0-8 sau cu nisip.

11. Pana la asternerea stratului imediat superior, stratul de fundatie din piatra sparta mare astfel
executat, se acopera cu material de protectie (nisip grauntos sau savura).

n cazul cand stratul superior este macadam sau beton de ciment, nu se mai face umplerea golurilor si
protectia stratului de fundatie din piatra sparta mare.

STRATURI DE FUNDATIE DIN PIATRA SPARTA AMESTEC OPTIMAL

1. Peterasamentele receptionate, realizate din pamanturi coezive si pe care nu se prevad in proiecte
imbunatatiri ale patului sau realizarea de straturi de forma, se va executa in prealabil un substrat
de nisip de 7 cm.

Asternerea si nivelarea nisipului se fac la sablon, cu respectarea latimilor si pantelor prevazute in proiect
pentru stratul de fundatie.
Nisipul asternut se umecteaza prin stropire si se cilindreaza.

2. Pe substratul de nisip realizat, piatra sparta amestec optimal se asterne cu un repartizor-finisor de
asfalt, cu o eventualda completare a cantitdtii de apa, corespunzatoare umiditatii optime de
compactare.

Asternerea si nivelarea se fac la sablon cu respectarea latimilor si pantelor prevazute in proiect.

3. Cantitatea necesara de apa pentru asigurarea umiditatii optime de compactare se stabileste de
laboratorul de santier tinand seama de umiditatea agregatului si se adauga prin stropire uniforma
evitandu- se supraumezirea locala.

4. Lla drumurile pe care stratul de fundatie nu se realizeaza pe intreaga latime a platformei,
acostamentele se completeaza si se compacteaza odata cu stratul de fundatie, astfel ca acesta sa
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fie permanent incadrat de acostamente, asigurandu-se totodata si masurile de evacuare a apelor
conform pct.3.

5. Denivelarile care se produc in timpul compactarii sau care raman dupa compactarea straturilor de
fundatie din piatra sparta mare sau din piatra sparta amestec optimal se corecteaza cu material de
aport si se recompacteaza.

Suprafetele cu denivelari mai mari de 4 cm se decapeaza dupa contururi regulate, pe toata grosimea
stratului, se completeaza cu acelasi tip de material, se reniveleaza si apoi se cilindreaza din nou.

6. Este interzisa executia stratului de fundatie cu piatra sparta amestec optimal inghetata.

7. Esteinterzisa de asemenea asternerea pietrei sparte amestec optimal, pe patul acoperit cu un strat
de zapada sau cu pojghita de gheata.

CONTROLUL CALITATII COMPACTARII STRATURILOR DE FUNDATIE

1. Tn timpul executiei straturilor de fundatie din balast si piatrd spartd mare 63-80, sau din piatrd
spartd amestec optimal, se vor face verificarile si determinarile aratate in tabelul 7, cu frecventa
mentionata n acelasi tabel.

2. Laboratorul Antreprenorului va tine urmatoarele evidente privind calitatea stratului executat:

- compozitia granulometrica a agregatelor

- caracteristicile optime de compactare obtinute prin metoda Proctor modificat (umiditate optima,
densitate maxima uscata)

- caracteristicile efective ale stratului executat (umiditate, densitate, capacitate portanta).

Tabel 7

Nr. |DETERMINAREA, PROCEDEUL DE |FRECVENTE MINIME LA LOCUL |METODE DE

crt |[VERIFICARE SAU DE PUNERE IN LUCRU VERIFICARE
CARACTERISTICILE CARE SE CONFORM
\VERIFICA

1. incercarea Proctor modificat

- strat balast

- strat piatra sparta amestec

optimal
P - STAS 1913/13
2. Determinarea umiditatii de minim 3 probe la o suprafata de
compactare 2000 mp de strat

STAS 1913/1
- strat balast

- strat piatra sparta amestec

optimal
3. Determinarea grosimii stratului  [minim 3 probe la o suprafata de
compactat 2000 mp de strat

- toate tipurile de straturi

STABILIREA CARACTERISTICILOR DE COMPACTARE PENTRU STRATUL INFERIOR DE FUNDATIE DIN BALAST
SI PENTRU STRATUL DE FUNDATIE REALIZAT DIN PIATRA SPARTA AMESTEC OPTIMAL

CARACTERISTICILE OPTIME DE COMPACTARE

Caracteristicile optime de compactare ale balastului sau ale amestecului optimal de piatra sparta se
stabilesc de catre un laborator de specialitate acreditat inainte de Thceperea lucrarilor de executie.

Prin incercarea Proctor modificata, conform STAS 1913/13 se stabileste:
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du max. P.M.- greutate volumica in stare uscatd, maxima exprimata in g/cm3

Wopt P.M. - umiditatea optima de compactare, exprimata in %

CARACTERISTICILE EFECTIVE DE COMPACTARE

Caracteristicile efective de compactare se determinad de laboratorul santierului pe probe prelevate din
lucrare si anume:

duwer-  greutatea volumica n stare uscata efectiva, exprimata in g/cm3
Wer-  umiditatea efectiva de compactare, exprimata in %
in vederea stabilirii gradului de compactare, gc.

3.5. CONDITII PRIVIND RECEPTIA

VERIFICARI IN VEDEREA RECEPTIEI
CONDITH TEHNICE. REGULI SI METODE DE VERIFICARE ELEMENTE GEOMETRICE
1. Grosimea stratului de fundatie este cea din proiect. Abaterea limita la grosime poate fi de maximum
20 mm.
Verificarea grosimii se face cu ajutorul unei tije metalice gradate, cu care se strapunge stratul, la fiecare
200 m de drum executat sau la 1500 mp suprafata de drum.
Grosimea stratului de fundatie este media masuratorilor obtinute pe fiecare sector de drum prezentat
receptiei.
2. Ldtimea stratului de fundatie este cea prevazuta in proiect. Abaterile limita la latime pot fi £5 cm.
Verificarea latimii executate se va face in dreptul pofilelor transversale ale proiectului.
3. Panta transversala a stratului de fundatie este cea a imbracamintei sub care se executa, prevazuta
in proiect.
Abaterea limita la panta este 4%, in valoare absoluta si va fi masurata la fiecare 25 m.
4. Declivitdtile in profil longitudinal sunt aceleasi ca si cele ale imbracamintelor sub care se executa.
Abaterile limita la cotele fundatiei, fata de cotele din proiect pot fi £10 mm.

CONDITII DE COMPACTARE

1. Straturile de fundatie din piatra sparta mare 63-80 trebuie compactate pana la realizarea inclestarii
maxime a agregatelor, care se probeaza prin supunerea la strivire a unei pietre de aceeasi natura
petrografica, ca si a pietrei sparte utilizate la executia straturilor si cu dimensiunea de circa 40 mm,
aruncata in fata utilajului cu care se executa compactarea.

Compactarea se considera corespunzatoare daca piatra respectiva este strivita fara ca stratul sa sufere
dislocari sau deformari.

2. Straturile de fundatie din piatra sparta amestec optimal trebuie compactate pana la realizarea
urmatoarelor grade de compactare minime din densitatea in stare uscata maxima determinata prin
incercarea Proctor modificatd, conform STAS 1913/13:

e pentru drumurile din clasele tehnice |, Il si Il
¢ 100%, in cel putin 95% din punctele de masurare;
¢ 98%, in cel mult 5% din punctele de masurare la autostrazi si/in toate punctele de
masurare la drumurile de clasa tehnica Il si lll;
e pentru drumurile din clasele tehnice IV si V

e 98%, n cel putin 93% din punctele de masurare;
¢ 95%, in toate punctele de masurare.

Capacitatea portanta la nivelul superior al straturilor de fundatie se considera realizata daca valorile
deformatiilor elastice masurate, nu depasesc valoarea deformatiilor elastice admisibile, care este de 250
sutimi de mm.
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CARACTERISTICILE SUPRAFETEI STRATULUI DE FUNDATIE
Verificarea denivelarilor suprafetei fundatiei se efectueaza cu ajutorul dreptarului de 3,00 m lungime
astfel:

- in profil longitudinal verificarea se efectueaza in axul fiecarei benzi de circulatie si
denivelarile admise pot fi de maximum % 2,0 cm, fata de cotele proiectate;

- in profil transversal, verificarea se efectueaza in dreptul pofilelor aratate in proiect si
denivelarile admise pot fi de maximum + 1,0 cm, fata de cotele proiectate.

Tn cazul aparitiei deniveldrilor mai mari decat cele previzute in prezentul caiet de sarcini, se va face
corectarea suprafetei fundatiei.

RECEPTIA PE FAZA DETERMINANTA

Receptia pe faza determinanta, stabilita in proiect, se efectueaza conform Regulamentului privind controlul
de stat al calitatii in constructii, aprobat cu HG 272/94 si conform Procedurii privind controlul statului in
fazele de executie determinante, elaborata de MLPAT si publicata in Buletinul Constructiilor volum 4/1996,
atunci cand toate lucrarile prevazute in documentatie sunt complet terminate si toate verificarile sunt
efectuate Tn conformitate cu prevederile Art. 5, 11, 12, 13 si 14.

Comisia de receptie examineaza lucrarile si verifica indeplinirea conditiilor de executie si calitative impuse
de proiecte si de caietul de sarcini, precum si constatarile consemnate pe parcursul executiei de catre
organele de control.

Tn urma acestei receptii se incheie “Proces verbal” de receptie pe fazé in registrul de lucriri ascunse.
RECEPTIA PRELIMINARA, LA TERMINAREA LUCRARILOR

Receptia preliminara se face la terminarea lucrarilor, pentru intreaga lucrare, conform Regulamentului de
receptie a lucrdrilor de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat HG 343 / 18.05.2017.

RECEPTIA FINALA

Receptia finald va avea loc dupa expirarea perioadei de garantie pentru intreaga lucrare si se va face in
conditiile respectarii prevederilor Regulamentului aprobat cu HG 343 / 18.05.2017.

Masurare si decontare
Pretul unitar Tn articolul corespunzator din listele cu cantitati de lucrari include si toate procedurile
auxiliare sau accesorii prescrise pentru realizarea executiei in conditii de calitate conforma.

Decontarea se va face la metru cub, sau altfel, daca este cazul, in functie de specificul operatiunii
executate.

IV.LUCRARI DE BETOANE S| MORTARE

4.1. GENERALITATI

Domeniu de aplicare _ prezentul caiet de sarcini contine specificatiile tehnice privind executia si receptia
lucrarilor de betoane si mortare din sistemele de stratificatie ale drumurilor/platformelor publice. De
asemenea stabileste conditiile tehnice de executie a lucrarilor din beton monolit sau armat si materialele
necesare fabricarii betonului si mortarului, transportului, punerea in opera si controlul calitatii betoanelor
si mortarelor pe santier. Betoanele si mortarele se vor aproviziona din statia centralizata cea mai apropiata
sau se vor prepara in statii necentralizate, atunci cand nu este posibild aprovizionarea dintr-o statie
centralizata.

n afara prevederilor prezentului caiet de sarcini, constructorul are obligatia s3 respecte toate STAS - urile
si normativele in vigoare. De asemenea proiectantul isi rezerva dreptul de a aduce completari si modificari
la prescriptiile caietului de sarcini pe care le va considera utile in cursul executiei lucrarilor de comun acord
cu constructorul si beneficiarul.
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Betoanele si mortarele procurate vor fi insotite de certificate de calitate si buletine de incercari emise de
furnizori.

Constructorul este obligat sa efectueze la cererea proiectantului si a beneficiarului verificari de trasare a
lucrarilor, controlul utilajului si punerea in opera a betonului, luarea de probe suplimentare, precum si
toate masurile suplimentare care vor fi considerate necesare in timpul executiei.

Pentru fiecare obiect se va completa de catre constructor condica de betoane si mortare. Aceasta va fi pusa
de acord cu stadiul fizic atins la data verificarii de catre dirigintele de santier si acest lucru va fi consemnat
in actele de constatare.

n cursul executiei lucrdrilor nu se va putea face nici o derogare de la prevederile prezentului caietului de
sarcini fira aprobarea prealabild, in scris, a proiectantului. in cazul in care se vor constata abateri de la
prezentul caietului de sarcini, care pot modifica conditiile de rezistenta sau stabilitate, proiectantul si
beneficiarul, vor putea dispune intreruperea lucrarilor. Constructorul este raspunzator de toate
modificarile si pagubele care ar putea rezulta din aceste intreruperi.

Antreprenorul trebuie sa aiba Tn vedere masurile organizatorice si tehnologice corespunzatoare pentru
respectarea strictd a prezentului caiet de sarcini:

e va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborarea cu alte laboratoare autorizate, efectuarea
tuturor incercarilor si determinarilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini;

e este obligat sa tina evidenta la zi a probelor si incercarilor acestor probe cerute prin prezentul caiet
de sarcini si prin proiectul tehnic;

e este obligat sa asigure adoptarea masurilor tehnologice si organizatorice in cadrul sistemului
calitatii, care sa conduca la respectarea stricta a prevederilor prezentului caiet de sarcini;

e este obligat sa convoace factorii care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze
determinante ale executiei si sa asigure efectuarea acestora, in scopul obtinerii acordului de
confirmare a lucrarilor;

e este obligat sa efectueze, la cererea justificata a beneficiarului, verificari suplimentare, fata de
prevederile prezentului caiet de sarcini;

e raspunde, potrivit obligatiilor care ii revin, pentru viciile ascunse ale constructiei, ivite intr-un
interval de 10 ani de la receptia lucrarii si, dupa Tmplinirea acestui termen, pe toatd durata de
existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistentd, urmare a nerespectarii normelor de
proiectare si de executie in vigoare la data realizarii ei

Proiectantul are obligatia de a stabili prin proiect fazele de executie determinante pentru lucrarile aferente
cerintelor si de a participa pe santier la verificarile de calitate legate de acestea.
Este cu desdvarsire interzis a se proceda la receptionarea de lucrari care sa ascunda defecte ale structurilor
de rezistentd, sau care sa impiedice accesul si repararea corecta sau remedierea acestora.
Pentru prognozarea viiturilor si asigurarea lucrarilor si utilajelor pe timpul executiei, santierul va tine
permanent legdtura cu postul hidrometric cel mai apropiat.
Lucrdri pregititoare _ Tnainte de inceperea lucrdrilor propriu-zise se fac lucrdri pregititoare care si
respecte prevederile din proiectul de organizare de santier (daca acesta exista).
Astfel se pot amenaja in cadrul santierului ateliere, locuri de securitate si igiena, etc.
Se vor amenaja de asemenea platforme neinundabile pe care se vor construi soproane, magazii si depozite
de stocare a materialelor, laboratoare de incercari (daca este cazul) si racordarile lor la diferite resurse
(apa, canal, telefon, energie electrica, etc.).
Proiectul de Organizare de santier va trebui sd cuprinda facilitatile necesare executarii lucrarilor din
domeniul betoane:
e constructii si instalatii ale antreprenorului, echipate cu mijloace la alegerea lui, care
sa-i permita sa satisfaca obligatiile de executie si calitate, de relatii cu beneficiarul,
precum si cele privind controlul executiei;
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e toate materialele, instalatiile si dispozitivele, sistemele de control necesare
executiei, in conformitate cu prevederile din proiect, prezentul caiet si normativele
in vigoare.

Aspecte privind protectia mediului

Dupa terminarea lucrarilor se vor elimina toate materialele ramase la lucrare. De asemenea se vor
dezafecta si reda folosintei initiale terenul ocupat cu drumurile de acces si cu platformele de lucru.Lucrarile
prevazute Tn acest proiect nu emana in mediul ambiant substante toxice sau reziduale care sa altereze in
vreun fel calitatea apei, aerului, solului sau subsolului, deci nu influenteaza negativ mediul inconjurator.
Executantul va lua masurile prevazute in Legea protectiei mediului nr. 137/21.12.1995 cu modificarile
ulterioare (Legea 294/27.06.2003, etc.).

4.2. STANDARDE S| NORMATIVE DE REFERINTA

Proiectarea lucrarilor s-a facut pe baza urmatoarelor documente de referinta: Normative cu caracter
republican:

- Legea 10/1995 Privind calitatea in constructii

- Legea 319/2006 Legea securitatii si sanatatii in munca

- Ord.9/N/199 3 (5-6-7-8/93) Regulament privind protectia si igiena muncii in constructii aprobat

- prin OG nr. 71/1996.

- Legea 265/2006 Legea protectiei mediului

- H.G. nr.273/1994 Regulamentul de receptie al lucrarilor de constructii si instalatii aferente

acestora

- C 16-84 Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si a instalatiilor
aferente

- C 56-85 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii
aferente.

- C130-1999 Normativ privind urmarirea comportarii in timp a constructiilor.
- HG 51/1992 Norme pentru prevenirea si stingerea incendiilor, modificate si completate cu HG
71/1996.
- N.E.012-99 Cod de practicd pentru executarea lucrdrilor din beton, beton armat si beton
precomprimat.(partea | - beton si beton armat).
- C 167/77 Norme pentru intocmirea cartii constructiei
- HG 766/1997 Hotararea Guvernului Romaniei nr. 766 din 21 noiembrie 1997 pentru aprobarea
unor regulamente privind calitatea in constructii;
Standarde
- SR EN 196- 1:2006 Metode de incercari ale cimenturilor. Partea 1: Determinarea rezistentelor
mecanice
- SREN 196- 2:2006 Metode de incercari ale cimenturilor. Partea 2: Analiza chimicd a cimenturilor
- SR EN 196- 3:2006 Metode de incercari ale cimenturilor. Partea 3: Determinarea timpului de
priza si a stabilitatii
- SR EN 196- 6:1994 Metode de incercari ale cimenturilor. Determinarea finetei de macinare
- SR EN 196- 7:1995 Metode de incercari ale cimenturilor. Metode de prelevare si pregatire a
probelor de ciment
- SR 196-8:2004 Cimenturi. incercéri fizice. Determinarea caldurii de hidratare
SR EN 197- 1:2002 Ciment. Partea 1: Compozitie, specificatii si criterii de conformitate ale
cimenturilor uzuale
- SR 662:2002 Lucrari de drumuri. Agregate naturale de balastiera
SR 667:2001 Agregate naturale si piatra prelucrata pentru lucrari de drumuri. Conditii tehnice generale de
calitate.
SR EN 1008:200 Apa pentru betoane si mortare
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STAS 1030-85 Mortare obisnuite pentru zidarie si tencuiala.

SR 3011:1996 Cimenturi hidrotehnice si cimenturi rezistente la sulfati.

STAS 3349/1- 83 Betoane de ciment. Prescriptii pentru stabilirea gradului de agresivitate a apei.

STAS 4606 -1980 Agregate naturale pentru mortare si betoane cu lianti minerali. Metode d incercare

SR EN12620:2003 Agregate naturale grele pentru betoane si mortare cu lianti minerali.

SR EN 12390- 6:2002 Tncercdri pe betoane. Incercdri pe betonul intdrit. Determinarea rezistentelor
mecanice

SR EN 12350- 4:2002 incercéri pe betoane. Incerciri pe betonul proaspat. Determinarea densitétii
aparente, a lucrabilitatii, a continutului de agregate fine si a inceputului de priza

Documentele de referinta aratate mai sus se vor aplica la procurarea materialelor, punerea lor in opera, la
executia, verificarea si receptia lucrarilor, asa cum se arata in cuprinsul caietului de sarcini.

4.3. MATERIALE SI PRODUSE
MATERIALE UTILIZATE — CONDITII DE CALITATE
Cimenturi
1. La prepararea betoanelor si mortarelor se va utiliza unul din urmatoarele tipuri de ciment care
trebuie sa corespunda conditiilor tehnice de calitate (conform SR EN 197-1:2002 si SR 3011:1996)

-Ciment compozit — tip 1l/ A,B 32,5 (R);

-Ciment de furnal —tip Ill/ A 32,5(R)

-Ciment puzzolanic —tip IV/ A 32,5 (R);

-Ciment compozit — tip V /A 32,5(R);

-Ciment cu caldura de hidratare limitata — tip H 11/111 32,5.

Domeniul de utilizare al acestor tipuri de ciment este prezentat in tabelul de mai jos:
Tipul de ciment

Nr. [Tipul de beton sau mortar Indicat pentru Utilizabil in locul celui indicat
crt. utilizare

Mortar pentru zidarie si tencuiala

marca M100
1 CEM 11/B-M 32,5 CEM II/A-S32,5R
2 |Mortar pentru completarea CEM II/A-S 32,5 R CEM 11/B-M 32,5
rosturilor
3 Beton C8/10 H 1I/A-S 32,5(R) H /1 32,5, 11/A-S32,5R ._

Cimenturile folosite trebuie sa satisfaca urmatoarele conditii:

CARACTERISTICI Il/A-S 32,5R 11/B-M 32,5 H II/A-S 32,5
inceputul prizei >1h >1h >1h30’
Sfarsitul prizei <10h <10h <10h
Constante de volum pe turte Sa nu prezinte Tncovoieri sau crapaturi

Rezistenta la intindere din
incovoiere minima (N/mm?)

La 2 zile

La 7 zile
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La 28 zile - 3,5 4,0

5,5 5,0 5,5

Constante de volum la Chatelier Marirea volumul <10 mm

Rezistenta la compresiune minima

(N/mm?) La 2 zile
10 - 15 - 20

La 7 zile
- 35 30 35

La 28 zile

Receptia cimentului se va face la fabrica conform standardelor, la santier facandu-se numai
verificarea starii de conservare, timpului de priza si determinarea constantei de volum fin
conformitate cu livrarea pentru acest tip de ciment care trebuie sa corespunda standardelor si
prescriptiilor tehnice Tn vigoare.

Constructorul va trimite reprezentanti la fabrica furnizoare ce vor controla modul de efectuare a
determinarilor, acestea avand obligatia sa tina evidenta caracteristicilor fizice, mecanice si mineralogice ale
cimentului receptionat si livrat.

3.

4.

Cimentul se va aproviziona Tn vrac sau saci, respectand-se toate prescriptiile si normativele Tn
vigoare referitoare la transportul cimentului. Cimentul va trebui sa fie ferit de umezire, alterare sau
impurificare. Mijloacele auto de transport vor fi special amenajate, etanseitatea lor trebuind sa fie
asigurata permanent.

n cazul in care cimentul va stationa in depozitele de beton sau in statiile C.F.R. mai mult de 45 zile,
se va proceda la reexaminarea calitativa a acestuia facandu-se analiza fizica si mecanica a
cimentului, conform standardelor in vigoare. Probele se vor lua de la partile superioara si inferioara
ale silozului. Daca rezultatele fizico-mecanice obtinute la intervalul de 7 zile corespund tuturor
conditiilor impuse de standarde, atunci el se va putea utiliza la fabricarea betonului. Cimentul
necorespunzator nu se va utiliza la fabricarea betonului fiind evacuat din depozit.

Agregate pentru betoane si mortare

1.

Agregatele pentru betoane si mortare vor proveni numai din balastiere atestate de o comisie
interna in prezenta unui reprezentant desemnat de I.S.C.U.L.A.P.

Pentru prepararea mortarelor si betoanelor se vor folosi agregate naturale sau concasate:

nisip 0-3 mm si 3-7 mm pentru mortare;

nisip 0-3 mm si 3-7 mm si pietris 7-16 mm si 16-31 mm pentru betoane.

Agregatele trebuie sa provina din roci omogene, fara urme de degradare, rezistente la inghet —
dezghet. Se interzic agregatele care contin corpuri stréine, pirite, limonite sau saruri solubile. Tn
cazul utilizarii lor in prezenta cimenturilor nu trebuie sa contina silice microcristalind sau amorfa
care reactioneaza cu alcaliile din cimenturi.

Agregatele trebuie sa fie inerte din punct de vedere chimic si sa nu conduca la efecte daunatoare asupra
cimentului folosit la prepararea betonului sau mortarului.

4.

Nisipul pentru betoane si mortare trebuie sa indeplineasca cerintele din tabelul de mai jos:

Caracteristica Conditii de admisibilitate
Sort 0-3
Echivalent de nisip (EN) min. 85

Corpuri strdine Nu se admit
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Humus (culoarea solutiei de NaOH)

incolora sau galbena

Continut Mica libera, % max 0,5
de
A e Sulfati (exprimat in SO3), % max 1
impuritati
Carbune, % max 0,5

Caracteristicile fizico-mecanice ale pietrisului (sau pietris concasat) pentru mortare si betoane trebuie sa

indeplineasca urmatoarele conditii de admisibilitate:

Caracteristici

Conditii de admisibilitate

Sort 4-8 8-16 16 -25
(31)
Grad de spargere, %, min. 65 65 65
Coeficient de forma, %, max. 25 25 25
Corpuri straine Nu se admit

Parte levigabild, %, max

Continut de impuritati

0,3 cu conditia ca in agregatul total
sa nu depdseasca 1

Sulfati Nu se admit
Rezistenta la strivire a agregatelor in stare saturata, |60 60 60
%, min.
Rezistenta la actiunea repetata a Na2504 (MgS04), 53 3 3
cicluri, %
Rezistenta la inghet — dezghet: pierdere de masa, %, (10 10 10
max.
Uzura cu masina tip Los Angeles (LA), %, max. 35 30 25

Nota : Tn cazul folosirii balastului pentru betoane se va proceda la separarea acestuia in nisip si pietris
verificdndu-se incadrarea in conditiile tehnice din tabelele de mai sus.

5. Sorturile de agregate trebuie sa aiba o granulozitate continua, iar continutul in granule care trec,
respectiv raman pe sitele care delimiteaza sortul nu trebuie sa depdseasca 10%, dimensiunea
maxima a granulelor ce raman pe ciurul superior nu trebuie sa depaseasca 1,5 dmakx..

Limitele optime ale granulozitatii agregatului total (0 — 31 mm pentru betoane si 0 — 7 mm pentru

mortare) se vor incadra in limitele tabelului de mai jos:

Agregate 0 —31 mm

% treceri Tn masa prin sita sau ciurul

Zona |Limita 0,2 1 3 7 16 31
maxima 10 40 50 70 90 100
| minima 3 31 41 61 81 95
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maxima 7 30 40 60 80 100

Il minima 2 21 31 51 71 95
maxima 5 20 30 50 70 100
I minima 1 10 20 40 60 95

Agregate 0 —7 mm

% treceri Tn masa prin sita sau ciurul

Limita 0,2 1 3 7
maxima |12 40 70 100
minima 3 25 54 95

Nota: Curba de granulozitate recomandata pentru betoanele folosite in fundatii va fi ,I” (daca la incercarile
preliminare se constata ca amestecul de beton nu prezinta tendinta de segregare se adopta curba din
zona, 1”).

Prelevarea de agregate si controlul dozajului de ciment si apa sunt efectuate de reprezentantul
beneficiarului Tn momentul betonarii. Antreprenorul este obligat sa afiseze la sediul santierului compozitia
fiecarei clase de beton.

6. Agregatele se vor aproviziona din timp din depozite pentru a se asigura omogenitatea si constanta
calitatii lor. Aprovizionarea se face numai dupa ce analizele de laborator au aratat ca acestea sunt
corespunzitoare. In timpul transportului de la locul de procurare la locul de producere a
betoanelor sau mortarelor, respectiv al depozitarii, agregatele vor fi ferite de impurificari.

Depozitarea agregatelor se va face pe platforme amenajate, separat pe sorturi si pastrate in conditii care
sa le fereasca de imprastiere, impurificare sau amestecare cu alte sorturi.

7. Controlul calitatii agregatelor de catre executant se face conform cu prevederile din tabelele
prezentate. Laboratorul executantului va tine evidenta calitatii agregatelor dupa cum urmeaza :
- un dosar cu toate certificatele de calitate emise de furnizor;
- registru pentru Tncercari la agregate pentru rezultatele determinarilor efectuate de

laborator.
Apa pentru betoane si mortare

1. Apa utilizata la prepararea betoanelor si mortarelor poate proveni din diverse surse si trebuie sa
indeplineasca conditiile tehnice conform standardului (SR EN 1008:2003 - Apa pentru betoane si
mortare), metodele de determinare a caracteristicilor fiind reglementate. Verificarea calitatii apei
se va face la un laborator de specialitate inainte de Tnceperea lucrarilor.

2. Apa potabila se va folosi fara a fi nevoie de analize speciale.

3. Caracteristicile fizico-mecanice ale apei nepotabile utilizate pentru prepararea betoanelor si
mortarelor sunt date mai jos:

Nr.

Crt.  [Caracteristici fizice si chimice Unitate de masura Conditii de
admisibilitate

1 Continutul total de saruri, max. |g/I 4

2 Sulfati, max. gS04/I 2
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3 Substante organice, max. g/ 0,5
4 Cloruri , max. gCl/I 0,5
5 Azotati, max. gNO3/I 0,5
6 Magneziu, max. sMg/| 0,5
7 Materii Tn suspensie, max. g/l 3

n timpul utilizarii pe santier se va evita ca apa sa se polueze cu detergenti, materii organice, uleiuri,
combustibili, argile etc.

Controlul calitatii materialelor
1. Materialele propuse de constructor sunt supuse fincercarilor preliminare de informare si
incercarilor de retea definitiva.
Tncercarile primare de informare sunt executate pe esantioane de materiale provenind din fiecare sursd
(balastiera, cariera sau fabrica) propusa de antreprenor. Natura si frecventa incercarilor sunt prezentate

mai jos.

Rezultatul incercarilor trebuie sa fie conform specificatiilor prevazute in prezentul caiet de sarcini. Nu
sunt admise alte tolerante in afara celor fixate in prezentul caiet de sarcini.

incercarea sau caracteristicile care
se verifica

Frecventa incercarilor

Materialul La aprovizionare incercarea de
utilizare
0 1 3 4

Ciment

Examinarea datelor inscrise in
documentele de certificare a
calitatii sau garantie emise de
furnizor si/sau producator

La fiecare lot aprovizionat

Stabilitatea conform

SR EN 196-3:2006

Timpul de prizéa conform SR EN
196-3:2006

O determinare la fiecare
transport dar nu mai putin

0 proba medie

de o determinare la 100 t pe|

Rezistente mecanice la 2 (7) zile
conform SR EN 196-1:2006

O proba la 200t daca
livrarea se efectueaza in
loturi mai mici de 100 t; O

Rezistente mecanice la 28 zile

proba la 500 t daca livrarea
se efectueaza in loturi mai
mari de 100 t.

Prelevare de contraprobe care se
pastreaza pentru 45 zile (pastrate
in cutii metalice sau pungi sigilate)

La fiecare lot aprovizionat
probele se iau Tmpreuna cu

delegatul beneficiarului sau
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al .C.J., care va sigila si
contraproba

Starea de conservare numai daca
s-a depasit termenul de depozitare
sau au intervenit factori de
alterare

O determinare la fiecare
transport dar nu mai putin
de o determinare la 100 t pe
0 proba medie

Doua determinari
sus si jos pe siloz
sau dupa max. 50 t
ciment consumat

Verificarea duratei de depozitare

La fiecare lot
aprovizionat

Agregate

Examinarea datelor inscrise in
documentele de certificare a
calitatii sau garantie emise de
furnizor si/sau producator

La fiecare lot aprovizionat

Continutul de impuritati conform
STAS 4606

— 80:

- parte levigabila

O proba la max. 500 mc
pentru fiecare sursa

Ori de cate ori apar
factori de

- humus

La schimbarea sursei

impurificare dar cel
putin o data pe

- corpuri straine: argila in bucati,
argilda aderenta, continut de
carbune si mica

in cazul in care se observ3
prezenta lor

saptamana

Umiditatea

O proba la 200 mc
beton si ori de cate
ori sa observa o
schimbare cauzata
de conditiile
meteo, dar cel
putin o data pe zi

Granulozitatea sorturilor conform
stas STAS 4606 - 80

O proba la max. 500mc
pentru fiecare sort si sursa

O proba le 400 mc
beton si ori de cate
ori apar factori
care pot modifica
granulozitatea
sorturilor, dar cel
putin o data pe zi.

Analiza chimica Continut total de
saruri

- sulfati
- substante organice

-cloruri

Pentru apa potabild nu este
necesara analiza. Pentru apa

O proba la

inceperea lucrarilor
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Apa - azotati nepotabild o analiza pentru |daca apa nu

. fiecare sursa provine dintr-o

- magneziu . -
sursa potabilad

- materii Tn suspensii

4.4. EXECUTIA LUCRARILOR

1. Prepararea betoanelor

1.1. Pentru executarea lucrarilor prevazute in proiect se vor folosi betoane preparate in statii
centralizate sau fabrici de betoane. Atunci cand nu este posibil acest lucru betonul se va prepara in statii
necentralizate. Betonul marfa va fi insotit de documente care sa toate informatiile necesare pentru fiecare
livrare. Dupa maximum 30 de zile de la livrarea betonului producatorul este obligat sa elibereze un certificat
de calitate pentru betonul marfa.

1.2.  Betonul va fi fabricat mecanic prin amestecul simultan al tuturor constituentilor in malaxorul
betonierei. La dozarea elementelor componente se admit urmatoarele abateri :

o 3% - pentru agregate;
o 2% - pentru ciment si apa;
e 5% - pentru aditivi.

Mijloacele de dozare (care se recomanda sa fie gravimetrice dar se acceptd, in cazul betonierelor mobile si
mijloace de dozare volumetrice) se vor verifica cel putin saptamanal.

1.3. Amestecarea betoanelor pentru fundatii si elevatii se face in betoniere cu cadere libera.

Durata de amestecare va respecta prevederile tehnice ale instalatiei dar va fi minim 45 sec. de la
introducerea ultimului component.

Durata de amestecare se va majora dupa caz pentru :

- perioada de timp friguros;

- utilizarea de agregate cu granule mai mari de 31 mm;

- utilizarea de aditivi sau adaosuri.

Durata de incarcare in mijloc de transport sau de mentinere a betonului in buncar temporar nu trebuie sa
depaseasca 20 min.

2. Prepararea mortarelor

2.1. Mortarele vor avea urmatoarele compozitii si intrebuintari :

- mortar M100Z destinat zidariilor din piatra bruta (bolovani de rdu) avidnd un dozaj de 328 kg ciment
la m3 de mortar;

- mortar M100T destinat tencuielilor si rosturilor zidariilor, cu un dozaj de 393 kg ciment la m3 de
mortar.

2.2. Prepararea mortarului M100Z se face in instalatie necentralizata pentru volume mari de transport
la locul de punere in opera cu autobasculanta amenajata sau manual la locul de punere in opera la cantitati
mici.

Mortarul M100T se prepara manual la locul de punere in opera.

2.3. Pentru dozajul compozitiei mortarului, nisipul este masurat in 13zi sau roabe a caror capacitate
prezinta un raport simplu cu numarul sacilor de liant folosit.

n cazul preparérii manuale amestecul nisip-ciment se face la uscat, pe o suprafatd plana si orizontald din
scanduri sau metalica, pana la omogenizarea perfecta. Se adauga progresiv, prin stropire, mestecand cu
lopata, cantitatea de apa strict necesara. Amestecarea continua pana cand mortarul este perfect omogen
si lucrabil.
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2.4. n toate cazurile, mortarul trebuie sa fie foarte bine amestecat pentru ca, frimantat cu mana sa
formeze un cocolos usor umezit care sa nu curga printre degete.

Pentru anumite folosiri ca mortarele pentru reluari, mortare pentru protectii etc. reprezentantul
beneficiarului poate sa admita si alte consistente.

Mortarul trebuie folosit imediat ce a fost preparat. Nu se admite folosirea mortarului sau care incepe sa
faca priza, sau amestecarea lui cu mortar proaspat.

3. Nivele de performanta ale betoanelor
3.1. Consistenta betonului proaspat, la locul punerii in opera, va fi T2 sau T3 (tasarea conului).
3.2. Controlul rezistentei betonului se va face prin determinarea rezistentei la 28 zile in conformitate

cu prevederile "Codului de practicd pentru executarea lucrarilor de beton, beton armat si beton
precomprimat” NE 019-99 si SR EN 12390-6:2002. Se considera ca betoanele corespund conditiilor de
rezistenta mecanica daca minimum 95% din numarul probelor satisfac marcile prescrise.

Betonul turnat care nu satisface conditiile de mai sus, se va verifica imediat prin prelevarea de carote
conform normativului C54-81, proiectantul si executantul stabilind de la caz la caz, masurile care urmeaza
a fi luate.

3.3. Tn functie de presiunea maximé a apei si de gradientul de infiltratie in beton, se fixeazd marca la
gradul de impermeabilitate P410 la varsta de 90 zile. Presiunea de calcul P = 4 daN/cmp.

Tncercarile se vor efectua pe cuburi cu latura de 20 cm. in conformitate cu prevederile SR EN 12390-8:2002.
Conditia de calitate la permeabilitate se considera realizata, daca trimestrial cel putin 85 % din probele
incercate nu sunt strapunse la presiunea de 8 atm.

3.4, Pentru betoanele supuse variatiei nivelelor de apa si a ingheturilor alternante in timp de iarn3,
marca la gelivitate, se fixeaza la 150 cicluri si se controleaza la 28 zile pe cuburi cu latura de 20 cm.
Rezultatele probelor se considera satisfacatoare daca rezistenta la compresiune nu scade sub 75% fata de
martori incercati la aceeasi varsta. Conditia de calitate la gelivitate a betoanelor, se considera realizata daca
trimestrial cel putin 85% din probele incercate corespund conditiilor cerute de STAS 3518-89.

3.5. Alegerea componentilor si stabilirea compozitiei betonului proiectat se face de catre producator
pe baza unor amestecuri preliminare stabilite si verificate de catre un laborator autorizat.

4, Transportul betonului

4.1. Transportul betonului la locul de punere in opera se face autobasculante cu bena etansa pentru a
nu pierde laptele de ciment sau cu autobetoniere pentru betoanele cu tasarea pana la 5 cm, respectiv peste
5 cm. in cazul transportului cu autobasculanta la distante mai mari de 3 km betonul trebuie protejat pe
timp de arsita sau ploaie.

4.2. Durata de transport a betonului nu va depasi duratele indicate mai jos:
Durata maxima de transport (minute)
Temperatura Cimenturi de clasa 32,5 Cimenturi de clasa > 42.5
amestecului de
beton EIC
10<t<30 50 35
t<10 70 50
5. Trasarea lucrarilor

a. Pichetarea se face de catre antreprenor pe baza planurilor de executie vizate de
verificatorul MLPAT, pe care le va respecta intocmai si se aproba de diriginte
consemnandu-se n registrul de santier.

b. Trasarea lucrarilor pe teren consta in determinarea, materializarea si reperarea
elementelor caracteristice care definesc amplasamentul si axele acestor lucrari. Ea se va
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face in prezenta beneficiarului, predandu-se antreprenorului cu proces verbal reperii de
nivelment si planimetrici care se vor conserva corespunzator pe durata executiei.

6. Cofraje si sustinerile cofrajelor

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Cofrajele se pot confectiona din lemn, produse pe baza de lemn, metal sau din alte materiale, iar
sustinerile din lemn.
Cofrajele si sustinerile lor trebuie sa fie astfel alcatuite incat sa indeplineasca urmatoarele conditii:
- sa asigure obtinerea formei, dimensiunilor si gradul de finisare prevazute in proiect;
- safie etanse astfel incat sa nu permita pierderea laptelui de ciment;
- safie stabile si rezistente sub actiunea incarcarilor care apar in procesul de executie;
- saasigure ordinea de montare si demontarea stabilita fara a se degrada elementele de beton
cofrate sau componentele cofrajelor si sustinerilor;
- sa permita la decofrare o preluare treptata a incarcarii de catre elementele care se
decofreaza.
Montarea cofrajelor va cuprinde urmatoarele operatii :
- trasarea pozitiei cofrajelor;
- asamblarea si sustinerea provizorie a panourilor;
- verificarea si corectarea pozitiei panourilor;
- incheierea, legarea si sprijinirea definitiva a cofrajelor.

Tn cazul in care elementele de sprijin ale cofrajelor reazem3 pe teren se va asigura repartizarea

solicitarilor tindand seama de gradul de compactare si posibilitatile de inmuiere, in astfel incat sa se
evite deplasarea acestora in functie de conditiile de temperatura.

n vederea asigurarii unei executii corecte a cofrajelor se vor executa verificiri etapizate astfel:

- preliminar, controlandu-se lucrarile pregatitoare si elementele sau subansamblurile de
cofraje si sustineri;

- in cursul executiei, verificandu-se pozitionarea in raport cu trasarea si modul de fixare a
elementelor;

- final, receptia cofrajelor si consemnarea constatarilor in Registrul de procese verbale de
lucrdri ascunse.

7. Punerea in opera a betoanelor

71.

7.2.

7.3.

Executia lucrarilor in fundatii poate sa inceapa dupa receptia lucrarilor de sdapaturd de catre
reprezentantul beneficiarului si de proiectant (in caz de mentiune speciala).

Turnarea betonului in fundatii se face pe tronsoane de 5,0 — 10,0 m in terenuri stabile si de 3,0 m la
zidurile de sprijin la versant in terenurile instabile, despartite prin rosturi verticale.

Betonul trebuie sa fie pus in opera in maximum 10 minute de la aducere in caz ca se transporta si
imediat dupa preparare in cazul executiei manuale.

in timpul turnarii betoanelor se vor preleva cuburi de prob3 pentru betoanele marca clasa C8/10 si
superioare, prelevarea consemnandu-se in registrul de santier.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

inéltimea de cidere libera a betonului nu trebuie s3 fie mai mare de 3 m n cazul elementelor cu

l[atime de maxim 1,00 m si 1,50 m in celelalte cazuri. Daca nu se poate respecta inaltimea de cadere
liberd a betonului prezentata anterior se pot folosi jgheaburi, furtunuri sau tuburi.

Betonul trebuie sa fie raspandit uniform in straturi orizontale de maximum 50 cm grosime; turnarea
stratului urmator de beton se face dupa compactarea stratului anterior si Thainte de inceperea prizei
betonului turnat (maximum 2 ore pentru cimenturile cu adaos si 1 % ore pentru cimenturile fara
adaos).

in ultimul strat de beton turnat in fundatie se vor infige prin batere cu maiul pietre brute sau
bolovani de rau pentru o mai buna solidarizare a elevatiei cu fundatia.

Suprafetele de beton turnat anterior si intarit care vor veni in contact cu betonul proaspat vor fi
curatate de pojghita de lapte de ciment si de betonul necompactat sau segregat pentru asigurarea
unei bune legaturi intre cele doua betoane.
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7.8. Turnarea betonului in fundatie se face numai dupa epuizarea completd a apei. Nu se toarna beton
direct in apé. Tn cazul in care nu se poate indepérta in totalitate apa din groapa de fundatie (izvoare
puternice, fundatii executate in albia minora, etc.) daca pe fundul gropii ramane un strat de 10-15
cm grosime se admite, in mod exceptional, turnarea betonului in ap3. In acest caz betonarea va
incepe de la un colt al fundatiei turnandu-se un prim strat de beton care iese deasupra nivelului apei
si care se extinde treptat pe intreaga suprafata. Betonarea va continua apoi in uscat prin turnarea
betonului deasupra stratului de beton turnat anterior. in acest caz se va turna beton cu tasare zero
sau uscat (preparat la umiditate naturala a agregatelor, cu spor de ciment de 10-15%).

7.9. Compactarea betonului se face pentru fiecare strat de beton turnat in parte :

- mecanizat prin vibrare, in acest caz grosimea stratului turnat neputand depasi 0,75 din
lungimea capului sau lamei de vibrare;

- manual cu maiul, vergele sau sipci (in paralel cu ciocanirea cofrajelor la betoanele in elevatie)
in cazul in care nu exista surse de energie pentru folosirea vibratoarelor;

- durata de vibrare a betoanelor se situeaza intre 5 — 10 sec in functie de lucrabilitatea
betonului si tipului de vibrator utilizat.

Terminarea vibrarii se cunoaste dupa urmatoarele semne exterioare :

- betoanele nu se mai taseaza;

- suprafata betonului devine orizontala si usor lucioass;

- inceteaza aparitia bulelor de aer la suprafata betonului.

7.10.Reprezentantul beneficiarului, tindnd seama de situatia lucrarilor, de grosimea lor, de natura
cimentului folosit, de temperatura sub care executia betoanelor este intrerupta poate admite
continuarea

lucrarilor de betoane numai sub rezerva folosirii de mijloace si procedee pentru turnarea betoanelor pe
timp friguros care trebuie sa asigure o temperatura de cel putin +10BC timp de 72 ore dupa turnarea
betonului.

n cazul in care se reia betonarea intrerupta din cauza frigului, trebuie demolat betonul compromis si si se
opereze ca in cazul unei reludri accidentale.

7.11.Pe timp cald, antreprenorul va trebui sa ia masurile necesare pentru a avea o temperaturd a
betonului in timpul malaxarii si Tn primele ore dupa turnare sub 30EC prin:

- depozitarea cimentului si agregatelor la umbra, Tn special temperatura cimentului sa nu

depaseasca 400C;

- utilizarea apei racite;

- oprirea malaxdrii amestecului imediat ce acesta este suficient de omogen;

- transportul rapid al betonului;

- protectia betonului proaspat turnat impotriva insolatiei.
Daca masurile aratate mai sus nu permit mentinerea betonului la o temperatura sub 35EC, reprezentantul
beneficiarului intrerupe turnarea.

7.12.Pentru asigurarea conditiilor favorabile de intarire se va mentine umiditatea betonului turnat
minimum 7 zile dupa turnare protejand suprafetele libere prin :acoperirea cu materiale de
protectie; stropirea periodica cu apa.

Materialele de protectie se vor mentine permanent in stare umeda.

Stropirea betonului cu apa se va putea face numai daca betonul este suficient de intarit si se va repeta la
intervale de 2-6 ore, ca suprafata sa se mentina mereu umeda.

n cazul in care temperatura exterioard este mai mica de 5EC, betonul nu se mai stropeste, ci se acopera.
Pe timp ploios suprafetele proaspete de beton se vor acoperi cu prelate sau foi de polietilena.
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4.5.

CONDITII PRIVIND RECEPTIA

1.Verificdri in vederea receptiei

VERIFICAREA CALITATII

1.Tn activitatea de control tehnic al calititii se va respecta sistemul de evidentd stabilit prin
reglementarile in vigoare. Verificarea calitatii materialelor componente si a betonului se va face in
conformitate cu prevederile legale n vigoare.

2. Verificarea calitatii betoanelor folosite se face conform tabelului urmator:

Nr. |Faza de |Actiunea, procedeul de| Scopul actiunii Frecventa Const| Masura ce se adopta
crt. |executie verificare sau sau verificarii minima a tare
caracteristici ce se
verifica
0 1 2 3 4 5 6
A.TN CURSUL PREPARARII BETONULUI LA STATIA DE BETOANE
Corectarea De doudaoripe| C |Se mentine reteta
) cantitatii de apa|schimb si tip de adoptata
a. Consistenta conf. SR
de amestecare beton
EN 12350-4:2002 NC Se reface reteta
4 determinari C Se accepta
pentru fiecare turnarea
tip de beton —
. - . Corectarea temperaturii
b. Temperatura daca Incadrarea $l .
te previzut temperaturii NC componentilor
estep e.vafu ca empera iJ " Ischimb de lucru betonului
Betonul cerinta in
1 proaspat limitele 5°C —
30°C
Ori de cate ori C |Se mentine reteta
se apreciaza adoptata
- — necesar
c. Continutul de nisip Se reface reteta
0-3 mm din beton conf. NC
SR EN 12350-4:2002
a. Determinarea Verificarea O proba Ia Se accepta receptionara
rezistentei la realizarii lucrarii daca
. - 100 mc, dar nu . N
compresiune pe conditiilor ) proiectantul considera
mai mult de 6 pw
epruvete de b H(C satisficatoare clasa de
<
cilindrice/cubice la 28 | calitate la clasa pro :/F;%ZI = beton realizata
2 ABetvo'nuI zile conf. SR EN 12390- de beton )
intarit 6:2002 prescrisa
B. LA LOCUL DE PUNERE IN OPERA
Constatarea |La fiecare Se pune in lucrare
garantarii  [transport c
calitatii si
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a. Examinarea respectarea NC [Se refuza
documentului de duratei de transportul
transport transport
0 proba C Se punein lucrare
Betonul Confi pentru fiecare
onfirmarea |, . "
proaspat " |tip de beton NC Se refuza
. . caracteristicilor .
la b. Consistenta conform . Si transportul
. impuse
descarca| SR EN 12350-4:2002 . .
betonului  [schimb de lucru
rea
1 4 determinari C Se accepta
din ihcad pentru fiecare turnarea
. ncadrar .
mijlocul cadra ea” tip de beton —
de b T ; dacs temperaturii si Corectarea temperaturii
. Temperatura daca N S i
in componentilor
transpor|  este previzut ca - . ’
R P 3 limitele 5°C— |[schimb de lucru NC betonului
cerinta 30°C
a. Determinarea C Se executa faza
rezistentei la . .
. Stabilirea O proba pe
compresiune pe i
termenelor de schimb
epruvete decof
e . ecofrare
cilindrice/cubice conf.
SR EN 12390-6:2002 Se decaleaza faza SI se
W) Beton pentru verificarea procedea.z? la 0 noua
hntarit  [rezistentelor de control verificare
: pe faze NC .

3. in cazul in care loturile de materiale aprovizionate nu indeplinesc conditiile de calitate garantate, se
interzice utilizarea lor si se instiinteaza producatorul si beneficiarul in termen de maximum 48 ore
de la constatare.

4. Fazele procesului de executie a lucrarilor de beton fiind in majoritate lucrari ascunse, verificarea
calitatii lor trebuie sa fie consemnata in , Registrul de procese verbale pentru verificarea calitatii
lucrarilor ce devin ascunse”, incheiate intre delegatii beneficiarului si constructorului, si in cazul
lucrdrilor cu mentiune speciald cu participarea delegatului inspectiei in constructii si proiectantului.

Nu se considera valabile procesele verbale incheiate numai de constructor.

n procesele verbale se vor preciza constatirile rezultate, dacd corespund proiectului si daci se admite
trecerea la executarea fazei urmatoare.
Nu se admite trecerea la o noua faza de executie Tnainte de incheierea procesului verbal la faza precedenta
dacad aceasta urmeaza sa devina o lucrare ascunsa.
5. Dacad se constatda neconcordante fata de proiect sau de prescriptiile tehnice se vor stabili si
consemna masurile de remediere necesare si se va incheia un nou proces verbal de constatare dupa
executarea acestora.

6. Natura si frecventa verificarilor sunt prezentate mai jos:

a. La terminarea executarii sapaturilor pentru fundatii se va verifica:

- adancimea si cota de fundare;
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- natura terenului;
- pozitiain plan;
- dimensiunile sapaturilor.
Cu privire la verificarea cotei de fundare si naturii terenului se vor intocmi procese verbale distincte.
b. La terminarea executarii cofrajelor se va verifica :
- alcatuirea elementelor de sustinere si sprijinire;
- Incheierea corecta a cofrajelor si asigurarea etanseitatii acestora;
- dimensiunile interioare ale cofrajelor in raport cu cele ale elementelor ce urmeaza a se betona;
- pozitia cofrajelor in raport cu cea a elementelor corespunzatoare situate la nivelele inferioare;
existenta si pozitionarea tuburilor pentru barbacane.
c. In cursul betonarii se va verifica dacd :
-datele inscrise Tn bonul de transport corespund comenzii si nu s-a depasit durata admisa de transport;
- consistenta betonului corespunde celei prevazute;
- conditiile de turnare si compactare asigura evitarea oricaror defecte;
- serespectad frecventa de efectuare a incercarilor si prelevarilor de probe conform tabelului de
mai sus.
n condica de betoane se vor consemna:
- seria talonului livrarii corespunzatoare betonului pus in oper3;
- locul unde a fost pus in lucrare;
- orainceperii si terminarii betonarii;
- probele de beton prelevate;
- masurile adoptate pentru protectia betonului proaspat;
- evenimente intervenite (intreruperea turnarii, intemperii etc.);
- temperatura mediului;
- personalul care a supravegheat turnarea.
Verificarea calitatii cimentului si agregatelor vor fi trecute Tn condica de betoane.

d. La decofrarea betoanelor se va verifica aspectul elementelor, semnalandu-se daca se intdlnesc zone
de beton necorespunzator (beton necompactat, segregat, goluri, rosturi de betonare etc.),
dimensiunile zidului, existenta barbacanelor.

Rezultatele se vor consemna in proces verbal.
Calitatea betonului pus in lucrare se va aprecia tinand seama de:
- concluziile analizelor efectuate asupra probelor de verificare a clasei betonului prezentate in
buletinul unic emis de laborator;
- concluziile interpretarii rezultatelor incercarilor distructive sau incercarilor nedistructive, daca s-
a cerut efectuarea lor in cadrul controlului operativ sau prin proiect.
Rezultatul aprecierii calitatii betonului se consemneaza intr-un proces verbal incheiat intre beneficiar,
proiectant si constructor.
7. Daca nu sunt indeplinite conditiile de calitate prevazute in prezentul caiet de sarcini beneficiarul si
proiectantul vor analiza masurile ce se impun pentru remedierea neconformitatilor.

Receptia
1. Receptia constituie o componenta a sistemului calitatii in constructii si prin actul de receptie se certifica
faptul ca executantul si-a indeplinit obligatiile in conformitate cu prevederile contractului si a
documentatiei de executie.
Pentru a se putea tine o evidenta stricta a lucrarilor executate toate actele privind proiectarea si executia vor fi
pastrate Tngrijit si apoi introduse in “Cartea constructiei”.
2. Receptia lucrarilor se va efectua in conformitate cu HG 343 / 18.05.2017 (cu modificarile ulterioare) si cu
normativele in vigoare.
RECEPTIA vafi :



- pe faze, conform programului de control pe faze/faze determinante;
- laterminarea lucrarilor;
- finala.

3. RECEPTIA PE FAZE (de lucrari ascunse) va examina daca partea de lucrare ce se receptioneaza s-a executat
conform proiectului si atesta conditiile impuse de documentatia de executie si de prezentul caiet de
sarcini.

Tn urma verificdrilor se incheie procesul verbal de receptie pe faze in care se confirmd posibilitatea trecerii
executiei la faza imediat urmatoare.

La receptia pe faze, participa: reprezentantul .S.C.U.L.A.P., beneficiarul, executantul si proiectantul.

Registrul de procese verbale de receptie calitativa se va pune la dispozitia organelor de control, cat si comisiei de
receptie preliminara sau finala.

4. RECEPTIA PRELIMINARA LA TERMINAREA LUCRARILOR: comisia examineazd executarea lucrdrilor in
conformitate cu respectarea prevederilor din autorizatia de construire, cu prevederile contractului, ale
documentatiei de executie, precum si cu avizele eliberate de autoritatile competente.

Executantul trebuie sa comunice investitorului data terminarii tuturor lucrarilor prevazute in contract.
Proiectantul, in calitate de autor al proiectului constructiei, va intocmi si prezenta in fata comisiei de receptie
punctul sau de vedere privind executia constructiei.

La terminarea examinarii, comisia formata din investitor si comisia numita de acesta, impreuna cu constructorul,
va consemna observatiile si concluziile in procesul-verbal de receptie, inclusiv recomandarea de admitere cu sau
fara obiectii a receptiei.

5. RECEPTIA FINALA este convocatd de investitor in cel mult 15 zile dupd expirarea perioadei de garantie
prevazuta in contract.

La receptia finala participa: investitorul, comisia de receptie numitd de investitor, proiectantul lucrarii si
executantul.

2.Masurare si decontare
Pretul unitar in articolul corespunzator din listele cu cantitati de lucrari include si toate procedurile auxiliare sau

accesorii prescrise pentru realizarea executiei in conditii de calitate conforma.
Decontarea se va face la metru cub, sau altfel, daca este cazul, in functie de specificul operatiunii executate.
V. LUCRARI DE AMENAJAREA SANTURILOR RIGOLELOR SI CASIURI

5.1. GENERALITATI

Domeniu de aplicare _se refera la lucrari de colectare si captare a apelor pluviale, in cazul platformelor comunale
pentru care se adopta solutia tehnica cu perete_zid de sprijin, pentru amplasamente pe terenuri cu panta pana
la 10%.
Prescriptii generale de amenajare

1. Dimensiunile si forma santurilor si rigolelor (triunghiulare, trapezoidale) sunt cele indicate in proiectul de

executie, stabilitate de la caz la caz in functie de relief, debit si viteza apei, natura terenului, mijloace de
executie, conditiile de circulatie, pentru evitarea accidentelor si ele trebuie respectate intocmai de catre
Antreprenor.
2. Extrem de important este sa se respecte cotele si pantele proiectate. Panta longitudinald minima va fi:
- 0,25% in teren natural;
- 0,1 % in cazul santurilor si rigolelor pereate.
3. Protejarea santurilor si rigolelor este obligatorie Tn conditiile Tn care panta lor depaseste panta maxima
admisd pentru evitarea eroziunii pamantului.
4. Pantele maxime admise pentru santuri si rigole neprotejate sunt date in tabelul de mai jos.
5. Pantele maxime admise pentru santuri si rigole protejate sunt date in tabelul urmator.



TIPUL PROTEJARII SANTULUI RIGOLEI SAU CASIULUI PANTA MAXIMA ADMISA %

Pereu uscat din piatra bruta negeliva rostuit 5

Pereu din dale de beton simplu pe pat de nisip de maximum
5 cm grosime,

betonul fiind: - C6/7,5 10

- C8/10 12

Pereu zidit din piatra bruta negeliva cu mortar de ciment sau

pereu din dale de beton simplu clasa C8/10 pe pat de beton 15

Casiuri pe taluze inalte din pereu zidit din piatra bruta cu
mortar de ciment sau din elemente prefabricate cu amenajare/67
corespunzatoare la piciorul taluzului.
Pe portiunile in care santurile sau rigolele au pante mai mari decat cele indicate in tabelul 2, se vor amenaja
trepte pentru reducerea pantei sub valorile indicate in tabel.

6. Rigolele de acostament sunt obligatorii in urmatoarele situatii:

- la ramblee cu inaltimea de 3...5,00 m in cazul curbelor convertite si suprainaltate
- la ramblee peste 5,00 m.
Descarcarea apelor din rigole de acostament se face prin casiuri amenajate pe taluze.

7. Santurile de garda se recomanda sa fie pereate, indiferent de panta.

8. Amplasarea santurilor de garda se face la distanta minima, de 5,00 m de muchia taluzului debleului, iar
cand este la piciorul rambleului la distanta minima de 1,50 — 2,00 m, banda de teren dintre piciorul
rambleului si santul de garda va avea pante de 2% spre sant.

9. Antreprenorul va executa lucrarea in solutia in care este prevazuta in proiectul de executie. Acolo Tnsa
unde se constatd pe parcursul executiei lucrarilor o neconcordanta intre prevederile proiectului si
realitatea dupa teren privind natura pamantului si panta de scurgere situatia va fi semnalata Inginerului
lucrarii care va decide o eventuald modificare a solutiei de protejare a santurilor si rigolelor de scurgere
prin dispozitii de santier.

5.2. STANDARDE S| NORMAIVE DE REFERINTA

Proiectarea lucrarilor s-a facut pe baza urmatoarelor documente de referinta: Normative cu caracter republican:

- Legea 10/1995 Privind calitatea in constructii

- Legea 319/2006 Legea securitatii si sanatatii in munca

- Ord.9/N/199 3 (5-6-7-8/93) Regulament privind protectia si igiena muncii in constructii aprobat

- prin OG nr. 71/1996.

- Legea 265/2006 Legea protectiei mediului

- H.G. nr.273/1994 Regulamentul de receptie al lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora

- C 16-84 Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente

- C 56-85 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente.

- C130-1999 Normativ privind urmarirea comportarii in timp a constructiilor.

- HG 51/1992 Norme pentru prevenirea si stingerea incendiilor, modificate si completate cu HG
71/1996.

- N.E.012-99 Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton
precomprimat.(partea | - beton si beton armat).

- C 167/77 Norme pentru intocmirea cartii constructiei



HG 766/1997 Hotararea Guvernului Romaniei nr. 766 din 21 noiembrie 1997 pentru aprobarea unor
regulamente privind calitatea in constructii;

Standarde

SR EN 196- 1:2006 Metode de fincercari ale cimenturilor. Partea 1: Determinarea rezistentelor
mecanice

SR EN 196- 2:2006 Metode de incercari ale cimenturilor. Partea 2: Analiza chimica a cimenturilor

SR EN 196- 3:2006 Metode de incercari ale cimenturilor. Partea 3: Determinarea timpului de priza si
a stabilitatii

SR EN 196- 6:1994 Metode de incercari ale cimenturilor. Determinarea finetei de macinare

SR EN 196- 7:1995 Metode de incercari ale cimenturilor. Metode de prelevare si pregatire a probelor
de ciment

SR 196-8:2004 Cimenturi. Incercri fizice. Determinarea céldurii de hidratare

SR EN 197- 1:2002 Ciment. Partea 1: Compozitie, specificatii si criterii de conformitate ale cimenturilor
uzuale

SR 662:2002 Lucrari de drumuri. Agregate naturale de balastiera

SR 667:2001 Agregate naturale si piatra prelucrata pentru lucrari de drumuri. Conditii tehnice generale de

calitate.

SR EN 1008:200 Apa pentru betoane si mortare

STAS 1030-85 Mortare obisnuite pentru zidarie si tencuiala.

SR 3011:1996 Cimenturi hidrotehnice si cimenturi rezistente la sulfati.

STAS 3349/1- 83 Betoane de ciment. Prescriptii pentru stabilirea gradului de agresivitate a apei.

STAS 4606 -1980 Agregate naturale pentru mortare si betoane cu lianti minerali. Metode d incercare

SR EN12620:2003 Agregate naturale grele pentru betoane si mortare cu lianti minerali.

SR EN 12390- 6:2002 incercéri pe betoane. incerciri pe betonul intdrit. Determinarea rezistentelor mecanice
SR EN 12350- 4:2002 incercéri pe betoane. Incerciri pe betonul proaspat. Determinarea densitétii

aparente, a lucrabilitatii, a continutului de agregate fine si a Tnceputului de priza

Documentele de referinta ardtate mai sus se vor aplica la procurarea materialelor, punerea lor in oper3, la
executia, verificarea si receptia lucrarilor, asa cum se arata in cuprinsul caietului de sarcini.

5.3. MATERIALE S| PRODUSE
Se utilizeaza materiale conform descrierilor din tabelul urmator:
DENUMIREA PRINCIPALELOR TIPURI DE PAMANTURI PANTA MAXIMA ADMISA %
Pamanturi coezive cu compresibilitate mare 0,5

Pamanturi coezive cu compresibilitate redusa:

- nisipuri prafoase si argiloase 1
- nisipuri argiloase nisipoase 2
- argile prafoase si nisipoase 3

Pamanturi necoezive grosiere:

- pietris (2-20mm) 3
- bolovanis (20-200) 4
- blocuri (peste 200mm) 5




Pamanturi necoezive de granulatie mijlocie si fina.

- nisip fdinos si fin (0,05...0,25mm) 0,5
- nisip mijlociu mare (0,25 2,00mm) 1

- nisip cu pietris 2

5.4. EXECUTIA LUCRARILOR

EXECUTIA PEREURILOR USCATE

1. Peste terenul bine nivelat se asterne un strat de nisip grauntos si aspru, in grosime de 5 cm dupa
pilonare.

Peste stratul de nisip pilonat se asterne stratul de nisip afanat, de aceeasi calitate, in care se asaza pietrele sau
bolovanii. Grosimea initiala a acestui strat este de 8 cm.

Pietrele se implanta vertical in stratul de nisip afanat, unele langa altele, batandu-se deasupra si lateral cu
ciocanul, astfel ca fiecare piatra sa fie bine stransa de pietrele vecine. Pietrele se asaza cu rosturile tesute.
Pentru a se asigura stabilitatea pereului se procedeaza la o prima batere cu maiul pe uscat pentru asezarea
pietrelor.

Se asterne apoi un strat de nisip de 1 — 1,5 cm grosime, pentru impanare care se uda si se impinge cu periile in
goluri dintre pietre pana le umplu, dupa care se bat din nou cu maiul pana la refuz.

2. Suprafata pereului trebuie sa fie regulata, neadmitandu-se abateri de peste 2 cm fata de suprafata
teoretica a taluzului, refacerea facandu-se prin scoaterea pietrei si reglarea stratului de nisip de sub
aceasta.

EXECUTIA PEREURILOR ROSTUITE CU MORTAR DE CIMENT
1. Executia acestui tip de pereu este aceeasi ca la art. 2 cu exceptia ca dupad prima pilonare umplerea

rosturilor nu se face cu nisip si mortar de ciment, M 100 dupa care se piloneaza pana la refuz Thainte de a

incepe priza mortarului.

2. Suprafata pereului trebuie protejatd contra uscarii prin udare timp de 3 zile. EXECUTIA PEREULUI IN

MORTAR DE CIMENT

1. Peste terenul bine nivelat se asterne un strat de nisip grauntos si aspru, in grosime de 5cm dupa
pilonare.

Peste stratul de nisip pilonat se asterne un strat abundent de mortar de ciment M 100 in care se implanta pietrele
sau bolovanii si se potrivesc prin alunecare in asa fel ca sa se obtina o tastare a rosturilor si o refulare a mortarului
la suprafata prin toate rosturile.

Se continuad apoi cu umplerea cu mortar a rosturilor ramase intre pietre si nivelarea suprafetei prin pilonare dupa
care mortarul este netezit cu mistria.

2. Suprafata pereului trebuie protejata contra uscarii prin udare timp de 3 zile si prin acoperire cu rogojini
sau saci timp de 7 zile.

3. Conditiile pentru suprafatare sunt cele de la pct.2.2.

PEREU DE PIATRA BRUTA SAU BOLOVANI PE FUNDATIE DE BETON
1. Peste terenul bine nivelat se toarna stratul de fundatie in grosimea prevazuta in proiectul de executie din
beton de ciment C 6/7,5 si pana sa inceapa priza betonului se trece la executia pereului din piatra bruta

sau bolovanisi colmatarea rosturilor cu mortar de ciment M 100 in conditiile aratate la pct. 4.1

2. Conditiile de suprafatare sunt cele de la pct. 2.2.
PEREU DIN BETON TURNAT PE LOC
1. Peste terenul bine nivelat se toarna direct pe pamant stratul de beton C 8/10 sau C 12/15 in grosimea
prevazuta in proiect pe tronsoane de 1,50 ml cu rosturi de 2 cm.



2. Betonul turnat trebuie protejat impotriva soarelui sau a ploii incepand din momentul cand incepe priza
prin acoperire si dupa ce priza este complet terminata prin stropire cu apa, atat cat este nevoie, in functie
de conditiile atmosferice.

PEREU DIN ELEMENTE PREFABRICATE DIN BETON

1. Elementele prefabricate din beton vor fi asezate fie pe un strat de nisip pilonat fie pe un strat de beton C
6/7,5 conform prevederilor din caietul de sarcini speciale sau a proiectului de executie.

2. Forma si dimensiunile elementelor prefabricate vor fi cele prevazute in documentatia de executie sau
elemente similare propuse de Antreprenor si acceptate de Inginerul lucrarii.

5.5. CONDITII PRIVIND RECEPTIA

1. Verificdri in vederea receptiei
Proceduri similare cu cele din capitolul anterior.

2. Madsurare si decontare

Pretul unitar n articolul corespunzator din listele cu cantitati de lucrari include si toate procedurile auxiliare sau
accesorii prescrise pentru realizarea executiei in conditii de calitate conforma.

Decontarea se va face la metru cub, kg/to sau altfel, daca este cazul, in functie de specificul operatiunii executate.

Ing. Gheorghita Baciu




