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PROIECT TEHNIC

FAZA P.Th.

EXTINDERE SERVICII MEDICALE SPITALUL DE BOLI CRONICE SMEENI, PRIN 
ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE SĂNĂTATE MINTALĂ PENTRU ADULȚI, PENTRU 

PREVENIREA ȘI TRATAREA ADICȚIILOR

BREVIAR DE CALCUL – INSTALAȚII DE CONTROL ACCES

Proiect 280-181/2026

Faza P.Th.

Beneficiar / administrator
UAT COMUNA SMEENI / SPITALUL DE BOLI CRONICE 
SMEENI

Amplasament
str.  Republicii  nr.  143,  CV1, comuna Smeeni,  județul  Buzău; 
NC/CF 20264

Specialitate INSTALAȚII DE CONTROL ACCES

Cod document IC-BC

Proiectant general S.C. YCF STRUCTURI CIVILE P.G. S.R.L.

Șef proiect ing. Constantin-Cristinel Cocîi

Proiectant de specialitate ing. Diaconescu Bogdan

Data august 2026
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1. INVENTARUL SISTEMULUI
Echipament Cantitate Parametru

Controler IP 1 8 canale, 7 utilizate

Cititoare 7 13,56 MHz, OSDP Secure Channel

Încuietori fail-safe 7 uși 2 electromagneți UE1 + 6 yale

Butoane ieșire 7 contact normal deschis

Butoane urgență 7 contact NC în serie

Contacte poziție 7 supraveghere ușă

Sursă 1 12 Vcc/8 A

2. BILANȚUL DE CURENT

Consumator Cantitate Curent total

Încuietori fail-safe 7 uși 2,80 A

Cititoare 7 0,70 A

Controler și interfață 1 0,50 A

Total normal — 4,00 A

Sarcină susținută de baterie controler + cititoare 1,20 A

Grad de încărcare sursă: k=4,00/8,00    k=50%; rezervă 4,00 A⇒

3. ACUMULATORUL

Capacitate necesară: C=1,20 A×4 h×1,25    C=6,00 Ah; se adoptă 12 V/7 Ah⇒

Încuietorile nu sunt menținute de acumulator; la lipsa rețelei se deblochează fail-safe. Acumulatorul păstrează 
controlerul, cititoarele, jurnalul și comunicația timp de minimum 4 h.
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4. CĂDERI DE TENSIUNE
Ușă Lungime Curent Cablu ΔU U la receptor

UE1 31 m 1,00 A 2×1,5 mm² 0,74 V 13,06 V

UE2 41 m 0,30 A 2×1,5 mm² 0,29 V 13,51 V

UE3 43 m 0,30 A 2×1,5 mm² 0,31 V 13,49 V

UE4 32 m 0,30 A 2×1,5 mm² 0,23 V 13,57 V

UE5 29 m 0,30 A 2×1,5 mm² 0,21 V 13,59 V

UE6 28 m 0,30 A 2×1,5 mm² 0,20 V 13,60 V

UE7 11 m 0,30 A 2×1,5 mm² 0,08 V 13,72 V

Relație: ΔU=2ρLI/S; Usursă=13,8 Vcc    toate receptoarele primesc peste 13,0 V⇒

5. CAPACITATE ȘI REZERVĂ

Canale: 7 active / 8 disponibile    utilizare 87,5%; un canal rezervă⇒

Controlerul  are  capacitate  suficientă  pentru  toate  cele  șapte  uși.  Traficul  de  evenimente  este  redus  față  de 
capacitatea rețelei IP, iar stocarea jurnalului este dimensionată pentru minimum 100.000 de evenimente.

6. CONCLUZIE
Sursa de 8 A funcționează la 50% sarcină, acumulatorul de 7 Ah asigură 4 h pentru control și jurnalizare, iar  
căderea maximă de tensiune este 0,74 V pe UE1. Toate ușile se deblochează fail-safe și prin K2 la alarmă.
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7. IPOTEZE ȘI CRITERII SUPLIMENTARE
Calculele urmăresc bilanțul de curent, autonomia, căderea de tensiune, capacitatea controlerului și comportarea 
fail-safe.

 valorile de calcul sunt corelate cu planurile și schemele P.Th.;
 secțiunile și capacitățile adoptate includ rezervele funcționale înscrise în proiect;
 acceptarea în șantier se bazează pe măsurări și probe cu aparate etalonate;
 modificarea parametrilor se face numai prin dispoziție tehnică însușită de proiectant.

8. VERIFICAREA REGIMURILOR DE ALIMENTARE
Element Valoare Referință Rezultat

Regim normal 4,00 A sursă 8 A 50% încărcare

Lipsă rețea 1,20 A baterie 7 Ah minimum 4 h

Alarmă incendiu încuietori nealimentate K2 toate ușile deblocate

Lipsă LAN control local memorie controler funcționare menținută

Valorile adoptate respectă criteriile funcționale și de siguranță ale instalației. Reglajele finale sunt consemnate în 
raportul de punere în funcțiune și în documentația as-built.

9. VERIFICAREA CANALELOR
Parametru Valoare

Controler 8 canale

Uși active 7 canale

Rezervă 1 canal

Grad de utilizare 87,5%

Valorile adoptate respectă criteriile funcționale și de siguranță ale instalației. Reglajele finale sunt consemnate în 
raportul de punere în funcțiune și în documentația as-built.
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10. VERIFICAREA CĂDERII DE TENSIUNE
Parametru Valoare

Cea mai lungă alimentare UE3 - 43 m

Cea mai mare cădere UE1 - 0,74 V

Tensiune minimă receptor 13,06 V

Rezultat admis

Valorile adoptate respectă criteriile funcționale și de siguranță ale instalației. Reglajele finale sunt consemnate în 
raportul de punere în funcțiune și în documentația as-built.

11. INCERTITUDINI, REZERVE ȘI TOLERANȚE
Rezervele de putere, debit, adresare, capacitate și autonomie acoperă abaterile normale de execuție și exploatare 
fără modificarea principiului instalației. Toleranțele de montaj nu reduc secțiunile utile, accesul la echipamente ori 
performanța de siguranță.

 lungimile de traseu sunt preluate din planuri și includ rezerva de montaj prevăzută;
 pierderile locale sunt incluse prin coeficienții și adaosurile utilizați în calcule;
 echipamentele funcționează sub limita capacității nominale în regimul normal;
 valorile finale sunt confirmate prin probele și măsurările de recepție.

12. CRITERII DE ACCEPTARE
Instalația  este  acceptată  când  măsurările  confirmă  debitele,  presiunile,  curenții,  temperaturile,  nivelurile, 
autonomiile și funcțiile înscrise în breviar și în scheme. Rezultatele sunt trasabile la echipamentul și circuitul testat 
și sunt semnate de participanții la probă.

12.1. Consemnarea rezultatelor
Pentru fiecare probă se înscriu identificarea circuitului sau echipamentului, configurația instalației, aparatul de 
măsură, domeniul și seria acestuia, valoarea proiectată, valoarea măsurată și concluzia. Rapoartele se corelează cu 
planurile as-built, iar setările finale sunt protejate împotriva modificării neautorizate și sunt predate beneficiarului 
împreună cu instrucțiunile de exploatare.

REGLEMENTĂRI UTILIZATE
 Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice;
 H.G. nr. 273/1994 privind recepția construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții;
 Legea nr. 319/2006 și H.G. nr. 300/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă;
 Regulamentul (UE) nr. 305/2011 privind produsele pentru construcții.
 I 7-2011 pentru alimentare și protecții;
 SR EN 60839-11-1 și seria SR EN 50133 pentru controlul accesului;
 P118/1-2025;  P118/3-2015;  SR  EN  13637  și  SR  EN  1125  pentru  ușile  de  evacuare,  după  configurație; 

Regulamentul (UE) 2016/679.
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ÎNSUȘIREA DOCUMENTAȚIEI
Documentația reprezintă ediția de predare pentru faza P.Th. și este corelată cu piesele desenate, breviarele de 
calcul, caietele de sarcini și programele de control aferente proiectului. Soluțiile și cerințele înscrise se aplică 
împreună, ca un ansamblu unitar.

Prin  semnătură,  elaboratorii  își  însușesc  conținutul  documentației  pentru  specialitatea  indicată  și  confirmă 
coordonarea acesteia cu cerințele proiectului și cu celelalte specialități implicate.

Rol Nume Semnătură

Șef proiect / coordonator ing. Constantin-Cristinel Cocîi ________________

Proiectant instalații de control acces ing. Diaconescu Bogdan ________________


	1. INVENTARUL SISTEMULUI
	2. BILANȚUL DE CURENT
	3. ACUMULATORUL
	4. CĂDERI DE TENSIUNE
	5. CAPACITATE ȘI REZERVĂ
	6. CONCLUZIE
	7. IPOTEZE ȘI CRITERII SUPLIMENTARE
	8. VERIFICAREA REGIMURILOR DE ALIMENTARE
	9. VERIFICAREA CANALELOR
	10. VERIFICAREA CĂDERII DE TENSIUNE
	11. INCERTITUDINI, REZERVE ȘI TOLERANȚE
	12. CRITERII DE ACCEPTARE
	12.1. Consemnarea rezultatelor

	REGLEMENTĂRI UTILIZATE
	ÎNSUȘIREA DOCUMENTAȚIEI

		IVASZUK@YAHOO.COM
	2026-08-24T15:04:53+0300
	IVASZUK SZABOLCS
	verificare is it ie


		IVASZUK@YAHOO.COM
	2026-08-24T15:04:53+0300
	IVASZUK SZABOLCS
	verificare is it ie


		IVASZUK@YAHOO.COM
	2026-08-24T15:04:53+0300
	IVASZUK SZABOLCS
	verificare is it ie


		IVASZUK@YAHOO.COM
	2026-08-24T15:04:53+0300
	IVASZUK SZABOLCS
	verificare is it ie


		IVASZUK@YAHOO.COM
	2026-08-24T15:04:53+0300
	IVASZUK SZABOLCS
	verificare is it ie


		IVASZUK@YAHOO.COM
	2026-08-24T15:04:53+0300
	IVASZUK SZABOLCS
	verificare is it ie


		cristi.cocii@gmail.com
	2026-08-24T16:40:16+0300
	COCII CONSTANTIN-CRISTINEL


		2026-08-25T20:34:31+0300
	GIRBAN MARILENA-GELA




