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1. CONDITII GENERALE

Caietul de sarcini stabileste nivelul minim de performantd pentru produse, montaj, probe, punere in functiune si
receptie. Sunt admise numai produse cu documente de conformitate si performanta valabile, compatibile ca sistem
si adecvate mediului de montaj.

e executant specializat si personal autorizat pentru lucrarile reglementate;

e plan al calitatii, proceduri de executie si aparate de masura etalonate;

e mostre si documente tehnice aprobate inaintea aprovizionarii;

o trasabilitate prin lot, serie, declaratii, fise de montaj si rapoarte de probe;

e coordonare cu arhitectura, structura si celelalte instalatii inaintea executarii golurilor si traseelor;

e garantie minima de 60 de luni pentru echipamentele si lucrarile furnizate, de la receptia la terminarea lucrarilor.

1. POMPE DE CALDURA AER-APA

Cerinte pentru produse si performanta

o tip monobloc reversibil, putere termica nominald minimum 20 kW/unitate;

o debit 3,44 m*h la AT=5 K, racord DN32, compresor inverter si automatizare de cascada;
e functionare cu tur de 50°C la temperatura exterioara de -15°C;

e suport zincat, tampoane antivibrante, protectie la Inghet si evacuarea apei de degivrare.

Executie, control si acceptare

e unitatile se monteaza la exterior, cu distantele de service si recirculare a aerului respectate;
e racordurile sunt flexibile, izolate si protejate UV; circuitul exterior contine propilenglicol 30%;
e se verifica debitul fiecarei unitati, alternanta, degivrarea, alarmarea si revenirea automata.

2. CAZANE GPL SI INSTALATII AFERENTE

Cerinte pentru produse si performanta

e doud cazane murale In condensare, 50 kW/unitate, arzator modulant pentru GPL;
e pompe de sarcina 2,15 m*/h la 3 mCA, racorduri DN25 si grupuri complete de siguranta;
e detector GPL, electrovalva normal inchisd, evacudri gaze arse certificate si neutralizarea condensului.

Executie, control si acceptare

e montajul si punerea in functiune sunt executate de operatori autorizati;
e instalatia GPL se probeaza distinct, iar detectorul si electrovalva se testeaza functional;
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e analiza arderii si parametrii cascadei se consemneaza 1n raportul de punere in functiune

3. PUFFER, VASE SI ARMATURI

Cerinte pentru produse si performanta
e puffer 300 1, racorduri DN50/DN32, izolatie integrala si senzori de temperatura

e vas incalzire 50 1, vas ACM 24 1i vas solar 25 1;
e supape de sigurantd, separatoare, filtre, aerisitoare si goliri dimensionate pentru circuitele deservite

Executie, control si acceptare
e cchipamentele se ancoreaza si raman accesibile pentru service
e evacudrile supapelor se conduc vizibil la canalizare prin palnie si sifon
e presiunile de preincércare si functionarea supapelor se inregistreaza la receptie

4. CONDUCTE, DISTRIBUITOARE SI RADIATOARE

Cerinte pentru produse si performanta
e PEX-AL-PEX 32%3 mm pentru coloane, PEX-a 16x2 mm pentru circuite si Cu22 pentru solar

e patru distribuitoare cu debitmetre, ventile de reglaj, aerisire si golire
e 45 radiatoare tip 22, H=600 mm, certificate SR EN 442, cu armaturi termostatice

Executie, control si acceptare
o circuitele PEX se monteaza continuu in tub de protectie, fara imbindri in sapa
5

e toate traseele sunt etichetate, izolate si fotografiate inaintea acoperirii
e proba la 4,5 bar, echilibrarea si proba la cald sunt puncte de oprire.

5. ACM, SOLAR SI AUTOMATIZARE

Cerinte pentru produse si performanta
o trei acumulatoare de 150 1, doud serpentine si rezistenta electricd 3 kW/unitate

¢ doud panouri solare cu aria totald minimum 4,00 m?, statie solara si circuit Cu22
e automatizare climatica, prioritati de sursa, ciclul antilegionella si interfata K4 cu ECS

Executie, control si acceptare

e livrarea ACM este limitata la 50°C prin vana termostatica
o circuitul solar se probeaza, se umple cu fluid termic si se verifica la temperaturd de stagnare

e parametrii, parolele de exploatare si copia configuratiei sunt predate beneficiarului

(BT SRE GQE roRrietatca intelectuald a S.C. YCF STRUCTURI CIVILE P.G. S.R.L. Orice reproducere sau copiere fara acordul prealabil al societatii este
S y%f‘%“ CON interzisa
5 > % -N-CRISTINEL :
N 2026 08.24 EXTINDERE SERVICII MEDICALE SPITALUL
& 17:00 DE BOLI CRONICE SMEENI, PRIN INFIINTAREA
. UNUI CENTRU DE SANATATE MINTALA
°'§i§§_§ iTgléCRT [LJRI PENTRU ADULTI, PENTRU PREVENIREA SI PAGINA
Proiect nr. 250;151/2626 TRATAREA ADICTIILOR 3din 6
’ Beneficiar: Spitalul de Boli Cronice Smeeni | Faza:
P.Th.
Document: CAIET DE SARCINI IT P.Th.




v 5.C, YCF STRUCTURI CIVILEP.G.5RL.
CUL 46070969, J10/591/2022.

<%

STR. VALEA NEHOIULUL NR 3, \%gkﬁsz smocer
(N ORAS NEHON N JjSZABOLcs Certified 40012015
tel. 0746 0 ln%g.zt%%i?e“ctare@ycf.ro

A\ /) e —
PROIECTARE * CONSULTANTA & ASIS \ Z4 hygif'ﬂ@@uﬁiﬂERWZARE « LUCRARI DE CONSTRUCTII
Designing * Technical aaviced & suport * Engineering + Construction works

6. PREGATIREA SI ORGANIZAREA EXECUTIEI

Executantul organizeazd lucrarile pe zone si niveluri, corelat cu graficul general si cu succesiunea finisajelor.
Inaintea inceperii montajului sunt analizate planurile, schemele, detaliile, listele de echipamente si conditiile reale
din amplasament.

6.1. Receptia materialelor

e produsele sunt noi, complete, nedeteriorate si insotite de documentele de performanta;

e identificarea produsului corespunde documentelor si cerintelor din proiect;

e depozitarea protejeaza Impotriva umezelii, prafului, inghetului, socurilor si radiatiei solare;

e cchipamentele sensibile raman in ambalaj pana la montaj si sunt manipulate cu dispozitive adecvate.

6.2. Trasare si coordonare

Traseele sunt materializate pe elementele construite si sunt corelate cu axele, cotele finite, plafoanele, mobilierul si
celelalte instalatii. Golurile, mansoanele si suporturile se executa Inaintea finisajelor, fara afectarea elementelor
structurale.

7. CERINTE DETALIATE DE MONTAJ

e umplerea circuitului exterior cu propilenglicol 30%, masurarea concentratiei si etichetarea fluidului;

e reglarea pompelor la debitele de proiect si echilibrarea celor patru distribuitoare;

e izolarea anticondens a conductelor reversibile si protectia UV a traseelor exterioare;

o testarea cascadei pompelor de caldurd, a cazanelor GPL, a pufferului si a prioritatii ACM.
Montajul este executat de personal calificat, cu scule si aparate adecvate. imbindrile, racordurile, bornele,
armaturile si elementele de sustinere raman accesibile pentru control si mentenanta. Fiecare circuit si echipament
este etichetat durabil.

7.1. Traversari si etansari

e mansoanele sunt dimensionate pentru conducta sau cablu si pentru materialul de etansare;
o strapungerile prin elemente cu cerinta la foc primesc sisteme clasificate;

o traversdrile peretilor exteriori sunt etanse la apa si aer;

e trecerile prin rosturi permit deplasarea fara solicitarea instalatiei.

8. CONTROLUL EXECUTIEI SI LUCRARILE ASCUNSE

Controlul se desfasoara continuu si la fazele stabilite prin programul de control. Inaintea acoperirii se consemneaza
pozitia, materialul, dimensiunea, panta, sustinerea, protectia, etichetarea si rezultatul probelor efectuate.
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o fotografii datate pentru traseele ascunse si traversarile etansate;

e procese-verbale distincte pe nivel, zona si tip de instalatie;

o fige de montaj pentru echipamente, cu serie si parametri;

e buletine de masurare emise de personal competent, cu aparate etalonate.

9. PROBE, REGLAJE SI PUNERE IN FUNCTIUNE

Probele sunt efectuate in succesiunea stabilitd, dupa finalizarea montajului si Tnaintea receptiei finisajelor care
limiteaza accesul. Defectele identificate sunt remediate, iar proba se repeta integral pentru partea afectata.

e verificari vizuale, dimensionale si documentare;

e probe de continuitate, etanseitate, presiune, curgere sau comunicatie, potrivit instalatiei;
e reglarea debitelor, presiunilor, protectiilor, adreselor si automatizarilor;

e probe individuale si integrate in regim normal, avarie si lipsd alimentare;

e inregistrarea valorilor initiale si finale in rapoartele de punere in functiune.

10. CERINTE DE CALITATE, SSM SI PROTECTIA MEDIULUI

Lucrdrile se executd in baza planului calitdtii si a instructiunilor proprii de securitate. Zonele de lucru sunt
delimitate, alimentarile sunt izolate, lucrul la Tnaltime utilizeaza sisteme sigure, iar deseurile sunt colectate separat
si predate operatorilor autorizati.

e se utilizeaza echipamente individuale de protectie adecvate operatiei;

o lucrul cu flacara sau scantei se desfasoard numai cu permis si supraveghere;

e ambalajele, resturile de cablu, metal, plastic si izolatie sunt colectate separat;

e substantele de curdtare si fluidele tehnice sunt gestionate fara evacuare necontrolata.

DOCUMENTE PENTRU RECEPTIE

e declaratii de performanta/conformitate, certificate, avize si documente de trasabilitate;

e procese-verbale pentru faze, lucrari ascunse, probe, masurari si punere in functiune;

e planuri si scheme as-built, liste de echipamente si parametrii finali de reglaj;

¢ manuale in limba romana, plan de mentenantd, instruirea personalului si certificate de garantie de minimum 60
luni.

REGLEMENTARI TEHNICE

e Legea nr. 10/1995 privind calitatea In constructii, republicatd, cu modificarile si completarile ulterioare;

¢ H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice;

o H.G. nr. 273/1994 privind receptia constructiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

o H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii;

e Legea nr. 319/2006 si H.G. nr. 300/2006 privind securitatea si sandtatea in munca;

e Regulamentul (UE) nr. 305/2011 privind produsele pentru constructii.

o] 13-2015; SR EN 12828; SR EN 12831-1; SR EN 14336;

¢ SR EN 442-1/-2 pentru radiatoare; SR EN 14511, SR EN 14825 si SR EN 15450 pentru pompe de céldura;
e Mc 001-2022; P118/1-2025; PT A1-2010 ISCIR; Regulamentul (UE) 2024/573.
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INSUSIREA DOCUMENTATIEI

Documentatia reprezintd editia de predare pentru faza P.Th. si este corelatd cu piesele desenate, breviarele de
calcul, caietele de sarcini si programele de control aferente proiectului. Solutiile si cerintele inscrise se aplica
impreuna, ca un ansamblu unitar.

Prin semnaturd, elaboratorii isi Insusesc continutul documentatiei pentru specialitatea indicatd si confirma
coordonarea acesteia cu cerintele proiectului si cu celelalte specialitati implicate.

Semnitura

Sef proiect / coordonator ing. Constantin-Cristinel Cocii

Proiectant instalatii termice ing. Diaconescu Bogdan < \ \ \)/
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