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1. CONDITII GENERALE

Caietul de sarcini stabileste nivelul minim de performantd pentru produse, montaj, probe, punere in functiune si
receptie. Sunt admise numai produse cu documente de conformitate si performanta valabile, compatibile ca sistem
si adecvate mediului de montaj.

e executant specializat si personal autorizat pentru lucrarile reglementate;

e plan al calitatii, proceduri de executie si aparate de masura etalonate;

e mostre si documente tehnice aprobate inaintea aprovizionarii;

o trasabilitate prin lot, serie, declaratii, fise de montaj si rapoarte de probe;

e coordonare cu arhitectura, structura si celelalte instalatii inaintea executarii golurilor si traseelor;

e garantie minima de 60 de luni pentru echipamentele si lucrarile furnizate, de la receptia la terminarea lucrarilor.

1. TABLOURI SI APARATAJ

Cerinte pentru produse si performanta

e tablouri metalice sau electroizolante, minimum IP40 in spatii interioare si IP54 in camera tehnica;
e MCCB/MCB cu putere de rupere coordonatd, DDR, AFDD si SPD conform schemelor;
e bare N si PE distincte, etichete gravate si rezerva de minimum 20% pentru aparata;.

Executie, control si acceptare

e tablourile se monteaza vertical, accesibil, cu intrérile etansate si conductoarele ordonate;
e toate circuitele sunt etichetate la ambele capete si corespund schemelor monofilare;
e se testeaza mecanic, dielectric si functional Tnaintea punerii sub tensiune.

2. CABLURI SI TRASEE

Cerinte pentru produse si performanta

e cabluri N2XH cu sectiunile din scheme; cabluri E30/E90 pentru receptoarele de securitate;
o tuburi si jgheaburi cu reactie la foc adecvata, sisteme de sustinere certificate;
e conductoare de protectie verde-galben si nul albastru, fara utilizéri alternative.

Executie, control si acceptare

e separarea circuitelor de putere, securitate si date se pastreaza pe intreg traseul;
e traversdrile cu cerintd la foc sunt etansate cu sisteme clasificate;
o rezistenta de izolatie si continuitatea se masoara Inaintea conectarii receptorilor.
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3. ILUMINAT SI PRIZE

Cerinte pentru produse si performanta
e corpuri LED cu randament ridicat, temperatura de culoare si grad IP adecvate spatiului

e corpuri de securitate cu autonomie minimum 2 h si pictograme standardizate
e prize 16 A cu contact de protectie, aparataj ingropat si accesorii complete

Executie, control si acceptare
e pozitiile si cotele se coordoneaza cu mobilierul, usile si echipamentele medicale

¢ se masoard iluminarea si se testeaza autonomia corpurilor de securitate
e toate prizele sunt testate pentru polaritate, PE si functionarea DDR.

4. LEGARE LA PAMANT SI TRASNET
Cerinte pentru produse si performanta
e prizd comuna de pamant maximum 4 Q, bara principald de echipotentializare si legaturi anticorozive
e PDA nivel III, razd minimum 45 m, doud coborari si contor de lovituri;
¢ SPD T1+T2 in TEG si T2 1n tablourile secundare.

Executie, control si acceptare
e continuitatea coborarilor si distantele de separare se controleaza inaintea inchiderii finisajelor

o legaturile demontabile raméan accesibile pentru méasurare;
e buletinul PRAM include priza de pamant, continuitatea si protectiile la supratensiune

5. SISTEM FOTOVOLTAIC

Cerinte pentru produse si performanta
© 30 module de 500 Wp, putere totald 15 kWp, structura compatibila cu invelitoarea
e invertor trifazat 15 kW, separatoare si protectii DC/AC, monitorizare si contorizare;

e cabluri solare si conectori compatibili, rezistenti UV si temperaturii.

Executie, control si acceptare
e modulele se monteaza fara perforarea necontrolata a invelitorii si cu acces pentru mentenanta

e sirurile se testeaza la polaritate, tensiune In gol, izolatie si curent;
¢ punerea 1n functiune include protectiile, monitorizarea si documentatia as-built
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6. PREGATIREA SI ORGANIZAREA EXECUTIEI

Executantul organizeazd lucrarile pe zone si niveluri, corelat cu graficul general si cu succesiunea finisajelor.
Inaintea inceperii montajului sunt analizate planurile, schemele, detaliile, listele de echipamente si conditiile reale
din amplasament.

6.1. Receptia materialelor

e produsele sunt noi, complete, nedeteriorate si insotite de documentele de performanta;

e identificarea produsului corespunde documentelor si cerintelor din proiect;

e depozitarea protejeaza Impotriva umezelii, prafului, inghetului, socurilor si radiatiei solare;

e cchipamentele sensibile raman in ambalaj pana la montaj si sunt manipulate cu dispozitive adecvate.

6.2. Trasare si coordonare

Traseele sunt materializate pe elementele construite si sunt corelate cu axele, cotele finite, plafoanele, mobilierul si
celelalte instalatii. Golurile, mansoanele si suporturile se executa Inaintea finisajelor, fara afectarea elementelor
structurale.

7. CERINTE DETALIATE DE MONTAJ

e masurarea continuitatii PE, izolatiei, impedantei buclei, DDR si prizei de pamant;

e reglarea si etichetarea protectiilor, verificarea selectivitatii si a ordinii fazelor;

o testarea AAR, grupului electrogen, iluminatului de securitate si receptoarelor vitale;

e punerea 1n functiune a sistemului fotovoltaic si verificarea protectiei la trasnet.
Montajul este executat de personal calificat, cu scule si aparate adecvate. imbindrile, racordurile, bornele,
armaturile si elementele de sustinere raman accesibile pentru control si mentenanta. Fiecare circuit si echipament
este etichetat durabil.

7.1. Traversari si etansari

e mansoanele sunt dimensionate pentru conducta sau cablu si pentru materialul de etansare;
o strapungerile prin elemente cu cerinta la foc primesc sisteme clasificate;

o traversdrile peretilor exteriori sunt etanse la apa si aer;

e trecerile prin rosturi permit deplasarea fara solicitarea instalatiei.

8. CONTROLUL EXECUTIEI SI LUCRARILE ASCUNSE

Controlul se desfasoara continuu si la fazele stabilite prin programul de control. Inaintea acoperirii se consemneaza
pozitia, materialul, dimensiunea, panta, sustinerea, protectia, etichetarea si rezultatul probelor efectuate.
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o fotografii datate pentru traseele ascunse si traversarile etansate;

e procese-verbale distincte pe nivel, zona si tip de instalatie;

o fige de montaj pentru echipamente, cu serie si parametri;

e buletine de masurare emise de personal competent, cu aparate etalonate.

9. PROBE, REGLAJE SI PUNERE IN FUNCTIUNE

Probele sunt efectuate in succesiunea stabilitd, dupa finalizarea montajului si Tnaintea receptiei finisajelor care
limiteaza accesul. Defectele identificate sunt remediate, iar proba se repeta integral pentru partea afectata.

e verificari vizuale, dimensionale si documentare;

e probe de continuitate, etanseitate, presiune, curgere sau comunicatie, potrivit instalatiei;
e reglarea debitelor, presiunilor, protectiilor, adreselor si automatizarilor;

e probe individuale si integrate in regim normal, avarie si lipsd alimentare;

e inregistrarea valorilor initiale si finale in rapoartele de punere in functiune.

10. CERINTE DE CALITATE, SSM SI PROTECTIA MEDIULUI

Lucrdrile se executd in baza planului calitdtii si a instructiunilor proprii de securitate. Zonele de lucru sunt
delimitate, alimentarile sunt izolate, lucrul la Tnaltime utilizeaza sisteme sigure, iar deseurile sunt colectate separat
si predate operatorilor autorizati.

e se utilizeaza echipamente individuale de protectie adecvate operatiei;

o lucrul cu flacara sau scantei se desfasoard numai cu permis si supraveghere;

e ambalajele, resturile de cablu, metal, plastic si izolatie sunt colectate separat;

e substantele de curdtare si fluidele tehnice sunt gestionate fara evacuare necontrolata.

DOCUMENTE PENTRU RECEPTIE

e declaratii de performanta/conformitate, certificate, avize si documente de trasabilitate;

e procese-verbale pentru faze, lucrari ascunse, probe, masurari si punere in functiune;

e planuri si scheme as-built, liste de echipamente si parametrii finali de reglaj;

¢ manuale in limba romana, plan de mentenantd, instruirea personalului si certificate de garantie de minimum 60
luni.

REGLEMENTARI TEHNICE

e Legea nr. 10/1995 privind calitatea In constructii, republicatd, cu modificarile si completarile ulterioare;
¢ H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice;
o H.G. nr. 273/1994 privind receptia constructiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

o H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii;

e Legea nr. 319/2006 si H.G. nr. 300/2006 privind securitatea si sandtatea in munca;

e Regulamentul (UE) nr. 305/2011 privind produsele pentru constructii.

o [ 7-2011, cu modificarile si completarile ulterioare;

e SR HD 60364; SR EN 61439; SR EN 60598; SR EN 50172;

¢ SR EN 62305; P118/1-2025; P118/3-2015; SR EN 50575.
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INSUSIREA DOCUMENTATIEI

Documentatia reprezintd editia de predare pentru faza P.Th. si este corelatd cu piesele desenate, breviarele de
calcul, caietele de sarcini si programele de control aferente proiectului. Solutiile si cerintele inscrise se aplica
impreuna, ca un ansamblu unitar.

Prin semnaturd, elaboratorii isi Insusesc continutul documentatiei pentru specialitatea indicatd si confirma
coordonarea acesteia cu cerintele proiectului si cu celelalte specialitati implicate.

Semnitura

Sef proiect / coordonator ing. Constantin-Cristinel Cocii

Proiectant instalatii electrice ing. Diaconescu Bogdan \\\ 5/
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