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 OBIECTIV: MODERNIZARE RETELE STR.TRIAJULUI Proiect: __________________ nr: ___ 

Beneficiar: ________________________________________ Plansa: __________________ nr: ___ 

Proiectant: ________________________________________ Faza: __________________  
Executant: ________________________________________  

 
F3cp - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari 

- lei -  6/24/2025  
 

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA 

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea 

Pretul unitar 
(exclusiv 

TVA) 
- lei - 

TOTALUL 
(exclusiv TVA) 

- lei - 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

OBIECTUL:   OB.1-MOD. RETELE ELECTRICE 
STADIUL FIZIC:   A3558-LES 0,4 KV 
1 W2G01D# Cablu de energie electrica armat, cu 

conductoare din aluminiu de 1KV, pozat 
în sant pe pat de nisip, cu tractiune 
manuala...sectiunea de la 3x120+70 pâna 
la 3x150+70 Iara obstacole sau cu 
greutatea specifica 2,601 -3,55kg/m; 

m 450.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.L 6718465 Fasie marcata din PVC 200x20x2mm 
stas 8737-70 

buc 45.00   

2 4700020 Cablu energie ac2xaby 3x150+70 m m 450.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

3 W2G03D# Cablu de energie electrica armat, cu 
conductoare din aluminiu de 1KV, pozat 
în sant cu trecere prin tevi de protectie, cu 
tractiune manuala...sectiunea de la 
3x120+70 pâna la 3x150+70 Iara 
obstacole sau cu greutatea specifica 
2,601 -3,55kg/m; 

m 40.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

3.L 6718465 Fasie marcata din PVC 200x20x2mm 
stas 8737-70 

buc 4.00   

4 4700020 Cablu energie ac2xaby 3x150+70 m m 450.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

5 W2G23C# Teava de protectie din PVC-C. având 
diametrul de 75mm montata în sant, cablu 
cu sectiunea de 70-15 0mmp; 

m 20.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

5.L 6700652 Teava din p.v.c.rigid tip g 110x8,2 stas 
6675/2 

m 10.00   

6 W2H02A# Profil pentru cable de 1 KV cu strat 
protector din nisip si bnnda din PVC pt. 
cable - profil M; 

m 400.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   
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STADIUL FIZIC: A3558-LES 0,4 KV 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

OBIECTUL:   OB.1-MOD. RETELE ELECTRICE 
STADIUL FIZIC:   A3558-LES 0,4 KV 
7 W2H03A# Profil pentru cable de 1 KV în zona de 

traversare...profil T1 
m 20.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

7.L 6700652 Teava din p.v.c.rigid tip g 110x8,2 stas 
6675/2 

m 20.40   

8 W2G15A# Asezarea tamburului pe capra cu 
greutatea pâna la 500kg; 

buc 1.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

9 W2G16A# Protejarea capatului de cablu cu izolatie 
din PVC 

buc 8.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

9.L 6718434 Cap terminal termocontractibil trifazic buc 8.00   

10 W2E20F# Racordarea circuitelor electrice în tablouri 
la borne cu sectiunea de...150- 185mmp; 

buc 18.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

11 W2E20D# Racordarea circuitelor electrice în tablouri 
la borne cu sectiunea de...50- 70mmp; 

buc 6.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

12 W2D03H# Papuci montati prin presare sau cu surub 
la conductoare din aluminiu sau 
cupru...cu sectiunea de 150 mmp; 

buc 18.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

12.L 5204012 Papuc aluminiu pa150 buc 18.00   

13 W2D03E# Papuci montati prin presare sau cu surub 
la conductoare din aluminiu sau 
cupru...cu sectiunea de 70 mmp; 

buc 6.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

13.L 5204009 Papuc aluminiu pa70 buc 6.00   

14 W2A22A# Insotirea transportului cu stâlpi sau cable 
de catre automacaraua pe pneuri de la 
depozit constructor la lucrare în vederea 
descarcarii dus-întors...pe distanta de 
pâna la 20 Km; 

buc 1.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

15 W2G21A# Borna din beton...pentru marcarea 
traseului de cable 

buc 20.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   
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STADIUL FIZIC: A3558-LES 0,4 KV 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

OBIECTUL:   OB.1-MOD. RETELE ELECTRICE 
STADIUL FIZIC:   A3558-LES 0,4 KV 
16 TSA16D2 Sapatura manuala de pamant,in spatii 

limitate,in transee de pana la 4 m 
adancime,pentru cabluri electrice de 
inalta tensiune in pamant cu umiditate 
naturala fara sprijiniri latime < 1m 
adancime < 1.5m,teren foarte tare cu 
obstacol 

mc 210.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

17 TSD01C1 Imprastierea cu lopata a pamant. 
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu 
sfarim. bulg. teren pamant coeziv 

mc 210.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

18 TSD18C1 Umlutura compactata in santuri,pentru 
cablurile ingropate ale liniilor electrice de 
inalta tensiune,executata cu pamant 
provenit din : teren tare 

mc 210.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

19 CA01M1 Turnarea betonului simplu în fundatii, la 
constructii ingineresti (stâlpi LEA etc.) 

mc 0.30   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

19.L 2100945 Beton de ciment    B 150   stas  3622 mc 0.30   

20 CB02A1 Cofraje pentru beton în elevatie, din 
panouri refolosibile, cu astereala din 
scânduri de rasinoase, la ziduri drepte 
avand inaltimea de 0-3m. 

mp 3.30   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

21 IZD09A Marcare utilajelor cu vopsea de ulei buc 3.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

22 W2I04B# Montare electrod orizontal din platbanda 
zincata pentru priza de pamânt în teren 
tare; 

kg 67.60   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

23 W2I05B# Montare electrod vertical din teava de otel 
zincata de 2 1/2" pentru priza de pamânt 
în teren tare; 

m 22.50   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

24 W2I06A# Imbinarea prizei de legare la pamânt ...cu 
suruburi zincate 

buc 3.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   
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STADIUL FIZIC: A3558-LES 0,4 KV 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

OBIECTUL:   OB.1-MOD. RETELE ELECTRICE 
STADIUL FIZIC:   A3558-LES 0,4 KV 
25 W2I08A# Teava de protectie din PVC-M montata în 

fundatie de beton  pentru trecerea prizei 
de pamânt 

m 3.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

25.L 6700597 Teava din p.v.c.rigid tip g 40x3 stas 
6675/2 

m 3.66   

26 W2E08D# Tablou de distributie echipat pentru 
bransament cu sigurante SIST, tip E, 
montat aparent pe zid tip E2 în zid de 
beton; 

buc 3.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

27 NP-PRC70 Întocmire plan în coordonate STEREO70 
cu reteaua electrica executata, predare 
planse în format .dwg si completare tabel 
coordonate conform anexa 

km 1.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

procent material manopera utilaj transport total 

Cheltuieli directe:      

Recapitulatia: Electrica 2 

Alte cheltuieli directe: 

Contributie 
asiguratorie pentru 
munca (CAM) 

2.2500 %      

Total inclusiv Cheltuieli 
directe: 

     

Cheltuieli indirecte 10.0000 %      

Total inclusiv Cheltuieli 
indirecte: 

     

Profit 3.0000 %      

Total inclusiv Beneficiu:      

TOTAL GENERAL (fara TVA):      

TVA: 19.00%      

TOTAL GENERAL:      

OBIECTUL:   OB.1-MOD. RETELE ELECTRICE 
STADIUL FIZIC:   A3553-VERIFICARI 
1 W2J03A# Verificarea prizelor  de pamânt buc 13.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

2 W2J02A# Verificarea si încercarea retelei electrice 
subterane în vederea receptiei si punerii 
în functiune cablu nou; 

buc 2.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

3 W2J06A# Verificarea bransamentelor în vederea 
receptiei si a punerii în 
functiune...monofazic 

buc 7.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

procent material manopera utilaj transport total 
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STADIUL FIZIC: A3553-VERIFICARI 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

OBIECTUL:   OB.1-MOD. RETELE ELECTRICE 
STADIUL FIZIC:   A3553-VERIFICARI 

Cheltuieli directe:      

Recapitulatia: Electrica 2 

Alte cheltuieli directe: 

Contributie 
asiguratorie pentru 
munca (CAM) 

2.2500 %      

Total inclusiv Cheltuieli 
directe: 

     

Cheltuieli indirecte 10.0000 %      

Total inclusiv Cheltuieli 
indirecte: 

     

Profit 3.0000 %      

Total inclusiv Beneficiu:      

TOTAL GENERAL (fara TVA):      

TVA: 19.00%      

TOTAL GENERAL:      

OBIECTUL:   OB.1-MOD. RETELE ELECTRICE 
STADIUL FIZIC:   A3585-DEMONTARI 
1 W2K01A1# Suport de acoperis din teava, cu 

strapungerea acoperisului, inclusiv 
bratara cu cârlig pe zid de caramida; - 
demonare 

buc 6.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

2 W2C04A1# Conductor din aluminiu izolat AFY sau 
rezistent la intemperii AFYI, montat pe 
stâlpi în retea sau la bransamente cu 
sectiunea de 16 mmp montat manual; - 
demontare 

m 1,500.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

3 W2E20A1# Racordarea circuitelor electrice în tablouri 
la borne cu sectiunea de pâna la 6mmp; 
-demontare 

buc 12.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

4 W2A05B1# Stâlp de sustinere din beton, montat cu 
automacaraua în fundatie burata în teren 
accidentat.-demontare- 

buc 12.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

5 W2A10B1# Stâlp special din beton armat, montat cu 
automacaraua în fundatie turnata...în 
teren accidentat. - demontare- 

buc 2.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

6 W2B07A1# Legatura conductorului funie aluminiu 
neizolat la izolator legatura de sustinere - 
demontare - 

buc 60.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   
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STADIUL FIZIC: A3585-DEMONTARI 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

OBIECTUL:   OB.1-MOD. RETELE ELECTRICE 
STADIUL FIZIC:   A3585-DEMONTARI 
7 W2B07B1# Legatura conductorului funie aluminiu 

neizolat la izolator legatura de intindere - 
demontare - 

buc 10.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

8 W2B07C1# Legatura conductorului funie aluminiu 
neizolat la izolator legatura terminala - 
demontare - 

buc 10.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

9 W2B02C1# Consola orizontala din otel montata pe 
stâlpi plantati de beton sau rnetal plantat 
pt. 4 izolatori de sustinere montata cu 
PRB-16 -demontare- 

buc 12.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

10 W2B02D1# Consola orizontala din otel montata pe 
stâlpi plantati de beton sau metal plantat 
pt. 4 izolatori de întindere montata cu 
PRB-16 -demontare- 

buc 2.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

11 W2B03B1# Izolator de sustinere cu suport drept 
montat pe consola din metal pe stâlp de 
beton plantat; -demontare- 

buc 60.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

12 TRA01A10 Transportul rutier 
al...materialelor,semifabricatelor cu 
autobasculanta pe dist.=  10 km. 

tona 15.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

13 TRI1AA01F 1 Incarcarea materialelor, grupa a-grele si 
marunte,prin tran.pina la 10m rampa sau 
teren-auto cate 

tona 15.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

14 TRI1AA08C 3 Descarcarea materialelor,grupa a-grele si 
marunte prin aruncare auto- rampa,teren 
categ.3 

tona 15.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

15 AUT5615 Trailer...20t ora 10.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

16 AUT6751 Automacara 5tf,hma=6,5m,deschidere 
max=5,5m 

ora 10.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   
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STADIUL FIZIC: A3585-DEMONTARI 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

OBIECTUL:   OB.1-MOD. RETELE ELECTRICE 
STADIUL FIZIC:   A3585-DEMONTARI 

procent material manopera utilaj transport total 

Cheltuieli directe:      

Recapitulatia: Electrica 2 

Alte cheltuieli directe: 

Contributie 
asiguratorie pentru 
munca (CAM) 

2.2500 %      

Total inclusiv Cheltuieli 
directe: 

     

Cheltuieli indirecte 10.0000 %      

Total inclusiv Cheltuieli 
indirecte: 

     

Profit 3.0000 %      

Total inclusiv Beneficiu:      

TOTAL GENERAL (fara TVA):      

TVA: 19.00%      

TOTAL GENERAL:      

OBIECTUL:   OB.1-MOD. RETELE ELECTRICE 
STADIUL FIZIC:   A3234- BRANSAMENTE 
1 W2G01G# Cablu de energie electrica armat, cu 

conductoare din aluminiu de 1KV, pozat 
in sant pe pat de nisip, cu tractiune 
manualasectiunea de la 3x25+16 pana la 
3x50+25 cu obstacole sau cu greutatea 
specifica  1,101 - l,5kg/m; 

m 300.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

1.L 6718465 Fisie marcata din PVC 200x20x2mm stas 
8737-70 

buc 30.00   

2 4700049 Cablu AC2XAby 2x25 mmp m 300.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

3 W2G03G# Cablu de energie electrica armat, cu 
conductoare din aluminiu de 1KV, pozat 
in sant cu trecere prin tevi de protectie, cu 
tractiune manualasectiunea de la 
3x25+16 pana la 3x50+25 cu obstacole 
sau cu greutatea specifica  1,101 
-l,5kg/m; 

m 30.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

3.L 6718465 Fisie marcata din PVC 200x20x2mm stas 
8737-70 

buc 3.00   

4 4700049 Cablu AC2XAby 2x25 mmp m 30.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

5 W2G23C# Teava de protectie din PVC-C. având 
diametrul de 75mm montata în sant, 
cablu cu sectiunea de 70-15 0mmp; 

m 30.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

5.L 6700614 Teava din p.v.c.rigid tip g 63x4,7 stas 
6675/2 

m 30.60   
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STADIUL FIZIC: A3234- BRANSAMENTE 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

OBIECTUL:   OB.1-MOD. RETELE ELECTRICE 
STADIUL FIZIC:   A3234- BRANSAMENTE 
6 W2D03B# Papuci montati prin presare sau cu surub 

la conductoare din aluminiu sau cuprucu 
sectiunea de 25 mmp; 

buc 24.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

6.L 5204006 Papuc aluminiu pa25 buc 24.00   

7 W2E20C# Racordarea circuitelor electrice in tablouri 
la borne cu sectiunea de25- 35mmp; 

buc 24.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

8 W2A21A# Incarcarea tamburilor cu cablu sau 
conductoare in mijloace de transport auto 
la depozit constructor si descarcarea lor 
la lucrare cu ajutorul automacaralei pe 
pneuri 

buc 1.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

9 W2A22A# Insotirea transportului cu stalpi sau cable 
de catre automacaraua pe pneuri de la 
depozit constructor la lucrare in vederea 
descarcarii dus-intorspe distanta de pana 
la 20 Km; 

buc 1.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

10 EB15A1 Numere si etichete, pentru bransamente, 
coloane electrice, circuite telefonice sau 
cabluri electricenumere pentru 
bransamente sau coloane electrice 

buc 14.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

10.L 6718410 Eticheta din material plastic pentru 
marcare traseului de cable (200x20x2) 
fcu 1 

buc 14.00   

11 TRA01A10 Transportul rutier 
al...materialelor,semifabricatelor cu 
autobasculanta pe dist.=  10 km. 

tona 1.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

12 TRB04B4 Transportul materialelor cu lopata(max 
3m oriz sau 2m vert) materiale fara 
aderenta 4 lopatare 

tona 1.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

13 TRI1AA01F 1 Incarcarea materialelor, grupa a-grele 
simarunte,prin tran.pina la 10m rampa 
sau teren-auto cate 

tona 1.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

14 TRI1AA08C 1 Descarcarea materialelor,grupa a-grele si 
marunte prinaruncare auto- rampa,teren 
categ.1 

tona 1.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   
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STADIUL FIZIC: A3234- BRANSAMENTE 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

OBIECTUL:   OB.1-MOD. RETELE ELECTRICE 
STADIUL FIZIC:   A3234- BRANSAMENTE 
15 DH12A1 Curatirea manuala a acostamentelor de 

noroi,pamant,iarba etc. 
mp 100.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

16 W2G01G# Cablu de energie electrica armat, cu 
conductoare din aluminiu de 1KV, pozat 
în sant pe pat de nisip, cu tractiune 
manuala...sectiunea de la 3x25+16 pâna 
la 3x50+25 cu obstacole sau cu greutatea 
specifica  1,101 - l,5kg/m; 

m 120.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

16.L 4806256 Cablu energie acyy     0,6/ 1  KV 3x 16 
U s.8778 

m 123.00   

16.L 6718465 Fisie marcata din PVC 200x20x2mm stas 
8737-70 

buc 12.00   

17 W2G03G# Cablu de energie electrica armat, cu 
conductoare din aluminiu de 1KV, pozat 
în sant cu trecere prin tevi de protectie, cu 
tractiune manuala...sectiunea de la 
3x25+16 pâna la 3x50+25 cu obstacole 
sau cu greutatea specifica  1,101 
-l,5kg/m; 

m 60.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

17.L 4806256 Cablu energie acyy     0,6/ 1  KV 3x 16 
U s.8778 

m 61.50   

17.L 6718465 Fisie marcata din PVC 200x20x2mm stas 
8737-70 

buc 6.00   

18 W2H02A# Profil pentru cable de 1 KV cu strat 
protector din nisip si bnnda din PVC...pt. 
cable - profil M; 

m 60.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

19 TSA16D2 Sapatura manuala de pamant,in spatii 
limitate,in transee de pana la 4 m 
adancime,pentru cabluri electrice de 
inalta tensiune...in pamant cu umiditate 
naturala fara sprijiniri latime < 1m 
adancime < 1.5m,teren foarte tare cu 
obstacol 

mc 30.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

20 TSD01C1 Imprastierea cu lopata a pamant. 
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu 
sfarim. bulg. teren...pamant coeziv 

mc 30.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

21 TSD18C1 Umlutura compactata in santuri,pentru 
cablurile ingropate ale liniilor electrice de 
inalta tensiune,executata cu pamant 
provenit din :...teren tare 

mc 30.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

22 EI01A1 Diblu metalic cu diametrul nominal de 6 -8 
mm 

buc 120.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

22.L 6313332 Diblu cu expandare marimea  6 buc 120.00   
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STADIUL FIZIC: A3234- BRANSAMENTE 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

OBIECTUL:   OB.1-MOD. RETELE ELECTRICE 
STADIUL FIZIC:   A3234- BRANSAMENTE 
23 DG06A1 Spargerea si desfacerea betonului de 

ciment pe suprafete limitate, pentru 
pozarea  cablurilor, conductelor, 
podetelor si gurilor de scurgere etc, 
executate in imbracamintea carosabila; 

mc 2.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

24 RPCU10C1 Strapungeri in zidarie de beton armat, 
pentru realizarea gaurilor necesare 
trecerii conductelor în zidarie de beton 
armat cu grosimea...de 21-30 cm si 
sectiunea strapungerii de 50-300 cmp 

buc 6.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

25 RPCU19A1 Astupare cu mortar de ciment a gaurilor 
din plansee cu grosimea planseului de 
...sub 10 cm 

buc 6.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

26 W2E11A# Bloc de masura si protectie din material 
plastic cu limitator de putere si loc pentru 
contor, tip BMP, monofazic...montata pe 
zid de caramida; 

buc 6.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

27 W2E05A# Contor electric pentru energie 
activa,inclusiv legaturile...monofazat 

buc 6.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

28 W2I04B# Montare electrod orizontal din platbanda 
zincata pentru priza de pamânt...în teren 
tare; 

kg 134.40   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

29 W2I05B# Montare electrod vertical din teava de otel 
zincata de 2 1/2" pentru priza de 
pamânt...în teren tare; 

m 45.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

30 W2I06A# Imbinarea prizei de legare la pamânt ...cu 
suruburi zincate 

buc 6.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

31 W2I08A# Teava de protectie din PVC-M montata în 
fundatie de beton ...pentru trecerea prizei 
de pamânt 

m 6.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

31.L 6700602 Teava din p.v.c.rigid tip G  50x3,7 stas 
6675/2 

m 7.32   
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32 EA14A# Doza centralizatoare pentru conductori 

montati...in tuburile coloanelor individuale 
sau colective, montata aparent 

buc 6.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

32.L 7319034 Doza patrata buc 6.00   

33 EA15A# Sistem de canaleti sau plinte 
din...material plastic, montat aparent pe 
dibluri din pvc cu latimea pana la 30 mm 

m 60.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

34 6719541 Canal (plinte) din material plastic de 
17x30 mm 

m 60.00   

material:   

manopera:   

utilaj:   

transport:   

procent material manopera utilaj transport total 

Cheltuieli directe:      

Recapitulatia: Electrica 2 

Alte cheltuieli directe: 

Contributie 
asiguratorie pentru 
munca (CAM) 

2.2500 %      

Total inclusiv Cheltuieli 
directe: 

     

Cheltuieli indirecte 10.0000 %      

Total inclusiv Cheltuieli 
indirecte: 

     

Profit 3.0000 %      

Total inclusiv Beneficiu:      

TOTAL GENERAL (fara TVA):      

TVA: 19.00%      

TOTAL GENERAL:      

 
TOTAL Cheltuieli directe:      

TOTAL Recapitulatie:      

TOTAL GENERAL (fara TVA):      

TVA: 19.00%      

TOTAL GENERAL:      

 

 

Proiectant, 
 

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 
. 


