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OBIECTIV: MODERNIZARE RETELE STR.TRIAJULUI Proiect: nr:___
Beneficiar: Plansa: nr.
Proiectant: Faza:
Executant:
C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
cumulat pe proiect
6/24/2025
Consumul Tariful Valoare_a
Nr. Denumirea meseriei cu mediu (exclusiv Procentul
crt. manopera . TVA)
-(om/ore)- “lei/ora- -lei-
0 1 2 3 4=2x3 5
1 |10221 Betonist 0.26
2 |10741 Dulgher constructii 2.26
3 [20251 Electrician cabluri subterane 282.19
4 20141 Electrician linii electrice aeriene 517.84
5 11541 Instalator electrician 63.12
6 [11611 Instalator sanitar 6.90
7 119931 Muncitor deservire constructii montaj 41.20
8 ]19921 Muncitor deservire constructii-montaj 10.60
9 [29921 Muncitor deservire c-tii masini 264.00
10 319731 Muncitor incarcare-descarcare materiale 11.20
11 (12811 Pavator 7.00
12 [19621 Sapator 293.43
13 320806 Topometrist 15.00
14 [223021 Vopsitor industrial 0.42
[Total ore manopera: 1,515.41
\Valoare directa lei
Recapitulatie lei
TOTAL lei
TOTAL euro
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