Beneficiar: UAT Dumbrava, judetul Prahova

Executant:
Proiectant: S.C. GED PROJECT S.R.L.
Obiectivul: REABILITARE, MODERNIZARE S| DOTARE GRADINITA ZANOAGA,
COMUNA DUMBRAVA, JUDET PRAHOVA
Obiectul: 01 Corp cladire gradinita
Stadiul fizic: ~ Dev02 Lucrari corp gradinita
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
Termohidroizolare fundatii
1|RCSA08A% - Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri mc 0.65 58.40 37.96
(buldoexcavator), de 0.2-0.4 MC material: 0.00 0.00
manopera: 8.40 5.46
utilaj: 50.00 32.50
transport: 0.00 0.00
2|TSA01L02" - Sapatura manuala de pamant in spatii mc 10.00 200.00 2,000.00
limitate pana la 1 m latime si 1.5 m adancime material: 0.00 0.00
manopera: 200.00 2,000.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
3|TSC35B1*asimilat - Incarcare pamant/moloz mc 75.00 37.50 2,812.50
material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 37.50 2,812.50
transport: 0.00 0.00
3.0 3521 - Excavator pe pneuri motor termic ora 11.25 250.00 2,812.50
(buldoexcavator)0,21-0,39MC
4|TRAO1A1O0P - Transportul rutier al pamintului sau tona 127.50 20.00 2,550.05
molozului cu autobasculanta dist.=10 km $ material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.05
utilaj: 0.00 0.00
transport: 20.00 2,550.00
5/RPCJ37A+ - Curatarea fatadelor prin curatare cu peria MP 140.00 11.77 1,647.48
material: 0.17 23.48
manopera: 11.60 1,624.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
6| RPCE26B+ - Hidroizolatie din emulsie bituminoasa MP 140.00 36.80 5,152.00
aplicata la rece: 1 strat de amorsa + 2 straturi de emulsie material: 21.60 3 024.00
manopera: 15.20 2,128.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
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SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
7|1ZF30B06 " - Polistiren extrudat grosime 10 cm mp 140.00 92.98 13,017.68
material: 64.18 8,985.68
manopera: 28.80 4,032.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
8|1ZF41A02~ - Protectie pentru hidroizolatie din membrana mp 126.00 47.26 5,954.44
cramponata HDPE de tip Tegola Tefond HP material: 33.26 4,190.44
manopera: 14.00 1,764.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
9|CF44A01* - Tencuiala decorativa structurata, din produse mp 27.00 76.90 2,076.41
minerale uscate, p_entru interioare si exterioare, aplicare material- 46.90 1266.41
manuala, granulatie 2,00 mm !
manopera: 30.00 810.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
9.1 20019442 - Tencuiala decorativa structurata kg 99.09 12.20 1,208.90
10| TRBO5A25 - Transportul materialelor prin purtat tona 5.00 143.20 716.00
direct.materiale incomode sub 25 Kg distanta 50M material- 0.00 0.00
manopera: 143.20 716.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
11| TRAO2A10 - Transportul rutier al tona 15.00 20.00 300.00
materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 10 material: 0.00 0.00
km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 20.00 300.00
TOTAL Termohidroizolare fundatii 36,264.53
Suprafete vitrate
12|RPCT33A1l - Demontarea usilor si ferestrelor mp 26.40 40.00 1,056.00
material: 0.00 0.00
manopera: 40.00 1,056.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
13|CK12A01> - Tamplarie din PVC, la ferestre si usi, la mp 26.70 1,445.30 38,589.62
constructii civile, industriale si agricole material- 1.425.78 38.068.43
manopera: 17.52 467.78
utilaj: 2.00 53.40
transport: 0.00 0.00
13.1 672028801 - Fereastra PVC cu geam tripan mp 26.70 1,400.00 37,380.00
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SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -

0 1 2 3 4 5=3x4
14 |CK26B# - Glafuri la ferestre, la interior ml 8.80 82.98 730.22
material: 66.48 585.02
manopera: 16.00 140.80
utilaj: 0.50 4.40
transport: 0.00 0.00
14.0| 2204040INT - Glaf la interior m 9.24 60.00 554.40
14.1 6702 - Macara de fereastra 0,15tf ora 0.09 50.00 4.40
15|CK26B# - Glafuri |la ferestre, la exterior ml 8.80 124.98 1,099.82
material: 108.48 954.62
manopera: 16.00 140.80
utilaj: 0.50 4.40
transport: 0.00 0.00
15.0 3549026EXT - Glaf din tabla pentru ferestre - la m 9.24 100.00 924.00

exterior

15.1 6702 - Macara de fereastra 0,15tf ora 0.09 50.00 4.40
16 RCSE22A% - Banda etansare contur tamplarie ml 62.00 4.80 297.60
material: 2.40 148.80
manopera: 2.40 148.80
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
16.1 8566004 - Banda de etansare 100MM m 62.00 2.40 148.80
17|RPCN15C+ - Profil la fatada executat cu sistem M 12.40 56.41 699.52
termoizolant exterior - profil picurator (lacrimar) material: 32.36 401.30
manopera: 24.00 297.60
utilaj: 0.05 0.62
transport: 0.00 0.00
18|CK32A% - Dispozitiv automat ptr.inchiderea usilor buc 3.00 329.06 987.18
material: 250.66 751.98
manopera: 78.40 235.20
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
18.1 20020761 - Amortizor cu brat cu blocare buc 3.00 250.00 750.00
19| TRBO5A25 - Transportul materialelor prin purtat tona 6.50 143.20 930.80
direct.materiale incomode sub 25 Kg distanta 50M material- 0.00 0.00
manopera: 143.20 930.80
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
TOTAL Suprafete vitrate 44,390.76

Parte opaca
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SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -

0 1 2 3 4 5=3x4
20|RPCJ36H+ - Desfaceri la fatade MP 206.00 17.00 3,501.65
material: 0.04 9.27
manopera: 16.00 3,296.00
utilaj: 0.95 196.38
transport: 0.00 0.00
21|TSC35B1*asimilat - Incarcare pamant/moloz mc 13.00 37.50 487.50
material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 37.50 487.50
transport: 0.00 0.00
21.0| 3521 - Excavator pe pneuri motor termic ora 1.95 250.00 487.50

(buldoexcavator)0,21-0,39MC
22| TRAO1A15P~ASIMILAT - Transportul molozului rezultat mc 13.00 375.00 4,875.00
din dgsfacerea termosistemului existent + taxa groapa material- 0.00 0.00
guno! manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 375.00 4,875.00
23|RPCJ37A+ - Curatarea fatadelor cu peria MP 206.00 11.60 2,388.84
material: 0.17 34.56
manopera: 11.43 2,354.29
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
24 |RPCJ23A-1# - Reparare tencuieli exterioare drisc,zid mp 206.00 61.93 12,757.58
caram/bet,2,5CM,MSQ-T sprit,M25-T grund,tinci,prof tras in material- 31.62 6513.72
camp(ref tota (corectie) !

manopera: 30.00 6,180.00
utilaj: 0.31 63.86
transport: 0.00 0.00
25|1ZF31A* - Sistem complet pentru termoizolarea fatadelor-| mp 195.00 387.08 75,480.75
vata minerala rigida 15 cm material: 201.70 39,332.44
manopera: 183.20 35,724.00
utilaj: 2.18 424.31
transport: 0.00 0.00
25.01 2607554 ## - Placa vata minerala rigida 150 mm mp 196.95 110.00 21,664.50
26|1ZF35A# - |zolatie termica pereti exteriori pe conturul mp 15.00 208.48 3,127.14
golurilor de tamplarie - polistiren extrudat 3 cm material: 88.22 1,323.30
manopera: 120.00 1,800.00
utilaj: 0.26 3.84
transport: 0.00 0.00
26.0| 500002559 - Placi din polistiren extrudat XPS, 30 mm mp 15.00 19.50 292.50
26.1 500002581 - Diblu cu cui din plastic cu lungimea 115 buc 90.00 0.56 50.40

mm
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Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
27|CF44A01* - Tencuiala decorativa structurata, din produse mp 195.00 62.63 12,212.85
minerale uscate, p_entru interioare si exterioare, aplicare material- 42.63 8312.85
manuala, granulatie 2,00 mm !
manopera: 20.00 3,900.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
28|CD16B# - Protejarea muchiilor la sisteme termoizolante - m 70.00 11.55 808.31
profile pentru muchii material: 3.55 248.31
manopera: 8.00 560.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
28.0| 20300 - Muncitor calificat ora 14.00 40.00 560.00
29|CD16B## - Protejarea muchiilor la sisteme termoizolante - m 51.50 58.25 2,999.75
profil soclu (lacrimar) material: 50.25 2,587.75
manopera: 8.00 412.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
29.0{ 20300 - Muncitor calificat ora 10.30 40.00 412.00
30| TRBO5A25 - Transportul materialelor prin purtat tona 20.00 143.20 2,863.99
direct.materiale incomode sub 25 Kg distanta 50M material: 0.00 0.00
manopera: 143.20 2,863.99
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
TOTAL Parte opaca 121,503.37
Planseu peste ultimul nivel
31|RPCO56B#-asim - Demontare tavan casetat si placaj MP 83.00 37.60 3,120.80
gips-carton la tavane material: 0.00 0.00
manopera: 37.60 3,120.80
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
32|RMDBO1E - Desfacere planseu din lemn mp 110.00 64.00 7,040.00
material: 0.00 0.00
manopera: 64.00 7,040.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
33|RPCXO05AA - Planseu din grinzi de lemn de rasinoase cu mp 143.00 356.64 50,999.09
desc. <4M. podina peste termoiz incl. umplutura carbolin. material: 235.95 33,740.17
cap- manopera: 120.00 17,160.00
utilaj: 0.69 98.92
transport: 0.00 0.00
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SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -

0 1 2 3 4 5=3x4
34|1ZF10A## - Termoizolare peste planseu superior - vata MP 143.00 298.40 42,671.44
minerala rigida 30 cm material: 236.93 33,880.52
manopera: 60.00 8,580.00
utilaj: 1.48 210.92
transport: 0.00 0.00
34.0 2607554 ## - Placa vata minerala rigida 150 mm mp 293.15 110.00 32,246.50
34.1 8006110537 - Adezivi pasta rasini sint. tip keralastic kg 49.34 11.14 549.68
34.2 8002101144 - Mortar adeziv cu spaclu pt termoizolatii kg 39.32 2.00 78.65
35|TRAO2A10 - Transportul rutier al tona 2.00 20.00 40.00
materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 10 material- 0.00 0.00
km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 20.00 40.00
TOTAL Planseu peste ultimul nivel 103,871.33

Placa pe sol

36|RPCT09G1-asimilat - Desfacere placa pe sol mc 8.30 151.49 1,257.36
material: 0.00 0.00
manopera: 132.00 1,095.60
utilaj: 19.49 161.76
transport: 0.00 0.00
37|TSA01L02" - Sapatura manuala de pamant in spatii mc 25.00 200.00 5,000.00
limitate pana la 1 m latime si 1.5 m adancime material: 0.00 0.00
manopera: 200.00 5,000.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
38|IFBO2A03> - Strat drenant cu grosimea de 15 cm, din mp 83.00 23.22 1,927.68
balast material: 11.62 964.88
manopera: 11.60 962.80
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
39|1ZF16A01> - Strat de separare din folie PVC mp 83.00 4.48 371.42
material: 3.68 305.02
manopera: 0.80 66.40
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
39.1 26004601 - Folie pentru hidroizolatii mp 87.15 3.50 305.02
40|1ZF10A# - Termoizolare peste placa pe sol - polistiren MP 83.00 71.57 5,939.97
extrudat 15 cm material: 54.77 4,545.57
manopera: 16.80 1,394.40
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
40.1 500002909 - Placa polistiren extrudat XPS30, 10 cm mp 83.83 52.64 4,413.17

gros.
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SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
41|CZ0301E1 - Confectionarea armaturilor din otel beton kg 28.40 6.67 189.33
pentru beton armat in fundatii fasonarea barelor pentru material- 556 157.76
fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar) continui si radiere, ; ’ -
in ateliere centralizate PC 52, D= 10-16 MM ; manopera: 1.00 28.40
utilaj: 0.11 3.17
transport: 0.00 0.00
42|CCO1A1l - Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii kg 28.40 1.46 41.61
izolate (inclusiv fundatii pahar), cu diametrul armaturilor .
pana la 18 MM inclusiv, distantier din mase plastice material: 0.14 4.12
manopera: 1.32 37.49
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
43|RCSDO08C% - Montarea plaselor sudate stm sau stnb, la kg 547.23 11.13 6,091.49
placi material: 7.38 4,039.38
manopera: 3.72 2,035.70
utilaj: 0.03 16.42
transport: 0.00 0.00
43.1 2000963 - Plasa sudate tip 116 gq 283 (6x6x100) kg 552.70 7.00 3,868.92
44|CA02C1 - Turnarea betonului - placa pe sol mc 8.30 638.40 5,298.72
material: 454.50 3,772.35
manopera: 146.40 1,215.12
utilaj: 37.50 311.25
transport: 0.00 0.00
44.0f 500007048 - Beton marfa C25/30 (Bc 30) B400 , beton mc 8.37 450.00 3,764.88
cu aditiv lucrabilitate T4(12+/-2) (pompa)
45|CGO01D1 - Strat suport pentru pardoseli executate din mp 83.00 28.70 2,382.10
mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm grosime, cu material: 12.40 1.029.20
suprafata fin driscuita ; i i ! i
manopera: 15.20 1,261.60
utilaj: 1.10 91.30
transport: 0.00 0.00
45.1 2101145-01 - Mortar mc 2.57 400.00 1,029.20
46|CG16A% - Pardoseli din gresie ceramica mp 80.50 171.18 13,780.02
material: 108.77 8,756.15
manopera: 57.60 4,636.80
utilaj: 4.81 387.07
transport: 0.00 0.00
46.1 6103177 - Chit intaritor component B t.1003 nii 7398- kg 104.65 18.00 1,883.70
78
46.2 6110533 - Adeziv flexibil pentru gresie si faianta kg 241.50 4.40 1,062.60
46.3 2420929 - Placa gresie mp 82.92 70.00 5,804.05
47 |RPCK53B1 - Pardoseli din beton simplu, marca B-50 mp 6.00 60.72 364.31
turnat pe loc in camp continuu, executate de 8 cm material- 17.92 107.51
grosime, sclivisite - - -
manopera: 42.80 256.79
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
TOTAL Placa pe sol 42,644.00
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Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
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Anexa
48|RPCT26B1 - Desfacerea invelitorilor din tabla, a mp 19.60 69.00 1,352.40
jgheaburilor si _purlanelgr a SIpCI|OI.’ Si a_astereale_ll, mclusw material- 0.00 0.00
desfacerea doliilor, paziilor, sorturilor si racordarii din tabla
manopera: 24.00 470.40
utilaj: 45.00 882.00
transport: 0.00 0.00
49 |RPCT25A1 - Desfacerea sarpantelor din lemn si a mp 18.90 8.00 151.18
elementelor componente a as_tgreglm glln scanduri de material: 0.00 0.00
rasinoase sau pfl, la constructii obisnuite
manopera: 8.00 151.18
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
50|RPCGO6C - Demolarea peretilor din zidarie de caramida mc 5.10 403.39 2,057.28
plina,gvp;blocuri ceramice sau din beton,din blocuri bca material- 0.19 0.96
manopera: 403.20 2,056.32
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
51|RPCT09G1-asimilat - Desfacere placa pe sol mc 1.60 151.49 242.38
material: 0.00 0.00
manopera: 132.00 211.20
utilaj: 19.49 31.18
transport: 0.00 0.00
52|TSCO3F1 - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40- 100 0.45 562.50 253.12
0:70 M_C,Cl.-l motor cu ardere interna si comanda _ mc material: 0.00 0.00
hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in
autovehicule teren catg 2 manopera: 0.00 0.00
utilaj: 562.50 253.12
transport: 0.00 0.00
53|TSAO02F1 - Sapatura manuala de pamant in spatii mc 30.00 95.60 2,868.00
Ilmltate,avand sub 1.00 I\/.I_sau peste 1.00 .M material: 0.00 0.00
latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc .in manopera: 95.60 2,868.00
pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 M utilaj: 0.00 0.00
teren tare
transport: 0.00 0.00
54| RPCTO9F1 - Demolarea elementelor de beton simplu si mc 2.30 192.95 443.78
beton armat cu rpuloace mecanice a betonului simplu din material- 0.00 0.00
fundatii si elevatii
manopera: 176.80 406.64
utilaj: 16.15 37.14
transport: 0.00 0.00
Fundatii+placa pe sol
55|CB02A# - Cofraje din panouri refolosibile, cu astereala din mp 46.20 108.19 4,998.52
scanduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea .
betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje material: 26.19 1,210.12
inclusiv sprijinirile manopera: 82.00 3,788.40
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
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- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
55.1 5886760 - Cuie cu cap conictipal 1,8 X350L 34 S kg 3.70 6.50 24.02
2111
55.2 2903050 - Scindura rasin.cl.C GR = 24MM L = 3-3,5M mc 0.16 1,500.00 242.55
lat = 16-30cmlung.tiv
55.3| 2921674 - Placa pal ct cal C 3 normale mp 13.86 55.10 763.69
4100X1830X12MM S6438
55.4 2900503 - Lemn rot cons rur nec ulm L min 1M d sub mc 0.02 1,140.00 26.33
min 9CM 54342
56|CAO01D1 - Turnarea betonului simplu marca 1) in straturi mc 15.70 521.40 8,185.98
de 3-20 C.I_VI grosime, pentru egal|zar|,.pantg, sape etc, la material- 354 .60 5567.22
constructii cu inaltimea pana la 35 M inclusiv
manopera: 146.80 2,304.76
utilaj: 20.00 314.00
transport: 0.00 0.00
56.0/ 500007044 - Beton marfa C12/15 (Bc 15) B200 , beton mc 15.83 350.00 5,538.96
cu aditiv lucrabilitate T4(12+/-2) (pompa)
57|CZ0301E1 - Confectionarea armaturilor din otel beton kg 1,053.90 6.67 7,025.82
pentru“bleton armat |n.fundat|| fasonarea barelqr pentru material: 556 5,854.41
fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar) continui si radiere,
in ateliere centralizate PC 52, D= 10-16 MM ; manopera: 1.00 1,053.90
utilaj: 0.11 117.51
transport: 0.00 0.00
58|CCO01A1 - Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii kg 1,053.90 1.46 1,543.96
izolate (inclusiv fundatii pahar), cu diametrul armaturilor .
pana la 18 MM inclusiv, distantier din mase plastice material: 0.14 152.82
manopera: 1.32 1,391.15
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
59|CA02C1 - Turnarea betonului armat in elementele mc 14.50 638.40 9,256.80
constructulc_)r, exclus_ly celg executalte in _cofraje_ gllsante. material: 454.50 6,590.25
marca ...1) in fundatii continue, radiere si pereti cu grosime
pana la 30 cm inclusiv; manopera: 146.40 2,122.80
utilaj: 37.50 543.75
transport: 0.00 0.00
59.0/ 500007048 - Beton marfa C25/30 (Bc 30) B400 , beton mc 14.62 450.00 6,577.20
cu aditiv lucrabilitate T4(12+/-2) (pompa)
60|CG32B1 - Umpluturi in straturi compactate cu argila mc 23.90 86.04 2,056.28
(pamant galben), compactate cu mijloace mecanice material- 61.40 1.467.46
manopera: 18.40 439.76
utilaj: 6.24 149.06
transport: 0.00 0.00
61|IFBO2A03> - Strat drenant cu grosimea de 15 cm, din mp 15.00 23.22 348.38
balast material: 11.62 174.38
manopera: 11.60 174.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
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SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

min 9CM 54342

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
62(1ZF16A01> - Strat de separare din folie PVC mp 15.00 4.48 67.12
material: 3.68 55.12
manopera: 0.80 12.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
62.1 26004601 - Folie pentru hidroizolatii mp 15.75 3.50 55.12
63|1ZF10A# - Termoizolare peste placa pe sol - polistiren MP 20.80 71.57 1,488.57
extrudat 15 cm material: 54.77 1,139.13
manopera: 16.80 349.44
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
63.1 500002909 - Placa polistiren extrudat XPS30, 10 cm mp 21.01 52.64 1,105.95
gros.
64| RCSD08C% - Montarea plaselor sudate stm sau stnb, la kg 132.71 11.13 1,477.26
placi material: 7.38 979.60
manopera: 3.72 493.68
utilaj: 0.03 3.98
transport: 0.00 0.00
64.1 2000963 - Plasa sudate tip 116 gq 283 (6x6x100) kg 134.04 7.00 938.26
65|CAO02C1 - Turnarea betonului - placa pe sol mc 1.50 638.40 957.60
material: 454.50 681.75
manopera: 146.40 219.60
utilaj: 37.50 56.25
transport: 0.00 0.00
65.0) 500007048 - Beton marfa C25/30 (Bc 30) B400 , beton mc 1.51 450.00 680.40
cu aditiv lucrabilitate T4(12+/-2) (pompa)
TOTAL Fundatii+placa pe sol 37,406.30
Stalpi
66 CB02A# - Cofr{:lje din panouri_refolosibile, cu astereala din mp 36.00 108.19 3,894.95
inclusiv sprijinirile manopera: 82.00 2,952.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
66.1 3181816760 - Cuie cu cap conic tipal 1,8 X350L 34 S kg 2.88 6.50 18.72
66.2| 2903050 - Scindura rasin.cl.C GR = 24MM L = 3-3,5M mc 0.13 1,500.00 189.00
lat = 16-30cmlung.tiv
66.3| 2921674 - Placa pal ct cal C 3 normale mp 10.80 55.10 595.08
4100X1830X12MM S6438
66.4 2900503 - Lemn rot cons rur nec ulm L min 1M d sub mc 0.02 1,140.00 20.52
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SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
67|CZ0301E1 - Confectionarea armaturilor din otel beton kg 756.40 6.67 5,042.54
pentru beton armat in fundatii fasonarea barelor pentru material- 556 4.201.80
fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar) continui si radiere, ; ’ ! :
in ateliere centralizate PC 52, D= 10-16 MM ; manopera: 1.00 756.40
utilaj: 0.11 84.34
transport: 0.00 0.00
68|CCO01A1 - Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii kg 756.40 1.46 1,108.13
izolate (inclusiv fundatii pahar), cu diametrul armaturilor .
pana la 18 MM inclusiv, distantier din mase plastice material: 0.14 109.68
manopera: 1.32 998.45
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
69|CA02C1~" - Turnarea betonului - stalpi mc 2.80 638.40 1,787.52
material: 454.50 1,272.60
manopera: 146.40 409.92
utilaj: 37.50 105.00
transport: 0.00 0.00
69.0| 500007048 - Beton marfa C25/30 (Bc 30) B400 , beton mc 2.82 450.00 1,270.08
cu aditiv lucrabilitate T4(12+/-2) (pompa)
TOTAL Stalpi 11,833.14
Grinzi
70({CB44A1l - Sustineri cu popi metalici extensibili tip pe 3100 | buc 25.00 20.59 514.75
R material: 2.99 74.75
manopera: 17.60 440.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
71| CB02A# - Cofraje din panouri refolosibile, cu astereala din mp 23.00 108.19 2,488.44
scanduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea .
betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje material: 26.19 602.44
inclusiv sprijinirile manopera: 82.00 1,886.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
71.1 5886760 - Cuie cu cap conictipal 1,8 X350L 34 S kg 1.84 6.50 11.96
2111
71.2| 2903050 - Scindura rasin.cl.C GR = 24MM L = 3-3,5M mc 0.08 1,500.00 120.75
lat = 16-30cmlung.tiv
71.3| 2921674 - Placa pal ct cal C 3 normale mp 6.90 55.10 380.19
4100X1830X12MM S6438
71.4 2900503 - Lemn rot cons rur nec ulm L min 1M d sub mc 0.01 1,140.00 13.11
min 9CM 54342
72|CZ0301E1 - Confectionarea armaturilor din otel beton kg 465.90 6.67 3,105.92
pentru_b.eton armat |n_fundat|| f_asonarea barelqr pentru material- 556 2.588.07
fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar) continui si radiere,
in ateliere centralizate PC 52, D= 10-16 MM ; manopera: 1.00 465.90
utilaj: 0.11 51.95
transport: 0.00 0.00
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SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -

0 1 2 3 4 5=3x4
73 FCOlA]: - Moptarea ar_rnaturilor din _otel—beton in fun(;latii kg 465.90 1.46 682.54
e oot aoaturlr
manopera: 1.32 614.99
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
74|CA02C1~ - Turnarea betonului - grinzi mc 2.30 638.40 1,468.32
material: 454.50 1,045.35
manopera: 146.40 336.72
utilaj: 37.50 86.25
transport: 0.00 0.00
74.0f 500007048 - Beton marfa C25/30 (Bc 30) B400 , beton mc 2.32 450.00 1,043.28

cu aditiv lucrabilitate T4(12+/-2) (pompa)
TOTAL Grinzi 8,259.98
Buiandrugi
75|CPO1F* -_Buiandrugi prefabric.ati din beton armat _ buc 6.00 63.54 381.24
sau lucrari de renovare, pentru recompartimentare sau manopera: 15.20 91.20
mansardare utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
75.0 500000551-1 - Buiandrug prefabricat din beton armat buc 6.00 48.20 289.20
precomprimat 120x65, L= 1.75 m

76| CPO1H* - Buialndlrugi prefabriqati din beton armat _ buc 2.00 79.69 159.38
sau lucrari de renovare, pentru recompartimentare sau manopera: 17.60 35.20
mansardare utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
TOTAL Buiandrugi 540.62
77 CD1QA03" - Zi(_jarie cu blocuri cgramic_e 25 N+F pentru mc 13.00 1,168.54 15,191.00
o Symasiaal i dare, cu oces de
manopera: 240.00 3,120.00
utilaj: 153.00 1,989.00
transport: 0.00 0.00
77.1 6802 - Macara capra actionata electric 10tf ora 4.42 450.00 1,989.00
78| TRBO5A25 - Transportul materialelor prin purtat tona 0.60 143.20 85.92
direct.materiale incomode sub 25 Kg distanta 50M material: 0.00 0.00
manopera: 143.20 85.92
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
79| TRAO1A1OP - Transportul rutier al pamintului sau tona 132.00 20.00 2,640.05
molozului cu autobasculanta dist.=10 km $ material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.05
utilaj: 0.00 0.00
transport: 20.00 2,640.00
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SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
TOTAL Anexa 83,325.16
Sarpanta + Invelitoarea
80|RPCT26B1 - Desfacerea invelitorilor din tabla, a mp 165.00 69.00 11,385.00
jgheaburilor si burlanelor a sipcilor si a asterealei , inclusiv material: 0.00 0.00
desfacerea doliilor, paziilor, sorturilor si racordarii din tabla i i i
manopera: 24.00 3,960.00
utilaj: 45.00 7,425.00
transport: 0.00 0.00
81 |RPCT25A1 - Desfacerea sarpantelor din lemn si a mp 142.80 8.00 1,142.29
elementelor componente a asterealei din scanduri de material- 0.00 0.00
rasinoase sau pfl, la constructii obisnuite ; ’ ;
manopera: 8.00 1,142.29
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
82|CE27A# - Sarpante pe scaune din lemn la acoperisuri cu 1 mp 162.00 137.78 22,319.55
4 pante, cu contur regulat, executate pe suprafete peste material: 110.18 17 848.35
25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere pentru i i ! i
invelitori, pentru incarcari climatice normale la acoperisuri manopera: 27.60 4,471.20
usoare executate din lemn ecarisat utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
82.1 3064291 - Material marunt % 4,050.00 0.88 3,569.67
82.2| 2904169 - Dulap rasin.cl.B.GR = 28-58mml| = 3-3,5M mc 4.86 1,500.00 7,290.00
lat = 16-30cmlung.tiv
82.3| 2906959 - Rigla de rasin.38/58,48/48,48/96 L = 3-6M mc 1.94 1,500.00 2,916.00
stas 942-80
82.4 2908749 - Grinzi rasin.cu 4 fete plane gros=10/12- mc 1.78 1,500.00 2,673.00
35/35 L=4-6M
82.5| 5887051 - Cuie cu cap conic tip al 5 X150 OL37 S 2111 kg 24.30 17.60 427.68
82.6 2900668 - Lemn rot cons rur coj fag L min 1M d sub mc 0.65 1,500.00 972.00
minl18CM 54342
83 |RPCH10AL1 - Astereala invelitorii din scanduri de mp 207.00 83.31 17,246.16
rasinoase, de 24 mm grosime, executate cu scanduri brute, material- 4611 0545 76
la constructii obisnuite - - ! -
manopera: 37.20 7,700.40
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
84|RMF41A# - Ignifugarea suprafetelor structurilor din lemn mp 560.00 23.00 12,880.00
cu solutie aplicata prin pensulare material: 11.00 6.160.00
manopera: 12.00 6,720.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
85(1ZF05A01> - Montarea foliei anticondens la sisteme de mp 207.00 12.34 2,555.42
invelitoare material: 4.32 894.24
manopera: 8.00 1,656.00
utilaj: 0.02 5.18
transport: 0.00 0.00
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SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -

0 1 2 3 4 5=3x4
86|CE10A01> - Montarea sistemului complet de sipci si mp 207.00 31.32 6,483.24
contrasipci la sistemele de invelitori material- 12.12 2.508.84
manopera: 19.20 3,974.40
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
87 |RPCHO7A01> - Pazie simpla din lemn m 57.00 98.79 5,630.82
material: 68.40 3,898.91
manopera: 30.00 1,710.00
utilaj: 0.38 21.90
transport: 0.00 0.00
88|CE14A01> - Sageac cu protectie metalica mp 55.00 198.62 10,923.86
material: 139.31 7,661.81
manopera: 59.20 3,256.00
utilaj: 0.11 6.05
transport: 0.00 0.00
88.1 3644247 - Lambriu metalic mp 61.05 75.00 4,578.71
89|CEO5AL1 - Invelitoare din tabla mp 207.00 177.00 36,639.33
material: 131.32 27,184.14
manopera: 45.60 9,439.20
utilaj: 0.08 15.99
transport: 0.00 0.00
90|CEO03BO01> - Jgheaburi din tabla vopsita in camp M 62.30 129.05 8,039.82
electrostatic, inclusiv accesorii D=125mm material: 110.25 6,868.58
manopera: 18.80 1,171.24
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
91|CEO5B01> - Burlane din tabla vopsita in camp M 32.50 122.10 3,968.25
electrostatic, inclusiv accesorii D=90 mm material- 9450 3,071.25
manopera: 27.60 897.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
92|CEO05101~ - Opritor de zapada pentru acoperis, cu buc 20.00 67.18 1,343.60
Iungimea si latimea standard si grosimea cuprinsa intre material: 52.92 1058.48

0,40 si 0,50 mm !
manopera: 14.00 280.00
utilaj: 0.26 5.12
transport: 0.00 0.00
92.1 600001939 - Opritor de zapada , lucios, cu lungimea si buc 20.00 50.00 1,000.00
latimea standard, cu grosimea cuprinsa intre 0,45 si 0,5
mm

92.2 600001689 - Suruburi RAL pentru acoperis, cu buc 80.00 0.60 48.00

lungimea de 50 mm
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SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
93| TRBO5A25 - Transportul materialelor prin purtat tona 15.00 143.20 2,147.99
direct.materiale incomode sub 25 Kg distanta 50M material- 0.00 0.00
manopera: 143.20 2,147.99
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
TOTAL Sarpanta + Invelitoarea 142,705.32
Diverse
94 | RPCB18G# - Demolare beton trotuar si alei M CUB 7.00 247.20 1,730.37
material: 0.30 2.14
manopera: 220.00 1,540.00
utilaj: 26.89 188.23
transport: 0.00 0.00
95|RPAIO3A1~ - Demolare camine din beton mc 1.20 785.88 943.06
material: 0.00 0.00
manopera: 785.88 943.06
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
96|TSC35B1*asimilat - Incarcare pamant/moloz mc 8.20 37.50 307.50
material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 37.50 307.50
transport: 0.00 0.00
96.1 3521 - Excavator pe pneuri motor termic ora 1.23 250.00 307.50
(buldoexcavator)0,21-0,39MC
97|CB14A# - Sch_ela metalica tubulgra p_entr_u Iucrari pe mp 250.00 74.78 18,695.82
e o e T oo o
manopera: 24.00 6,000.00
utilaj: 20.00 5,000.00
transport: 0.00 0.00
97.1 2904042 - Dulap molid-brad cl.a tiv. G = 28-58MM L = mc 0.08 1,500.00 112.50
3-3,50M It = 7-15
97.2 3181816760 - Cuie cu cap conic tipal 1,8 X350L 34 S kg 0.75 6.50 4.88
97.3| 2903050 - Scindura rasin.cl.C GR = 24MM L = 3-3,5M mc¢ 0.02 1,500.00 37.50
lat = 16-30cmlung.tiv
TOTAL Diverse 21,676.75
Consolidare structurala
Camasuire pereti
98|RPCUO5D# - Strapungeri pentru buc 2,000.00 4.08 8,160.00
cond/t!ranti(consolid),exec manual in pereti zidarie material: 0.00 0.00
caramida 16-25 cm gros p
manopera: 4.08 8,160.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
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SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
99|CZ0301E1 - Confectionarea armaturilor din otel beton kg 1,092.50 6.27 6,846.15
pentru_b.eton arr_nat in_fundatii _f_asonarea barelqr pentru material- 556 6.068.84
fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar) continui si radiere, !
in ateliere centralizate BST 500, D= 10-16 MM ; manopera: 0.60 655.50
utilaj: 0.11 121.81
transport: 0.00 0.00
100(CCO1A1 - Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii, kg 1,092.50 1.58 1,731.61
cu diametrul armaturilor pana la 18 MM inclusiv, distantier material: 0.14 158 .41
din mase plastice
manopera: 1.44 1,573.20
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
101|CCO3C# - Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau kg 1,685.34 6.17 10,394.82
egale cu 35 m, la placi material: 5.18 8,726.34
manopera: 0.72 1,213.44
utilaj: 0.27 455.04
transport: 0.00 0.00
101.1 2000016 - Otel beton profil neted OB 30 stas 438 D = kg 8.43 3.31 27.90
MM
101.2 2004268 - Plase sudate cf. proiect buc 1,702.19 5.00 8,510.97
101.3 6719031 - Distantier din pvc tip usor 14 - 20 buc 505.60 0.14 72.98
101.4 1101 - Automacara cu brat cu zabrele 4,5-5,8 tf 1 ora 1.01 450.00 455.04
schimb
102 |CAO02C1l-asimilat - Beton C25/30 - torcret mc 21.30 515.32 10,976.38
material: 454.50 9,680.85
manopera: 45.60 971.28
utilaj: 15.22 324.25
transport: 0.00 0.00
102.1 3713 - Aparat de torcretat, 0,8-1,5 MC/H ora 21.30 15.22 324.25
102.2| 500007048 - Beton marfa C25/30 (Bc 30) B400 , beton mc 21.47 450.00 9,661.68
cu aditiv lucrabilitate T4(12+/-2) (pompa)
TOTAL Camasuire pereti 38,108.97
Camasuire fundatii existente
103|TSAO01LO02"~ - Sapatura manuala de pamant in spatii mc 170.00 200.00 34,000.00
limitate pana la 1 m latime si 1.5 m adancime material- 0.00 0.00
manopera: 200.00 34,000.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
104 RPAHO1C1 - Spargerea manuala beton fundatii mc 2.15 338.32 727.39
material: 0.00 0.00
manopera: 338.32 727.39
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
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SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
105|TSC35B1*asimilat - Incarcare pamant/moloz mc 172.15 37.50 6,455.62
material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 37.50 6,455.62
transport: 0.00 0.00
105.0 3521 - Excavator pe pneuri motor termic ora 25.82 250.00 6,455.62
(buldoexcavator)0,21-0,39MC
106 |RPC)37A+ - Curatarea fatadelor prin curatare cu peria MP 180.00 11.77 2,118.20
material: 0.17 30.20
manopera: 11.60 2,088.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
107 |CBO02A# - Cofraje din panouri refolosibile, cu astereala din mp 200.00 57.39 11,478.62
scanduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea .
betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje material: 26.19 >,238.62
inclusiv sprijinir”e manopera: 31.20 6,240.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
107.1 5886760 - Cuie cu cap conictipal 1,8 X350L 34 S kg 16.00 6.50 104.00
2111
107.2 2903050 - Scindura rasin.cl.C GR = 24MM L = 3-3,5M mc 0.70 1,500.00 1,050.00
lat = 16-30cmlung.tiv
107.3 2921674 - Placa pal ct cal C 3 normale mp 60.00 55.10 3,306.00
4100X1830X12MM S6438
107.4 2900503 - Lemn rot cons rur nec ulm L min 1M d sub mc 0.10 1,140.00 114.00
min 9CM 54342
108 RPCUO5D# - Strapungeri pentru buc 500.00 4.08 2,040.00
cond/tiranti(consolid),exec manual in pereti zidarie material: 0.00 0.00
caramida 16-25 cm gros p i i i
manopera: 4.08 2,040.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
109|CZ0301E1 - Confectionarea armaturilor din otel beton kg 3,473.60 6.27 21,767.31
pentru beton armat in fundatii fasonarea barelor pentru material- 556 19 295 85
fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar) continui si radiere, - - ! -
in ateliere centralizate BST 500, D= 10-16 MM ; manopera: 0.60 2,084.16
utilaj: 0.11 387.30
transport: 0.00 0.00
110{CCO1A1l - Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii, kg 3,473.60 1.58 5,505.66
cu diametrul armaturllor pana la 18 MM inclusiv, distantier material: 0.14 503.67
din mase plastice
manopera: 1.44 5,001.98
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
111|CA02C1 - Turnarea betonului armat in elementele mc 34.40 537.60 18,493.44
constructiilor, C25/30 material: 454.50 15,634.80
manopera: 45.60 1,568.64
utilaj: 37.50 1,290.00
transport: 0.00 0.00
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SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
111.1 500007048 - Beton marfa C25/30 (Bc 30) B400 , beton mc 34.68 450.00 15,603.84
cu aditiv lucrabilitate T4(12+/-2) (pompa)
TOTAL Camasuire fundatii existente 102,586.23
Buiandrugi
112|RPCTO01BO01> - Demolare zidarie din caramida mc 1.20 132.00 158.40
material: 0.00 0.00
manopera: 132.00 158.40
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
113 CBOZA# - Cofrgje din panouri'refolosibile, cu astereala din mp 7.60 108.19 822,27
inclusiv sprijinirile manopera: 82.00 623.20
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
113.1 3886760 - Cuie cu cap conictipal 1,8 X350L 34 S kg 0.61 6.50 3.95
111
113.2| 2903050 - Scindura rasin.cl.C GR = 24MM L = 3-3,5M mc 0.03 1,500.00 39.90
lat = 16-30cmlung.tiv
113.3 2921674 - Placa pal ct cal C 3 normale mp 2.28 55.10 125.63
4100X1830X12MM 56438
113.4 2900503 - Lemn rot cons rur nec ulm L min 1M d sub mc 0.00 1,140.00 4.33
min 9CM 54342
114|CZ0301E1 - Confectionarea armaturilor din otel beton kg 92.50 6.67 616.65
pentru“bleton armat in.fundatii fasonarea barelqr pentru material: 556 513.84
fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar) continui si radiere,
in ateliere centralizate BST 500, D= 10-16 MM ; manopera: 1.00 92.50
utilaj: 0.11 10.31
transport: 0.00 0.00
115 FCOlA]: - Moptarea ar_rnaturilor din _otel—beton in fun(;latii kg 92.50 3.74 346.41
e oot avaturlr
manopera: 3.60 333.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
116|CA02C1 - Turnarea betonului armat in elementele mc 1.20 568.00 681.60
constructiilor material: 454.50 545.40
manopera: 76.00 91.20
utilaj: 37.50 45.00
transport: 0.00 0.00
116.0f 500007048 - Beton marfa C25/30 (Bc 30) B400 , beton mc 1.21 450.00 544.32
cu aditiv lucrabilitate T4(12+/-2) (pompa)
TOTAL Buiandrugi 2,625.33
117|TRA04BO03> - Transportul rutier al betonului-mortarului cu| tona 112.00 35.00 3,920.00
autobetoniera de 5,5 MC dist.=25 km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 35.00 3,920.00
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SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
118|TRAO01A25 - Transportul rutier al tona 13.50 35.00 472.50
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= material- 0.00 0.00
25km. $ - - -
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 35.00 472.50
Centuri + grinzi
119|RPC)37A+ - Curatarea suprafetelor zidariei prin curatare MP 32.50 11.77 382.45
Cu peria material: 0.17 5.45
manopera: 11.60 377.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
120|CB44A1 - Sustineri cu popi metalici extensibili tip pe 3100 | buc 15.00 20.59 308.85
R material: 2.99 44.85
manopera: 17.60 264.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
121|CBO02A# - Cofraje din panouri refolosibile, cu astereala din mp 39.00 108.19 4,219.53
scanduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea .
betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje material: 26.19 1,021.53
inclusiv sprijinirile manopera: 82.00 3,198.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
121.1 5886760 - Cuie cu cap conictipal 1,8 X350L 34 S kg 3.12 6.50 20.28
2111
121.2 2903050 - Scindura rasin.cl.C GR = 24MM L = 3-3,5M mc 0.14 1,500.00 204.75
lat = 16-30cmlunag.tiv
121.3 2921674 - Placa pal ct cal C 3 normale mp 11.70 55.10 644.67
4100X1830X12MM S6438
121.4 2900503 - Lemn rot cons rur nec ulm L min 1M d sub mc 0.02 1,140.00 22.23
min 9CM 54342
122/CZ0301E1 - Confectionarea armaturilor din otel beton kg 828.50 6.67 5,523.19
pentru beton armat in fundatii fasonarea barelor pentru material: 556 4602.32
fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar) continui si radiere, : ’ ! :
in ateliere centralizate PC 52, D= 10-16 MM ; manopera: 1.00 828.50
utilaj: 0.11 92.38
transport: 0.00 0.00
123 |CCO1A1l - Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii kg 828.50 1.46 1,213.75
izolate (inclusiv fundatii pahar), cu diametrul armaturilor .
pana la 18 MM inclusiv, distantier din mase plastice material: 0.14 120.13
manopera: 1.32 1,093.62
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
124 |CA02C1 - Turnarea betonului armat in elementele mc 10.30 568.00 5,850.40
constructiilor material: 454.50 4,681.35
manopera: 76.00 782.80
utilaj: 37.50 386.25
transport: 0.00 0.00
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SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
124.0f 500007048 - Beton marfa C25/30 (Bc 30) B400 , beton mc 10.38 450.00 4,672.08
cu aditiv lucrabilitate T4(12+/-2) (pompa)
TOTAL Centuri + grinzi 17,498.18
TOTAL Consolidare structurala 165,211.20
Demolari si desfaceri
125|RPCT33A1 - Demontarea usilor interioare mp 7.00 40.00 280.00
material: 0.00 0.00
manopera: 40.00 280.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
126 [ RCSU12A% - Demontare sobe, placi de teracota pt.incalzit| buc 1.00 176.02 176.02
sau de bucatarie material: 0.02 0.02
manopera: 176.00 176.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
127 |RPCT30A1 - Desfacerea lambriuri si placaje mp 230.00 37.96 8,730.71
fonoabsorbante pereti material: 0.00 0.00
manopera: 37.96 8,730.71
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
128 RPCT30A1 - Desfacerea gips-carton pereti mp 147.00 37.96 5,580.06
material: 0.00 0.00
manopera: 37.96 5,580.06
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
129|RPCT08AO01> - Desfacerea tencuielilor interioare sau mp 209.00 14.02 2,930.93
exterioare .obisnuite la pereti, pe suprafete care urmeaza a material: 0.00 0.00
se retencui
manopera: 14.00 2,926.00
utilaj: 0.02 4.93
transport: 0.00 0.00
130|RPCT01BO01> - Demolare zidarie din caramida mc 9.70 132.00 1,280.40
material: 0.00 0.00
manopera: 132.00 1,280.40
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
131 |TSC35B1*asimilat - Incarcare pamant/moloz mc 10.00 37.50 375.00
material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 37.50 375.00
transport: 0.00 0.00
131.1 3521 - Excavator pe pneuri motor termic ora 1.50 250.00 375.00
(buldoexcavator)0,21-0,39MC
TOTAL Demolari si desfaceri 19,353.12
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SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

75M/rola

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
Lucrari interioare
Pereti
132|CD10B01" - Zidarie cu blocuri ceramice 20 N+F cu nut si mc 4.40 1,182.60 5,203.46
feder, cu eficienta mare in montaj, pentru pereti material: 781.60 3 439.06
nestructurali de compartimentare din zidarie, de i i ! i
dimensiuni 500x200x238 mm manopera: 248.00 1,091.20
utilaj: 153.00 673.20
transport: 0.00 0.00
132.1 6802 - Macara capra actionata electric 10tf ora 1.50 450.00 673.20
133|CD10AO03 " - Zidarie cu blocuri ceramice 25 N+F pentru mc 2.10 1,168.54 2,453.93
pereti structurali sau nestructurali din zidarie, cu locas de .
mortar, de dimensiuni 375x250x238 mm material: 775.54 1,628.63
manopera: 240.00 504.00
utilaj: 153.00 321.30
transport: 0.00 0.00
133.1 6802 - Macara capra actionata electric 10tf ora 0.71 450.00 321.30
134 |CD15A - Pereti din panouri de gipscarton simplu placat, pe| mp 10.50 275.76 2,895.50
structura METALICA dist intre montanti 60 CM; perete de material: 155.36 1631.30
gips-carton 15 cm grosime, cu vata minerala in interior i i ! i
manopera: 120.00 1,260.00
utilaj: 0.40 4.20
transport: 0.00 0.00
134.1 8558011 - Surub montaj autofiletant 35MM/1000 buc 315.00 0.06 20.48
superrapid
134.2| 500004493-100mm - Vata minerala bazaltica 1000 x mp 10.50 100.00 1,050.00
600 x 100 mm
134.3 8527017 - Placi gips-carton normale gkb 12.5MM mp 22.05 10.00 220.50
1200/2600
134.4) 8535042 - Profil de contur uw 100/0.6/4000 din otel m 7.35 8.00 58.80
galvanizat
134.5| 8535030 - Profil de structura cw 100/0.6/2750 din otel m 19.42 9.30 180.65
galvanizat
134.6 8521046 - Banda hartie pt.rosturi placi gipscarton m 14.70 0.36 5.29
75M/rola
135|CD15A-01% - Pereti din panouri de gipscarton simplu mp 9.00 150.07 1,350.65
placat, pe structura METALICA dist intre montanti 60 CM; material: 84.17 757.55
perete de gips-carton 10 cm grosime, cu vata minerala in ; : :
interior manopera: 64.00 576.00
utilaj: 1.90 17.10
transport: 0.00 0.00
135.1 8558011 - Surub montaj autofiletant 35MM/1000 buc 369.00 0.06 23.98
superrapid
135.2 500004493-75mm - Vata minerala bazaltica-75 mm mp 9.00 12.00 108.00
135.3| 8527017 - Placi gips-carton normale gkb 12.5MM mp 37.80 10.00 378.00
1200/2600
135.4| 8535041 - Profil de contur uw 75/0.6/4000 din otel m 6.30 5.64 35.53
galvanizat
135.5| 8535020 - Profil de structura cw 75/0.6/2600 din otel m 16.65 8.00 133.20
galvanizat
135.6 8521046 - Banda hartie pt.rosturi placi gipscarton m 12.60 0.36 4.54
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SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
136 |CFO1XA - Tencuieli interioare driscuite exec.manual mp 145.00 58.34 8,459.30
exclusiv sche.la per.stilpi pe supraf.zid.caram.gros.2 CM material: 29.10 4.219.50
manopera: 26.00 3,770.00
utilaj: 3.24 469.80
transport: 0.00 0.00
137 |CF04XB - Glet de tencuieli int.driscuite sau pe mp 385.00 43.80 16,863.00
supraf.elembet.aplic.man.de var la per.stil.tav.ipsos,pasta | material: 14.80 5,698.00
manopera: 28.00 10,780.00
utilaj: 1.00 385.00
transport: 0.00 0.00
138|RPCE30A+ - Hidroizolatie din pasta de ciment cu polimeri MP 47.50 49.44 2,348.40
aplicat in doua straturi de pasta material: 4224 2.006.40
manopera: 7.20 342.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
138.1 7801673 - Pasta de ciment cu polimeri kg 152.00 13.20 2,006.40
139|CI06C1 - Placaj din faianta la pereti mp 47.50 198.03 9,406.62
material: 100.05 4,752.33
manopera: 97.60 4,636.00
utilaj: 0.38 18.29
transport: 0.00 0.00
139.1 2401777 - Faianta mp 49.87 85.00 4,239.33
140|CNO4B1 - Vopsitorii la interior si exterior, la pereti si mp 385.00 30.93 11,907.66
tavane, executate manual, cu vopsea vinarom...1), pe glet material: 12.93 4977.66
de ipsos existent; !
manopera: 18.00 6,930.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
140.1 500001219 - Vopsea lavabila pentru interior kg 192.50 15.00 2,887.50
141|RCSGO7A#-ASIM - Compartimentari sanitare din panouri MP 18.50 828.34 15,324.32
cu placi HPL material: 776.34 14,362.32
manopera: 52.00 962.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
TOTAL Pereti 76,212.85
Tavane
142 RPCEO7B+ - Strat de bariera contra vaporilor cu folie de MP 106.00 25.94 2,749.36
polietilena montata prin asezare material: 19.94 2.113.36
manopera: 6.00 636.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
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SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
143|CKO03A01" - Tavan casetat mp 106.00 189.71 20,109.61
material: 159.71 16,929.61
manopera: 30.00 3,180.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
TOTAL Tavane 22,858.98
Tamplarie interioara
144 |CKO09AO01> - Usi din PVC pentru usi, la constructii civile, mp 16.50 1,556.98 25,690.24
industriale si agricole material: 1,525.78 25,175.44
manopera: 29.20 481.80
utilaj: 2.00 33.00
transport: 0.00 0.00
145|CK12A01>ASIM - Usa acces pod neincalzit mp 0.48 888.46 426.46
material: 868.94 417.09
manopera: 17.52 8.41
utilaj: 2.00 0.96
transport: 0.00 0.00
TOTAL Tamplarie interioara 26,116.70
146 | TRBO5A25 - Transportul materialelor prin purtat tona 20.00 143.20 2,863.99
direct.materiale incomode sub 25 Kg distanta 50M material: 0.00 0.00
manopera: 143.20 2,863.99
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
147 TRAO_2A10 - Tra.nspo.rtul rutier al . _ tona 30.00 20.00 600.00
Ewna]\-terlaIeIor,sem|fabr|cateIor cu autocamionul pe dist.= 10 material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 20.00 600.00
TOTAL Lucrari interioare 128,652.52
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
601.48 8,658.87| 512,931.17 346,354.61 34,914.78 15,397.50 909,598.06
Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
Alte cheltuieli directe
Contributia asiguratorie 2.2500 % 0.00 7,792.98 0.00 0.00 7,792.98
pentru munca
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe 512,931.17| 354,147.59 34,914.78 15,397.50 917,391.04
Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte 10.0000 % 51,293.12 35,414.76 3,491.48 1,539.75 91,739.10
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte 564,224.28| 389,562.35 38,406.26 16,937.25| 1,009,130.14

Beneficiu
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Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
Profit 5.0000 % 28,211.21 19,478.12 1,920.31 846.86 50,456.51
T4 = T3 + Beneficiu 592,435.50| 409,040.46 40,326.57 17,784.11| 1,059,586.65

TOTAL GENERAL (fara TVA)

1,059,586.65

TVA (19.00%)

201,321.46

TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

1,260,908.11

Beneficiar,
UAT Dumbrava

Proiectant,

SC GED Project SRL
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