
Beneficiar: UAT Dumbrava, județul Prahova
Executant:
Proiectant: S.C. GED PROJECT S.R.L.
Obiectivul: REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE GRĂDINIȚA ZĂNOAGA,

COMUNA DUMBRAVA, JUDEȚ PRAHOVA
Obiectul: 01 Corp cladire gradinita
Stadiul fizic: Dev02 Lucrari corp gradinita

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)

- Lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

Termohidroizolare fundatii

1 RCSA08A% - Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri
(buldoexcavator), de 0.2-0.4 MC

mc 0.65 58.40 37.96
material: 0.00 0.00

manopera: 8.40 5.46
utilaj: 50.00 32.50

transport: 0.00 0.00
2 TSA01L02^ - Sapatura manuala de pamant in spatii

limitate pana la 1 m latime si 1.5 m adancime
mc 10.00 200.00 2,000.00

material: 0.00 0.00
manopera: 200.00 2,000.00

utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00

3 TSC35B1*asimilat - Incarcare pamant/moloz mc 75.00 37.50 2,812.50
material: 0.00 0.00

manopera: 0.00 0.00
utilaj: 37.50 2,812.50

transport: 0.00 0.00
3.0 3521 - Excavator pe pneuri motor termic

(buldoexcavator)0,21-0,39MC
ora 11.25 250.00 2,812.50

4 TRA01A10P - Transportul rutier al pamintului sau
molozului cu autobasculanta dist.=10 km $

tona 127.50 20.00 2,550.05
material: 0.00 0.00

manopera: 0.00 0.05
utilaj: 0.00 0.00

transport: 20.00 2,550.00
5 RPCJ37A+ - Curatarea fatadelor prin curatare cu peria MP 140.00 11.77 1,647.48

material: 0.17 23.48
manopera: 11.60 1,624.00

utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00

6 RPCE26B+ - Hidroizolatie din emulsie bituminoasa
aplicata la rece: 1 strat de amorsa + 2 straturi de emulsie

MP 140.00 36.80 5,152.00
material: 21.60 3,024.00

manopera: 15.20 2,128.00
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
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7 IZF30B06^ - Polistiren extrudat grosime 10 cm mp 140.00 92.98 13,017.68

material: 64.18 8,985.68
manopera: 28.80 4,032.00

utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00

8 IZF41A02^ - Protectie pentru hidroizolatie din membrana
cramponata HDPE de tip Tegola Tefond HP

mp 126.00 47.26 5,954.44
material: 33.26 4,190.44

manopera: 14.00 1,764.00
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
9 CF44A01* - Tencuiala decorativa structurata, din produse

minerale uscate, pentru interioare si exterioare, aplicare
manuala, granulatie 2,00 mm

mp 27.00 76.90 2,076.41
material: 46.90 1,266.41

manopera: 30.00 810.00
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
9.1 20019442 - Tencuiala decorativa structurata kg 99.09 12.20 1,208.90
10 TRB05A25 - Transportul materialelor prin purtat

direct.materiale incomode sub 25 Kg distanta 50M
tona 5.00 143.20 716.00

material: 0.00 0.00
manopera: 143.20 716.00

utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00

11 TRA02A10 - Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 10
km.

tona 15.00 20.00 300.00
material: 0.00 0.00

manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00

transport: 20.00 300.00
TOTAL Termohidroizolare fundatii 36,264.53

Suprafete vitrate

12 RPCT33A1 - Demontarea usilor si ferestrelor mp 26.40 40.00 1,056.00
material: 0.00 0.00

manopera: 40.00 1,056.00
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
13 CK12A01> - Tamplarie din PVC, la ferestre si usi, la

constructii civile, industriale si agricole
mp 26.70 1,445.30 38,589.62

material: 1,425.78 38,068.43
manopera: 17.52 467.78

utilaj: 2.00 53.40
transport: 0.00 0.00

13.1 672028801 - Fereastra PVC cu geam tripan mp 26.70 1,400.00 37,380.00
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14 CK26B# - Glafuri la ferestre, la interior ml 8.80 82.98 730.22

material: 66.48 585.02
manopera: 16.00 140.80

utilaj: 0.50 4.40
transport: 0.00 0.00

14.0 2204040INT - Glaf la interior m 9.24 60.00 554.40
14.1 6702 - Macara de fereastra 0,15tf ora 0.09 50.00 4.40

15 CK26B# - Glafuri la ferestre, la exterior ml 8.80 124.98 1,099.82
material: 108.48 954.62

manopera: 16.00 140.80
utilaj: 0.50 4.40

transport: 0.00 0.00
15.0 3549026EXT - Glaf din tabla pentru ferestre - la

exterior
m 9.24 100.00 924.00

15.1 6702 - Macara de fereastra 0,15tf ora 0.09 50.00 4.40
16 RCSE22A% - Banda etansare contur tamplarie ml 62.00 4.80 297.60

material: 2.40 148.80
manopera: 2.40 148.80

utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00

16.1 8566004 - Banda de etansare 100MM m 62.00 2.40 148.80
17 RPCN15C+ - Profil la fatada executat cu sistem

termoizolant exterior - profil picurator (lacrimar)
M 12.40 56.41 699.52

material: 32.36 401.30
manopera: 24.00 297.60

utilaj: 0.05 0.62
transport: 0.00 0.00

18 CK32A% - Dispozitiv automat ptr.inchiderea usilor buc 3.00 329.06 987.18
material: 250.66 751.98

manopera: 78.40 235.20
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
18.1 20020761 - Amortizor cu brat cu blocare buc 3.00 250.00 750.00

19 TRB05A25 - Transportul materialelor prin purtat
direct.materiale incomode sub 25 Kg distanta 50M

tona 6.50 143.20 930.80
material: 0.00 0.00

manopera: 143.20 930.80
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
TOTAL Suprafete vitrate 44,390.76

Parte opaca
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20 RPCJ36H+ - Desfaceri la fatade MP 206.00 17.00 3,501.65

material: 0.04 9.27
manopera: 16.00 3,296.00

utilaj: 0.95 196.38
transport: 0.00 0.00

21 TSC35B1*asimilat - Incarcare pamant/moloz mc 13.00 37.50 487.50
material: 0.00 0.00

manopera: 0.00 0.00
utilaj: 37.50 487.50

transport: 0.00 0.00
21.0 3521 - Excavator pe pneuri motor termic

(buldoexcavator)0,21-0,39MC
ora 1.95 250.00 487.50

22 TRA01A15P^ASIMILAT - Transportul molozului rezultat
din desfacerea termosistemului existent + taxa groapa
gunoi

mc 13.00 375.00 4,875.00
material: 0.00 0.00

manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00

transport: 375.00 4,875.00
23 RPCJ37A+ - Curatarea fatadelor cu peria MP 206.00 11.60 2,388.84

material: 0.17 34.56
manopera: 11.43 2,354.29

utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00

24 RPCJ23A-1# - Reparare tencuieli exterioare drisc,zid
caram/bet,2,5CM,M50-T sprit,M25-T grund,tinci,prof tras in
camp(ref tota (corectie)

mp 206.00 61.93 12,757.58
material: 31.62 6,513.72

manopera: 30.00 6,180.00
utilaj: 0.31 63.86

transport: 0.00 0.00
25 IZF31A* - Sistem complet pentru termoizolarea fatadelor -

vata minerala rigida 15 cm
mp 195.00 387.08 75,480.75

material: 201.70 39,332.44
manopera: 183.20 35,724.00

utilaj: 2.18 424.31
transport: 0.00 0.00

25.0 2607554## - Placa vata minerala rigida 150 mm mp 196.95 110.00 21,664.50
26 IZF35A# - Izolatie termica pereti exteriori pe conturul

golurilor de tamplarie - polistiren extrudat 3 cm
mp 15.00 208.48 3,127.14

material: 88.22 1,323.30
manopera: 120.00 1,800.00

utilaj: 0.26 3.84
transport: 0.00 0.00

26.0 500002559 - Placi din polistiren extrudat XPS, 30 mm mp 15.00 19.50 292.50
26.1 500002581 - Diblu cu cui din plastic cu lungimea 115

mm
buc 90.00 0.56 50.40
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27 CF44A01* - Tencuiala decorativa structurata, din produse

minerale uscate, pentru interioare si exterioare, aplicare
manuala, granulatie 2,00 mm

mp 195.00 62.63 12,212.85
material: 42.63 8,312.85

manopera: 20.00 3,900.00
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
28 CD16B# - Protejarea muchiilor la sisteme termoizolante -

profile pentru muchii
m 70.00 11.55 808.31

material: 3.55 248.31
manopera: 8.00 560.00

utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00

28.0 20300 - Muncitor calificat ora 14.00 40.00 560.00
29 CD16B## - Protejarea muchiilor la sisteme termoizolante -

profil soclu (lacrimar)
m 51.50 58.25 2,999.75

material: 50.25 2,587.75
manopera: 8.00 412.00

utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00

29.0 20300 - Muncitor calificat ora 10.30 40.00 412.00
30 TRB05A25 - Transportul materialelor prin purtat

direct.materiale incomode sub 25 Kg distanta 50M
tona 20.00 143.20 2,863.99

material: 0.00 0.00
manopera: 143.20 2,863.99

utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00

TOTAL Parte opaca 121,503.37

Planseu peste ultimul nivel

31 RPCO56B#-asim - Demontare tavan casetat si placaj
gips-carton la tavane

MP 83.00 37.60 3,120.80
material: 0.00 0.00

manopera: 37.60 3,120.80
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
32 RMDB01E - Desfacere planseu din lemn mp 110.00 64.00 7,040.00

material: 0.00 0.00
manopera: 64.00 7,040.00

utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00

33 RPCX05AA - Planseu din grinzi de lemn de rasinoase cu
desc. <4M. podina peste termoiz incl. umplutura carbolin.
cap.

mp 143.00 356.64 50,999.09
material: 235.95 33,740.17

manopera: 120.00 17,160.00
utilaj: 0.69 98.92

transport: 0.00 0.00
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34 IZF10A## - Termoizolare peste planseu superior - vata

minerala rigida 30 cm
MP 143.00 298.40 42,671.44

material: 236.93 33,880.52
manopera: 60.00 8,580.00

utilaj: 1.48 210.92
transport: 0.00 0.00

34.0 2607554## - Placa vata minerala rigida 150 mm mp 293.15 110.00 32,246.50
34.1 8006110537 - Adezivi pasta rasini sint. tip keralastic kg 49.34 11.14 549.68
34.2 8002101144 - Mortar adeziv cu spaclu pt termoizolatii kg 39.32 2.00 78.65

35 TRA02A10 - Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 10
km.

tona 2.00 20.00 40.00
material: 0.00 0.00

manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00

transport: 20.00 40.00
TOTAL Planseu peste ultimul nivel 103,871.33

Placa pe sol

36 RPCT09G1-asimilat - Desfacere placa pe sol mc 8.30 151.49 1,257.36
material: 0.00 0.00

manopera: 132.00 1,095.60
utilaj: 19.49 161.76

transport: 0.00 0.00
37 TSA01L02^ - Sapatura manuala de pamant in spatii

limitate pana la 1 m latime si 1.5 m adancime
mc 25.00 200.00 5,000.00

material: 0.00 0.00
manopera: 200.00 5,000.00

utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00

38 IFB02A03> - Strat drenant cu grosimea de 15 cm, din
balast

mp 83.00 23.22 1,927.68
material: 11.62 964.88

manopera: 11.60 962.80
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
39 IZF16A01> - Strat de separare din folie PVC mp 83.00 4.48 371.42

material: 3.68 305.02
manopera: 0.80 66.40

utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00

39.1 26004601 - Folie pentru hidroizolatii mp 87.15 3.50 305.02
40 IZF10A# - Termoizolare peste placa pe sol - polistiren

extrudat 15 cm
MP 83.00 71.57 5,939.97

material: 54.77 4,545.57
manopera: 16.80 1,394.40

utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00

40.1 500002909 - Placa polistiren extrudat XPS30, 10 cm
gros.

mp 83.83 52.64 4,413.17
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41 CZ0301E1 - Confectionarea armaturilor din otel beton

pentru beton armat in fundatii fasonarea barelor pentru
fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar) continui si radiere,
in ateliere centralizate PC 52, D= 10-16 MM ;

kg 28.40 6.67 189.33
material: 5.56 157.76

manopera: 1.00 28.40
utilaj: 0.11 3.17

transport: 0.00 0.00
42 CC01A1 - Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii

izolate (inclusiv fundatii pahar), cu diametrul armaturilor
pana la 18 MM inclusiv, distantier din mase plastice

kg 28.40 1.46 41.61
material: 0.14 4.12

manopera: 1.32 37.49
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
43 RCSD08C% - Montarea plaselor sudate stm sau stnb, la

placi
kg 547.23 11.13 6,091.49

material: 7.38 4,039.38
manopera: 3.72 2,035.70

utilaj: 0.03 16.42
transport: 0.00 0.00

43.1 2000963 - Plasa sudate tip 116 gq 283 (6x6x100) kg 552.70 7.00 3,868.92
44 CA02C1 - Turnarea betonului - placa pe sol mc 8.30 638.40 5,298.72

material: 454.50 3,772.35
manopera: 146.40 1,215.12

utilaj: 37.50 311.25
transport: 0.00 0.00

44.0 500007048 - Beton marfa C25/30 (Bc 30) B400 , beton
cu aditiv lucrabilitate T4(12+/-2) (pompa)

mc 8.37 450.00 3,764.88

45 CG01D1 - Strat suport pentru pardoseli executate din
mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm grosime, cu
suprafata fin driscuita ;

mp 83.00 28.70 2,382.10
material: 12.40 1,029.20

manopera: 15.20 1,261.60
utilaj: 1.10 91.30

transport: 0.00 0.00
45.1 2101145-01 - Mortar mc 2.57 400.00 1,029.20

46 CG16A% - Pardoseli din gresie ceramica mp 80.50 171.18 13,780.02
material: 108.77 8,756.15

manopera: 57.60 4,636.80
utilaj: 4.81 387.07

transport: 0.00 0.00
46.1 6103177 - Chit intaritor component B t.1003 nii 7398-

78
kg 104.65 18.00 1,883.70

46.2 6110533 - Adeziv flexibil pentru gresie si faianta kg 241.50 4.40 1,062.60
46.3 2420929 - Placa gresie mp 82.92 70.00 5,804.05

47 RPCK53B1 - Pardoseli din beton simplu, marca B-50
turnat pe loc in camp continuu, executate de 8 cm
grosime, sclivisite

mp 6.00 60.72 364.31
material: 17.92 107.51

manopera: 42.80 256.79
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
TOTAL Placa pe sol 42,644.00
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Anexa

48 RPCT26B1 - Desfacerea invelitorilor din tabla, a
jgheaburilor și burlanelor a sipcilor și a asterealei , inclusiv
desfacerea doliilor, paziilor, sorturilor si racordarii din tabla

mp 19.60 69.00 1,352.40
material: 0.00 0.00

manopera: 24.00 470.40
utilaj: 45.00 882.00

transport: 0.00 0.00
49 RPCT25A1 - Desfacerea sarpantelor din lemn si a

elementelor componente a asterealei din scanduri de
rasinoase sau pfl, la constructii obisnuite

mp 18.90 8.00 151.18
material: 0.00 0.00

manopera: 8.00 151.18
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
50 RPCG06C - Demolarea peretilor din zidarie de caramida

plina,gvp;blocuri ceramice sau din beton,din blocuri bca
mc 5.10 403.39 2,057.28

material: 0.19 0.96
manopera: 403.20 2,056.32

utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00

51 RPCT09G1-asimilat - Desfacere placa pe sol mc 1.60 151.49 242.38
material: 0.00 0.00

manopera: 132.00 211.20
utilaj: 19.49 31.18

transport: 0.00 0.00
52 TSC03F1 - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-

0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda
hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in
autovehicule teren catg 2

100
mc

0.45 562.50 253.12
material: 0.00 0.00

manopera: 0.00 0.00
utilaj: 562.50 253.12

transport: 0.00 0.00
53 TSA02F1 - Sapatura manuala de pamant in spatii

limitate,avand sub 1.00 M sau peste 1.00 M
latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc .in
pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 M
teren tare

mc 30.00 95.60 2,868.00
material: 0.00 0.00

manopera: 95.60 2,868.00
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
54 RPCT09F1 - Demolarea elementelor de beton simplu si

beton armat cu mijloace mecanice a betonului simplu din
fundatii si elevatii

mc 2.30 192.95 443.78
material: 0.00 0.00

manopera: 176.80 406.64
utilaj: 16.15 37.14

transport: 0.00 0.00

Fundatii+placa pe sol

55 CB02A# - Cofraje din panouri refolosibile, cu astereala din
scanduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea
betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje
inclusiv sprijinirile

mp 46.20 108.19 4,998.52
material: 26.19 1,210.12

manopera: 82.00 3,788.40
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
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55.1 5886760 - Cuie cu cap conic tip a1 1,8 X 35 OL 34 S

2111
kg 3.70 6.50 24.02

55.2 2903050 - Scindura rasin.cl.C GR = 24MM L = 3-3,5M
lat = 16-30cmlung.tiv

mc 0.16 1,500.00 242.55

55.3 2921674 - Placa pal ct cal C 3 normale
4100X1830X12MM S6438

mp 13.86 55.10 763.69

55.4 2900503 - Lemn rot cons rur nec ulm L min 1M d sub
min 9CM S4342

mc 0.02 1,140.00 26.33

56 CA01D1 - Turnarea betonului simplu marca 1) in straturi
de 3-20 CM grosime, pentru egalizari, pante, sape etc, la
constructii cu inaltimea pana la 35 M inclusiv

mc 15.70 521.40 8,185.98
material: 354.60 5,567.22

manopera: 146.80 2,304.76
utilaj: 20.00 314.00

transport: 0.00 0.00
56.0 500007044 - Beton marfa C12/15 (Bc 15) B200 , beton

cu aditiv lucrabilitate T4(12+/-2) (pompa)
mc 15.83 350.00 5,538.96

57 CZ0301E1 - Confectionarea armaturilor din otel beton
pentru beton armat in fundatii fasonarea barelor pentru
fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar) continui si radiere,
in ateliere centralizate PC 52, D= 10-16 MM ;

kg 1,053.90 6.67 7,025.82
material: 5.56 5,854.41

manopera: 1.00 1,053.90
utilaj: 0.11 117.51

transport: 0.00 0.00
58 CC01A1 - Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii

izolate (inclusiv fundatii pahar), cu diametrul armaturilor
pana la 18 MM inclusiv, distantier din mase plastice

kg 1,053.90 1.46 1,543.96
material: 0.14 152.82

manopera: 1.32 1,391.15
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
59 CA02C1 - Turnarea betonului armat in elementele

constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante
marca ...1) in fundatii continue, radiere si pereti cu grosime
pana la 30 cm inclusiv;

mc 14.50 638.40 9,256.80
material: 454.50 6,590.25

manopera: 146.40 2,122.80
utilaj: 37.50 543.75

transport: 0.00 0.00
59.0 500007048 - Beton marfa C25/30 (Bc 30) B400 , beton

cu aditiv lucrabilitate T4(12+/-2) (pompa)
mc 14.62 450.00 6,577.20

60 CG32B1 - Umpluturi in straturi compactate cu argila
(pamant galben), compactate cu mijloace mecanice

mc 23.90 86.04 2,056.28
material: 61.40 1,467.46

manopera: 18.40 439.76
utilaj: 6.24 149.06

transport: 0.00 0.00
61 IFB02A03> - Strat drenant cu grosimea de 15 cm, din

balast
mp 15.00 23.22 348.38

material: 11.62 174.38
manopera: 11.60 174.00

utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
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62 IZF16A01> - Strat de separare din folie PVC mp 15.00 4.48 67.12

material: 3.68 55.12
manopera: 0.80 12.00

utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00

62.1 26004601 - Folie pentru hidroizolatii mp 15.75 3.50 55.12
63 IZF10A# - Termoizolare peste placa pe sol - polistiren

extrudat 15 cm
MP 20.80 71.57 1,488.57

material: 54.77 1,139.13
manopera: 16.80 349.44

utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00

63.1 500002909 - Placa polistiren extrudat XPS30, 10 cm
gros.

mp 21.01 52.64 1,105.95

64 RCSD08C% - Montarea plaselor sudate stm sau stnb, la
placi

kg 132.71 11.13 1,477.26
material: 7.38 979.60

manopera: 3.72 493.68
utilaj: 0.03 3.98

transport: 0.00 0.00
64.1 2000963 - Plasa sudate tip 116 gq 283 (6x6x100) kg 134.04 7.00 938.26

65 CA02C1 - Turnarea betonului - placa pe sol mc 1.50 638.40 957.60
material: 454.50 681.75

manopera: 146.40 219.60
utilaj: 37.50 56.25

transport: 0.00 0.00
65.0 500007048 - Beton marfa C25/30 (Bc 30) B400 , beton

cu aditiv lucrabilitate T4(12+/-2) (pompa)
mc 1.51 450.00 680.40

TOTAL Fundatii+placa pe sol 37,406.30

Stalpi

66 CB02A# - Cofraje din panouri refolosibile, cu astereala din
scanduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea
betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje
inclusiv sprijinirile

mp 36.00 108.19 3,894.95
material: 26.19 942.95

manopera: 82.00 2,952.00
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
66.1 5886760 - Cuie cu cap conic tip a1 1,8 X 35 OL 34 S

2111
kg 2.88 6.50 18.72

66.2 2903050 - Scindura rasin.cl.C GR = 24MM L = 3-3,5M
lat = 16-30cmlung.tiv

mc 0.13 1,500.00 189.00

66.3 2921674 - Placa pal ct cal C 3 normale
4100X1830X12MM S6438

mp 10.80 55.10 595.08

66.4 2900503 - Lemn rot cons rur nec ulm L min 1M d sub
min 9CM S4342

mc 0.02 1,140.00 20.52
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67 CZ0301E1 - Confectionarea armaturilor din otel beton

pentru beton armat in fundatii fasonarea barelor pentru
fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar) continui si radiere,
in ateliere centralizate PC 52, D= 10-16 MM ;

kg 756.40 6.67 5,042.54
material: 5.56 4,201.80

manopera: 1.00 756.40
utilaj: 0.11 84.34

transport: 0.00 0.00
68 CC01A1 - Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii

izolate (inclusiv fundatii pahar), cu diametrul armaturilor
pana la 18 MM inclusiv, distantier din mase plastice

kg 756.40 1.46 1,108.13
material: 0.14 109.68

manopera: 1.32 998.45
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
69 CA02C1^ - Turnarea betonului - stalpi mc 2.80 638.40 1,787.52

material: 454.50 1,272.60
manopera: 146.40 409.92

utilaj: 37.50 105.00
transport: 0.00 0.00

69.0 500007048 - Beton marfa C25/30 (Bc 30) B400 , beton
cu aditiv lucrabilitate T4(12+/-2) (pompa)

mc 2.82 450.00 1,270.08

TOTAL Stalpi 11,833.14

Grinzi

70 CB44A1 - Sustineri cu popi metalici extensibili tip pe 3100
R

buc 25.00 20.59 514.75
material: 2.99 74.75

manopera: 17.60 440.00
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
71 CB02A# - Cofraje din panouri refolosibile, cu astereala din

scanduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea
betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje
inclusiv sprijinirile

mp 23.00 108.19 2,488.44
material: 26.19 602.44

manopera: 82.00 1,886.00
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
71.1 5886760 - Cuie cu cap conic tip a1 1,8 X 35 OL 34 S

2111
kg 1.84 6.50 11.96

71.2 2903050 - Scindura rasin.cl.C GR = 24MM L = 3-3,5M
lat = 16-30cmlung.tiv

mc 0.08 1,500.00 120.75

71.3 2921674 - Placa pal ct cal C 3 normale
4100X1830X12MM S6438

mp 6.90 55.10 380.19

71.4 2900503 - Lemn rot cons rur nec ulm L min 1M d sub
min 9CM S4342

mc 0.01 1,140.00 13.11

72 CZ0301E1 - Confectionarea armaturilor din otel beton
pentru beton armat in fundatii fasonarea barelor pentru
fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar) continui si radiere,
in ateliere centralizate PC 52, D= 10-16 MM ;

kg 465.90 6.67 3,105.92
material: 5.56 2,588.07

manopera: 1.00 465.90
utilaj: 0.11 51.95

transport: 0.00 0.00
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73 CC01A1 - Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii

izolate (inclusiv fundatii pahar), cu diametrul armaturilor
pana la 18 MM inclusiv, distantier din mase plastice

kg 465.90 1.46 682.54
material: 0.14 67.56

manopera: 1.32 614.99
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
74 CA02C1^ - Turnarea betonului - grinzi mc 2.30 638.40 1,468.32

material: 454.50 1,045.35
manopera: 146.40 336.72

utilaj: 37.50 86.25
transport: 0.00 0.00

74.0 500007048 - Beton marfa C25/30 (Bc 30) B400 , beton
cu aditiv lucrabilitate T4(12+/-2) (pompa)

mc 2.32 450.00 1,043.28

TOTAL Grinzi 8,259.98

Buiandrugi

75 CP01F* - Buiandrugi prefabricati din beton armat
precomprimat in invelis ceramic, 120x65 mm, la golurile
usilor si ferestrelor cu deschiderea de 1,75 m, la cladiri noi
sau lucrari de renovare, pentru recompartimentare sau
mansardare

buc 6.00 63.54 381.24
material: 48.34 290.04

manopera: 15.20 91.20
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
75.0 500000551-1 - Buiandrug prefabricat din beton armat

precomprimat 120x65, L= 1.75 m
buc 6.00 48.20 289.20

76 CP01H* - Buiandrugi prefabricati din beton armat
precomprimat in invelis ceramic, 120x65 mm, la golurile
usilor si ferestrelor cu deschiderea de 2,25 m, la cladiri noi
sau lucrari de renovare, pentru recompartimentare sau
mansardare

buc 2.00 79.69 159.38
material: 62.09 124.18

manopera: 17.60 35.20
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
TOTAL Buiandrugi 540.62

77 CD10A03^ - Zidarie cu blocuri ceramice 25 N+F pentru
pereti structurali sau nestructurali din zidarie, cu locas de
mortar, de dimensiuni 375x250x238 mm

mc 13.00 1,168.54 15,191.00
material: 775.54 10,082.00

manopera: 240.00 3,120.00
utilaj: 153.00 1,989.00

transport: 0.00 0.00
77.1 6802 - Macara capra actionata electric 10tf ora 4.42 450.00 1,989.00

78 TRB05A25 - Transportul materialelor prin purtat
direct.materiale incomode sub 25 Kg distanta 50M

tona 0.60 143.20 85.92
material: 0.00 0.00

manopera: 143.20 85.92
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
79 TRA01A10P - Transportul rutier al pamintului sau

molozului cu autobasculanta dist.=10 km $
tona 132.00 20.00 2,640.05

material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.05

utilaj: 0.00 0.00
transport: 20.00 2,640.00
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TOTAL Anexa 83,325.16

Sarpanta + Invelitoarea

80 RPCT26B1 - Desfacerea invelitorilor din tabla, a
jgheaburilor și burlanelor a sipcilor și a asterealei , inclusiv
desfacerea doliilor, paziilor, sorturilor si racordarii din tabla

mp 165.00 69.00 11,385.00
material: 0.00 0.00

manopera: 24.00 3,960.00
utilaj: 45.00 7,425.00

transport: 0.00 0.00
81 RPCT25A1 - Desfacerea sarpantelor din lemn si a

elementelor componente a asterealei din scanduri de
rasinoase sau pfl, la constructii obisnuite

mp 142.80 8.00 1,142.29
material: 0.00 0.00

manopera: 8.00 1,142.29
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
82 CE27A# - Sarpante pe scaune din lemn la acoperisuri cu 1

4 pante, cu contur regulat, executate pe suprafete peste
25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere pentru
invelitori, pentru incarcari climatice normale la acoperisuri
usoare executate din lemn ecarisat

mp 162.00 137.78 22,319.55
material: 110.18 17,848.35

manopera: 27.60 4,471.20
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
82.1 3064291 - Material marunt % 4,050.00 0.88 3,569.67
82.2 2904169 - Dulap rasin.cl.B.GR = 28-58mml = 3-3,5M

lat = 16-30cmlung.tiv
mc 4.86 1,500.00 7,290.00

82.3 2906959 - Rigla de rasin.38/58;48/48,48/96 L = 3-6M
stas 942-80

mc 1.94 1,500.00 2,916.00

82.4 2908749 - Grinzi rasin.cu 4 fete plane gros=10/12-
35/35 L=4-6M

mc 1.78 1,500.00 2,673.00

82.5 5887051 - Cuie cu cap conic tip a1 5 X150 OL37 S 2111 kg 24.30 17.60 427.68
82.6 2900668 - Lemn rot cons rur coj fag L min 1M d sub

min18CM S4342
mc 0.65 1,500.00 972.00

83 RPCH10A1 - Astereala invelitorii din scanduri de
rasinoase, de 24 mm grosime, executate cu scanduri brute,
la constructii obisnuite

mp 207.00 83.31 17,246.16
material: 46.11 9,545.76

manopera: 37.20 7,700.40
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
84 RMF41A# - Ignifugarea suprafetelor structurilor din lemn

cu solutie aplicata prin pensulare
mp 560.00 23.00 12,880.00

material: 11.00 6,160.00
manopera: 12.00 6,720.00

utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00

85 IZF05A01> - Montarea foliei anticondens la sisteme de
invelitoare

mp 207.00 12.34 2,555.42
material: 4.32 894.24

manopera: 8.00 1,656.00
utilaj: 0.02 5.18

transport: 0.00 0.00
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86 CE10A01> - Montarea sistemului complet de sipci si

contrasipci la sistemele de invelitori
mp 207.00 31.32 6,483.24

material: 12.12 2,508.84
manopera: 19.20 3,974.40

utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00

87 RPCH07A01> - Pazie simpla din lemn m 57.00 98.79 5,630.82
material: 68.40 3,898.91

manopera: 30.00 1,710.00
utilaj: 0.38 21.90

transport: 0.00 0.00
88 CE14A01> - Sageac cu protectie metalica mp 55.00 198.62 10,923.86

material: 139.31 7,661.81
manopera: 59.20 3,256.00

utilaj: 0.11 6.05
transport: 0.00 0.00

88.1 3644247 - Lambriu metalic mp 61.05 75.00 4,578.71
89 CE05A1 - Invelitoare din tabla mp 207.00 177.00 36,639.33

material: 131.32 27,184.14
manopera: 45.60 9,439.20

utilaj: 0.08 15.99
transport: 0.00 0.00

90 CE03B01> - Jgheaburi din tabla vopsita in camp
electrostatic, inclusiv accesorii D=125mm

M 62.30 129.05 8,039.82
material: 110.25 6,868.58

manopera: 18.80 1,171.24
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
91 CE05B01> - Burlane din tabla vopsita in camp

electrostatic, inclusiv accesorii D=90 mm
M 32.50 122.10 3,968.25

material: 94.50 3,071.25
manopera: 27.60 897.00

utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00

92 CE05I01^ - Opritor de zapada pentru acoperis, cu
lungimea si latimea standard si grosimea cuprinsa intre
0,40 si 0,50 mm

buc 20.00 67.18 1,343.60
material: 52.92 1,058.48

manopera: 14.00 280.00
utilaj: 0.26 5.12

transport: 0.00 0.00
92.1 600001939 - Opritor de zapada , lucios, cu lungimea si

latimea standard, cu grosimea cuprinsa intre 0,45 si 0,5
mm

buc 20.00 50.00 1,000.00

92.2 600001689 - Suruburi RAL pentru acoperis, cu
lungimea de 50 mm

buc 80.00 0.60 48.00
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93 TRB05A25 - Transportul materialelor prin purtat

direct.materiale incomode sub 25 Kg distanta 50M
tona 15.00 143.20 2,147.99

material: 0.00 0.00
manopera: 143.20 2,147.99

utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00

TOTAL Sarpanta + Invelitoarea 142,705.32

Diverse

94 RPCB18G# - Demolare beton trotuar si alei M CUB 7.00 247.20 1,730.37
material: 0.30 2.14

manopera: 220.00 1,540.00
utilaj: 26.89 188.23

transport: 0.00 0.00
95 RPAI03A1^ - Demolare camine din beton mc 1.20 785.88 943.06

material: 0.00 0.00
manopera: 785.88 943.06

utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00

96 TSC35B1*asimilat - Incarcare pamant/moloz mc 8.20 37.50 307.50
material: 0.00 0.00

manopera: 0.00 0.00
utilaj: 37.50 307.50

transport: 0.00 0.00
96.1 3521 - Excavator pe pneuri motor termic

(buldoexcavator)0,21-0,39MC
ora 1.23 250.00 307.50

97 CB14A# - Schela metalica tubulara pentru lucrari pe
suprafete verticale pana la 30 m inaltime inclusiv, cu
imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)

mp 250.00 74.78 18,695.82
material: 30.78 7,695.82

manopera: 24.00 6,000.00
utilaj: 20.00 5,000.00

transport: 0.00 0.00
97.1 2904042 - Dulap molid-brad cl.a tiv. G = 28-58MM L =

3-3,50M lt = 7-15
mc 0.08 1,500.00 112.50

97.2 5886760 - Cuie cu cap conic tip a1 1,8 X 35 OL 34 S
2111

kg 0.75 6.50 4.88

97.3 2903050 - Scindura rasin.cl.C GR = 24MM L = 3-3,5M
lat = 16-30cmlung.tiv

mc 0.02 1,500.00 37.50

TOTAL Diverse 21,676.75

Consolidare structurala

Camasuire pereti

98 RPCU05D# - Strapungeri pentru
cond/tiranti(consolid),exec manual in pereti zidarie
caramida 16-25 cm gros p

buc 2,000.00 4.08 8,160.00
material: 0.00 0.00

manopera: 4.08 8,160.00
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
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99 CZ0301E1 - Confectionarea armaturilor din otel beton

pentru beton armat in fundatii fasonarea barelor pentru
fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar) continui si radiere,
in ateliere centralizate BST 500, D= 10-16 MM ;

kg 1,092.50 6.27 6,846.15
material: 5.56 6,068.84

manopera: 0.60 655.50
utilaj: 0.11 121.81

transport: 0.00 0.00
100 CC01A1 - Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii,

cu diametrul armaturilor pana la 18 MM inclusiv, distantier
din mase plastice

kg 1,092.50 1.58 1,731.61
material: 0.14 158.41

manopera: 1.44 1,573.20
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
101 CC03C# - Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau

egale cu 35 m, la placi
kg 1,685.34 6.17 10,394.82

material: 5.18 8,726.34
manopera: 0.72 1,213.44

utilaj: 0.27 455.04
transport: 0.00 0.00

101.1 2000016 - Otel beton profil neted OB 30 stas 438 D =
6MM

kg 8.43 3.31 27.90

101.2 2004268 - Plase sudate cf. proiect buc 1,702.19 5.00 8,510.97
101.3 6719031 - Distantier din pvc tip usor 14 - 20 buc 505.60 0.14 72.98
101.4 1101 - Automacara cu brat cu zabrele 4,5-5,8 tf 1

schimb
ora 1.01 450.00 455.04

102 CA02C1-asimilat - Beton C25/30 - torcret mc 21.30 515.32 10,976.38
material: 454.50 9,680.85

manopera: 45.60 971.28
utilaj: 15.22 324.25

transport: 0.00 0.00
102.1 3713 - Aparat de torcretat, 0,8-1,5 MC/H ora 21.30 15.22 324.25
102.2 500007048 - Beton marfa C25/30 (Bc 30) B400 , beton

cu aditiv lucrabilitate T4(12+/-2) (pompa)
mc 21.47 450.00 9,661.68

TOTAL Camasuire pereti 38,108.97

Camasuire fundatii existente

103 TSA01L02^ - Sapatura manuala de pamant in spatii
limitate pana la 1 m latime si 1.5 m adancime

mc 170.00 200.00 34,000.00
material: 0.00 0.00

manopera: 200.00 34,000.00
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
104 RPAH01C1 - Spargerea manuala beton fundatii mc 2.15 338.32 727.39

material: 0.00 0.00
manopera: 338.32 727.39

utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
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105 TSC35B1*asimilat - Incarcare pamant/moloz mc 172.15 37.50 6,455.62

material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00

utilaj: 37.50 6,455.62
transport: 0.00 0.00

105.0 3521 - Excavator pe pneuri motor termic
(buldoexcavator)0,21-0,39MC

ora 25.82 250.00 6,455.62

106 RPCJ37A+ - Curatarea fatadelor prin curatare cu peria MP 180.00 11.77 2,118.20
material: 0.17 30.20

manopera: 11.60 2,088.00
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
107 CB02A# - Cofraje din panouri refolosibile, cu astereala din

scanduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea
betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje
inclusiv sprijinirile

mp 200.00 57.39 11,478.62
material: 26.19 5,238.62

manopera: 31.20 6,240.00
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
107.1 5886760 - Cuie cu cap conic tip a1 1,8 X 35 OL 34 S

2111
kg 16.00 6.50 104.00

107.2 2903050 - Scindura rasin.cl.C GR = 24MM L = 3-3,5M
lat = 16-30cmlung.tiv

mc 0.70 1,500.00 1,050.00

107.3 2921674 - Placa pal ct cal C 3 normale
4100X1830X12MM S6438

mp 60.00 55.10 3,306.00

107.4 2900503 - Lemn rot cons rur nec ulm L min 1M d sub
min 9CM S4342

mc 0.10 1,140.00 114.00

108 RPCU05D# - Strapungeri pentru
cond/tiranti(consolid),exec manual in pereti zidarie
caramida 16-25 cm gros p

buc 500.00 4.08 2,040.00
material: 0.00 0.00

manopera: 4.08 2,040.00
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
109 CZ0301E1 - Confectionarea armaturilor din otel beton

pentru beton armat in fundatii fasonarea barelor pentru
fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar) continui si radiere,
in ateliere centralizate BST 500, D= 10-16 MM ;

kg 3,473.60 6.27 21,767.31
material: 5.56 19,295.85

manopera: 0.60 2,084.16
utilaj: 0.11 387.30

transport: 0.00 0.00
110 CC01A1 - Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii,

cu diametrul armaturilor pana la 18 MM inclusiv, distantier
din mase plastice

kg 3,473.60 1.58 5,505.66
material: 0.14 503.67

manopera: 1.44 5,001.98
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
111 CA02C1 - Turnarea betonului armat in elementele

constructiilor, C25/30
mc 34.40 537.60 18,493.44

material: 454.50 15,634.80
manopera: 45.60 1,568.64

utilaj: 37.50 1,290.00
transport: 0.00 0.00
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Pretul unitar
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- Lei -
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(fara TVA)
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0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
111.1 500007048 - Beton marfa C25/30 (Bc 30) B400 , beton

cu aditiv lucrabilitate T4(12+/-2) (pompa)
mc 34.68 450.00 15,603.84

TOTAL Camasuire fundatii existente 102,586.23

Buiandrugi

112 RPCT01B01> - Demolare zidarie din caramida mc 1.20 132.00 158.40
material: 0.00 0.00

manopera: 132.00 158.40
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
113 CB02A# - Cofraje din panouri refolosibile, cu astereala din

scanduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea
betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje
inclusiv sprijinirile

mp 7.60 108.19 822.27
material: 26.19 199.07

manopera: 82.00 623.20
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
113.1 5886760 - Cuie cu cap conic tip a1 1,8 X 35 OL 34 S

2111
kg 0.61 6.50 3.95

113.2 2903050 - Scindura rasin.cl.C GR = 24MM L = 3-3,5M
lat = 16-30cmlung.tiv

mc 0.03 1,500.00 39.90

113.3 2921674 - Placa pal ct cal C 3 normale
4100X1830X12MM S6438

mp 2.28 55.10 125.63

113.4 2900503 - Lemn rot cons rur nec ulm L min 1M d sub
min 9CM S4342

mc 0.00 1,140.00 4.33

114 CZ0301E1 - Confectionarea armaturilor din otel beton
pentru beton armat in fundatii fasonarea barelor pentru
fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar) continui si radiere,
in ateliere centralizate BST 500, D= 10-16 MM ;

kg 92.50 6.67 616.65
material: 5.56 513.84

manopera: 1.00 92.50
utilaj: 0.11 10.31

transport: 0.00 0.00
115 CC01A1 - Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii

izolate (inclusiv fundatii pahar), cu diametrul armaturilor
pana la 18 MM inclusiv, distantier din mase plastice

kg 92.50 3.74 346.41
material: 0.14 13.41

manopera: 3.60 333.00
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
116 CA02C1 - Turnarea betonului armat in elementele

constructiilor
mc 1.20 568.00 681.60

material: 454.50 545.40
manopera: 76.00 91.20

utilaj: 37.50 45.00
transport: 0.00 0.00

116.0 500007048 - Beton marfa C25/30 (Bc 30) B400 , beton
cu aditiv lucrabilitate T4(12+/-2) (pompa)

mc 1.21 450.00 544.32

TOTAL Buiandrugi 2,625.33

117 TRA04B03> - Transportul rutier al betonului-mortarului cu
autobetoniera de 5,5 MC dist.=25 km

tona 112.00 35.00 3,920.00
material: 0.00 0.00

manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00

transport: 35.00 3,920.00
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118 TRA01A25 - Transportul rutier al

materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=
25 km. $

tona 13.50 35.00 472.50
material: 0.00 0.00

manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00

transport: 35.00 472.50

Centuri + grinzi

119 RPCJ37A+ - Curatarea suprafetelor zidariei prin curatare
cu peria

MP 32.50 11.77 382.45
material: 0.17 5.45

manopera: 11.60 377.00
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
120 CB44A1 - Sustineri cu popi metalici extensibili tip pe 3100

R
buc 15.00 20.59 308.85

material: 2.99 44.85
manopera: 17.60 264.00

utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00

121 CB02A# - Cofraje din panouri refolosibile, cu astereala din
scanduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea
betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje
inclusiv sprijinirile

mp 39.00 108.19 4,219.53
material: 26.19 1,021.53

manopera: 82.00 3,198.00
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
121.1 5886760 - Cuie cu cap conic tip a1 1,8 X 35 OL 34 S

2111
kg 3.12 6.50 20.28

121.2 2903050 - Scindura rasin.cl.C GR = 24MM L = 3-3,5M
lat = 16-30cmlung.tiv

mc 0.14 1,500.00 204.75

121.3 2921674 - Placa pal ct cal C 3 normale
4100X1830X12MM S6438

mp 11.70 55.10 644.67

121.4 2900503 - Lemn rot cons rur nec ulm L min 1M d sub
min 9CM S4342

mc 0.02 1,140.00 22.23

122 CZ0301E1 - Confectionarea armaturilor din otel beton
pentru beton armat in fundatii fasonarea barelor pentru
fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar) continui si radiere,
in ateliere centralizate PC 52, D= 10-16 MM ;

kg 828.50 6.67 5,523.19
material: 5.56 4,602.32

manopera: 1.00 828.50
utilaj: 0.11 92.38

transport: 0.00 0.00
123 CC01A1 - Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii

izolate (inclusiv fundatii pahar), cu diametrul armaturilor
pana la 18 MM inclusiv, distantier din mase plastice

kg 828.50 1.46 1,213.75
material: 0.14 120.13

manopera: 1.32 1,093.62
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
124 CA02C1 - Turnarea betonului armat in elementele

constructiilor
mc 10.30 568.00 5,850.40

material: 454.50 4,681.35
manopera: 76.00 782.80

utilaj: 37.50 386.25
transport: 0.00 0.00
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124.0 500007048 - Beton marfa C25/30 (Bc 30) B400 , beton

cu aditiv lucrabilitate T4(12+/-2) (pompa)
mc 10.38 450.00 4,672.08

TOTAL Centuri + grinzi 17,498.18

TOTAL Consolidare structurala 165,211.20

Demolari si desfaceri

125 RPCT33A1 - Demontarea usilor interioare mp 7.00 40.00 280.00
material: 0.00 0.00

manopera: 40.00 280.00
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
126 RCSU12A% - Demontare sobe, placi de teracota pt.incalzit

sau de bucatarie
buc 1.00 176.02 176.02

material: 0.02 0.02
manopera: 176.00 176.00

utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00

127 RPCT30A1 - Desfacerea lambriuri si placaje
fonoabsorbante pereti

mp 230.00 37.96 8,730.71
material: 0.00 0.00

manopera: 37.96 8,730.71
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
128 RPCT30A1 - Desfacerea gips-carton pereti mp 147.00 37.96 5,580.06

material: 0.00 0.00
manopera: 37.96 5,580.06

utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00

129 RPCT08A01> - Desfacerea tencuielilor interioare sau
exterioare obisnuite la pereti, pe suprafete care urmeaza a
se retencui

mp 209.00 14.02 2,930.93
material: 0.00 0.00

manopera: 14.00 2,926.00
utilaj: 0.02 4.93

transport: 0.00 0.00
130 RPCT01B01> - Demolare zidarie din caramida mc 9.70 132.00 1,280.40

material: 0.00 0.00
manopera: 132.00 1,280.40

utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00

131 TSC35B1*asimilat - Incarcare pamant/moloz mc 10.00 37.50 375.00
material: 0.00 0.00

manopera: 0.00 0.00
utilaj: 37.50 375.00

transport: 0.00 0.00
131.1 3521 - Excavator pe pneuri motor termic

(buldoexcavator)0,21-0,39MC
ora 1.50 250.00 375.00

TOTAL Demolari si desfaceri 19,353.12
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Lucrari interioare

Pereti

132 CD10B01^ - Zidarie cu blocuri ceramice 20 N+F cu nut si
feder, cu eficienta mare in montaj, pentru pereti
nestructurali de compartimentare din zidarie, de
dimensiuni 500x200x238 mm

mc 4.40 1,182.60 5,203.46
material: 781.60 3,439.06

manopera: 248.00 1,091.20
utilaj: 153.00 673.20

transport: 0.00 0.00
132.1 6802 - Macara capra actionata electric 10tf ora 1.50 450.00 673.20

133 CD10A03^ - Zidarie cu blocuri ceramice 25 N+F pentru
pereti structurali sau nestructurali din zidarie, cu locas de
mortar, de dimensiuni 375x250x238 mm

mc 2.10 1,168.54 2,453.93
material: 775.54 1,628.63

manopera: 240.00 504.00
utilaj: 153.00 321.30

transport: 0.00 0.00
133.1 6802 - Macara capra actionata electric 10tf ora 0.71 450.00 321.30

134 CD15A - Pereti din panouri de gipscarton simplu placat, pe
structura METALICA dist intre montanti 60 CM;  perete de
gips-carton 15 cm grosime, cu vata minerala in interior

mp 10.50 275.76 2,895.50
material: 155.36 1,631.30

manopera: 120.00 1,260.00
utilaj: 0.40 4.20

transport: 0.00 0.00
134.1 8558011 - Surub montaj autofiletant 35MM/1000

superrapid
buc 315.00 0.06 20.48

134.2 500004493-100mm - Vata minerala bazaltica 1000 x
600 x 100 mm

mp 10.50 100.00 1,050.00

134.3 8527017 - Placi gips-carton normale gkb 12.5MM
1200/2600

mp 22.05 10.00 220.50

134.4 8535042 - Profil de contur uw 100/0.6/4000 din otel
galvanizat

m 7.35 8.00 58.80

134.5 8535030 - Profil de structura cw 100/0.6/2750 din otel
galvanizat

m 19.42 9.30 180.65

134.6 8521046 - Banda hartie pt.rosturi placi gipscarton
75M/rola

m 14.70 0.36 5.29

135 CD15A-01% - Pereti din panouri de gipscarton simplu
placat, pe structura METALICA dist intre montanti 60 CM;
perete de gips-carton 10 cm grosime, cu vata minerala in
interior

mp 9.00 150.07 1,350.65
material: 84.17 757.55

manopera: 64.00 576.00
utilaj: 1.90 17.10

transport: 0.00 0.00
135.1 8558011 - Surub montaj autofiletant 35MM/1000

superrapid
buc 369.00 0.06 23.98

135.2 500004493-75mm - Vata minerala bazaltica-75 mm mp 9.00 12.00 108.00
135.3 8527017 - Placi gips-carton normale gkb 12.5MM

1200/2600
mp 37.80 10.00 378.00

135.4 8535041 - Profil de contur uw 75/0.6/4000 din otel
galvanizat

m 6.30 5.64 35.53

135.5 8535020 - Profil de structura cw 75/0.6/2600 din otel
galvanizat

m 16.65 8.00 133.20

135.6 8521046 - Banda hartie pt.rosturi placi gipscarton
75M/rola

m 12.60 0.36 4.54
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136 CF01XA - Tencuieli interioare driscuite exec.manual

exclusiv sche.la per.stilpi pe supraf.zid.caram.gros.2 CM
mp 145.00 58.34 8,459.30

material: 29.10 4,219.50
manopera: 26.00 3,770.00

utilaj: 3.24 469.80
transport: 0.00 0.00

137 CF04XB - Glet de tencuieli int.driscuite sau pe
supraf.elembet.aplic.man.de var la per.stil.tav.ipsos,pasta I

mp 385.00 43.80 16,863.00
material: 14.80 5,698.00

manopera: 28.00 10,780.00
utilaj: 1.00 385.00

transport: 0.00 0.00
138 RPCE30A+ - Hidroizolatie din pasta de ciment cu polimeri

aplicat in doua straturi de pasta
MP 47.50 49.44 2,348.40

material: 42.24 2,006.40
manopera: 7.20 342.00

utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00

138.1 7801673 - Pasta de ciment cu polimeri kg 152.00 13.20 2,006.40
139 CI06C1 - Placaj din faianta la pereti mp 47.50 198.03 9,406.62

material: 100.05 4,752.33
manopera: 97.60 4,636.00

utilaj: 0.38 18.29
transport: 0.00 0.00

139.1 2401777 - Faianta mp 49.87 85.00 4,239.33
140 CN04B1 - Vopsitorii la interior si exterior, la pereti si

tavane, executate manual, cu vopsea vinarom...1), pe glet
de ipsos existent;

mp 385.00 30.93 11,907.66
material: 12.93 4,977.66

manopera: 18.00 6,930.00
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
140.1 500001219 - Vopsea lavabila pentru interior kg 192.50 15.00 2,887.50

141 RCSG07A#-ASIM - Compartimentari sanitare din panouri
cu placi HPL

MP 18.50 828.34 15,324.32
material: 776.34 14,362.32

manopera: 52.00 962.00
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
TOTAL Pereti 76,212.85

Tavane

142 RPCE07B+ - Strat de bariera contra vaporilor cu folie de
polietilena montata prin asezare

MP 106.00 25.94 2,749.36
material: 19.94 2,113.36

manopera: 6.00 636.00
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00

Deviz "Dev02" - Formular F3 Pagina 22 din 24

Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)



SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)

- Lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
143 CK03A01^ - Tavan casetat mp 106.00 189.71 20,109.61

material: 159.71 16,929.61
manopera: 30.00 3,180.00

utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00

TOTAL Tavane 22,858.98

Tamplarie interioara

144 CK09A01> - Usi din PVC pentru usi, la constructii civile,
industriale si agricole

mp 16.50 1,556.98 25,690.24
material: 1,525.78 25,175.44

manopera: 29.20 481.80
utilaj: 2.00 33.00

transport: 0.00 0.00
145 CK12A01>ASIM - Usa acces pod neincalzit mp 0.48 888.46 426.46

material: 868.94 417.09
manopera: 17.52 8.41

utilaj: 2.00 0.96
transport: 0.00 0.00

TOTAL Tamplarie interioara 26,116.70

146 TRB05A25 - Transportul materialelor prin purtat
direct.materiale incomode sub 25 Kg distanta 50M

tona 20.00 143.20 2,863.99
material: 0.00 0.00

manopera: 143.20 2,863.99
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
147 TRA02A10 - Transportul rutier al

materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 10
km.

tona 30.00 20.00 600.00
material: 0.00 0.00

manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00

transport: 20.00 600.00
TOTAL Lucrari interioare 128,652.52

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone) Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

601.48 8,658.87 512,931.17 346,354.61 34,914.78 15,397.50 909,598.06

Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe
Contribuția asiguratorie
pentru muncă

2.2500 % 0.00 7,792.98 0.00 0.00 7,792.98

T2 = T1 + Alte cheltuieli directe 512,931.17 354,147.59 34,914.78 15,397.50 917,391.04

Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte 10.0000 % 51,293.12 35,414.76 3,491.48 1,539.75 91,739.10
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte 564,224.28 389,562.35 38,406.26 16,937.25 1,009,130.14

Beneficiu
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Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Profit 5.0000 % 28,211.21 19,478.12 1,920.31 846.86 50,456.51
T4 = T3 + Beneficiu 592,435.50 409,040.46 40,326.57 17,784.11 1,059,586.65

TOTAL GENERAL (fara TVA) 1,059,586.65
TVA    (19.00%) 201,321.46
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) 1,260,908.11

Beneficiar,
UAT Dumbrava

Proiectant,
SC GED Project SRL
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