Beneficiar:

UAT Dumbrava, judetul Prahova

Executant:
Proiectant: S.C. GED PROJECT S.R.L. § §
Obiectivul: REABILITARE, MODERNIZARE S| DOTARE GRADINITA ZANOAGA,
COMUNA DUMBRAVA, JUDET PRAHOVA
Obiectul: 01 Corp cladire gradinita
Stadiul fizic:  Dev03 Platforme exterior
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
Platforma deseuri
1|TSA01LO02" - Sapatura manuala de pamant in spatii mc 5.70 200.00 1,140.00
limitate pana la 1 m latime si 1.5 m adancime material: 0.00 0.00
manopera: 200.00 1,140.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
2|CAO01A1 - Turnarea betonului simplu marca C8/10 mc 1.50 419.26 628.89
material: 323.46 485.19
manopera: 70.80 106.20
utilaj: 25.00 37.50
transport: 0.00 0.00
2.0 500007072 - Beton marfa C8/10 T3 H ll/A-S 32,5 R 31 ( mc 1.51 320.00 483.84
B150)
3|CG32B1 - Umpluturi in straturi compactate cu argila mc 0.85 86.04 73.13
(pamant galben), compactate cu mijloace mecanice material: 61.40 52 19
manopera: 18.40 15.64
utilaj: 6.24 5.30
transport: 0.00 0.00
4|TSD08B01>" - Strat de rupere capilaritate, din balast - 15| mc 0.65 142.00 92.30
cm material: 87.15 56.65
manopera: 50.40 32.76
utilaj: 4.46 2.90
transport: 0.00 0.00
5(1ZF16A01> - Strat de separare din folie PVC mp 4.20 4.48 18.80
material: 3.68 15.44
manopera: 0.80 3.36
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
5.0 26004601 - Folie pentru hidroizolatii mp 4.41 3.50 15.44
6 CBO2A# - Cofrgje din panouri_refolosibile, cu astereala din mp 10.00 108.19 1,081.93
inclusiv sprijinirile manopera: 82.00 820.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
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SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -

0 1 2 3 4 5=3x4
6.1 3181816760 - Cuie cu cap conic tipal 1,8 X350L 34 S kg 0.80 6.50 5.20
6.2 2903050 - Scindura rasin.cl.C GR = 24MM L = 3-3,5M mc 0.04 1,500.00 52.50

lat = 16-30cmlung.tiv
6.3| 2921674 - Placa pal ct cal C 3 normale mp 3.00 55.10 165.30
4100X1830X12MM S6438
6.4 2900503 - Lemn rot cons rur nec ulm L min 1M d sub mc 0.00 1,140.00 5.70
min 9CM 54342
7|CZ0301E1 - Confectionarea armaturilor din otel beton kg 176.50 6.67 1,176.64
pentru_b.eton arr_nat in_fundatii f_asonarea barelqr pentru material- 556 080.46
fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar) continui si radiere,
in ateliere centralizate BST 500, D= 10-16 MM ; manopera: 1.00 176.50
utilaj: 0.11 19.68
transport: 0.00 0.00
8 CCOIA]: - Montarea ar_rnaturilor din _otel-beton in funcjatii kg 176.50 3.74 660.99
| B et armaprlor
manopera: 3.60 635.40
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
9|TEO6C1 - Plasa de armatura sudata tip stnb D=6MM mp 6.60 19.84 130.97
ochiurile 100X100MM material: 14.25 94.05
manopera: 5.59 36.92
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
10|CAO02C1 - Turnarea betonului armat in elementele mc 2.10 513.60 1,078.56
constructiilor, C20/25 material: 404.10 848.61
manopera: 72.00 151.20
utilaj: 37.50 78.75
transport: 0.00 0.00
10.0f 500007047 - Beton marfa C20/25 (Bc 25) B350, beton mc 2.12 400.00 846.72
cu aditiv lucrabilitate T4(12+/-2) (pompa)
11|CH10A-1# - Imprejmuire incinta pubele kg 95.00 18.99 1,803.79
material: 0.19 17.79
manopera: 18.80 1,786.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00

11.1 5900712 - Electrod sud.OL.nealiat S 1125/2 E44C 2,5 kg 0.95 17.00 16.15

11/100014378~3 - PANOU DE GARD 2x2m DIN PLASA buc 6.00 120.00 720.00
BORDURATA ®3mm

11{1000143"1 - CAPAC PVC 60x40mm buc 6.00 3.00 17.99

11/10001430~1 - CLEMA METALICA ZINCATA PENTRU FIXARE| buc 18.00 10.00 179.92
PANOU ®3mm, PE STALP 60x40mm

11|3400196 - Otel rotund d = 12 mm kg 0.48 0.48 0.23

113401102 - Otel rotund d = 16 mm kg 9.22 9.22 85.01

11(20011950-1 - Placute metalice grosime 6 MM kg 12.24 6.20 75.89

11|20011950 - Placute metalice grosime 10 MM kg 17.91 7.17 128.41

11/600011156-2 - Teava rectangulara 80X40X4 MM m 26.30 38.50 1,012.55

11/600011156 - Teava patrata 40X40X3 MM m 23.97 17.30 414.68
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SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -

0 1 2 3 4 5=3x4
11/600011156-1 - Teava patrata 80X80X4 MM 8.55 64.00 547.20
12|RPCI12XB - Invelitori tabla zn incl.doliile,racord.cosuri,in- mp 7.70 183.62 1,413.87

cheiet.duble,exec.cu foi plane de 0,5 MM grosime material: 115.22 887.19

manopera: 68.40 526.68

utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00

TOTAL Platforma deseuri 12,481.76
Platforma pompa de caldura

13|TSAO01LO2" - Sapatura manuala de pamant in spatii mc 1.10 200.00 220.00
limitate pana la 1 m latime si 1.5 m adancime material: 0.00 0.00
manopera: 200.00 220.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
14|TSD08BO01>" - Strat de rupere capilaritate, din balast - 15| mc 0.50 142.00 71.00
cm material: 87.15 43.58
manopera: 50.40 25.20
utilaj: 4.46 2.23
transport: 0.00 0.00
15(1ZF16A01> - Strat de separare din folie PVC mp 3.50 4.48 15.66
material: 3.68 12.86
manopera: 0.80 2.80
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
15.01 26004601 - Folie pentru hidroizolatii mp 3.68 3.50 12.86
16 CB02A# - Cofr{:lje din panouri_refolosibile, cu astereala din mp 1.00 108.19 108.19
inclusiv sprijinirile manopera: 82.00 82.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00

16.1 3181816760 - Cuie cu cap conic tipal 1,8 X350L 34 S kg 0.08 6.50 0.52

16.2 2903050 - Scindura rasin.cl.C GR = 24MM L = 3-3,5M mc 0.00 1,500.00 5.25

lat = 16-30cmlung.tiv

16.3| 2921674 - Placa pal ct cal C 3 normale mp 0.30 55.10 16.53

4100X1830X12MM S6438

16.4 2900503 - Lemn rot cons rur nec ulm L min 1M d sub mc 0.00 1,140.00 0.57

min 9CM 54342
17|TEO6C1 - Plasa de armatura sudata tip stnb D=6MM mp 6.50 19.84 128.99
ochiurile 100X100MM material: 14.25 92.62
manopera: 5.59 36.36
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
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SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
18|CA02C1 - Turnarea betonului armat in elementele mc 0.50 513.60 256.80
constructiilor, C20/25 material: 404.10 202.05
manopera: 72.00 36.00
utilaj: 37.50 18.75
transport: 0.00 0.00
18.01 500007047 - Beton marfa C20/25 (Bc 25) B350, beton mc 0.50 400.00 201.60
cu aditiv lucrabilitate T4(12+/-2) (pompa)
19|CH10A-1# - Imprejmuire incinta pompa caldura kg 65.00 18.99 1,234.18
material: 0.19 12.18
manopera: 18.80 1,222.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
19.1 5900712 - Electrod sud.OL.nealiat S 1125/2 E44C 2,5 kg 0.65 17.00 11.05
19/100014378~3 - PANOU DE GARD 2x2m DIN PLASA buc 6.00 120.00 720.00
BORDURATA ®3mm
19/1000143-1 - CAPAC PVC 40x40mm buc 1.00 2.50 2.50
19/10001430~1 - CLEMA METALICA ZINCATA PENTRU FIXARE| buc 27.00 10.00 269.89
PANOU ®3mm, PE STALP 60x40mm
19/600011156 - Teava patrata 40X40X3 MM m 12.90 17.30 223.17
TOTAL Platforma pompa de caldura 3,250.38
20| TRA04B03> - Transportul rutier al betonului-mortarului cu| tona 11.00 35.00 385.00
autobetoniera de 5,5 MC dist.=25 km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 35.00 385.00
21| TRAO1A25 - Transportul rutier al tona 25.00 35.00 875.00
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= material: 0.00 0.00
23 km. % manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 35.00 875.00
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
13.55 176.38 8,512.01 7,055.03 165.10 1,260.00 16,992.14
Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
Alte cheltuieli directe
Contributia asiguratorie 2.2500 % 0.00 158.74 0.00 0.00 158.74
pentru munca
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe 8,512.01 7,213.76 165.10 1,260.00 17,150.88
Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte | 10.0000 % 851.20 721.38 16.51 126.00 1,715.09
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte 9,363.21 7,935.14 181.61 1,386.00 18,865.97
Beneficiu
Profit | 5.0000 % 468.16 | 396.76| 9.08 69.30 943.30

Deviz "Dev03" - Formular F3

Formular generat cu programul @DQUiZG (www.eDevize.ro)

Pagina 4 din 5




Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
T4 = T3 + Beneficiu 9,831.37 8,331.90 190.70 1,455.30 19,809.27
TOTAL GENERAL (fara TVA) 19,809.27
TVA (19.00%) 3,763.76
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) 23,573.03

Beneficiar, Proiectant,
UAT Dumbrava SC GED Project SRL
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