Beneficiar: UAT Dumbrava, judetul Prahova

Executant:
Proiectant: S.C. GED PROJECT S.R.L.
Obiectivul: REABILITARE, MODERNIZARE S| DOTARE GRADINITA ZANOAGA,
COMUNA DUMBRAVA, JUDET PRAHOVA
Obiectul: 01 Corp cladire gradinita
Stadiul fizic: ~ DevO05 Instalatii sanitare
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1|SCO02A01> - Lavoar din portelan sanitar, montat pe buc 5.00 169.19 845.95
console fixate cu dibluri de lemn, pe zid de caramida material: 102.79 513.05
manopera: 66.40 332.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
1.1 2438304 - Lavoar portelan F.spatar L 8-550MM bicolor buc 5.05 69.49 350.91
C. 251540
1.2| 4203478 - Consola cu un brat emailata 420MM cal.1 S buc 10.00 9.32 93.19
3343
2|SD02CO01> - Baterie amestecatoare, stativa, pentru buc 7.00 305.55 2,138.85
lavoar, avand diametrul de 1/2 toli material- 540.75 1.685.25
manopera: 64.80 453.60
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
2.1 4201299 - Baterie stativa monocom lavoar cromata par| buc 7.00 180.00 1,260.00
sal cod 11001
3|SC04A01> - Vas pentru closet din portelan sanitar cu buc 4.00 270.91 1,083.64
sifon interior S material: 189.71 758.84
manopera: 81.20 324.80
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
3.1 2442740 - Vas closet orhideea alb cod 795e6802 buc 4.04 180.00 727.20
4|SCO5A01> - Rezervor pentru spalare vas wc, din portelan buc 4.00 334.00 1,335.99
tip R2, cu montare la semiinaltime, cu diblu de lemn, pe zid material: 254.00 1015.99
de caramida - - ! -
manopera: 80.00 320.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
5|SC06CO01> - Rama pentru vas de closet, din placaj cu buc 4.00 46.91 187.64
capac material: 35.71 142.84
manopera: 11.20 44.80
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
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SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
6|SC16A01> - Ventil de scurgere buc 5.00 37.30 186.52
material: 28.50 142.52
manopera: 8.80 44.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
6.1 4203337 - Ventil scurgere lavoar,spalator 1 cu racord buc 5.00 25.60 128.00
59610
7|SC10A01> - Etajera din portelan sanitar buc 5.00 74.89 374.44
material: 54.49 272.44
manopera: 20.40 102.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
7.1 2451485 - Etajera portelan tip E2.30 alb C.1 ni 716 buc 5.05 50.00 252.50
8|SC11A03> - Oglinda sanitara semicrist., cu margini buc 4.00 207.58 830.33
slefuite, cu dimensiunile 500 x 600 mm material: 168.38 673.53
manopera: 39.20 156.80
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
9|SC13B01> - Sapuniera din portelan sanitar, tip sa2-15, buc 5.00 42.40 212.00
aparenta, simpla material: 30.00 150.00
manopera: 12.40 62.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
10|SC15A01> - Suport pentru hartie, calitatea 1 (porthartie), buc 5.00 50.14 250.72
din portelan sanitar, hal ni 545/63 material: 33.74 168.72
manopera: 16.40 82.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
11|IC03A01> - Montare conducta pe-X m 132.00 22.00 2,904.00
material: 0.00 0.00
manopera: 22.00 2,904.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
12/100014182 - Conducta PeX-Al DN16 m 132.00 4.00 528.00
13|IBO6A01> - Colector (distribuitor) pentru AC-AR buc 2.00 151.75 303.51
material: 12.55 25.11
manopera: 139.20 278.40
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
14/100014189 - Distribuitor PeX-AL 8AR-3AC DN circuite 16 buc 1.00 1,000.00 1,000.00
mm
15 1(6)0014189-1 - Distribuitor PeX-AL 3AR-3AC DN circuite buc 1.00 400.00 400.00
16 mm
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SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -

0 1 2 3 4 5=3x4
16|1C03D1 - Teava otel instalatie sud. Long. Ng+filet+mufa m 5.00 32.98 164.89
incalz. Centr. Constructii ind. Insurub. Distributie d=1 toli material- 17.14 85 70
manopera: 15.84 79.19
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
16.1 3304603 - Teava pentru instalatii.neagra nefil.ui - 25(1 m 5.05 15.50 78.28

)OL 32157656
17(1C02D1 - Teava otel instalatie sud. Long. Ng+filet+mufa m 15.00 30.04 450.56
incalz. Centr. Constructii ind. Insurub. Coloane d=3/4 toli material: 17 24 258.56
manopera: 12.80 192.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
17.1 .;252859 - Teava inst.neagra nefil.M - 20(3/4) OL 321 S m 15.15 13.80 209.07
18|SA43E1 - Bratara pentru fixarea cond. otel+pvc de alim. buc 5.00 13.48 67.39
cu apa+gaze,montare prin incastrare,cond. avand D=1 toli material- 4.48 22 40
manopera: 9.00 45.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
19|SA43F1 - Bratara pentru fixarea cond. otel+pvc de alim. buc 15.00 11.91 178.69
Cu apa+gaze,montare prin incastrare,cond. avand D=3/4 material: 391 58.69
toll manopera: 8.00 120.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
20(SDO1EO1> - Robinet de trecere, cu ventil si mufe buc 18.00 61.46 1,106.35
material: 54.26 976.75
manopera: 7.20 129.60
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
20.1 4201664 - Robinet retinere ventil 1/2 PN 6 mufa ni522 buc 18.00 53.40 961.20
20(7336204 - Racord flexibil, avand diametrul de 1/2 buc 18.00 17.30 311.40
21|SD12A1 - Robinet de reglaj,de colt,din alama buc 4.00 40.34 161.36
nichelata,avand D=3/8 sau D=1/2 toli material: 28.74 114.96
manopera: 11.60 46.40
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
21.1 4201937 - Robinet rezerv. wc am colt 3/8" semiinaltime | buc 4.00 26.30 105.20
352377

22|RPID28B# - Robinet sfera dublu serviciu exterior buc 1.00 111.96 111.96
material: 38.21 38.21
manopera: 40.80 40.80
utilaj: 32.94 32.94
transport: 0.00 0.00
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Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
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0 1 2 3 4 5=3x4
23(SB04AO01> - Coturi din PP, pentru canalizare, cu imbinare buc 5.00 21.63 108.13
prin lipire, la 45, 67, 1/2, 87, 1/2 grade, avand diametrul de material: 6.83 34.13
32 mm manopera: 14.80 74.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
23.1 6712223 - Cot PP 45 GR dn 32 cod kab032X45 buc 5.00 5.87 29.37
24/SB04A03> - Coturi din PP, pentru canalizare, cu imbinare buc 1.00 25.68 25.68
prin lipire, la 45, 67, 1/2, 87, 1/2 grade, avand diametrul de material: 968 968
>0 mm manopera: 16.00 16.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
24.1 6712244 - Cot PP 45 GR dn 50 cod kab050X45 buc 1.00 8.10 8.10
25|SB04A05> - Coturi din PP, pentru canalizare, cu imbinare buc 4.00 31.44 125.77
prin lipire, la 45, 67, 1/2, 87, 1/2 grade, avand diametrul de material: 944 37.77

110 mm

manopera: 22.00 88.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
25.1 6712259 - Cot PP 45 GR dn 110 cod kab110X45 buc 4.00 5.80 23.22
26|SB0O6A02> - Piesa de curatire din PP, pentru canalizare, cu| buc 5.00 68.04 340.19
imbinare prin lipire, avand diametru de 110 mm material- 43.64 218.20
manopera: 24.40 122.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
27|SB10A01> - Sifon de pardoseala din fonta emailata, cu buc 5.00 77.01 385.07
diametru de 50 mm, simplu material: 43.81 219.07
manopera: 33.20 166.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
28|SB11A01> - Caciula de ventilatie din tabla, montata pe buc 5.00 48.62 243.11
coloane aerisite din tub fonta sau gresie antiacida material- 26.22 13111
manopera: 22.40 112.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
29|SB08A01> - Montare teava PP cu mufa si garnitura, m 15.00 17.97 269.62
pentru instalati de canalizare interioara, cu diametru de 32 material: 597 89 62
mm manopera: 12.00 180.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
29.1 100014322 - Teava PP canalizare interioara D=32 m 15.00 5.69 85.35
30|SB08A03> - Montare teava PP cu mufa si garnitura, m 15.00 23.69 355.34
pentru instalati de canalizare interioara, cu diametru de 50 material: 8.89 133.34
mm manopera: 14.80 222.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
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30.1 100014320 - Teava PP canalizare interioara D=50 m 15.30 8.30 126.99
31|SB08A05> - Montare teava PP cu mufa si garnitura, m 40.00 40.53 1,621.39
pentru instalati de canalizare interioara, cu diametru de material: 20.13 805.39
110 mm ’ ’ ’
manopera: 20.40 816.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
31.1 100014319 - Teava PP canalizare interioara D=110 m 40.80 18.80 767.04
32|SB09AO01> - Montare colier metalic cu diblu si holsurub, buc 15.00 20.17 302.55
pentru fixare tevi PP de canalizare, cu diametru de 32mm material: 3.77 56.55
manopera: 16.40 246.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
33|SB09A03> - Montare colier metalic cu diblu si holsurub, buc 15.00 21.79 326.80
pentru fixare tevi PP de canalizare, cu diametru de 50 mm material- 299 44.80
manopera: 18.80 282.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
34|SB09A05> - Montare colier metalic cu diblu si holsurub, buc 40.00 42.60 1,704.00
pentru fixare tevi PP de canalizare, cu diametru de 110 mm material: 20.60 824.00
manopera: 22.00 880.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
35|SF04A1 - Spalarea si darea in functiune a cond. de m 152.00 2.80 425.60
apa,executate cu tevi din pex. material- 0.00 0.00
manopera: 2.80 425.60
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
36|SF04A1 - Spalarea si darea in functiune a cond. de m 70.00 2.80 196.00
apa,executate cu tevi din pp. material: 0.00 0.00
manopera: 2.80 196.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
37|SFO2A1 - Efectuare proba de etans.la pres.a inst.inter.de m 70.00 6.80 476.00
apa,executate cu tevi pp inclusiv armaturile material- 0.00 0.00
manopera: 6.80 476.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
38|SF02A1 - Efectuare proba de etans.la pres.a inst.inter.de m 152.00 6.80 1,033.60
apa,executate cu tevi pex inclusiv armaturile material: 0.00 0.00
manopera: 6.80 1,033.60
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
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39|RPCU01CO01> - Strapungeri in zidarie de beton armat, buc 80.00 28.01 2,240.91
pentru realizarea gaurilor necesare trecerii conductelor in material- 0.00 0.00
zidarie de beton armat, cu grosimea de 21-30 cm si ; ’ ;
sectiunea strapungerii de 50-300 cmp manopera: 28.01 2,240.91
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
40| TRI1LAAO1F3 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si tona 1.00 18.00 18.00
marunte,prin tran.pina la 10M rampa sau teren-auto cate material: 0.00 0.00
manopera: 18.00 18.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
41| TRAO1A50 - Transportul rutier al tona 1.00 45.00 45.00
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= material- 0.00 0.00
50 km. $ : ’ :
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 45.00 45.00
42| TRI1LAAO8F3 - Descarcarea materialelor,grupa a-grele si tona 1.00 14.00 14.00
marunte prin transport pina la 10M auto-rampa,teren material: 0.00 0.00
cateq. ’ ’ ’
manopera: 14.00 14.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
43|TRBO1B13 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri tona 1.00 36.24 36.24
inc aruncare desc aruncare grupa 1-3 distanta 30M material- 0.00 0.00
manopera: 36.24 36.24
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
Alimentare cu apa
44|SAO05A01> - Montare teava PEHD, PE 100 PN 16, cu m 20.00 34.58 691.55
diametrul de 32 mm material: 18.98 379.55
manopera: 15.60 312.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
45/ACDO06AO01> - Camin de vizitare stas 244873, din tub buc 1.00 2,350.08 2,350.08
beton cu cep si buza la canale de 200 mm diametru, cu material- 1 691.52 1691.52
camera de lucrude 2 m ’ ! ’ ! ’
manopera: 435.81 435.81
utilaj: 222.75 222.75
transport: 0.00 0.00
45.1 2100957 - Beton de ciment B 200-BC-15 stas 3622 mc 1.01 330.00 333.30
45.2 2101171 - Mortar de zidarie M 50 S 1030 mc 0.04 330.00 12.54
46|ACD01CO01> - Capac si rama stas 2308-81 pentru camine buc 1.00 1,118.95 1,118.95
Cu piesa suport carosabil iv material: 1,030.95 1,030.95
manopera: 88.00 88.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
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DN125

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
47|TSA01GO1> - Sapatura manuala de pamant in spatii mc 7.50 132.80 996.00
Ilmltat.e, avand sub 1 m Iatlr_r.1_e_s.| maximum 4,50 m material- 0.00 0.00
adancime, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala, la
fundatii, canale si drumuri, in pamant cu umiditate naturala manopera: 132.80 996.00
(adancimea sapaturii este de 0-1,5 m), teren tare utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
48|TSD01CO01> - Imprastierea cu lopata a pamantului afanat, mc 7.50 17.32 129.90
strat uniform 10-30 cm grosime, cu sfaramarea bulgarilor material: 0.00 0.00
teren, pentru pamant coeziv
manopera: 17.32 129.90
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
49|TSDO3A01> - Compactarea cu maiul de mana a mc 7.50 35.70 267.75
umplut_unlor_executate in sapgtun orizontale sau inclinate material- 0.90 6.75
la 1/4 ,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte,
avand 20 cm grosime, pamant necoeziv manopera: 34.80 261.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
50|TSF01C01> - Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici mp 12.00 33.48 401.73
asezati onzpntal, Ila“sapat.url in terenuri cu impingeri mari, material: 6.68 80.13
executate in conditii speciale, la drenuri si canale de
adancime, avand latimea de pana la 1,5 m intre maluri, cu manopera: 26.80 321.60
adancimea sapaturii de 0,002 m interspatii intre dulapi sub utilaj: 0.00 0.00
0,05m
transport: 0.00 0.00
51|YCO01AO01> - Diferenta pret material lei-Fitinguri din lei 500.00 1.00 500.00
polietilena de inalta densitate, PEHD material- 1.00 500.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
52| TRAO1AO1 - Transportul rutier al tona 7.50 99.00 742.50
kmrgterlaIelor,semlfabrlcatelor cu autobasculanta pe dist.= 1 material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 99.00 742.50
TOTAL Alimentare cu apa 7,198.46
Canalizare
53|ACD01DO07 "~ - Camine de inspectie de tip Teraplast, buc 2.00 1,552.56 3,105.12
m(r)nnobloc, cu diametru de 800 mm, cu inaltimea de 1500 material: 1,460.56 2,921.12
manopera: 92.00 184.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
53.1 600007778 - Piesa reglabila D600 H550 buc 2.00 329.00 658.00
53.2 600007694 - Camin DN800 SS160 linie H1500 buc 2.00 625.83 1,251.66
53.3 600008198 - CGT-791 CAROTA GARNITURA TEAVA buc 2.00 294.13 588.26
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54|ACA11A02~ - Montare conducta din PVC-KG pentru m 35.00 95.70 3,349.50
canalizare exterioara, cu diametrul de 200 mm material- 1530 535 50
manopera: 80.40 2,814.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
54.1 600006392 - Conducta Valplast Basicline din PVC-U m 35.00 15.00 525.00
compact pentru canalizare exterioara, cu diametrul de
160-200 mm, cu lungimea de 1-2 m
55|TSEO5A01> - Pregatirea platformei de pamant pentru 100 1.00 453.26 453.26
strat izolator si repartitie din nisip sau balast - executie in mp material: 9.00 9.00
pamant necoeziv i i i
manopera: 361.36 361.36
utilaj: 82.90 82.90
transport: 0.00 0.00
56 |TSA01)J01> - Sapatura manuala de pamant in spatii mc 15.00 180.09 2,701.38
Ilmltat.e, avand sub 1 m Iatlr_r.1_e_s.| maximum 4,5 m material: 329 4938
adancime, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala, la
fundatii, canale, drumuri, in pamant cu umiditate naturala, manopera: 176.80 2,652.00
adancimea sapaturii 1,5-3 m, teren tare utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
57|ACEO5A01> - Umplutura in sant, la conducta de mc 2.50 116.65 291.62
alimentare cu apa si canalizare cu nisip material: 92.25 230.62
manopera: 24.40 61.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
58| ACE09A01> - Montarea parapetilor si podetelor metalice, m 25.00 6.40 159.99
pe santuri, pentru conducte material: 0.00 0.00
manopera: 6.40 159.99
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
59| TRAO1A04> - Transportul rutier al materialelor, tona 5.00 20.00 100.00
semifabricatelor, cu autobasculanta, pe distanta de 10 km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 20.00 100.00
TOTAL Canalizare 10,160.87
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
12.46 554.46 19,382.05 22,178.40 338.59 887.50 42,786.54
Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
Alte cheltuieli directe
Contributia asiguratorie 2.2500 % 0.00 499.01 0.00 0.00 499.01
pentru munca
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe 19,382.05 22,677.41 338.59 887.50 43,285.55

Cheltuieli indirecte
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Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
Cheltuieli indirecte 10.0000 % 1,938.21 2,267.74 33.86 88.75 4,328.56
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte 21,320.26 24,945.15 372.45 976.25 47,614.11

Beneficiu
Profit | 5.0000 % 1,066.01 1,247.26 18.62 48.81 2,380.71
T4 = T3 + Beneficiu 22,386.27 26,192.41 391.08 1,025.06 49,994.81
TOTAL GENERAL (fara TVA) 49,994.81
TVA (19.00%) 9,499.01
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) 59,493.83
Beneficiar, Proiectant,

UAT Dumbrava

SC GED Project SRL
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