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• Armaturile marca @ se vor fasona dupa verificarea cotei pe teren.
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• 

armat cuprinde urmatoarele operafiuni: 

• indepartarea pamantului de pe toata suprafata de cama�uit • 

• curatirea suprafetelor fundatiei existente prin sprituire �i frecare cu

peria de sarma pentru a asigura o buna aderenta intre fundatia din piatra 1 •

existenta �i stratul nou. 
Dupa terminarea acestor operatiuni se poate trece la executarea 1 •

lucrarilor de consolidare prin cama�uire. 
Succesiunea operaJiilor pentru lucrarea de cama�uire este: 

• se pozitioneaza plasele (bare independente) de armatura din proiect

• armatura se fixeaza cu ancore (crose) din otel beton BST <1>12
introduse in gauri forate �i matate cu mortar MlOOT prin injectare. 

NOTA: 
• Toate armaturile se confectioneaza pe santier
functie de situatia reala de pe teren 
• Fundatiile anexei se vor executa la aceeasi
cota cu fundatiile constructiei principale existente.

Beton 
.. armat CZ0/25 - talpi si elevatie 
.. simplu C12/15 - egalizare 

Armatura rezistenta 
.. otel beton BSTS00C 
.. Sarma de legat,STAS 889-80 

Acoperire cu beton 

Otel - BST500C

Nata: 
•

.. 4.5 cm elemente in contact direct cu pamantul turnate fara cofraj 

.. 3.5 cm elemente in contact direct cu pamantul turnate in cofraj I•

Este obligatorie corelarea tuturor planselor, pentru toate specialitatile, ce concura la realizarea acestui proiect. 
Constructorul are obligatia sa verifice toate cotele elementelor inainte de trasare, cofrare si armare. 

Toate dimensiunile etrierilor sunt date la exterior • Orice neconcordanta intre planse sau/si situatia de pe teren va fi prezentata proiectantului general pentru a
putea fi remediata in timp util .

• lnainte de turnarea betonului in fundatii se va compacta in mod obligatoriu fundul sapaturii cu maiul mecanic.
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