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OBIECTIV: STR.H.CCANDA Proiect: nr.___
Beneficiar: Plansa: nr
Proiectant: Faza:
Executant:
F2cp - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari
6/17/2025
Nr. cap./ Valoare
szbc?p. Cheituieli pe categoria de lucrari (exclusiv TVA)
eviz
general lei
1 2 3
I. Lucrari de constructii si instalatii
4.1 Constructii si instalatii 150,020.79
411 [1777.11 OBA 150,020.79
41141 [1777.1.4] A3554-LES 20 KV 150,020.79
4112 [1777.1.6] A3553-VERIFICARI 0.00
TOTAL 1 150,020.79
Il. Montaj utilaje si echipamente tehnologice
42 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00|
TOTAL HI 0.00
fIl. Procurare
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00
4.3.1 [1777.11 OB 0.00
43.1.1 [1777 .1] Utilaje, echipamente tehnologice, si functionale cu montaj pe obiect: OB.1 0.00
4.4 Utilaje, echipamente {ehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de 0.00
transport
45 Dotari 0.00
4.6 Active necorporale 0.00
TOTAL 11l 0.00
IV. Probe tehnologice si teste
6.2 Probe tehnologice si teste 1,500.00
TOTAL IV 1,500.00|
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA): 151,520.79
TVA: 28,503.95
TOTAL VALOARE: 180,024.74
Proiectant,

y
u
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OBIECTIV: STR.H.COANDA Proiect: nr
Beneficiar: Plansa: nro___
Proiectant: Faza:
Executant:
F3cp - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
-lei - 6/17/12025
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
oo | otau
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea TVA) (exclusiy TVA)
- lei - - lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
OBIECTUL: OB.1-
STADIUL FIZIC: A3554-LES 20 KV
1 WiMOO5SF# [Cablu aluminiu 20 KV monofazat cu km 1.40 5,290.71 7,406.99
izolatie din polietilena, montat in sant, cu material: 0.02 0.03
tractiune manuala sectiunea 150- 185 manopera: 5.193.45 7.270.83
mmp, cu obstacole - montare - utila) 97 24 136 14
transport: 0.00 0.00
1L 6718466 Eticheta din material plastic pentru buc 49.00 1.08 52.97
marcare traseului de cable (200x20x2)
fpve 1
2 4700040 Cablu a2xs(fl)2y 1x150/25 mmp m 1,400.00 38.00 53,200.00
material: 38.00 53,200.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
3 WIMOOG6F# |Cablu aluminiu 20 KV monofazat cu km 0.06 6,521.75 391.30
izolatie din polietilena, montat in tuburi, cu material’ 0.02 0.00
:;a:;,t:une mt;ar;ual:-il...secttutnea 150- 185 manopera: 6,424 .49 385 47
p. cu obstacole - montare - tila; 97 94 583
transport: 0.00 0.00
3.L 6718466 Eticheta din material plastic pentru buc 2.10 1.08 2.27
marcare traseului de cable (200x20x2)
fove 1
4 4700040 Cabiu a2xs(fl)2y 1x150/25 mmp m 60.00 38.00 2,280.00
material: 38.00 2,280.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
5 W2G21A# [Borna din betonpentru marcarea traseului) buc 15.00 62.12 931.87
de cable material: 42.51 637.58
manaopera: 19.62 294.30
utitaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
6 \W2HO2E#  |Profil pentru cable de 1 KV cu strat m 300.00 39.54 11,860.67
protector din nisip si bnnda din PVCpt. material: 26.84 8,052.14
cable-profil 3M. manopera: 12.70 3,808.53
utitaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
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STADIUL FIZIC: A3554-LES 20 KV
0 | 1 [ 2] 3 | | 5=3x4
OBIECTUL: OB.1-
STADIUL FIZIC: A3554-LES 20 KV
7 6700652 Teava din p.v.c.rigid tip G 110x8,2 stas m 300.00 30.53 9,159.00
6675/2 material: 30.53 9,159.00
manopera: 0.00] 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
8 W2H03D# Profil pentru cable de 1 KV in zona de m 10.00 218.65 2,186.49
traversare...profil T6 material: 108.24 1,082.40
manopera: 110.41 1,104.09
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
8.L 6700652 'Teava din p.v.c.rigid tip G 110x8,2 stas m 61.20 30.53 1,868.44
667572
9 TSA16D2 Sapatura manuala de pamant,in spatii mc 160.00 150.42 24,066.83
limitate,in transee de panala4 m material: 0.00 0.00
fadancime,pent‘ru cabluri electrige. de manopera: 150.42 24 066.83
inalta tensiunein pamant cu umiditate —
naturala fara sprijiniri latime < 1m utilay 0.00 0.00
adancime < 1.5m,teren foarte tare cu transport: 0.00 0.00
obstacol
10 SD18C1 Umlutura compactata in santuri,pentru mc 160.00 48.11 7,697.89
cablurile ingropate ale liniilor electrice de material: 0.41 65.44
inalta t(f,tn(js_lup?,exect:utata cu pamant manopera: 4770 7.632.45
provenit din : teren tare utia; 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
11 TSD01C1 Imprastierea cu lopata a pamant. mc 160.00 16.66 2,665.20
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu material: 0.00 0.00
sfarim. bulg. teren pamant coeziv manopera: 16.66 2 665.20
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
12 RPSF04A1 |Evacuarea apei din subsol cu galeata mc 2.00 60.78 121.56
inclusiv transportul material’ 0.00 0.00
manopera: 60.78 121.56
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
13 [W2G17A#  |Montare si demontare podete ...metalice | m 10.00 24.62 246.21
material: 0.00 0.00
manopera: 2462 246.21
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
14 |W2G18A# |Montarea si demontarea gardurilor pentru| m 10.00 2.69 26.93
sustinerea pamantului material: 0.00 0.00
manopera: 2.69 26.93
utitaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
15 W1MO40C# [Manson de legatura din set de materiale | buc 12.00 415.48 4,985.71
prefabricate pentru cablu trifazat 20KV cu material: 0.00 0.00
izolatie de polietilena cu conductor 1x150 manopera: 415 48 2985 71
- 1x185mmp - montare - — -
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
15.L 15208968 Manson termocontractibil sxsu 5141 buc 12.00 321.00 3,852.00
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STADIUL FIZIC: A3554-LES 20 KV

0 | 1 | 2 | 3 4 | 5=3x4
OBIECTUL: OB.1-
STADIUL FIZIC: A3554-LES 20 KV
16  [TRIMAAQ01C 1|incarcarea materialelor, grupa a-grele si | tona 2.00 13.46 26.93
marunte,prin aruncare rampa sau material: 0.00 0.00
teren-auto categ. 1 manopera: 13.46 26.93
utilaj; 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
17 TRIMAAQ8C 1|Descarcarea materialelor, grupa a-grele si| tona 2.00 9.62 19.24]
marunte prin aruncare auto- rampa,teren material’ 0.00 0.00
categ. 1 manopera: 9.62 19.24
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
18 TRAO1A10 |[Transportul rutier al tona 2.00 78.00 156.00
materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 10 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 78.00 156.00
19 [W2G23C# [Teava de protectie din PVC-C. avand m 20.00 10.00 200.04
diametrul...de 75mm montata in sant, material: 0.00 0.00
cablu cu sectiunea de 70-15 Ommp; manopera: 10.00 200.04
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
19.L 6700652 Teava din p.v.c.rigid tip G 110x8,2 stas m 20.40 30.53 622.81
6675/2
20 \W2HO3B#  |Profil pentru cable de 1 KV in zona de m 20.00 81.06 1,621.26
traversare...profil T2 material: 39.90 798.00
manopera: 41.16 823.26
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
20.L 6700652 Teava din p.v.c.rigid tip G 110x8,2 stas m 40.80 30.53 1,245.62
6675/2
21 NP-PRC70 |Intocmire plan in coordonate STEREO70( km 0.20 3,000.00 600.00
cu reteaua electrica executata, predare material: 0.00 0.00
planse In format .dwg si completare tabel manopera: 3.000.00 600.00
coordonate conform anexa utila) 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 82,918.69 54,277.57 141.97 156.00 137,494.24
Recapitulatia: |Electrica 2
Alte cheltuieli directe:
Contributie 2.2500 % 0.00 1,221.25 0.00 0.00 1,221.25
asiguratorie peniru
munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuieli 82,918.69 55,498.82 141.97 156.00 138,715.48
directe:
Cheltuieli indirecte | 5.0000 % 4,145.93 2,774.94 7.10 7.80 6,935.77
Total inclusiv Cheltuieli 87,064.63 58,273.76 149.07 163.80 145,651.26
indirecte:
Profit [ 3.0000 % 2,611.94 1,748 21 447 4.91 4,369.54
Total inclusiv Beneficiu: 89,676.56 60,021.97 153.54 168.71 150,020.79
TOTAL GENERAL (fara TVA): 150,020.79
TVA: [ 19.00% 28,503.95
TOTAL GENERAL: 178,524.74
OBIECTUL: OB.1-
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STADIUL FiZiC: A3553-VERIFICARI
0 | 1 [ 2 | 3 | 4 | 5=3x4
STADIUL FIZIC: A3553-VERIFICARI
1 W1MMO6A# |Verificarea si incercarea LES.... buc 3.00 0.00 0.00
material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
2 W1MGO02A# [Intreruperea si repunerea sub tensiune a| buc 6.00 0.00 0.00
liniei electrice de 20KV...LEA 20KV. material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Recapitulatia: |Electrica 2
Alte cheltuieli directe:
Contributie 2.2500 % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Total inclusiv Cheltuieli 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
directe:
Cheltuieli indirecte | 5.0000 % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total inclusiv Cheltuieli 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
indirecte:
Profit | 3.0000 % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total inclusiv Beneficiu: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL (fara TVA): 0.00
TVA: | 19.00% 0.00
TOTAL GENERAL.: 0.00
TOTAL Cheltuieli directe: 82,918.69 54,277.57 141.97 166.00 137,494.24
TOTAL Recapitulatie: 6,757.87 5,744.40 11.57 12.71 12,526.55
TOTAL GENERAL (fara TVA): 89,676.56 60,021.97 153.54 168.71 150,020.79
TVA: | 19.00% 28,503.95
TOTAL GENERAL: 178,524.74|
Proiectant,
h
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OBIECTIV: STR.H.COANDA Proiect: nr_
Beneficiar: Plansa: nr:
Proiectant: Faza:
Executant:
Cécp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
cumulat pe proiect
6/17/2025
Pret unitar Valoarea
Consumul N - Greu-
NE Denumirea resursei materiale | U.M. | cuprins in (exclusiv (exclusiv Furnizorul tatea
crt. TVA) TVA)
oferta A . -tone-
-lei- -lei-
0 1 2 3 4 5=3x4 6 7
1 (20012678 Apa I 1,620.00 0.02 32.40
2 16202806 Apa industriala pentru me 16.00 4.09 65.44
lucr.drumuri-terasamente in
cisterne
3 6716952 Banda avertizoare kg 240.00 7.20 1,728.24
inscriptionata din PVC 1000mm
latime
4 16719829 Banda avertizoare kg 240.00 6.85 1,643.90
neinscriptionata din PVC 1000mm
latime
5 [2806424 Borna de beton pentru buc 15.00 42 51 637.58
marcare cabiu
6 [4700040 Cablu a2xs(fl)2y m 1,460.00 38.00 55,480.00
1x150/25 mmp
7 2100490 Ciment hidrotehnic cu kg 1,980.00 0.50 990.00
adaosuri HZ 35 saci s 3011
8 [6718466 Eticheta din material buc 51.10 1.08 55.24
plastic pentru marcare traseului de
icable (200x20x2) fpvc 1
9 15208968 Manson termocontractibil| buc 12.00 321.00 3,852.00
sxsu 5141
10 [7815021 Material marunt (bumbac)| % 0.03
11 |2200525 Nisip sortat nespalatde | mc 72.00 65.00 4,680.00
rau si lacuri 0,0-7,0 mm
12 |2200161 Pietris ciuruit spalat de mc 13.20 65.00 858.00
rau 7-30 mm
13 [6700652 Teava din p.v.c.rigid tip G| m 422 .40 30.53 12,895.87
110x8,2  stas 6675/2
\Valoare directa lei 82,918.69
Recapitulatie lei 6,757.87
TOTAL lei 89,676.56
OTAL jeuro 17,708.99
Proiectant,
A
/{.-.' .,L 1
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OBIECTIV: STR.H.COANDA Proiect: ]
Beneficiar: Plansa: nrr___
Proiectant: Faza:
Executant:
C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
cumulat pe proiect
6/17/2025
Consumul Tariful Va!oare_a
ok Denumirea meseriei cu mediu (exclusiv Procentul
crt. manopera . TVA)
-(omlore)- -leilora- -lei-
0 1 2 3 4=2x3 5
1 120251 Electrician cabluri subterane 555.27 38.47 21,361.24
2 11621 Instalator sanitar 3.16 38.47 121.56
3 [19931 Muncitor deservire constructii montaj 27.20 38.47 1,046.38
4 29921 Muncitor deservire c-tii masini 568.00 38.47 21,850.96
5 [319711 Muncitor incarcare-descarcare materiale 1.20 38.47 46.16
6 [19621 Sapator 240.48 38.47 9,251.27
7 1320806 Topometrist 3.00 200.00 600.00
Total ore manopera: 1,398.31
Valoare directa lei 54,277.57
Recapitulatie lei 5,744.40
TOTAL llei 60,021.97
TOTAL euro 11,852.91
Proiectant,
yohAa

¥
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OBIECTIV: STR.H.COANDA Proiect:

nr_
Beneficiar: Plansa: nr__
Proiectant: Faza:
Executant:

C8cp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii
cumulat pe proiect

6/1712025
Ore de Tariful unitar| Valoarea
Nr. . I, o f {exclusiv (exclusiv
crt. Denumirea utilajului de constructii funct;onar TVA) TVA)
-leilora- -lei-
1 2 3 4=2x3
1 B751 Automacara 5 tf, Hmax = 6,5m deschidere max= 5,6m 0.99 143.00 141.97
Total ore utilaje: 0.99
Valoare directa lei 141.97
Recapitulatie lei 11.57
TOTAL lei 153.54
TOTAL leuro 30.32
Proiectant,
AP
#ZN o
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OBIECTIV: STR.H.COANDA Proiect: nr___
Beneficiar: Plansa: nr__
Proiectant: Faza:

Executant:

C9cp - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile
cumulat pe proiect

6/17/2025
Tariful unitar
N Tone Km Ore de (exclusiv Valoare_a
r. . - (exclusiv
crt. Tipul de transport tran- par- functio- ) TVA) TVA)
sportate cursi nare -lei/tona/km lei-
0 1 2 3 4 5 6=2x3x5
Transport rutier
1 RAQ01A10 Transportul rutier al 2.00, 10.00 0.20 7.80 156.00
materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist= 10 km.
aloare directa lei 156.00
|Recapitulatie lei 12.71
TOTAL lei 168.71
TOTAL feuro 33.32
Proiectant,
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