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 Tronson Cex23 - CVG12
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CLASA DE IMPORTANTA  (conf. STAS 10100/0-75)       C

CLASA DE CONSTRUCTIE (conf. P 100-2004)                III

CLASA DE CONSTRUCTIE (conf.HG 766/1997-

Norme privind stabilirea categoriei de

importanta a constructiilor) -                                               C

NOTA:
1. La inceperea lucrarilor beneficiarul si constructorul vor
convoca
 in mod obligatoriu reprezentantii organelor locale care sunt
posesoare de conducte si cabluri subterane in zona
 amplasamentului conductei proiectate, in vederea identificarii
lor.
Pentru evitarea avarierii acestora si pentru asigurarea
securitatii
 muncii, sub directa supraveghere a delegatilor unitatilor
posesoare
de retele, se vor executa sapaturi manuale in zonele respective
pana la completa dezvelire a acestora si se vor lua masurile
corespunzatoare pentru sprijinirea, asigurarea sau devierea lor
(provizoriu sau definitiva) pe perioada executarii
lucrarilor-conform
 indicatiilor delegatilor respectivi, consemnate in procese
verbale.
2. In zonele unde se gasesc retele subterane se va executa
sapatura manuala.
3. In timpul executiei lucrarilor, cablurile din imediata vecinatate
a
locurilor de munca vor fi scoase de sub tensiune;
4.In portiunile in care pe acelasi traseu exista si alte retele
subterane,conductele de alimentare cu apa si canalizare se
vor amplasa conf. SR 8591/97.

Prezenta plansa se citeste cu:

-planuri de situatie;

-detalii de camine;

-detalii tip;

-detalii de traversari
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