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MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE

APA SI APA UZATA IN JUDETUL

 CARAS SEVERIN - AGLOMERAREA RESITA

Şos. Dudeşti-Pantelimon nr. 42, RAMS center, et. 5, corp A,

sector 3, Bucureşti

Tel:+ 40 21 301 14 70

Fax: + 40 21 301 14 80

Consortiu S.C Eptisa Romania

S.R.L  si Eptisa Servicios de Ingeniería S.L.

www.eptisa.com

S.C.AQUACARAS S.A. CARAS SEVERIN

CLASA DE IMPORTANTA  (conf. STAS 10100/0-75)       C

CLASA DE CONSTRUCTIE (conf. P 100-2004)                III

CLASA DE CONSTRUCTIE (conf.HG 766/1997-

Norme privind stabilirea categoriei de

importanta a constructiilor) -                                               C

NOTA:

1. La inceperea lucrarilor beneficiarul si constructorul vor convoca

 in mod obligatoriu reprezentantii organelor locale care sunt

posesoare de conducte si cabluri subterane in zona

 amplasamentului conductei proiectate, in vederea identificarii lor.

Pentru evitarea avarierii acestora si pentru asigurarea securitatii

 muncii, sub directa supraveghere a delegatilor unitatilor posesoare

de retele, se vor executa sapaturi manuale in zonele respective

pana la completa dezvelire a acestora si se vor lua masurile

corespunzatoare pentru sprijinirea, asigurarea sau devierea lor

(provizoriu sau definitiva) pe perioada executarii lucrarilor-conform

 indicatiilor delegatilor respectivi, consemnate in procese verbale.

2. In zonele unde se gasesc retele subterane se va executa

sapatura manuala.

3. In timpul executiei lucrarilor, cablurile din imediata vecinatate a

locurilor de munca vor fi scoase de sub tensiune;

1 :1000/100

0

Retele apa

Str. Parcului

Profil longitudinal

Tronson pct.253-CVG16

Aprilie 2013

Ing. C. Stoica

Ing. D. Spiridon

4.In portiunile in care pe acelasi traseu exista si alte retele

subterane,conductele de alimentare cu apa si canalizare se

vor amplasa conf. SR 8591/97.

Ing. V. Badan

Plan cheie:

Legenda:

Camin de vane si de golire

CVG

Aprilie 2013

Aprilie 2013

CS-RE-PT/DA-A2-C-47

Prezenta plansa se citeste cu:

-planuri de situatie;

-detalii de camine;

-detalii tip;

-detalii de traversari


