

**CAIET DE SARCINI****CS3 - Contract de supraveghere și evaluare arheologică****ANEXA 4 – LISTA CONTRACTE DE ACHIZIȚII SECTORIALE  
”Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din judetul Harghita”**

<b>Nr. crt</b>	<b>Tip contract</b>	<b>Denumire contracte</b>	<b>Denumire lot</b>	<b>Data începere execuție contract aproximativ</b>	<b>Durata contract</b>	<b>Observatii</b>
1	Lucrari	CL-01.1 Extindere sistem de alimentare si canalizare in Ciucul de Mijloc	Lot 1 Extinderea rețelei de alimentare cu apa si canalizare in mun. Miercurea Ciuc	01.08.2026	24 luni	Contract semnat
2	Lucrari	CL-01.1 Extindere sistem de alimentare si canalizare in Ciucul de Mijloc	Lot 2 Extinderea rețelei de distributie si canalizare in localitatea Csiba, Szecseny	01.08.2026	24 luni	Contract semnat
3	Lucrari	CL-01.1 Extindere sistem de alimentare si canalizare in Ciucul de Mijloc	Lot 3 Extindere sistem de alimentare apa si canalizare in Fitod, Leliceni, Misentea	01.08.2026	24 luni	Contract semnat
4	Lucrari	CL-01.1 Extindere sistem de alimentare si canalizare in Ciucul de Mijloc	Lot 4 Extindere sistem de alimentare apa si canalizare in Ciucul de Sus	01.08.2026	24 luni	În licitare
5	Lucrari	CL2 - Extinderea sistemului de apă și canalizare în zona Ciucul de jos	Lot 1 Extindere sistem de alimentare cu apa si canalizare in UAT Ciucsângeorgiu	01.08.2026	24 luni	Contract semnat
6	Lucrari	CL2 - Extinderea sistemului de apă și canalizare în zona Ciucul de jos	Lot 2 Extindere sistem de alimentare cu apă și canalizare în Sânmartin si Sânsimion	01.08.2026	24 luni	În licitare
7	Lucrari	CL 4 - Proiectare si executie SEAU Cetățuia, extindere si reabilitare SEAU Miercurea Ciuc	Lot 1 Proiectare și Executie SEAU Miercurea Ciuc	01.08.2026	30 luni	Contract semnat
8	Lucrari	CL 4 - Proiectare si executie SEAU Cetățuia, extindere si reabilitare SEAU Miercurea Ciuc	Lot 2 Proiectare și Executie SEAU Cetățuia	01.08.2026	30 luni	Contract semnat
9	Lucrări	CL5.1 - Extindere și reabilitare sistem alimentare apă și	Lot 2	01.08.2026	24 luni	În licitare

Nr. crt	Tip contract	Denumire contracte	Denumire lot	Data începere execuție contract aproximativ	Durata contract	Observatii
		canalizare în Satu Mare, Brădești, Târnovița și Dealu	Extindere și reabilitare sistem alimentare apă și canalizare în Satu Mare, Brădești, Târnovița și Dealu			
10	Lucrari	CL6 - Extindere si reabilitare sistem alimentare apa si canalizare in Zetea, inclusiv colectorul Zetea – Odorheiu Secuiesc	Extindere si reabilitare sistem alimentare apa si canalizare in Zetea, inclusiv colectorul Zetea – Odorheiu Secuiesc	01.10.2026	24 luni	Nelansat
11	Lucrari	CL7 – Extinderea sistemului de apa si canalizare in Odorheiu Secuiesc	Lot 1 – Extinderea sistemului de apa si canalizare in Odorheiu Secuiesc malul drept/zona 1	01.10.2026	24 luni	Nelansat
12	Lucrari	CL7 – Extinderea sistemului de apa si canalizare in Odorheiu Secuiesc	Lot 2 – Extinderea sistemului de apa si canalizare in Odorheiu Secuiesc malul stâng/zona 2	01.10.2026	24 luni	Nelansat
13	Lucrari	CL08.1 Proiectare si executie captare noua, STAP Zetea, STAP Izvoare si STAP Praid	Lot1 - Proiectare si executie captare noua, STAP Zetea	01.08.2026	30 luni	În licitare
14	Lucrari	CL09.1 - Proiectare si executie extindere SEAU Odorheiu Secuiesc	Lot 1 - Proiectare si executie extindere SEAU Odorheiu Secuiesc	01.08.2026	30 luni	Contract semnat
15	Lucrari	CL10.1 Proiectare si executie aductiuni regionale sisteme alimentare cu apa Ciuc si Zetea – Odorheiu Secuiesc, inclusiv GA	Lot 1 - Aductiune apa Miercurea Ciuc – GA Cozmeni si gospodariile de apa Cotormani, Szecseny, Csiba, Sanraieni, Leliceni, Sanmartin si Cozmeni	01.08.2026	30 luni	Contract semnat
16	Lucrări	CL10.1 Proiectare si executie aductiuni regionale sisteme alimentare cu apa Ciuc si Zetea – Odorheiu Secuiesc, inclusiv GA	Lot 2 - Aductiune Zetea – Odorheiu Secuiesc si GA Odorheiu Secuiesc	01.08.2026	30 luni	Contract semnat