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1. Introducere 
 
Această secțiune a Documentației de Atribuire include ansamblul cerințelor pe baza cărora fiecare Ofertant va 
elabora Oferta (Propunerea Tehnică și Propunerea Financiară) pentru prestarea serviciilor care fac obiectul 
Contractului ce rezultă din această procedură. 
 
Orice eventuală referire la standarde, mărci, brevete, tipuri, origine sau la o producție specifică, trebuie 
interpretată ca fiind însoțită de sintagma „sau echivalent”. 
 
În cadrul acestei proceduri, R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRATIA PARCULUI NATIONAL RETEZAT R.A. (prescurat 
APNR) îndeplinește rolul de Autoritate Contractantă, respectiv Achizitor în cadrul Contractului. 
 
Obiectul achiziției este reprezentat de prestarea de servicii de amenajare / reconstrucție a unor suprafețe de 
pajiște, cuprinzând următoarele categorii de servicii: 
 
a) Lucrări în teren și sol: lucrări de eliminarea vegetaţiei lemnoase regenerate pe suprafeţele habitatelor 
de pajişte: 

• cosirea şi îndepărtarea materialului vegetal rezultat 

• mulcirea 

• frezarea solului 

• eliminarea manuală a speciilor ierboase nedorite 

• cosirea, uscarea, strângerea fânului şi obţinerea materialului semincer necesar pentru 
supraînsămânţare 

• supraînsămânţare 
 
b) Achiziția și instalarea de garduri electrice pentru păşunatul controlat 
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2. Contextul realizării acestei achiziții de servicii 
 
În data de 30.05.2025, APNR a demarat proiectul Implementarea de măsuri de conservare pentru speciile și 
habitatele din Parcul Național Retezat și siturile Natura 2000 suprapuse, cod SMIS 333099, în cadrul căruia au 
fost prevăzute activități de implementare pentru o parte a măsurilor active de conservare din Planul de 
Management al Parcului Național Retezat și ariilor naturale protejate suprapuse, aprobat prin Ordinul 
Ministrului Mediului, Apelor si Padurilor nr. 2.095/2024. 
Prin atribuirea contractului ce face obiectul prezentului caiet de sarcini, autoritatea contractantă vizează 
implementarea următoarei subactivități din cadrul activității B.4. aferentă proiectului menționat: 
 

• B.4. - MA 4 - Implementarea de măsuri active de management pentru îmbunătățirea stării de 
conservare, reconstrucție ecologică și extindere a unor habitate neforestiere (6520, 6230*, 6150) prin 
punerea în practică a măsurilor MS.9.4.6, MS.9.4.7, MS.9.4.8, în trei zone din parc Valea Pelegii, Stâna de Râu, 
Creasta Lăncițului 
- B.4.1. - MA4 Implementarea de măsuri active de management pentru îmbunătățirea stării de 
conservare, reconstrucție ecologică și extindere a unor habitate neforestiere prin punerea în practică a 
măsurilor: 
▪ MS.9.4.6: Reconstrucția ecologică şi extinderea habitatului 6520 prin recuperarea unor suprafețe 
ocupate de pajişti degradate edificate de Deschampsia caespitosa 
▪ MS.9.4.7: Reconstrucția ecologică şi extinderea habitatului 6230* prin recuperarea unor suprafețe 
ocupate de pajişti degradate ca urmare a exploatării inadecvate a acestora 
▪ MS.9.4.8: Reconstrucția ecologică şi extinderea habitatului 6150 prin recuperarea unor suprafețe 
ocupate de pajişti degradate edificate de Deschampsia caespitosa 

 
 
Rezultatele așteptate din implementarea subactivității B.4.1.: 
Prin implementarea măsurilordin Planul de management menționate (MS.9.4.6, MS.9.4.7, MS.9.4.8), proiectul 
va contribui la îmbunătățirea stării de conservare, reconstrucția ecologică și extinderea unor habitate 
neforestiere (6520, 6230*, 6150) care, în zonele vizate de contract, sunt într-o stare de conservare nefavorabilă-
inadecvată și necesită intervenții. 
La nivelul proiectului cod SMIS 333099, rezultatul este definit astfel: 
- “R19. 106.1 ha pe care se implementează măsuri active de management pentru îmbunătățirea stării de 
conservare, reconstrucție ecologică și extindere a unor habitate neforestiere (6520 6230*, 6150) prin punerea în 
practică a măsurilor MS.9.4.6, MS.9.4.7, MS.9.4.8” 
 
Măsurile de conservare active din Planul de Management implementate prin activitatea B.4. a proiectului cod 
SMIS 333099 sunt: 

• MS.9.4.6: Reconstrucția ecologică şi extinderea habitatului 6520 prin recuperarea unor suprafețe 
ocupate de pajişti degradate edificate de Deschampsia caespitosa 

• MS.9.4.7: Reconstrucția ecologică şi extinderea habitatului 6230* prin recuperarea unor suprafețe 
ocupate de pajişti degradate ca urmare a exploatării inadecvate a acestora 

• MS.9.4.8: Reconstrucția ecologică şi extinderea habitatului 6150 prin recuperarea unor suprafețe 
ocupate de pajişti degradate edificate de Deschampsia caespitosa 
 
Tipurile de habitate vizate de activitățile contractului: 
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Din punct de vedere al suprafețelor pe tipuri de habitate, situația este următoarea: 

Tip de habitat 
Suprafață 
[ha] 

Locație 

6230* 83,41 
Valea Pelegii, Stâna de Râu, Creasta 
Lăncițului și Stâna Gorovii 

6150 6,63 Stâna de Râu, Creasta Lăncițului 

6520 8,06 Valea Pelegii, Stâna de Râu 

pajiști degradate pe suprafaţa cărora sunt prezente 
comunităţi vegetale edificate de Deschampsia cespitosa şi 
Rumex alpinus, pe care se urmărește refacerea 
habitatelor 6520 și/sau 6230* 

8,00 Valea Pelegii 

Total suprafață 106,10 ha  

 
Habitatul 6150 - Pajişti boreale şi alpine pe substrate silicatice 
Habitatul 6150 cuprinde formaţiuni boreo-alpine, hechistoterm-microterme localizate pe vârfurile mai înalte ale 
munţilor cu Juncus trifidus, Carex bigelowii (C. nigra ssp. dacica), muşchi şi licheni. Sunt incluse şi comunităţile 
asociate din zăcătorile de zăpadă. 
Vegetația caracteristică (Gafta, D. et Mountford, O. 2008): 

• Primulo-Caricetum curvulae Br.-Bl. 1926 em. Oberd. 1957; 

• Oreochloo-Juncetum trifidi Szafer et al. 1927 (syn.: Juncetum trifidi Buia et al. 1962, Rhododendro-
Juncetum trifidi Resmeriţă 1975, Junceto trifidi-Vaccinietum Resmeriţă (1975) 1976 p.p.); 

• Potentillo chrysocraspedae-Festucetum airoidis Boşcaiu 1971; 

• Salicetum herbaceae Br.-Bl. 1913; 

• Arenarietum biflorae Voik 1976; 

• Polytrichetum sexangularis Br.-Bl. 1926; 

• Luzuletum alpino-pilosae Br.-Bl. 1926; 

• Soldanello pusillae-Ranunculetum crenati (Borza 1931) Boşcaiu 1971; 

• Soldanello hungaricae-Ranunculetum crenati Coldea 1985; 

• Nardo-Gnaphalietumsupini Bartsch 1940; 

• Poo supinae-Cerastietum cerastioidis (Sory 1954) Oberd. 1957 (inclusiv subas. chrysosplenietosum 
alpinae Coldea 1985). 
 
Habitatul 6230* - Pajişti de Nardus bogate în specii, pe substraturi silicatice din zone montane (şi submontane, 
în Europa continentală) 
În accepţiunea manualului european (EUR27) dar şi al celui românesc de interpretare al habitatelor Natura 2000 
(Gafta, D. et Owen, M. 2008), habitatul 6230* (pajişti de Nardus bogate în specii pe substraturi silicatice din zone 
montane şi submontane în Europa continentală) este reprezentat de pajişti permanente secundare de Nardus 
stricta, ale căror fitocenoze vegetează în diferite condiţii staţionale şi care au o plasticitate ecologică mare, ceea 
ce imprimă habitatului o mare heterogenitate structurală. 
În acest tip de habitat au fost încadrate doar pajiştile în care abundenţa-dominanţa speciei Nardus stricta este 
de cel putin 2 pe scara Braun-Blanquet (metoda fitosociologică) ceea ce corespunde unei acoperiri medii minime 
de 17,5%. Au fost excluse din acest habitat pajiştile puternic perturbate ca urmare a supraexploatării lor, în 
special prin păşunat excesiv, fapt ce a dus la o puternică degradare a acestora. 
Dintre speciile caracteristice acestui habitat putem enumera:Agrostis capillaris, Festuca rubra, Nardus stricta, 
Deschampsia flexuosa, Potentilla erecta, Viola declinata, Antennaria dioica, Danthonia decumbens, Genista 
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tinctoria ssp. tinctoria, Veronica officinalis, Polygala vulgaris, Cerastium fontanum ssp. vulgare, Hieracium 
pilosella, Viola canina, Plantago lanceolata, Luzula campestris, Carex pallescens, Campanula serrata, Scabiosa 
lucida, Carlina vulgaris ssp. vulgaris, Luzula luzuloides ssp. cuprina, Gentiana acaulis, Festuca tenuifolia, 
Cerastium fontanum ssp. triviale, Alchemilla glaucescens, Trifolium dubium, Potentilla aurea ssp. 
chrysocraspeda, Festuca airoides, Festuca nigrescens, Plantago atrata, Ranunculus serpens, Luzula multiflora, 
Geum montanum etc. 
Fitocenozele acestui habitat prezintă o plasticitate ecologică relativ mare, fapt demonstrat şi de ecartul 
altitudinal, acestea putând fi găsite la altitudini cuprinse între 500 şi 2300 m.s.m., ocupând staţiuni xero-mezofile 
sau mezofile cu soluri oligotrofe acide. Pajiştile încadrate în acest tip de habitat se găsesc pe platouri sau versanţi 
cu pante de până la 50-54o fără a fi puternic condiţionate de expoziţia staţiunilor pe care le ocupă. 
Din punct de vedere sindinamic, nardetele din etajul montan (Violo declinatae-Nardetum strictae) s-au dezvoltat 
din pajiştile edificate de păiuşul roşu (Festuca rubra, F. nigrescens) şi iarba câmpului (Agrostis capillaris), pe care 
le-a invadat ca urmare a suprapăşunării acestora. Suprapăşunatul a dus la acidifierea solului, tasarea lui şi la 
eliminarea speciilor bune furajere, al căror loc a fost luat de către ţepoşică (părul porcului) (Pop, I. et al. 2002). 
Lipsa lucrărilor curente de întreţinere şi fertilizare, precum şi păşunatul abuziv, neraţional cu oile, au creat în 
timp condiţii nefavorabile pentru creşterea şi dezvoltarea plantelor autotrofe, valoroase şi condiţii optime 
pentru instalarea şi extinderea speciei Nardus stricta. De asemenea, nardetele, prin târlire, în funcţie de 
intensitatea ei, vor evolua fie spre pajişti edificate de Agrostis capillaris, Festuca rubra şi Festuca nigrescens, prin 
reducerea abundenţei ţepoşicii, fie spre pajişti nitrofile edificate de Rumex alpinus şi Urtica dioica prin 
eliminarea completă a lui Nardus stricta, urmând ca în decurs de câţiva ani ţepoşica să se reinstaleze în staţiunile 
târlite. Prin modificarea regimului hidric al solului pajiştile de ţepoşică pot evolua spre pajişti edificate de Molinia 
caerulea sau specii de Juncus. 
Variaţia puternică a valorilor unor factori ecologici pot duce la modificări structural majore care determină 
dinamica covorului vegetal şi al habitatelor ducând la înlocuirea unor tipuri de habitate cu altele. 
Vegetația caracteristică (Gafta, D. et Mountford, O. 2008): 

• Scorzonero roseae-Festucetum nigricantis (Puşcaru et al. 1956) Coldea 1978 (syn.: Festucetum rubrae 
fallax Puşcaru et al. 1956, Festucetum rubrae montanum Csűrös et Resmeriţă 1960); 

• Violo declinatae-Nardetum Simon 1966 (syn.: Nardetum strictae montanum Resmeriţă et Csűrös 1963, 
Nardetum strictae alpinum Buia et al. 1962, Nardetum alpigenum carpaticum Borza 1959); 

• Hieracio pilosellae-Nardetumstrictae Pop et al. 1988; Nardo-Festucetum tenuifoliae Buiculescu 1971; 
Festuco rubrae-Agrostietum capillaris Horvat 1951 subas. nardetosum strictae Pop 1976. 
 
Habitatul 6520 - Fâneţe montane 
Habitatul 6520 cuprinde pajiştile montane bogate în specii, cu o mare amplitudine ecologică, utilizate 
preponderent ca fâneţe, dar şi ca păşuni sau mixt. Sunt cele mai răspândite tipuri de pajişti, fiind prezente în tot 
lanţul carpatic şi ocupă cele mai mari suprafeţe. Se întâlnesc atât pe locuri plane cât şi pe versanţii slab până la 
moderat înclinaţi din etajul montan (600m alt.- >1600m alt.), cu temperaturi medii anuale de 6°C-7°C şi 
precipitaţii medii de 700mm-1200mm/an. Solurile sunt slab acide, moderat umede, bogate în substanţe 
nutritive, dezvoltate pe şisturi cristaline şi conglomerate (Mountford, J. O. et al. 2008). 
Dintre speciile caracteristice acestui tip de habitat amintim următoarele: Agrostis capillaris, Festuca rubra, 
Trisetum flavescens, Anthyllis vulneraria, Hypochoeris radicata, Cynosurus cristatus, Briza media, Stellaria 
graminea, Anthoxanthum odoratum, Centaurea phrygia s.l., Linum catharticum, Leontodon hispidus, Trifolium 
aureum, Peucedanum oreoselinum, Holcus lanatus, Colchicum autumnale, Trifolium montanum, Trifolium 
pannonicum, Chamaespartium (Genistella) sagittale. 
Vegetația caracteristică (Gafta, D. et Mountford, O. 2008): 
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• Poo-Trisetetum flavescentis (Knapp 1951) Oberd. 1957; 

• Trisetetum flavescentis (Schrőter) Brockmann 1907; 

• Festuco rubrae-Agrostietum capillaris Horvat 1951 (exclusiv subas. nardetosum strictae Pop 1976); 

• Anthoxantho-Agrostietum capillaris Silinger 1933. 
 
Habitate edificate de Deschampsia cespitosa 
Fitocenozele edificate de Deschampsia caespitosa (târsă) se întâlnesc frecvent pe marginea pâraielor montane, 
în căldările glaciare și pe versanții mai slab înclinați. Specia diferenţială Phleum alpinum conturează bine arealul 
altitudinal, subalpin, al asociaţiei. Acestea manifestă o exigență sporită față de lumină și umiditatea solului, în 
schimb sunt mai puțin pretențioase față de temperatură și reacția solului. 
Specii însoțitoare frecvente: Achillea distans, Doronicum austriacum, Aconitum tauricum, Stellaria nemorum, 
Carduus personatus, Veratrum album, Hypericum maculatum (Sanda et al., 2008). 
Asociaţii vegetale (Sanda et al., 2008): Phleo alpini-Deschampsietum caespitosae (Morariu 1939) Coldea 1983. 
 
2.1. Informații despre Autoritatea Contractantă 
 

Denumire: R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRAȚIA PARCULUI NAȚIONALRETEZAT R.A. 

Tipul organizației: Regie autonomă 

Cod fiscal: 25697630 

Tip entitate: Entitate de drept public 

Adresa: România, jud. Hunedoara 
Comuna Sălașu de Sus, localitatea Nucșoara, nr. 284 

e-mail: office@retezat.ro 
uip.achizitii.retezat@gmail.com 

Pagina web: www.retezat.ro 

 
2.2. Informații despre contextul care a determinat achiziționarea serviciilor 
Realizarea acțiunii de reconstrucție ecologică și extindere a unor habitate neforestiere în legătură cu care se 
solicită realizarea execuției lucrărilor prevăzute de subactivitatea B.4.1. face parte din proiectul cod SMIS 333099 
(“Implementarea de măsuri de conservare pentru speciile și habitatele din Parcul Național Retezat și siturile 
Natura 2000 suprapuse”), proiect selectat pentru finanțare în cadrul Programului Dezvoltare Durabilă, Apel: 
Conservarea biodiversității pentru a îndeplini cerințele directivelor de mediu - proiecte noi. 
Activitatea propusă în cadrul proiectului se regăsește ca măsuri distincte în Planul de Management al Parcului 
Național Retezat, incluzând rezervațiile Gemenele, Peștera Zeicului, împreună cu siturile Natura 2000 suprapuse 
parțial - ROSCI0217 Retezat și ROSPA0084 Munții Retezat, aprobat prin Ordinul Ministrului Mediului nr. 2095 
/30.09.2024: 

• MS.9.4.6: Reconstrucția ecologică şi extinderea habitatului 6520 prin recuperarea unor suprafețe 
ocupate de pajişti degradate edificate de Deschampsia caespitosa 

• MS.9.4.7: Reconstrucția ecologică şi extinderea habitatului 6230* prin recuperarea unor suprafețe 
ocupate de pajişti degradate ca urmare a exploatării inadecvate a acestora 

• MS.9.4.8: Reconstrucția ecologică şi extinderea habitatului 6150 prin recuperarea unor suprafețe 
ocupate de pajişti degradate edificate de Deschampsia caespitosa 
 
În scopul implementării subactivității B.4.1. (componentă a activității B.4 a proiectului cod SMIS 333099) a fost 
elaborat un studiu de funamentare având următorul titlu: 

mailto:office@retezat.ro
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* “Studiu de fundamentare în scopul stabilirii unor soluții tehnice pentru implementarea de măsuri active de 
management pentru îmbunătățirea stării de conservare, reconstrucție ecologică ți extindere a unor habitate 
neforestiere din Parcul Național retezat în concordanță cu Planul de management al Parcului Național Retezat, 
incluzând rezervațiile Gemenele, Peștera Zeicului, împreună cu siturile Natura 2000 suprapuse parțial - 
ROSCI0217 Retezat și ROSPA0084 Munții Retezat” 
Acest studiu a venit să identifice soluțiile tehnice concrete de adresare a problemelor identificate la nivelul 
Planului de management și pentru care au fost prevăzute măsuri de corectare în cadrul acestuia. 
Prin realizarea acțiunilor prevăzute în Studiul de fundamentare*, activitatea B.4. (și subsecvent subactivitatea 
B.4.1.) a proiectului cod SMIS 333099 vine să implementeze măsurile din Planul de management MS.9.4.6, 
MS.9.4.7, MS.9.4.8 pe o suprafață totală de 106,10ha amplasate în 3 zone din Parcul Național Retezat 
identificate ca prioritare în cadrul problemei definite (de degradare a unor habitate neforestiere). 
Pentru realizarea concretă a acestor acțiuni prevăzute de Studiul de fundamentare* sunt necesare unele lucrări 
care fac obiectul prezentei achiziții. 
Astfel, prin realizarea acestor lucrări concrete se vor aduce îmbunătățiri importante a stării de conservare a unor 
suprafețe de habitate neforestiere (6520, 6230*, 6150) care, în zonele vizate de proiect / achiziție / contract, se 
află actualmente într-o stare de conservare nefavorabilă-inadecvată. 
Prin proiectul cod SMIS 333099 au fost prevăzute intervenții în următoarele 3 zone din Parcul Național Retezat 
și siturile Natura 2000 suprapuse: 

• Valea Pelegii 

• Stâna de Râu 

• Creasta Lăncițului și Stâna Gorovii 
 
 
Suprafața totală vizată de intervențiile prevăzute în cadrul proiectului este de106,10ha, distribuită astfel: 
 

Zona intervenție 
Suprafețe pe tip de habitat [ha] Suprafață totală 

pe zone 6230* 6150 6520 NN2k 

Valea Pelegii 

13,05  2,52 3,95 

23,57 
   3,20 
   0,85 

13,05 - 2,52 8,00 

Stâna de Râu 

4,87 2,31 5,54  

28,09 15,37    

20,24 2,31 5,54 - 

Creasta Lăncițului 

1,87 3,08   

43,10 
5,53 1,24   

31,38    

38,78 4,32 - - 

Stâna Gorovii 
11,34    

11,34 
11,34 - - - 

Total suprafață intervenție proiect 83,41 6,63 8,06 8,00 106,10 

 
unde: 
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6230* = Pajişti de Nardus bogate în specii, pe substraturi silicatice din zone montane (şi submontane, în Europa 
continentală) 
6150 = Pajişti boreale şi alpine pe substrate silicatice 
6520 = Fâneţe montane 
NN2k = Pajiști degradate edificate de Deschampsia cespitosa şi Rumex alpinus 
 
În Anexele nr. 1 și 4 sunt prezentate hărțile de amplasare a celor 3 zone vizate de lucrările aferente prezentei 
Documentații de Atribuire, precum și detalii de amplasare a lucrărilor prevăzute de Contract. 
Deoarece toate aceste suprafețe reprezintă în fapt niște poligoane puternic neregulate, cu un perimetru 
semnificativ de mare, prezentarea unor coordonate geografice complete nu este fezabilă. În acest sens, 
autoritatea contractantă poate pune la dispoziția ofertanților, la solicitarea acestora, forma vectorială a 
suprafețelor în format electronic (fișiere de tip *.shp, *.kmz etc.). 
De asemenea, ținând seama că amplasarea suprafețelor vizate poate ridica unele dificultăți de ordin logistic, 
datorită accesibilității dificile a zonei montane, în cadrul Anexei nr. 2 la prezenta Documentație de Atribuire, 
autoritatea contractantă pune la dispoziția ofertanților informații referitoare la accesibilitatea suprafețelor, 
caracteristicile terenului și alte elemente care să ajute pe cât posibil la elaborarea unor propuneri tehnice cât 
mai realiste în raport cu condițiile specifice ale zonei. 
 
 

Important ! 
Toate activitățile de teren se vor derula în zone montane greu accesibile, cu limitări legate de relief, accese și 
condiții meteorologice. 
În pregătirea Propunerilor tehnice, ofertanții vor ține seama de aceste aspecte - a se vedea Anexa nr. 2 la 
prezenta Documentație de Atribuire. 

 
 
Disponibilitatea terenului aferent lucrărilor vizate de achiziție: 
Suprafețele vizate de Documentația de Atribuire se află în următoarele situații din punct de vedere al tipurilor 
de proprietăți: 

• proprietatea UAT Bretea Română 

• proprietate Asociației Composesorale Plaiul Râul Alb 
Pentru toate suprafețele de teren vizate de lucrările din Contract există obținute acordurile necesare din partea 
proprietarilor în conformitate cu cerințele specifice ale finanțatorului proiectului. 
Din acest punct de vedere, strict pe suprafețele vizate de activitate, contractorul selectat nu are de îndeplinit 
niciun fel de obligații speciale. 
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3. Descrierea serviciilor solicitate 
 

Nr 
crt. 

Activitate Descriere Perioadă estimată Rezultate așteptate 

1 

Eliminarea vegetaţiei 
lemnoase regenerate pe 
suprafeţele habitatelor 
de pajişti 

detaliat la 
pct. 3.1.1. 

iunie-iulie 2026 

26,50ha parcurse cu lucrări de 
eliminare a vegetației lemnoase 
regenerate pe suprafețele 
habitatelor de pajiști în condițiile 
solicitate prin prezenta 
Documentație de Atribuire 

2 
Cosirea şi îndepărtarea 
materialului vegetal 
rezultat 

detaliat la 
pct. 3.1.2. 

mai-iulie 2026 
iunie și august 2027 
iunie și august 2028 

122,10ha parcurse cu lucrări de 
cosire şi îndepărtare a materialului 
vegetal rezultat în condițiile 
solicitate prin prezenta 
Documentație de Atribuire 

3 Mulcirea 
detaliat la 
pct. 3.1.3. 

septembrie 2026 
septembrie 2027 
septembrie 2028 

318,30ha parcurse cu lucrări de 
mulcire în condițiile solicitate prin 
prezenta Documentație de 
Atribuire 

4 Frezarea solului 
detaliat la 
pct. 3.1.4. 

2026 
2027 

16,00ha parcurse cu lucrări de 
frezare a solului în condițiile 
solicitate prin prezenta 
Documentație de Atribuire 

5 
Eliminarea manuală a 
speciilor ierboase 
nedorite 

detaliat la 
pct. 3.1.5. 

iunie-august 2026 
iunie-august 2027 
iunie-august 2028 

636,60ha parcurse cu lucrări de 
eliminare manuală a speciilor 
ierboase nedorite în condițiile 
solicitate prin prezenta 
Documentație de Atribuire 

6 

Cosirea, uscarea, 
strângerea fânului şi 
obţinerea materialului 
semincer necesar 
pentru 
supraînsămânţare 

detaliat la 
pct. 3.1.6. 

iunie-august 2026 
iunie-august 2027 
iunie-august 2028 

60,00ha parcurse cu lucrări de 
cosire, uscare, strângere a fânului şi 
obţinere a materialului semincer 
necesar pentru supraînsămânţare 
în condițiile solicitate prin prezenta 
Documentație de Atribuire 

7 Supraînsămânţarea 
detaliat la 
pct. 3.1.7. 

septembrie 2026 
septembrie 2027 
septembrie 2028 

43,50ha parcurse cu lucrări de 
supraînsămânţare în condițiile 
solicitate prin prezenta 
Documentație de Atribuire 

8 Garduri electrice 
detaliat la 
pct. 3.1.8. 

mai-septembrie 2026 
mai-septembrie 2027 
mai-septembrie 2028 

8000 ml perimetru de gard electric 
achiziționat și instalat prin rotație în 
zonele vizate pe totalul suprafeței 
de 106,10ha alocate intervenției în 
condițiile solicitate prin prezenta 
Documentație de Atribuire 
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3.1. Detalierea serviciilor solicitate și cerințele minime asociate acestora 
3.1.1. Eliminarea vegetaţiei lemnoase regenerate pe suprafeţele habitatelor de pajişti 
Tip de lucrare: 

• eliminarea manuală a vegetaţiei lemnoase (speciilor lemnoase) 
Scop / Descriere: 
Lucrarea va asigura stoparea succesiunii către alte tipuri de habitate, a pauperizării şi schimbării structurii 
habitatelor de pajişti din suprafețele vizate. 
Localizare / Suprafață de parcurs: 

Zona intervenție Tipuri de habitat 
Suprafața zonei de 
intervenție [ha] 

Număr parcurgeri 
necesare 

Suprafața de parcurs 
pe zonă [ha] 

Valea Pelegii 6230*, NN2k 15,50 1 15,50 

Stâna de Râu 6230*, 6520 3,00 1 3,00 

Creasta Lăncițului 6230* 3,00 1 3,00 

Stâna Gorovii 6230* 5,00 1 5,00 

Total  26,50 ha  26,50 ha 

 
Perioadele / intervalele de executare: 
În primul an (sezon) al contractului, doar după stabilirea nivelului de bază pentru monitorizarea eficienţei 
implementării măsurilor active de conservare (necesită corelarea cu personalul beneficiarului responsabil cu 
activitatea de monitorizare care va elibera un document ce atestă posibilitatea demarării acțiunii). 

• iunie - iulie 2026 
Tehnologia de lucru: 

• în situația în care ofertantul propune o soluție tehnică ce implică utilizarea oricăror tipuri de utilaje, se 
va ține seama de criteriul de limitare a masei acestora la maxim 400kg, pentru evitarea tasării solului 

• la nivelul propunerii tehnice ofertantul va prezenta mijloacele tehnice propuse pentru realizarea 
activității 
 
3.1.2. Cosirea şi îndepărtarea materialului vegetal rezultat 
Tip de lucrare: 

• cosire și îndepărtare material vegetal rezultat 
Scop / Descriere: 
Ca urmare a subpăşunatului cronic, prin rămânerea “pe picior” a unei cantităţi mari de masă vegetală 
neconsumată de către animale, aceasta s-a transformat în litieră iar prin acumularea anuală a acesteia s-a format 
un strat cu o grosime variabilă, cu valori medii de peste 5-6cm şi cu valori maxime de peste 10-11cm. Prin 
acumularea materiei vegetale moarte şi uscate, cu o rată de acumulare mai mare decât rata anuală de 
descompunere, s-au creat premisele favorabile pentru manifestarea efectelor negative ale acesteia. Astfel, 
acumularea unui strat gros de litieră “pe picior”, de peste 5cm, influenţează, atât direct cât şi indirect, structura, 
diversitatea specifică şi funcţională, funcţiile şi dinamica habitatelor de pajişti, favorizând succesiunea spre alte 
tipuri de comunităţi vegetale. 
Prin cosirea habitatelor de pajişti ţintă şi îndepărtarea materialului vegetal se va îndepărta, în primul rând, stratul 
gros de litieră acumulată de-a lungul timpului, prin această activitate ameliorându-se condiţiile microstaţionale 
(regimul aero-hidric al solului, umiditatea şi temperatura la nivelul solului, circuitul biogeochimic al elementelor 
etc.) şi se va îndepărta bariera fizică reprezentată de litieră, barieră care împiedică seminţele speciilor de plante 
din structura habitatelor de pajişti să ajungă la stratul de sol fertil, să germineze şi să-şi dezvolte sistemul 
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radicular şi implicit şi a celorlate organe vegetative necesare pentru creşterea şi dezvoltarea plantelor. Prin 
această acțiune se vor crea nişe libere care vor putea fi ocupate de către speciile caracteristice habitatelor de 
pajişte ţintă. 
Pentru suprafaţa de pajişti degradate dominate de Deschampsia cespitosa şi Rumex alpinus, pentru reducerea 
vitalităţii tufelor de Deschampsia cespitosa şi epuizarea resurselor din organele de depozitare ale celor două 
specii, cosirea şi îndepărtarea materialului vegetal se va face cu o frecvenţă de cel puţin două ori pe an, în 
perioada luna mai şi iulie, împiedicând astfel şi dezvoltarea completă a indivizilor, înflorirea, fructificarea şi 
disemniarea celor două specii problematice. 
Materialul vegetal cosit şi strâns se va îndepărta de pe suprafaţa habitatelor de pajişti, acesta fiind depozitat 
temporar pe suprafeţele indicate de administraţia ariei naturale protejate după care va fi donat administratorilor 
fondurilor cinegetice din proximitatea suprafeţelor ţintă, pentru asigurarea hranei suplimentare a speciilor de 
interes cinegetic. 
Localizare / Suprafață de parcurs: 

Zona intervenție Tipuri de habitat 
Suprafața zonei de 
intervenție [ha] 

Număr parcurgeri 
necesare 

Suprafața de parcurs 
pe zonă [ha] 

Valea Pelegii1) 6230*, 6520, 
NN2k 

23,57 1 23,57 

Valea Pelegii1) NN2k 4,00 4 16,00 

Stâna de Râu 6230*, 6150, 6520 28,09 1 28,09 

Creasta Lăncițului 6230*, 6150 43,10 1 43,10 

Stâna Gorovii 6230* 11,34 1 11,34 

Total  106,10 ha  122,10 ha 
1) - în zona de intervenție Valea Pelegii, pe arealul ocupat de habitatele edificate de Deschampsia cespitosa şi 
Rumex alpinus, pe care se urmărește refacerea habitatelor 6520 și/sau 6230* (NN2k=8,00ha), lucrările se vor 
executa astfel: 

• toată suprafața de 8,00ha aferentă NN2k se va parcurge în primul an (sezon) (mai - iunie 2026) 

• din aceste 8,00ha aferente NN2k, o porțiune de 4,00ha puternic afectată de Deschampsia cespitosa se 
va parcurge de câte 2 ori în restul anilor (sezoanelor) (iunie+august 2027 și iunie+august 2028) (total 4 
parcurgeri) 
 
Perioadele / intervalele de executare: 

• mai - iulie 2026 întreaga suprafață de 106,10ha 

• iunie+august 2027 și iunie+august 2028 suplimentar suprafața de 4,00ha mai puternic afectată de 
Deschampsia cespitosa 
 
Mențiune: 
Dată fiind amplasarea intervențiilor în zona montană, este imposibil de stabilit cu precizie momentul demarării 
acțiunii, acesta fiind dictat de condițiile meteo - topirea zăpezii și accesibilitatea terenului). 
Ideal, acțiunea se realizează înainte de momentul urcării animalelor la stâne (moment care de asemenea nu 
poate fi fixat în timp ca dată calendaristică, depinzând de situația meteo din fiecare an) însă Autoritatea 
contractantă nu consideră acest aspect ca fiind o cerință minimă obligatorie. 
Perioada de executare a lucrării se interpretează astfel: 

• începând cu topirea zăpezii și accesibilizarea zonei (mai / început iunie) - sfârșit de iulie 2026 

• iunie+august 2027 și iunie+august 2028 suplimentar suprafața de 4,00ha mai puternic afectată de 
Deschampsia cespitosa 
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Tehnologia de lucru: 

• cosirea și strânsul materialului vegetal rezultat se vor realiza manual şi/sau cu utilaje de mici dimensiuni 
(maxim 400kg) pentru evitarea tasării solului 

• depozitatea materialului vegetal rezultat va fi strict temporară, timp de maxim 2 săptămâni, până la 
transportul integral al acestuia 

• la nivelul propunerii tehnice ofertantul va prezenta mijloacele tehnice propuse pentru realizarea 
activității 
 
 
3.1.3. Mulcirea 
Tip de lucrare: 

• mulcire (mărunţire şi lăsare pe loc a vegetaţiei de pajişti) 
Scop / Descriere: 
Mulcirea este menită să faciliteze creşterea biodiversităţii atât prin modificarea condiţiilor microstaţionale cât 
şi crearea de nişe libere care pot fi ocupate alte specii atât din banca de seminţe din sol cât şi prin auto- şi 
supraînsămânţare. 
 
Localizare / Suprafață de parcurs: 

Zona intervenție Tipuri de habitat 
Suprafața zonei de 
intervenție [ha] 

Număr parcurgeri 
necesare 

Suprafața de parcurs 
pe zonă [ha] 

Valea Pelegii 6230*, 6520, 
NN2k 

23,57 3 
70,71 

Stâna de Râu 6230*, 6150, 6520 28,09 3 84,27 

Creasta Lăncițului 6230*, 6150 43,10 3 129,30 

Stâna Gorovii 6230* 11,34 3 34,02 

Total  106,10 ha  318,30 ha 

 
Perioadele / intervalele de executare: 
În fiecare sezon al contractului, o dată pe an, la începutul lunii septembrie: 

• început septembrie 2026 

• început septembrie 2027 

• început septembrie 2028 
Tehnologia de lucru: 

• mulcirea se va realiza doar cu trimmere manuale sau utilaje mici de maxim 400kg (pentru evitarea tasării 
solului) cu dispozitiv special pentru tăierea şi mărunţirea vegetaţiei 

• la nivelul propunerii tehnice ofertantul va prezenta mijloacele tehnice propuse pentru realizarea 
activității 
 
3.1.4. Frezarea solului 
Tip de lucrare: 

• frezarea suprafeţelor desţelenite de către mistreţi sau a celor supratârlite 
Scop / Descriere: 
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Frezarea suprafeţelor desţelenite de către mistreţi sau a celor supratârlite are rolul de a asigura pregătirea prin 
nivelarea şi afânarea solului pentru supraînsămânţarea cu amestec de seminţe provenit din fitocenoze similare 
din cadrul fitocenozelor similare din cadrul locațiilor de implementare / locației respective. 
De asemenea, în cazul suprafeţelor supratârlite, frezarea are şi rolul de a afâna stratul de bălegar care în condiţii 
de secetă formează o crustă care acţionează barieră mecanică, împiedicând astfel germinarea seminţelor 
rezultate prin diseminare naturală sau utilizate pentru supraînsămânţare. 
Activitatea se va realiza pe toate suprafeţele afectate de factorii destabilizatori şi care necesită acest tip de 
intervenţie, localizarea și momentul fiind stabilite în fiecare an de către Autoritatea Contractantă prin 
responsabilul cu monitorizarea eficienței implementării, în corelare cu Contractantul. 
Datorită faptului că necesitatea executării acestui tip de lucrare depinde de factori externi dificil sau imposibil 
de controlat (gradul de supratârlire și mai ales comportamentul mistreților), nu pot fi apreciate exact valori 
pentru suprafețele afectat în fiecare an. 
Din experiența perioadei recente, cu referire la locațiile vizate de contract, se pot aprecia aceste suprafețe ca 
cifrându-se în jurul unei valori medii de 15-16ha. Dintre acestea, cca. 4ha din zona Valea Pelegii fiind puternic 
afectate atât de supratârlire cât și de extinderea speciilor Deschampsia cespitosa şi Rumex alpinus, vor necesita 
2 parcurgeri. 
 
Localizare / Suprafață de parcurs: 

Zona intervenție Tipuri de habitat 
Suprafața zonei de 
intervenție [ha] 

Număr parcurgeri 
necesare 

Suprafața de parcurs 
pe zonă [ha] 

Valea Pelegii NN2k cca. 4,00 2 cca. 8,00 

Stâna de Râu 6230*, 6520 cca. 2,50 1 cca. 2,50 

Creasta Lăncițului 6230*, 6150 
cca. 5,50 1 cca. 5,50 

Stâna Gorovii 6230* 

Total  cca. 12,00 ha  cca. 16,00 ha 

 
Perioadele / intervalele de executare: 
Înainte de supraînsămânţare: 

• 2026 - suprafeţele desţelenite de către mistreţi 

• 2026 și 2027 - suprafeţele supratârlite din Valea Pelegii (4,00ha) 
 
Tehnologia de lucru: 

• frezarea suprafeţelor de pajişti care necesită acest tip de intervenţie se va realiza doar cu utilaje de mici 
dimensiuni (de maxim 400kg) pentru evitarea tasării solului 

• la nivelul propunerii tehnice ofertantul va prezenta mijloacele tehnice propuse pentru realizarea 
activității 
 
 
3.1.5. Eliminarea manuală a speciilor ierboase nedorite 
Tip de lucrare: 

• control manual al speciilor ierboase nedorite disemintate în structura pajiştilor prin îndepărtarea 
selectivă a speciilor ţintă 
 
Scop / Descriere: 
Controlul manual al speciilor ierboase nedorite disemintate în structura pajiştilor se va face prin îndepărtarea 
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selectivă a speciilor ţintă, de cel puţin 2 ori pe an, în funcţie de fenologia acestora, înainte de înflorirea, 
fructificarea şi diseminarea acestora, astfel încât să se limiteze capacitatea acestora de dispersie în structura 
pajiştilor. 
Speciile ţintă vizată de acțiune sunt: Urtica dioica, Cirsium vulgare, Carduus acanthoides, Veratrum album, 
Deschampsia cespitosa etc. 
Localizare / Suprafață de parcurs: 
 

Zona intervenție Tipuri de habitat 
Suprafața zonei de 
intervenție [ha] 

Număr parcurgeri 
necesare 

Suprafața de parcurs 
pe zonă [ha] 

Valea Pelegii 6230*, 6520, 
NN2k 

23,57 6 
141,42 

Stâna de Râu 6230*, 6150, 6520 28,09 6 168,54 

Creasta Lăncițului 6230*, 6150 43,10 6 258,60 

Stâna Gorovii 6230* 11,34 6 68,04 

Total  106,10 ha  636,60 ha 

 
Perioadele / intervalele de executare: 

• minim de 2 ori pe an, în funcţie de fenologia acestora, înainte de înflorirea, fructificarea şi diseminarea 
acestora (iunie - august): 2026, 2027, 2028 
 
Tehnologia de lucru: 

• datorită selectivității impuse (se vor cosi doar doar zonele ocupate de speciile Urtica dioica, Cirsium 
vulgare, Carduus acanthoides, Veratrum album, Deschampsia cespitosa, care nu sunt compacte) se vor utiliza 
mijloace de intervenție adaptate acestei situații (ex: trimmere manuale) 

• la nivelul propunerii tehnice ofertantul va prezenta mijloacele tehnice propuse pentru realizarea 
activității 
 
 
3.1.6. Cosirea, uscarea, strângerea fânului şi obţinerea materialului semincer necesar pentru 
supraînsămânţare 
Tip de lucrare: 

• cosire, uscare, strângere fân 

• obținere material semincier 
Scop / Descriere: 
Dat fiind că starea curentă de conservare a suprafețelor de habitat vizate este una nefavorabilă-inadecvată, 
proiectul prevede lucrări de îmbunătățire a acestei stări prin supraînsămânțări ale sectroarelor afectate. 
Pentru a se asigura materialul semincier de utilizat, în această primă etapă este necesară colectarea semințelor 
provenite de la speciile edificatoare. Proveniența acestor amestecuri de semințe este obligatoriu a fi din flora 
locală. Astfel, colectarea va fi realizată fie din zona de intervenție unde se va executa supraînsămânțarea, fie din 
altă asemenea zonă (din cele 3 vizate de proiect, din suprafețe ocupate cu tipul de habitat respectiv). 
Așadar. cosirea, uscarea şi strângerea materialului semincer se va realiza pe suprafeţe de pajişti aparţinând 
tipurilor de habitate ţintă şi situate în aria naturală protejată, astfel încât să se obţină un amestec de seminţe 
din flora locală ca resursă genetică adaptată la condiţiile staţionale locale. 
În acest mod se urmăreşte utilizarea unui amestec de seminţe care să asigure păstrarea atât a unei structuri 
specifice caracteristice habitatelor locale cât şi a proporţiilor dintre specii. 
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Suprafeţele de pe care se va obţine materialul semincer vor delimitate cu garduri electrice pentru a fi scoase de 
la păşunat pe perioada implementării proiectului. 
După obţinerea seminţelor, materialul vegetal rezultat se va dona asociaţiilor cinegetice din zonă pentru 
suplimentarea hranei speciilor de interes cinegetic în perioadele de iarnă (acestea au amenajate astfel de puncte 
de hrănire în relativa vecinătate a amplasamentelor lucrărilor). 
 
Localizare / Suprafață de parcurs: 
Suprafața de parcurs este dictată de condițiile din fiecare an, în ceea ce privește indicatorii ce stabilesc starea 
de conservare. Cu alte cuvinte, la momentul publicării Documentației de Atribuire nu poate fi prezentată concret 
o geometrie a acestor suprafețe. Pentru dimensionarea tehnică și financiară a acțiunii însă, se pot preciza 
următoarele: 

• lucrarea va fi realizată anual (în total în 3 sezoane), pe suprafeţe care vor totaliza cca. 20,00ha, distribuite 
în toate tipurile de habitate, în funcţie de necesităţile de supraînsămânţare identificate în teren de către 
Autoritatea Contractantă prin responsabilul cu monitorizarea eficienței implementării, în corelare cu 
Contractantul 

Zona intervenție Tipuri de habitat 
Suprafața zonei de 
intervenție [ha] 

Număr parcurgeri 
necesare 

Suprafața de parcurs 
pe zonă [ha] 

Valea Pelegii 

6230*, 6520 cca. 20,00 3 cca. 60,00ha 
Stâna de Râu 

Creasta Lăncițului + 
Stâna Gorovii 

Total  cca. 20,00 ha  cca. 60,00 ha 

 
Perioadele / intervalele de executare: 
În fiecare an (sezon) de implementare a contractului, atunci când peste 80% din indivizii speciilor caracteristice 
sunt în faza de fructificare: 

• iunie - august 2026, 2027, 2028 
Tehnologia de lucru: 

• suprafeţele de pe care se va obţine materialul semincer vor delimitate cu garduri electrice pentru a fi 
scoase de la păşunat pe perioada implementării proiectului 

• cosirea suprafeţelor de pajişti pentru obţinerea materialului semincer se va realiza manual sau cu utilaje 
uşoare (maxim 400 kg), pentru evitarea tasării solului 

• treierarea/obţinerea materialului semincer se va face utilizând materialul vegetal uscat şi strâns 

• la nivelul propunerii tehnice ofertantul va prezenta mijloacele tehnice propuse pentru realizarea 
activității 
 
3.1.7. Supraînsămânţarea 
Tip de lucrare: 

• supraînsămânțare 
 
Scop / Descriere: 
Supraînsămânţarea este necesară pe suprafeţele cu sol nud, sau pe suprafeţele de habitate de pajişti pe care se 
pot asigura nişe libere favorabile pentru speciile ţintă (suprafeţe desţelenite de mistreţi, supratârlite, afectate 
de eroziune, sau cu o structură pauperizată a habitatelor de pajişti). 
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Activitatea are rolul de a asigura resurse genetice viabile necesare pentru ajustarea structurii floristice a pajiştilor 
degradate din diferite cauze. 
Supraînsămânţarea se va face la sfârşitul sezonului de vegetaţie (septembrie), înainte de mulcire, astfel încât 
materialul vegetal rezultat în urma mulcirii să asigure protecţia seminţelor şi un microclimat favorabil germinării. 
Cantitatea de seminţe de utilizat va fi stabilită pentru fiecare suprafaţă în parte, în funcţie de starea covorului 
vegetal, de către Autoritatea Contractantă prin responsabilul cu monitorizarea eficienței implementării, în 
corelare cu Contractantul. Totodată și locațiile precise în fiecare an de proiect vor fi stabilite în aceeași manieră. 
Supraînsămânţarea se va realiza prin împrăştierea cât mai uniformă a seminţelor pe suprafeţele de pajişti care 
necesită implementarea acestei măsuri. 
 
Localizare / Suprafață de parcurs: 
Lucrarea va fi realizată pe toate suprafeţele de pajişti desţelenite, supratârlite sau afectate de alţi factori 
destabilizatori care şi în care sunt prezente nişe libere care pot fi ocupate de către speciile semănate. 
Suprafața de parcurs este dictată de condițiile din fiecare an, fiind în strânsă dependență de gradul de afectare 
a suprafețelor de supratârlire și de comportamentul mistreților. 
Cu alte cuvinte, la momentul publicării Documentației de Atribuire nu poate fi prezentată concret o geometrie 
a acestor suprafețe. Pentru dimensionarea tehnică și financiară a acțiunii însă, se pot preciza următoarele: 

• totalul suprafeței de parcurs este evaluat la cca. 43,50ha 

• modul de distribuire al acestei suprafețe este apreciat pe cât posibil în această fază în tabelul de mai jos, 
cu mențiunea că suprafețele finale vor fi stabilite concret doar pe durata de implementare a contractului, în 
fiecare an/sezon, de către Autoritatea Contractantă prin responsabilul cu monitorizarea eficienței 
implementării, în corelare cu Contractantul, în funcţie de necesităţile de supraînsămânţare identificate în teren: 
 
 
 
 

Zona intervenție 
Tipuri de habitat 
de refăcut 

Suprafața zonei de 
intervenție [ha] 

Număr parcurgeri 
necesare 

Suprafața de parcurs 
pe zonă [ha] 

Valea Pelegii 6230* și/sau 6520 cca. 5,50 3 cca. 16,50 

Stâna de Râu 
6520 cca. 2,00 2 cca. 4,00 

6230* cca. 4,50 2 cca. 9,00 

Creasta Lăncițului 6230* cca. 2,00 1 cca. 2,00 

Stâna Gorovii 6230* cca. 6,00 2 cca. 12,00 

Total  cca. 20,00 ha  cca. 43,50 ha 

 
Perioadele / intervalele de executare: 
Supraînsămânţarea se va face manual, la sfârşitul sezonului de vegetaţie (septembrie), înainte de mulcire, astfel 
încât materialul vegetal rezultat în urma mulcirii să asigure protecţia seminţelor şi un microclimat favorabil 
germinării. În tabelul de mai sus a fost apreciat pe cât posibil în această fază, pentru fiecare sector de habitat 
vizat, numărul de ani / sezoane în care se solicită parcurgerea cu acest tip de lucrare. 

• septembrie 2026, 2027, 2028 
 
Tehnologia de lucru: 

• în situația în care ofertantul propune o soluție tehnică ce implică utilizarea oricăror tipuri de utilaje, se 
va ține seama de criteriul de limitare a masei acestora la maxim 400kg, pentru evitarea tasării solului 



  

„Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională în cadrul  
Programului Dezvoltare Durabilă 2021-2027” 

„Implementarea de măsuri de conservare pentru speciile și habitatele din Parcul Național Retezat și siturile Natura 2000 suprapuse” cod SMIS 333099 
 

18 
 

• la nivelul propunerii tehnice ofertantul va prezenta mijloacele tehnice propuse pentru realizarea 
activității 
 
Cerințe referitoare la personalul executant și așteptări referitoare la prezentarea propunerii tehnice: 

• la nivelul propunerii tehnice, ofertanții vor prezenta modul în care dotarea tehnică și dimensiunea 
personalului sunt în concordanță cu suprafața de parcurs în intervalul de timp solicitat 
 
 
3.1.8. Păşunatul controlat cu garduri electrice 
Tip de lucrare: 

• achiziție și instalare sisteme de gard electric 

• permanenta amplasare a poziției gardurilor electrice pe durata de implementare a contractului, în 
timpul sezonului de păscut (mutarea acestora în funcție de necesități) 
Scop / Descriere: 
Datorită comportamentului diferit de căutare a hranei a diferitelor specii de animale, dar şi indivizilor aparţinând 
aceleşi specii, precum şi a preferinţelor diferite faţă de speciile de plante din structura pajiştilor, preferinţe 
influenţate şi de palatabilitatea speciilor de plante şi a valorii furajere a acestora, păşunatul liber nu asigură o 
utilizare optimă a resurselor de hrană şi determină o mozaicare a structurii spaţiale orizontale a fitocenozelor. 
Pentru asigurarea unui păşunat adecvat şi corelat cu capacitatea de suport a habitatelor de pajişte se recomandă 
păşunatul controlat cu garduri electrice. 
Suprafeţele tarlalelor delimitate cu garduri electrice se va face în funcţie capacitatea de suport a fitocenozelor 
şi a numărului de animale, astfel încât să se asigure necesarul de hrană al animalelor pentru o perioadă de maxim 
7 zile, dar fără a favoriza apariţia supratârlirii. Suprafeţele păşunate vor fi lăsate în repaus minim 20 de zile astfel 
încât covorul vegetal să aibă timp să se refacă. 
De asemenea, gardurile electrice vor fi utilizate şi pentru delimitarea suprafeţelor de pajişti folosite pentru 
producerea materialului seminicer, astfel încât acestea să fie scoase de la păşunat şi folosite exclusiv prin cosire. 
Acțiunea se va realiza pe toată durata sezonului de vegetaţie în perioada de implementare a proiectului, urmând 
ca, la finalizarea acestuia, gardurile electrice să fie lăsate în folosinţa utilizatorilor suprafeţelor de pajişti cu 
obligaţia de a le utiliza conform îndrumărilor primite din partea Administraţiei Parcului Național Retezat. 
Păşunatul controlat cu garduri electrice se va face cu ajutorul unor sisteme complete, cu alimentare solară şi fir 
care să asigure şi protecţia împotriva animalelor sălbatice. Acestea pot fi folosite şi pentru delimitarea şi 
amenajarea locurilor de târlire, la recomandarea APNR. 
Dat fiind modul de utilizare (asigurarea unor perimetre mobile cu lungimi de cca. 1km), componentele minime 
necesare pentru fiecare kit (unitate de 1km de gard) vor fi: 
1. Sistem Solar Mobil: 
- electrificator cu panou solar integrat sau montarea sistemului pe un dispozitiv mobil (electrificator, acumulator, 
panou solar) 
- generator de impulsuri (electrificator) cu energie de descărcare de minimum 3-5 Jouli și tensiune la ieșire de 
minim 8000-10000V 
- panou fotovoltaic de minim 30-50W 
- regulator de încărcare de tip PWM de min. 10A 
- acumulator tip Deep Cycle de 12V (minim 45-60Ah - echivalentul a unei perioade de 5-7 zile fără soare) 
2. Firul: 
- fir textil Premium (Polywire) cu rezistență sub 0,20Ω/m și rezistență la rupere de peste 100kg 
- minim 3 rânduri montate la înălțimi diferite 
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- minim 3 tamburi pentru fir (Reel), în funcție de numărul de rânduri prevăzute (1 tambur pentru fiecare rând 
de fir) 
3. Sistem de împământare mobilă: 
- minim 1 tijă metalice de împământare profilată (de tip cruce) de 0,75-1m lungime, cu mâner în partea 
superioară (bătută în pământ lângă generatorul de impulsuri) 
4. Stâlpi: 
- amplasați la intervale de 3-4m pe teren accidentat sau de 5-7m pe teren relativ drept 
- stâlpi de susținere - din fibră de sticlă (diametru 10-12mm) sau stâlpi de plastic cu vârf metalic dublu 
- stâlpi de colți și stâlpi de poartă - metalici tip T sau câte 4 stâlpi de plastic legați în “V” 
5. Izolatori: 
- pentru stâlpii de susținere - izolatori culisanți cu clemă / clips 
- pentru stâlpii de colț - tip “rolă” sau de tracțiune (tip “ou”) 
- pentru stâlpii de poartă - mâner izolat cu arc și izolator special de poartă (cu ancoră metalică) 
 
Localizare / Suprafață de parcurs: 
Activitatea se va realiza pe toate suprafeţele de habitate de pajişti vizate de proiect de 106,10ha în zonele: Valea 
Pelegii, Stâna de Râu, Creasta Lănciţiului și Stâna Gorovii, prin rotație (gardurile se vor muta periodic în funcție 
de necesități). 
Lungimea totală necesară de asigurat este de cca. 8000ml de gard electric alimentat autonom (“țarcuri” mobile 
cu perimetru de cca. 1000m/țarc). 
 
Perioadele / intervalele de executare: 
Gardurile se vor instala pe poziție înaintea urcării animalelor la stâne și vor deservi suprafețele vizate pe toată 
durata sezonului de vegetaţie: 

• mai - septembrie 2026, 2027, 2028 
 
Tehnologia de lucru: 

• se solicită utilizarea unor sisteme complete de gard electric, cu alimentare solară şi fir care să asigure şi 
protecţia împotriva animalelor sălbatice 

• la nivelul propunerii tehnice ofertantul va prezenta atât modul de respectare a caracteristicilor tehnice 
minime solcitate, cât și modul propus pentru operarea gardurilor mobile (mutarea acestora conform descrierii 
activității) 
 
Cerințe specifice: 

• instalarea gardurilor electrice se va face de către personal instruit 

• la finalizarea Contractului, Contractantul își va asuma faptul că aceste sisteme de garduri electrice vor fi 
predate Administraţiei Parcului Național Retezat (scopul fiind de a fi ulterior date în folosinţa utilizatorilor 
suprafeţelor de pajişti cu obligaţia de a le utiliza conform îndrumărilor primite din partea Administrației, pe 
restul duratei de viață a gardurilor) 
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3.2. Obiectivul general la care contribuie prestarea serviciilor 
Obiectivul general la care se contribuie este cel stabilit în Planul de Management al Parcului Național Retezat și 
al sitului Natura 2000 ROSCI0217 Retezat (ROSAC0217 Retezat), aprobat prin O.M. nr. 2095/30.09.2024, 
respectiv: 

• ”7.2.9. Asigurarea conservării habitatelor neforestiere de interes comunitar din ROSCI0217 Retezat” 
 
3.3. Obiectivul specific la care contribuie prestarea serviciilor 
Obiectivele specifice la care se contribuie sunt de asemenea stabilite în Planul de Management al Parcului 
Național Retezat și al sitului Natura 2000 ROSCI0217 Retezat (ROSAC0217 Retezat), aprobat prin O.M. nr. 
2095/30.09.2024, respectiv: 

• ”9.4. Asigurarea conservării habitatelor 6150, 6170, 6230*, în sensul atingerii stării de conservare 
favorabilă a acestora” 

• ”9.6. Asigurarea conservării habitatului 6520 - Fânețe montane, în sensul atingerii stării de conservare 
favorabilă a acestuia” 
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4. Rezultatele așteptate 
Rezultatele așteptate ale contractului sunt: 

Activitate Rezultate anticipate 

1. Eliminarea vegetaţiei lemnoase 
regenerate pe suprafeţele 
habitatelor de pajişti 

26,50ha parcurse cu lucrări de eliminare a vegetației lemnoase 
regenerate pe suprafețele habitatelor de pajiști în condițiile solicitate 
prin prezenta Documentație de Atribuire 

2. Cosirea şi îndepărtarea 
materialului vegetal rezultat 

122,10ha parcurse cu lucrări de cosire şi îndepărtare a materialului 
vegetal rezultat în condițiile solicitate prin prezenta Documentație de 
Atribuire 

3. Mulcirea 318,30ha parcurse cu lucrări de mulcire în condițiile solicitate prin 
prezenta Documentație de Atribuire 

4. Frezarea solului 16,00ha parcurse cu lucrări de frezare a solului în condițiile solicitate 
prin prezenta Documentație de Atribuire 

5. Eliminarea manuală a speciilor 
ierboase nedorite 

636,60ha parcurse cu lucrări de eliminare manuală a speciilor ierboase 
nedorite în condițiile solicitate prin prezenta Documentație de 
Atribuire 

6. Cosirea, uscarea, strângerea 
fânului şi obţinerea materialului 
semincer necesar pentru 
supraînsămânţare 

60,00ha parcurse cu lucrări de cosire, uscare, strângere a fânului şi 
obţinere a materialului semincer necesar pentru supraînsămânţare în 
condițiile solicitate prin prezenta Documentație de Atribuire 

7. Supraînsămânţarea 43,50ha parcurse cu lucrări de supraînsămânţare în condițiile solicitate 
prin prezenta Documentație de Atribuire 

8. Păşunatul controlat cu garduri 
electrice 

8000 ml perimetru de gard electric achiziționat și instalat prin rotație 
în zonele vizate pe totalul suprafeței de 106,10ha alocate intervenției 
în condițiile solicitate prin prezenta Documentație de Atribuire 

9. Raportarea în cadrul contractului 16 Rapoarte de implementare întocmite de Contractant și aprobate 
de Autoritatea Contractantă: 
- 4 Rapoarte lunare (iunie-septembrie) în fiecare an (2026, 2027, 2028) 
(total 12buc.) 
- câte 1 Raport la finalul fiecărui sezon (luna octombrie 2026, 2027, 
2028) (total 3buc.) 
- 1 Raport final la terminarea tuturor lucrărilor prevăzute prin contract 
(decembrie 2028) 
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5. Atribuțiile și responsabilitățile Părților 
În raport cu serviciile solicitate la nivelul Caietului de Sarcini, responsabilitățile și atribuțiile părților includ 
aspectele menționate mai jos. 
Ofertantul devenit Contractant are următoarele obligații principale: 
a) mobilizarea de resurse suficiente și cu expertiză adecvată pentru a gestiona contractul la standardele 
solicitate și în conformitate cu legislația în vigoare; 
b) îndeplinirea obligațiilor contractuale, cu respectarea bunelor practici din domeniu, a prevederilor legale 
și contractuale relevante, astfel încât să se asigure că obligațiile sunt îndeplinite la parametrii solicitați; 
c) asigurarea unui grad de flexibilitate în planificarea activităților asigurând adaptarea la schimbările 
meteorologice survenite pe parcursul implementării; 
d) comunicarea și colaborarea cu personalul desemnat de către autoritatea contractantă pentru verificarea 
serviciilor prestate și realizarea recepțiilor; 
e) reducerea la minim a situațiilor de întârzieri în prestarea serviciilor, minimizând astfel impactul negativ 
asupra activității; 
f) asigurarea planificării resurselor pe toată perioada derulării Contractului pe baza informațiilor puse la 
dispoziție de Autoritatea Contractantă 
g) asigurarea valabilității tuturor autorizațiilor și certificatelor deținute (atât pentru organizația sa, cât și 
pentru personalul propus pentru prestarea serviciilor), în cazul în care acestea sunt necesare (conform legislației 
în vigoare) pentru desfășurarea activităților; 
h) respectarea legislației privind sănătatea și securitatea în muncă și protecția mediului înconjurător și a 
cerințelor specifice ale Autorității Contractante, precum și a oricăror acte normative aflate în interdependență 
cu obiectul Contractului, pe toată durata acestuia; 
i) planificarea activității și asigurarea capacității de personal adecvat necesară pentru îndeplinirea 
obligațiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor legale și contractuale 
relevante și cu deplina înțelegere a complexității legate de derularea cu succes a Contractului, astfel încât să se 
asigure îndeplinirea obiectivelor Autorității Contractante; 
j) propunerea spre aprobare către Autoritatea Contractantă, a unui grafic de execuție, incluzând datele de 
finalizare a fiecărei activități; 
k) acceptarea realizării de verificări efectuate de către Autoritatea Contractantă pe durata derulării 
Contractului în ceea ce privește îndeplinirea oricărei și tuturor obligațiilor sale și prezentarea la cerere a oricărui 
și tuturor documentelor justificative referitoare la îndeplinirea acestor obligații 
l) elaborarea și transmiterea către Autoritatea Contractantă de rapoarte de progres conform cerințelor 
din prezentul Caiet de Sarcini; 
m) participare la întâlniri de progres săptămânale, la sediul Autorității Contractante sau, după caz, pe 
amplasamentele lucrărilor, împreună cu reprezentanții împuterniciți ai Autorității Contractante, persoană 
desemnată; 
n) Contractantul este responsabil pentru întreaga coordonare a activităților ce reprezintă obiectul 
Contractului, sub supravegherea reprezentanților împuterniciți ai Autorității Contractante (după caz) 
o) Contractantul are obligația de a se supune verificărilor de către Autoritatea Contractantă (pe durata 
Contractului) în ceea ce privește îndeplinirea oricărei și tuturor obligațiilor sale aferente Contractului, verificări 
anunțate în prealabil sau nu și are obligația de a prezenta la cerere orice și toate documentele justificative privind 
îndeplinirea acestor obligații 
p) aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonerează Contractantul de răspunderea sa față de 
Autoritatea Contractantă pentru realizarea activităților; 
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q) Contractantul este responsabil de gestionarea deşeurilor rezultate; va avea în vedere ca echipamentele 
ce vor fi utilizate să îndeplinească cerinţe privind eficienţa utilizării materialelor și a altor resurse, în concordanţă 
cu prevederile Directivei 2009/125/CE de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de 
proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic 
r) Contractantul va asigura: 

• Gestionarea ecologică și sustenabilă a deșeurilor rezultate în urma activităților contractului; 

• Îndeplinirea tuturor obligațiilor legale și de mediu asociate cu activitățile desfășurate în implementarea 
contractului; 

• Respectarea tuturor reglementărilor relevante, legilor și codurilor de practică legate de sănătate și 
securitate la locul de muncă. 
 
Alte responsabilități ale Contractantului: 
- Contractantul este responsabil a se asigura că pe toată perioada de implementare a congtractului, să ia 
toate măsurile necesare pentru a împiedica o eventuală poluare a mediului ce ar rezulta din activitățile 
desfășurate în baza contractului; 
- Contractantul este obligat să acorde o atenție specială combustibililor și oricăror substanțe ce intră în 
categoria substanțelor periculoase în vederea gestionării în conformitate cu prevederile legislației în vigoare; 
- Contractantul este răspunzător pentru orice incident de mediu generat pe amplasamentele lucrărilor 
sau în imediata vecinătate a acestora ca urmare a gestionării necorespunzătoare a substanțelor periculoase; 
- stocarea temporară a oricăror materiale sau substanțe periculoase trebuie să fie menținută la o 
cantitate minim posibilă pentru a se asigura derularea în bune condiții a lucrărilor, fără a se păstra stocuri 
nejustificat de mari în raport cu necesitățile reale; 
- în situația în care, în mod accidental, se va produce o eventuală contaminare a factorilor de mediu, 
Contractantul este responsabil de a informa imediat/urgent reprezentanții împuterniciți ai Autorității 
Contractante despre situația apărută și de a documenta printr-un raport cauzele care au condus la situația 
creată; 
- Contractantul este pe deplin responsabil să remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuală contaminare a 
factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor 
sale aflate în interdependență cu specificul lucrărilor executate pe amplasamente. 
 
Autoritatea Contractantă este responsabilă pentru: 
a) desemnarea unei persoane sau a unei echipe pentru monitorizarea contractului; 
b) punerea la dispoziția Contractantului a tuturor informațiilor disponibile pentru obținerea rezultatelor 
așteptate; 
c) punerea la dispoziția Contractantului a terenului, liber de sarcini; 
d) punerea la dispoziție a unui spațiu pentru derularea întâlnirilor de lucru și a ședințelor de analiză a 
progresului în cadrul Contractului; 
e) desemnarea și comunicarea către Contractant a echipei/persoanei responsabile cu interacțiunea și 
suportul oferit spre acesta; 
f) asigurarea tuturor resurselor care sunt în sarcina sapentru buna derulare a Contractului; 
g) achitarea contravalorii serviciilor prestate de către Contractant, în baza facturilor emise de către acesta 
din urmă, așa cum este stabilit prin Contract; 
h) organizarea recepției la terminarea lucrărilor și finale la terminarea tuturor lucrărilor executate în 
conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini; 



  

„Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională în cadrul  
Programului Dezvoltare Durabilă 2021-2027” 

„Implementarea de măsuri de conservare pentru speciile și habitatele din Parcul Național Retezat și siturile Natura 2000 suprapuse” cod SMIS 333099 
 

24 
 

i) documentarea în scris a oricărui motiv de respingere a rezultatelor furnizate de Contractant în cadrul 
Contractului, prin raportare la prevederile legale, la reglementările tehnice în vigoare și la cerințele prezentului 
Caiet de Sarcini, după caz; 
j) depunerea diligențelor necesare pentru ca informațiile și/sau estimările puse la dispoziția 
Contractantului să fie cât mai exacte; 
k) monitorizarea derulării activităților; 
l) realizarea operațiunilor de recepție a serviciilor prestate, conform prevederilor prezentului Caiet de 
Sarcini 
m) verificarea tuturor documentelor asociate recepției serviciilor care fac obiectul contractului, respectiv 
care confirmă prestarea potrivit condițiilor de calitate stabilite în Caietul de Sarcini și a documentelor achiziției; 
n) monitorizarea îndeplinirii tuturor cerințelor din Caietul de Sarcini și a oricăror elemente ale Propunerii 
Tehnice și Financiare; 
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6. Durata prestării serviciilor și graficul de prestare pentru activitățile/serviciile solicitate și modalități de plată 
Durata estimată a contractului: 31 luni 
Ofertanții vor include în Propunerea tehnică o anexă cu Graficul de prestare propus cu respectarea duratei 
contractului, și a etapelor indicate la capitolul 3 din prezentul Caiet de sarcini. 
După semnarea contractului de către ambele părți și consultare cu Autoritatea contractantă, în maximum 5 zile 
lucrătoare, Contractantul va actualiza Graficul de prestare propus în etapa de ofertare. Graficului de prestare va 
fi actualizat în funcție de momentul atribuirii contractului și devine anexă la contract. 
În cazul în care, din motive obiective, neimputabile Contractantului, Autoritatea contractantă solicită 
modificarea Graficului de prestare, atunci versiunea astfel actualizată va constitui referința în cazul în care se va 
impune aplicarea unor penalități de întârziere. 
 
Grafic de prestare servicii: 

Nr. 
Crt. 

Activitatea Locație / suprafață / subactivitate 
Perioada de 
desfășurare a 
activității 

1 Eliminarea vegetaţiei 
lemnoase regenerate pe 
suprafeţele habitatelor de 
pajişti 

Valea Pelegii, Stâna de Râu, Creasta Lăncițului, 
Stâna Gorovii 
26,50ha 
(1 parcurgere) 

iunie-iulie 2026 

2 Cosirea şi îndepărtarea 
materialului vegetal 
rezultat 

Valea Pelegii, Stâna de Râu, Creasta Lăncițului, 
Stâna Gorovii 
106,10ha 
(1 parcurgere) 

mai-iulie 2026 

Valea Pelegii - zona mai puternic afectate de 
Deschampsia cespitosa 
4,00ha 
(4 parcurgeri) 

iunie 2027 
august 2027 
iunie 2028 
august 2028 

3 Mulcirea Valea Pelegii, Stâna de Râu, Creasta Lăncițului, 
Stâna Gorovii 
106,10ha 
(1 parcurgere) 

septembrie 2026 
septembrie 2027 
septembrie 2028 

4 Frezarea solului Valea Pelegii, Stâna de Râu, Creasta Lăncițului, 
Stâna Gorovii 
suprafeţele desţelenite de către mistreţi 
cca. 8,00 
(1 parcurgere) 

2026 

Valea Pelegii - suprafeţele supratârlite 
4,00ha 
(2 parcurgeri) 

2026 
2027 

5 Eliminarea manuală a 
speciilor ierboase 
nedorite 

Valea Pelegii, Stâna de Râu, Creasta Lăncițului, 
Stâna Gorovii 
106,10ha 
(min. 2 parcurgeri / an = min. 6 parcurgeri) 

iunie-august 2026 
iunie-august 2027 
iunie-august 2028 

6 Cosirea, uscarea, 
strângerea fânului şi 

Valea Pelegii, Stâna de Râu, Creasta Lăncițului, 
Stâna Gorovii 

iunie-august 2026 
iunie-august 2027 



  

„Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională în cadrul  
Programului Dezvoltare Durabilă 2021-2027” 

„Implementarea de măsuri de conservare pentru speciile și habitatele din Parcul Național Retezat și siturile Natura 2000 suprapuse” cod SMIS 333099 
 

26 
 

Nr. 
Crt. 

Activitatea Locație / suprafață / subactivitate 
Perioada de 
desfășurare a 
activității 

obţinerea materialului 
semincer necesar pentru 
supraînsămânţare 

cca. 20,00ha 
(3 parcurgeri) 

iunie-august 2028 

7 Supraînsămânţarea Valea Pelegii 
cca. 5,50ha 
(3 parcurgeri) 

septembrie 2026 
septembrie 2027 
septembrie 2028 

Stâna de Râu 
cca. 6,50ha 
(2 parcurgeri) 

septembrie 2026 
septembrie 2027 

Creasta Lăncițului 
cca. 2,00ha 
(1 parcurgere) 

septembrie 2026 

Stâna Gorovii 
cca. 6,00ha 
(2 parcurgeri) 

septembrie 2026 
septembrie 2027 

8 Păşunatul controlat cu 
garduri electrice 

Valea Pelegii, Stâna de Râu, Creasta Lăncițului, 
Stâna Gorovii 
8000ml gard 
țarcuri mobile de 1000ml mutate pe toată 
suprafața de implementare de 106,10ha) 

mai-septembrie 
2026 
mai-septembrie 
2027 
mai-septembrie 
2028 

9 Raportarea în cadrul 
contractului 

Rapoarte lunare de implementare 2026 iunie 2026 
iulie 2026 
august 2026 
septembrie 2026 

Rapoarte lunare de implementare 2027 iunie 2027 
iulie 2027 
august 2027 
septembrie 2027 

Rapoarte lunare de implementare 2028 iunie 2028 
iulie 2028 
august 2028 
septembrie 2028 

Raport de implementare la final de sezon octombrie 2026 
octombrie 2027 
octombrie 2028 

Raport final la terminarea contractului decembrie 2028 
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Livrabile contractului și tanșele de plată aferente: 
 

Nr. 
Crt. 

Activitatea 
Perioada de 
desfășurare a 
activității 

Livrabil contractant 
Termen 
predare către 
Beneficiar 

Termen 
acceptare 
Beneficiar 

Plata 
Tranșa 
(T1-T6) 

1 

Toate 
serviciile 
prevăzute la 
cap. 3 din 
Caietul de 
Sarcini: 
- 3.1.1. 
- 3.1.2. 
- 3.1.3. 
- 3.1.4. 
- 3.1.5. 
- 3.1.6. 
- 3.1.7. 
- 3.1.8. 

iunie 2026 
- septembrie 2028 

Raport lunar de 
implementare 

10.07.2026 20.07.2026 T1 

2 
Rapoarte lunare de 
implementare 

10.09.2026 20.09.2026 T2 

3 
Raport lunar de 
implementare 

10.10.2026 20.10.2026 

T3 
4 

Raport de 
implementare la 
final de sezon 

31.10.2026 15.11.2027 

5 
Raport lunar de 
implementare 

10.07.2027 20.07.2027 T4 

6 
Rapoarte lunare de 
implementare 

10.09.2027 20.09.2027 T5 

7 
Raport lunar de 
implementare 

10.10.2027 20.10.2027 

T6 
8 

Raport de 
implementare la 
final de sezon 

31.10.2027 15.11.2027 

9 
Raport lunar de 
implementare 

10.07.2028 20.07.2028 T7 

10 
Rapoarte lunare de 
implementare 

10.09.2028 20.09.2028 T8 

11 
Raport lunar de 
implementare 

10.10.2028 20.10.2028 

T9 
12 

Raport de 
implementare la 
final de sezon 

31.10.2028 15.11.2028 

13 
Raport final la 
terminarea 
contractului 

10.12.2028 31.12.2028 T10 

 
La nivelul Propunerii financiare, pe lângă Formularul de ofertă și centralizatorul de prețuri, ofertanții vor 
prezenta un Grafic fizic și valoric, defalcat corespunzător tranșelor de plată indicate. 
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7. Ajustarea prețului contractului 
 
Valoarea contractului va fi ajustată pentru a ţine seama de orice creştere sau diminuare a costului rezultat din 
modificări legislative (inclusiv adoptarea unor Legi noi şi abrogarea sau modificarea Legilor existente), publicate 
ulterior datei de referinţă, care îl va afecta pe contractant în îndeplinirea obligaţiilor sale potrivit prevederilor 
contractului. 
 
Dacă contractantul înregistrează întârzieri şi/sau se produc costuri suplimentare ca rezultat al modificării 
legislative, contractantul va fi îndreptăţit, cu condiţia respectării celorlalte clauze ale contractului, la:  
a) prelungirea duratei de execuţie pentru întârziere, dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată şi 
b) plata costurilor suplimentare rezultate din aplicarea modificărilor legislative. În cazul în care modificarea 
legii rezultă în diminuarea costului suportat de contractant, beneficiarul va fi îndreptăţit la diminuarea 
corespunzătoare a valorii contractului 
 
Prețul contractului se ajustează după o perioadă de 24 de luni de zile de la semnarea contractului, pentru restul 
serviciilor rămase de prestat la acea dată, după următoarea formulă: 
 
Valoarea actualizată a prețului = Valoarea prețului inițial x IPCserv/100 
unde: 

• Valoarea actualizată a prețului reprezintă valoarea prețului ofertat pentru serviciile din contract, 
ajustate în conformitate cu evoluția prețurilor de consum 

• Valoarea prețului inițial reprezintă prețul inițial ofertat conform anexelor la Propunerea financiară și 
prevăzut în contractul de servicii 

• IPCserv reprezintă indicele lunar al prețurilor de consum pentru servicii (IPC servicii/ dispservicii) 
disponibil la data actualizării prețului, raportat la indicele lunar al prețurilor de consum pentru servicii la data 
încheierii contractului 
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8. Recepția serviciilor 
 
Recepția serviciilor reprezintă ansamblul operațiilor de identificare și verificare cantitativă și calitativă a modului 
în care au fost îndeplinite obligațiile asumate prin contract și anexele acestuia. 
Recepția serviciilor se va efectua pe bază de Rapoarte emise de Contractant și recepționate de Autoritatea 
Contracrantă prin reprezentanții ei desemnați. 
 
Fiecare raport va conține minim următoarele informații: 
- perioada de raportare 
- lucrările executate / serviciile prestate în perioada de raportare pentru fiecare locație de intervenție 
- suprafețele parcurse pe categorii de lucrări în perioada de raportare (3.1.1. - 3.1.8. din Caietul de Sarcini) 
pentru fiecare locație de intervenție 
- observații legate de eventuale dificultăți întâmpinate 
 
Documente / dovezi anexate rapoartelor (după caz): 
- fotografii înainte, în timpul și după fiecare intervenție, în fiecare locație 
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9. Monitorizarea activităților 
Activitățile ce urmează a fi atribuire prin prezentul contract fi monitorizate de către reprezentanții desemnați ai 
Beneficiarului (membrii ai echipei de implementare din cadrul proiectului SMIS333099), această activitate 
desfășurându-se sub supravegherea acestora. 
Aceștia vor superviza și se vor asigura prin deplasări în teren că Contractorul a implementat cele mai bune soluții 
tehnice în concordanță cu prevederile Contractului, precum și faptul că a respectat condițiile de mediu. 
Autoritatea Contractantă va asigura monitorizarea lucrărilor astfel: 
- prin reprezentanți proprii: 
- ETB (expert tehnic biolog la nivel de UIP - Unitate de Implementare a Proiectului) 
 
Totodată, monitorizarea activităților din Contract se va realiza și prin ședințe periodice derulate cu participarea 
reprezentanților Autorității Contractante și ai Contractantului. 
Se vor organiza: 

• întâlniri/ședințe periodice de monitorizare la sediul Autorității Contractante pentru monitorizarea 
progresului la următoarele intervale: 
- 1 ședințe / lună pe perioada derulării propriu-zise a lucrărilor în fiecare sezon (perioada mai - octombrie) 
- 1-2 ședințe anterior fiecărui sezon (perioada martie - aprilie) 
Frecvența acestora poate fi modificată în funcție de situațiile specifice. 
Este obligatorie prezența fizică a reprezentantului Contractantului la fiecare întâlnire/ședință de monitorizare. 
În cazuri excepționale se pot utiliza și alte mijloace de comunicare precum teleconferințe online. 

• întâlniri/ședințe de monitorizare pe amplasamentele lucrărilor, după cum dictează situațiile particulare 
ivite 

• Autoritatea Contractantă are dreptul de a solicita întâlniri ad-hoc justificate în raport cu care 
disponibilitatea Contractantului trebuie să fie de maxim 2 zile lucrătoare 
Contractantul va emite spre Autoritatea Contractantă rapoarte de progres conform prevederilor capitolului 4 
(tabel - pct. 9) din prezentul Caiet de Sarcini. 
În eventualitatea în care ritmul de execuție nu respectă, din motive imputabile Contractantului, graficul de 
eșalonare a lucrărilor propus, Contractantul are obligația de a notifica acest fapt spre Autoritatea Contractantă 
împreună cu măsurile propuse de remediere/recuperare a întârzierilor produse. Acestea măsuri vor fi aprobate 
de către Autoritatea Contractantă înainte de a fi transpuse în practică. 
 
Monitorizarea alocării resurselor suplimentare în condiții de timp restrâns (subfactorul 4.2) 
  
În situația apariției unor condiții meteorologice nefavorabile (ex. perioade prelungite de precipitații) sau a altor 
factori care determină întreruperea temporară a lucrărilor, autoritatea contractantă va putea solicita, în scris, 
activarea planului de lucru pentru situații excepționale, conform ofertei prezentate.  
Contractantul are obligația de a mobiliza resursele suplimentare asumate prin ofertă, în termenul declarat, astfel 
încât să asigure recuperarea întârzierilor și respectarea termenelor contractuale. 
Autoritatea contractantă, prin reprezentantul desemnat, va verifica în teren și documentar modul de 
implementare a măsurilor asumate, conform următorilor indicatori:  

- respectarea termenului de mobilizare a resurselor suplimentare, conform oferei; 
- numărul efectiv de resurse mobilizate față de cele asumate; 
- respectarea graficului de execuție revizuit; 

 
Penalități pentru nerespectarea clauzei de mobilizare a resurselor suplimentare: 
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Contractantul va trebui să respecte termenul mobilizare și resursele suplimentare asumate prin oferta 

transmisă.  

Nerespectarea termenului mobilizare  dă dreptul Autorității contractante de a solicita penalități/daune 

interese, astfel: 

Punct de referință (oricare dintre cele 

două) 

Momentul activării clauzei de 

penalizare 

Valori 

stabilite 

- Termen de mobilizare ofertat (exprimat 

în ore) 

- Numărul de personal și utilaje ofertate 

suplimentar, conform plan de lucru 

pentru situații excepționale 

Depășirea termenului de mobilizare 

ofertat de către operatorul economic cu 

72 de ore de la expirarea termenului de 

mobilizare ofertat. 

1.000,00 lei 

/ zi 

 

 
Menținerea calității lucrărilor 
Suplimentarea resurselor nu va conduce la diminuarea calității lucrărilor; contractantul rămâne responsabil 
pentru respectarea tuturor cerințelor tehnice și a obiectivelor de conservare. 
Prezentele clauze au rolul de a asigura controlul eficient al modului în care contractantul își respectă 
angajamentele privind capacitatea de adaptare și mobilizare a resurselor în condiții excepționale. 
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10. Resursele solicitate de Autoritatea Contractantă pentru realizarea activităților 
Ofertanții trebuie să aibă capacitatea de a oferi servicii de calitate, sens în care trebuie să dispună de personal 
calificat pentru prestarea serviciilor raportat la sarcinile fiecărui specialist solicitat, experții fiind un factor 
important în execuția și finalizarea cu succes a contractului. Este important ca experții propuși să dețină 
competențe și experiență dovedite, capabili să ducă la bun sfârșit cu succes sarcinile definite prin prezentul Caiet 
de Sarcini, astfel ca, în final, să contribuie la îndeplinirea obiectivului general și a obiectivelor specifice ale 
proiectului, în condițiile respectării cerințelor de calitate și a termenelor stabilite și încadrarea în bugetul 
prevăzut. Ofertanții vor nominaliza specialiștii proprii care vor asigura pe parcursul contractului serviciile 
prevăzute în prezentul Caiet de sarcini. 
Fiecare dintre cerințele privind personalul de specialitate au fost stabilite având în vedere responsabilitățile 
atribuite experților solicitați, respectiv din analiza activităților care urmează să fie desfășurate în cadrul 
contractului. 
În conformitate cu principiul recunoașterii reciproce, beneficiarul acceptă documente echivalente celor 
solicitate la nivelul documentației de atribuire, emise de organisme stabilite în alte state membre ale Uniunii 
Europene sau cu care România are încheiate acorduri pentru recunoașterea și echivalarea certificărilor / 
autorizațiilor în cauză. 
Operatorul economic străin trebuie să întreprindă, acolo unde legislația națională o impune, demersurile 
necesare pentru a putea prezenta pe parcursul derulării contractului autorizațiile recunoscute de autoritățile 
române. 
Având în vedere complexitatea contractului și a activităților derulate în cadrul lui, calificarea și experienţa 
profesională a experților au un impact semnificativ asupra calităţii executării, acestia fiind direct implicați în 
obținerea rezultatelor. 
În aceste sens, operatorul economic va prezenta o listă cu experții propuși în cadrul contractului și modul în care 
și-a asigurat accesul la serviciile fiecăruia. 
 
Pentru realizarea activităților în cadrul Contractului, Autoritatea Contractantă anticipează că sunt necesare 
anumite domenii de expertiză sau următoarele categorii de profesii: 
 

Categorie de profesii / domeniu al specializării Număr de experți solicitați 

Manager de contract 1 

Expert habitate neforestiere 1 

 
 
 
Profilul experților solicitați în cadrul contractului trebuie să respecte următoarele cerințe: 

Rol expert Manager de contract 

Calificare 
educațională și/sau 
profesională 

• absolvent al unei instituții de învățământ superior, cu diplomă de licență sau 
echivalentă sau master în domeniul ingineriei sau științelor naturii 

Experiență specifică 

• experiență specifică demonstrată prin participarea în calitate de Lider de 
echipă/ Lider adjunct de echipă, Manager proiect / Manager adjunct proiect, 
Coordonator proiect / Coordonator adjunct proiect în cel puțin 1 contract /proiect 
din domeniul biodiversității de aceeași complexitate sau superioare din punct de 
vedere al complexității și/sau scopului 
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Responsabilități în 
cadrul Contractului 

• organizează, planifică, programează și asigură controlul realizării lucrărilor pe 
amplasamente, se asigură de realizarea acestora în condiţiile de calitate, costuri şi 
termene stabilite 

• coordonează activitatea experților experți precum și a personalului de 
execuție; 

• menține relația cu Autoritatea Contractantă pe probleme ce privesc 
implementarea contractului, coordonarea personalului responsabil cu execuția 
lucrărilor 

• participă la ședințele lunare cu reprezentanții Autorității Contractante, 
întocmește Rapoarte privind progresul lucrărilor 

• planifică, alocă și monitorizează resursele 

• în cazul în care se constată o deviație în realizarea activităților față de 
planificarea inițială, managerul de contract, împreună cu experții implicați în 
activitățile respective vor realiza un plan de excepție care să explice situația aparută, 
să prezinte consecințele necorectării situației de excepție și opțiunile existente 
pentru corectarea acesteia împreună cu planul de implementare a opțiunilor și 
recomandărilor 
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Rol expert Expert habitate neforestiere 

Calificare 
educațională și/sau 
profesională 

• absolvent al unei instituții de învățământ superior, cu diplomă de licență sau 
echivalentă sau master în domeniul domeniul biologie/ecologie sau disciplină 
înrudită 

Experiență specifică 

• experiență specifică - participarea în calitate de expert habitate neforestiere 
în cel puțin 1 contract / proiect de tip inventariere / monitorizare / reconstrucție 
ecologică sau refacere habitate neforestiere sau pentru alte servicii/lucrări din 
domeniul biodiversității de aceeași complexitate sau superioare din punct de vedere 
al complexității și/sau scopului 

Responsabilități în 
cadrul Contractului  

• coordonează activitatea Contractantului din punct de vedere științific cu 
scopul atingerii rezultatelor care au în centrul lor refacerea și extinderea unor 
suprafețe de habitate neforestiere 

• îndeplinește activități specifice pe parcursul execuției lucrărilor, participă la 
elaborarea şi semnarea documentelor tehnico-economice necesare în legătură cu 
Contractul 

• verificarea în timpul execuţiei lucrării a conformității acesteia cu cerințele de 
ordin științific impuse de Autoritatea Contractantă prin Documentația de Atribuire, 
asigurând inclusiv asistență pe amplasamentele lucrărilor în acest sens 

• participă la întocmirea Rapoartelor de implementare și a Raportului final 

• comunică / colaborează cu celelalte persoane implicate în derularea 
Contractului 
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Rol expert Expert secundar habitate neforestiere 

Calificare 
educațională și/sau 
profesională 

• absolvent al unei instituții de învățământ superior, cu diplomă de licență sau 
echivalentă sau master în domeniul domeniul biologie/ecologie sau disciplină 
înrudită 

Experiență specifică 

• experiență specifică - participarea în calitate de expert habitate neforestiere 
în cel puțin 1 contract de tip inventariere sau reconstrucție ecologică habitate 
neforestiere de pajiște sau pentru alte servicii/lucrări de aceeași natură și 
complexitate sau superioare din punct de vedere al complexității și/sau scopului 

Responsabilități în 
cadrul Contractului  

• asistă expertul coordonator reconstrucție ecologică habitate neforestiere în 
acțiunile științifice derulate cu scopul atingerii rezultatelor care au în centrul lor 
refacerea și extinderea unor suprafețe de habitate neforestiere 

• îndeplinește activități specifice pe parcursul execuției lucrărilor, participă la 
elaborarea şi semnarea documentelor tehnico-economice necesare în legătură cu 
Contractul 

• verificarea în timpul execuţiei lucrării a conformității acesteia cu cerințele de 
ordin științific impuse de Autoritatea Contractantă prin Documentația de Atribuire, 
asigurând inclusiv asistență pe amplasamentele lucrărilor în acest sens 

• participă la întocmirea Rapoartelor de implementare și a Raportului final 

• comunică / colaborează cu celelalte persoane implicate în derularea 
Contractului 

 
Ofertantul va prezenta o listă cu listă cu experții propuși în care vor indica numele persoanei propuse pentru 
fiecare poziție, studiile absolvite, denumirea proiectelor/contractelor similare în care a mai fost implicat și 
indicații clare privind paginile unde pot fi regăsite documentele suport anexate aferente fiecărui expert. 
 
NU se acceptă îndeplinirea cerințelor minime aferente unui expert prin cumul de către mai multe persoane. 
 
Persoanele propuse vor fi, de preferat, vorbitoare de limba română la un nivel avansat. În cazul persoanelor care 
nu sunt vorbitoare de limba română, contractantul va pune la dispoziție interpreți/traducători autorizați în 
vederea comunicării cu personalul Autorității contractante și în vederea traducerii livrabilelor ce trebuie predate 
Autorității contractante în limba română. Ofertantul declarat câștigător este responsabil de acoperirea tuturor 
cheltuielilor referitoare la interpreți/ traducători/ traduceri. 
 
În desfășurarea activității de către personalul propus se va ține cont de prevederile legislației muncii în vigoare 
relevante pentru implementarea proiectului. Pe perioada derulării contractului, pe baza unei cereri scrise 
motivate și justificate, Achizitorul are dreptul de a solicita Prestatorului înlocuirea unui expert cheie dacă 
consideră că un membru al personalului este ineficient sau nu își îndeplinește sarcinile la nivelul cerințelor 
stabilite prin prezentul caiet de sarcini. 
Atunci când se realizează înlocuirea unui membru al echipelor Prestatorului, înlocuitorul trebuie să dețină cel 
puțin aceeași experiență si calificare. 
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În cazul în care Prestatorul nu este în măsură să furnizeze un înlocuitor cu aceeași experiență și/sau calificare, 
Achizitorul poate să decidă încetarea contractului dacă executarea corespunzătoare a acestuia este pusă în 
pericol. 
Prin propunerea tehnică, ofertantul poate propune suplimentar alţi experţi care să participe la realizarea 
serviciilor, respectiv experți secundari. Experţii secundari se definesc ca fiind toţi experţii tehnici care vor avea 
un rol în îndeplinirea activităţilor contractului legate direct de obiectivele aceatuia. 
Prestatorul va asigura personalul administrativ care este necesar echipei sale (secretariat, șofer, contabil etc). 
Toţi experţii trebuie să fie independenţi şi să nu se afle în nici un fel de conflict de interese/situație de 
incompatibilitate cu responsabilităţile acordate lor şi/sau cu activităţile pe care le vor desfăşura în cadrul 
contractului. 
În plus, pe toată durata de implementare a contractului, Prestatorul va lua toate măsurile necesare pentru a 
preveni orice situaţie de natură să compromită realizarea cu imparţialitate şi obiectivitate a activităţilor 
desfăşurate pentru realizarea obiectivelor asociate contractului. 
Este responsabilitatea Prestatorului să se asigure şi sa urmărească cu strictețe ca oricare dintre personalul cheie 
propus să cunoască foarte bine şi să înţeleagă cerinţele, scopul şi obiectivele contractului, cerinţele legislaţiei 
româneşti relevante, specificul activităţilor pe care urmează să le desfăşoare în cadrul contractului precum şi a 
responsabilităţilor atribuite. 
Fiecare dintre persoanele propuse pentru rolurile de expert trebuie să îndeplinească integral toate cerințele 
minime aferente rolului pentru care au fost nominalizate. 
Prin aceste cerințe se urmărește obținerea unor servicii de calitate și a unei garanții minime că obiectivul general 
și obiectivele specifice ale achiziției vor fi îndeplinite. 
Pentru demonstrarea îndeplinirii cerințelor minime și, după caz, pentru obținerea punctajului tehnic, Ofertanții 
va prezenta documente justficative  pentru fiecare expert nominalizat. 
 
Documentele justificative pot fi: 

i Curriculum Vitae (CV), semnat de către fiecare titular în parte și datat; 

ii Documente referitoare la disponibilitatea expertului: se va anexa o Declarație de disponibilitate 
semnată de titular, cu referire strictă la obiectul contractului ce face obiectul prezentei proceduri. 

iii Diplome de studii, certificări, alte diplome relevante; 

iv Contracte de muncă / Contracte de colaborare / Fișe de post / Adeverințe sau alte documente 
edificatoare de la beneficiari sau de la angajatori, din care să reiasă denumirea, beneficiarul și perioada de 
realizare a proiectelor / contractelor în care a acumulat experiența solicitată și activitățile prestate de către 
persoana propusă, precum și rolul deținut în proiect, care să evidențieze experiența profesională specifică 
similară 

v Recomandări / Declarații pe proprie răspundere în ceea ce privește experiența solicitată. Implicarea și 
rolul experților în contracte / proiecte care sunt de interes pentru evaluare poate fi demonstrată și prin 
recomandări / declarații pe propria răspundere emise de însuși ofertant / angajator, dacă și numai dacă acestea 
sunt însoțite de documente care să demonstreze relația contractuală dintre expertul propus și emitentul 
recomandării, la data derulării proiectului referit și/sau orice documente relevante care să demonstreze 
participarea expertului propus în implementarea contractului / proiectului prezentat drept experiență specifică. 
În cazul în care se prezintă declarație pe proprie răspundere / recomandare emisă de ofertant, aceasta va 
cuprinde în mod obligatoriu, pe lângă celelalte informații necesare, următoarea mențiune: „Cunosc prevederile 
art. 57 din Regulamentul financiar UE nr.966/2012 și legislația națională în vigoare cu privire la conflictul de 
interese, precum și  prevederi-le art.292 „Falsul în declarații” din Codul penal potrivit căruia „Declararea 
necorespunzătoare a adevărului, făcută unui organ sau instituții de stat ori unei alte unități în vederea producerii 
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unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația 
făcută servește pentru producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu 
amendă.” 
Prin depunerea ofertei, Ofertantul își asumă răspunderea cu privire la conformitatea cu originalul a oricăror 
documente depuse în copie, precum și cu privire la faptul că toate documentele depuse conțin date/informații 
reale. Certificatele/diplomele/documentele justificative emise în altă limbă decât limba română vor fi prezentate 
în limba de origine, însoțite de traducerea autorizată în limba română. Autoritatea contractantă își rezervă 
dreptul de a contacta beneficiarii finali ai proiectelor prezentate la experiența profesională, în vederea 
confirmării celor prezentate de către ofertanți. 
Pe parcursul derulării contractului, modalitatea de înlocuire a personalului de specialitate nominalizat pentru 
îndeplinirea contractului se realizează conform prevederilor art. 162 din HG nr. 395/2016 și în condițiile clauzelor 
prevăzute în contract. 
 
Cerințe cu privire la personalul de execuție (în afara experților solicitați): 
Operatorul economic va asigura personalul de execuție necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a 
contractului, în conformitate cu cerințele tehnice și termenele stabilite: 

• Operatorul economic este responsabil pentru respectarea legislației în vigoare privind relațiile de 
muncă, securitatea și sănătatea în muncă, precum și protecția mediului. 

• Personalul trebuie să fie instruit corespunzător specificului activității desfășurate. 

• La nivelul propunerii tehnice, ofertanții vor prezenta modul în care vor asigura dimensiunea personalului 
de execuție în concordanță cu: 
- suprafața lucrărilor 
- intervalul de timp / perioada solicitată de Caietul de Sarcini pentru fiecare activitate 
- respectarea programului de lucru (numărul maxim de ore) conform legislației aplicabile în domeniul 
social și al relațiilor de muncă, inclusiv în ceea ce privește respectarea condițiilor de muncă, securitatea și 
sănătatea în muncă, egalitatea de șanse și nediscriminarea 
 
În acest sens, ofertantul va prezenta structura personalului de execuție aferentă fiecărei activități, fără 
nominalizarea persoanelor, indicând doar numărul de persoane alocate, rolurile/funcțiile acestora pentru 
îndeplinirea activităților respective și principalele responsabilități în cadrul contractului. 
De asemenea, se va descrie modul de organizare și coordonare a echipei de execuție. 
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11. Cadrul legal care guvernează relația dintre Autoritatea Contractantă și Contractant (inclusiv în domeniile 
mediului, social și al relațiilor de muncă) 
Ofertantul devenit Contractant are obligația de a respecta în executarea Contractului, obligațiile aplicabile în 
domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii Europene, prin dreptul național, prin 
acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al muncii 
enumerate în anexa X la Directiva 2014/24, respectiv: 

a) Convenția nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere și protecția dreptului de organizare; 

b) Convenția nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare și negociere colectivă; 

c) Convenția nr. 29 a OIM privind munca forțată; 

d) Convenția nr. 105 a OIM privind abolirea muncii forțate; 

e) Convenția nr. 138 a OIM privind vârsta minimă de încadrare în muncă; 

f) Convenția nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea forței de muncă și profesie); 

g) Convenția nr. 100 a OIM privind egalitatea remunerației; 

h) Convenția nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor; 

i) Convenția de la Viena privind protecția stratului de ozon și Protocolul său de la Montreal privind 
substanțele care epuizează stratul de ozon; 

j) Convenția de la Basel privind controlul circulației transfrontaliere a deșeurilor periculoase și al eliminării 
acestora (Convenția de la Basel); 

k) Convenția de la Stockholm privind poluanții organici persistenți (Convenția de la Stockholm privind POP); 

l) Convenția de la Rotterdam privind procedura de consimțământ prealabil în cunoștință de cauză, 
aplicabilă anumitor produși chimici periculoși și pesticide care fac obiectul comerțului internațional (UNEP/FAO) 
(Convenția PIC), 10 septembrie 1998, și cele trei protocoale regionale ale sale.] 
 
Actele normative și standardele indicate mai jos sunt considerate indicative și nelimitative; enumerarea actelor 
normative din acest capitol este oferită ca referință și nu trebuie considerată limitativă: 
a) Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice; 
b) Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție 
publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și 
pentru organizarea și funcționarea Consiliului National de Soluționare a Contestațiilor; 
c) H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice cu 
modificările și completările ulterioare; 
d) Instrucțiunea nr. 2/2021 privind modificarea contractului de achiziţie publică/contractului de achiziţie 
sectorială/acordului-cadru; 
e) Instrucţiunea nr. 1/2017 emisă în aplicarea prevederilor art. 179 lit. g) şi art. 187 alin. (8) lit. a) din Legea 
nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, respectiv a art. 192 lit. g) şi a art. 209 alin. (8) din Legea nr. 99/2016 privind 
achiziţiile sectoriale; 
f) www.anap.gov.ro 
g) Ordinul MMAP nr. 2095/2024 privind aprobarea Planului de management al Parcului Naţional Retezat, 
incluzând rezervaţiile 2.494 Gemenele, 2.496 Peştera Zeicului, împreună cu siturile Natura 2000 suprapuse 
parţial - ROSCI0217 Retezat şi ROSPA0084 Munţii Retezat. 
 
 
 
 

http://www.anap.gov.ro/
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ANEXE ale Caietului de Sarcini: 
- Anexa nr. 1 - Amplasarea zonelor vizate de lucrări și tipurile de habitate 
- Anexa nr. 2 - Informații legate de aspectele logistice 
- Anexa nr. 3 - Documente ce condiționează propunerea tehnică 
- Anexa nr. 4 - Amplasarea tipurilor de lucrări prevăzute 
- Anexa nr. 5 - Grafic de implementare a Contractului 
- Anexa nr. 6 - Criterii de evaluare și sistem de punctaj 
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