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CAIET DE SARCINI

Contract de lucrdri avand ca obiect executie lucrari in cadrul proiectului

“Cresterea eficientei energetice a blocului de locuinte C — Bulevardul Decebal din Municipiul
Deva”,
cod SMIS 335904

o  Amplasamentul lucrdrii: Bulevardul Decebal, bl. C, Municipiul Deva, judet Hunedoara

o Denumirea autorititii contractante: Municipiul Deva, reprezentat prin Primar Lucian Ioan Rus
Cod fiscal: 4374393

e Adresa autoritatii contractante: Piata Unirii, nr. 4, judet Hunedoara, cod postal 330152
¢ Tipul contractului: contract de lucrari

* Obiectul contractului: executia de lucrari in cadrul proiectului “Cresterea eficientei energetice a
blocului de locuinte C — Bulevardul Decebal din Municipiul Deva”

» Finantarea proiectului: Fonduri europene, Bugetul National, Bugetul Local
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INTRODUCERE

Caietul de sarcini face parte integrantd din documentatia pentru atribuirea contractului de achizitie
publicd si constituie ansamblul Cerintelor pe baza cirora se elaboreazd de citre fiecare ofertant
propunerea tehnica.

Caietul de sarcini contine specificatii tehnice care definesc, fard a se limita la cele ce urmeaza,
caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanta, siguranta in exploatare, dimensiuni,
precum si sisteme de asigurare a calitatii, terminologie, simboluri, teste si metode de testare, ambalare,
etichetare, marcare, conditiile pentru certificarea conformititii cu standarde relevante sau altele
asemenea.

De asemenea, avand in vedere achizitionarea de lucrari, specificatiile tehnice se referd la verificarea,
inspectia si conditiile de receptie a lucrdrilor precum si la tehnici, procedee si metode de constructie ca
si la orice alte conditii cu caracter tehnic pe care Beneficiarul este capabild si le descrie, in functie si de
diverse acte normative si reglementri, In legatura cu lucrarea finald si cu materii prime si materiale sau
parti de lucrare implicate.

Cerintele impuse vor fi considerate ca fiind minimale si obligatorii. In acest sens orice oferts de baza
prezentatd care se abate de la prevederile caietului de sarcini, va fi luata in considerare, dar numai in
masura in care propunerea tehnicd presupune asigurarea unui nivel calitativ superior Cerintelor
minimale din caietul de sarcini.

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente
complementare, prin trimiterea la standarde, la un anumit producitor, la marci, brevete, tipuri, la o
origine sau la o productie/metodd specifici de fabricatie/prestare/executie, cu referire la toate
lucrérile/produsele/echipamentele ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini, vor fi intelese ca fiind
insotite de Mentiunea ,,sau echivalent”.

in cadrul acestei proceduri Municipiul Deva indeplineste rolul de Autoritate Contractanta, respectiv
Beneficiar in cadrul Contractului iar pe tot parcursul prezentului va fi numita beneficiar.

Orice activitate descrisd intr-un anumit capitol din Caietul de Sarcini si nespecificatd explicit in alt
capitol, trebuie interpretatd ca fiind mentionata in toate capitolele unde se considera de citre ofertanti ca
aceasta trebuia mentionata pentru asigurarea indeplinirii obiectului contractului.

Prevederile prezentului Caiet de sarcini se completeazd cu Proiectul Tehnic nr.1472/2024 — ¢laborat de
SC Structur Proiect SRL, parte integranta din documentatia de atribuire.

SECTIUNEA 1 - CONTEXTUL GENERAL PRIVIND REALIZAREA OBIECTIVULUI DE
INVESTITIE

Proiectele de "Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte din municipiul Deva”
se afla pe lista de investitii prioritare a UAT Municipiului Deva si sunt incluse in Planul de Actiune
pentru Clima si Energia Durabild a Municipiului Deva.

Proiectul “Cresterea eficientei energetice a blocului de locuinte C — Bulevardul Decebal din
Municipiul Deva”, cod SMIS 335904, este finantat in cadrul Programului Regional Vest 2021-2027,
Prioritatea 3 - Regiune cu orase prietenoase cu mediul, Obiectivul specific 2.1. Promovarea eficientei
energetice si reducerea emisiilor de gaze cu efect de serd, Interventia regionald 3.1A Eficientd energetica
in cladiri rezidentiale.

Obiectivul general:

Obiectivul general al acestui proiect il reprezinta cresterea eficientei energetice a blocului de locuinte C,
Bulevardul Decebal din Municipiul Deva, mbunétitirea calitatii vietii locatarilor acestui bloc si
reducerea emisiilor de gaze cu efect de serd in sectorul clidirilor rezidentiale multifamiliale din
Municipiul Deva in vederea combaterii schimbdrilor climatice.



Obiective specifice:

- Reducerea consumurilor energetice prin placarea peretilor exteriori cu un strat de termoizolatie
eficientd, precum si cu straturi termo si hidroizolante la terasele necirculabile;

- Trecerea la o clasa energetica superioard a unei cladiri rezidentiale - blocul de locuinte C, situat
in municipiul Deva, Bulevardul Decebal si a unui numér de 84 locuinte cu performantd energetici

in data de 06.02.2026 a fost semnat contractul de finantare nr. 341, fnregistrat la Primiria
Municipiului Deva cu nr. 13512 din 06.02.2026 intre Agentia pentru Dezvoltare Regionald a Regiunii
Vest in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Vest (AM PR Vest) si U.A.T.
Municipiul Deva, in calitate de Beneficiar al finantarii pentru implementarea proiectului “Cresterea
eficientei energetice a blocului de locuinte C — Bulevardul Decebal din Municipiul Deva”, cod
SMIS 335904 finantat in cadrul Programului Regional Vest 2021-2027, Prioritatea 3 - Regiune cu orase
prietenoase cu mediul, Obiectivul specific 2.1. Promovarea eficientei energetice si reducerea emisiilor
de gaze cu efect de serd, Interventia regionald 3.1 A Eficienta energetica in cladiri rezidentiale.

Prin Hotararea Consiliului local nr. 5/2025, cu modificérile si completarile ulterioare, au fost
aprobati indicatorii tehnico-economici si documentatia tehnico-economica faza Proiect tehnic pentru
obiectivul de investitii ,,Cresterea eficientei energetice a blocului de locuinte C — Bulevardul Decebal
din Municipiul Deva™.

SECTIUNEA II - DATE GENERALE PRIVIND CONTRACTUL DE ACHIZITIE PUBLICA DE
LUCRARI -

Pentru implementarea obiectivului de investitie a fost elaborat Proiectul Tehnic de Executie nr.
1472/2024 de catre SC STRUCTUR PROIECT SRL, in calitate de Proiectant General si s-a emis
Autorizatia de Construire nr. 1/2025, cu valabilitate prelungita ulterior.

Prin documentatiile tehnice elaborate s-au identificat si s-au detaliat, la nivel de proiect tehnic de
executie, toate categoriile de lucrdri de constructii si instalatii necesare pentru renovarea energetica a
blocului de locuinte C, Bulevardul Decebal din municipiul Deva, precum si cele aferente organizarii
de santier.

fn vederea continuirii procesului investitional, se impune alegerea unui operator economic care
sd dispund de experienta si logistica necesara sa poatd executa lucrérile proiectate pentru reabilitarea
blocului de locuinte, astfel ca, in temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificérile si
completirile ulterioare si in baza Hotdrarii nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publicd, se impune initierea
procedurii de atribuire a Contractului pentru executie lucrdri in vederea realizarii obiectivului de
investitie “Cresterea eficientei energetice a blocului de locuinte C — Bulevardul Decebal din
Municipiul Deva”.
DATA DE INCEPERE (DI) a Contractului coincide cu data la care autoritatea contractanti va
emite Ordinul de Incepere.

Data de Incepere sau data preconizatd pentru emiterea Ordinului de Incepere este dupd semnarea
Contractului de lucrari si constituirea Garantiei de Buni Executie.

DURATA CONTRACTULUI S1 TERMENE DE PRESTARE:

Durata de valabilitate a contractului_este perioada formatid din 12 luni (executie lucrari) +
perioada de notificare a defectelor/perioada de garantie a lucririlor, pini la indeplinirea integrali
si corespunzitoare a oblicatiilor de citre ambele parti.

Durata de executie a lucririlor este de maxim 12 luni de la Data de incepere, datd la care
Achizitorul/Beneficiarul Muaicipiul Deva emite Ordinul de incepere si preda amplasamentul lucrarilor
liber de sarcini. Data de incepere (D) se va stabili in baza Ordinului de incepere emis de Beneficiarul
Municipiul Deva, dupa constituirea garantiei de buna executie de citre Executant.




Notd: Durata de executie a lucrdrilor a fost stabilitd in conformitate cu Graficul de executie a
lucrdrilor elaborat de citre proiectant in cadrul documentatiei PT si aprobat de beneficiar (Graficul
se regaseste in documentatia PT si este atasat prezentului caiet de sarcini).

Nota: Execufia Lucrarilor se finalizeazda dupd aprobarea de cditre reprezentantul legal al Beneficiarului
a Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrdrilor, datd dupd care incepe Perioada de Garantie
acordatd Lucrarilor.

Durata de valabilitate a contractului este calculati ca perioadd de timp de la data semnarii de citre
ultima parte a contractului si realizarea platii finale, pana la realizarea receptiei finale, duratd ce va
cuprinde atat perioada de executie a lucréarilor, cét si perioada de notificare a defectelor/perioada de
garantie.

Notd: Perioada de garantie acordatd lucrdrilor este de minim 36 de luni de la data aprobdrii de cdtre
autoritatea contractantd a Procesului verbal de receptie la terminarea lucrdrilor.

DECONTAREA

Contractorul va intocmi situatii de platd pentru toate Lucrérile de constructii montaj si instalatii
in baza listelor de cantititi elaborate de Proiectantul General pentru toate categoriile de lucriri de
constructii si instalatii prevazute in proiectul tehnic de executie. Toate cheltuielile prevazute in scopul
executdrii si implementdrii contractului, sunt in sarcina Contractorului / Antreprenorului.

Decontarea lucrarilor se va realiza pentru lucrdri Indeplinite/realizate si aprobate de Beneficiar,
in baza listelor de cantitdti (oferta financiard) din contract, cu respectarea conditiilor de platid, a
termenelor contractuale de realizare.

La decontare se vor prezenta Situatiile de Lucréri pentru lucrérile real executate §i masurate,
insotite de toate documentele justificative privind localizarea lucrérilor, cantitatile de lucrari
masurate, calitatea lucririlor executate si a materialelor puse in opera, inclusiv probe de laborator (unde
se impune prin proiect) si lucrdri 1n faze determinante.

Situatiile de Lucrari prezentate in 3 exemplare, vor fi insotite de Centralizatorul Situatiilor de
Lucréri, atat in format fizic, cat si in format electronic, in care se vor evidentia, atét stadiul fizic, ct si
stadiul valoric al implementérii contractului.

Suplimentar, executantul lucririi va prezenta, certificate de Dirigentele de santier:
centralizatorul financiar al situatiilor de lucriri cu devizele pe obiect ofertate, formularele F1-
centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv si F1-centralizatorul cheltuielilor eligibile pe obiectiv, F1-
centralizatorul cheltuielilor neeligibile pe obiectiv, F2-centralizatorul cheltuielilor pe categorii de
lucriri si F2-centralizatorul cheltuielilor eligibile pe categorii de lucriri, pe obiecte si F2-
centralizatorul cheltuielilor neeligibile pe categorii de lucriri, pe obiecte pentru lucririle
executate si pentru lucririle eligibile executate aferente fiecarei facturi solicitate la decontare.

Toate documentele prezentate ca suport pentru Situatia de lucrari executate vor fi verificate si
certificate de Dirigintele de santier si avizate de Asociatia de Proprietari.

Pentru deseurile rezultate in urma lucrdrilor de constructii si instalatii care fac obiectul acestui
contract. la decontarea acestora (conform ofertei financiare depusa). situatiile de lucriri trebuie insotite.

dupd caz. de documentele justificative care si ateste cd deseurile au fost transportate la un depozit

autorizat In acest scop.

Constructorul se va asigura ca cel putin 70% (in greutate) din deseurile nepericuloase rezultate
din constructii si demolari (cu exceptia materialelor naturale definite in categoria 17 05 04 - pamént si



pietris altele decat cele vizate la rubrica 17 05 03 din lista europeana a deseurilor stabilitd prin Decizia
2000/532/CE a Comisiei, preluatd in HG nr. 856/2002, cu modificarile si completarile ulterioare) si
generate pe santier vor fi pregatite, respectiv sortate pentru reutilizare, reciclare si alte operatiuni de
valorificare material, inclusiv operatiuni de umplere care utilizeazd deseuri pentru a inlocui alte
materiale, in conformitate cu ierarhia deseurilor si cu Protocolul UE de gestionare a deseurilor din
constructii si demolari.

Neutralizare deseuri
Antreprenorul are obligatia sd indeparteze de pe santier paméntul excedentar rezultat din sapatura,
molozul sau lucrdrile provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare. Preful aferent neutralizarii
deseurilor se va include in pretul de transport al acestora si in cadrul Listei Cheltuieli conexe Organizirii
de santier. Ofertantul trebuie sa faca dovada implementarii sistemului de management al mediului
conform SR EN ISO 14001:2015 sau echivalent printr-un certificat ce 1l detine.

Aprobarea situatiilor de platd este conditionatd de depunerea raportului de implementare cerinte

DNSH.

Mecanismele cererilor de prefinantare/platd/rambursare sunt reglementate in cadrul OUG nr.
133/2021 privind gestionarea financiard a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021 -
2027 alocate Romaniei din Fondul European de Dezvoltare regionald, Fondul de Coeziune, Fondul
Social European Plus, Fondul pentru o Tranzitie Justd si in cadrul HG nr. 829/2022 din 27 iunie 2022
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 133/2021.

SECTIUNEA III - DATE PRIVIND INVESTITIA CARE FACE OBIECTUL CONTRACTULUI
DE LUCRARI

Blocul de locuinte C este amplasat pe Bulevardul Decebal din Municipiul Deva.

Regimul de naltime al blocului este de S+P+8E (7E) cu 3 scéri si doud tronsoane, respectiv
Tronsonul I (sc. A+B) - regim inaltime S+P+8E si Tronsonul II - Sc. C - regim indltime S+P+7E si este
administrat de catre Asociatia de Proprietari nr. 156, avind un numér de 84 de locuinte.

Suprafata construitd este de 1.267,5 m? si suprafata construitd desfisurati de 7.599,09 m?.

Cladirea este incadratd in clasa a Ill-a de importanta si expunere la cutremur conform P100-
1/2013, iar categoria de importantd este C. Clasa de risc seismic este RsIIL.

Cladirea NU este inclusd pe lista patrimoniului cultural mondial (Hot#rdrea Guvernului nr.
493/2004 pentru aprobarea Metodologiei privind monitorizarea monumentelor istorice inscrise in Lista
patrimoniului mondial, anexa A), lista patrimoniului cultural national sau lista patrimoniului cultural
local din mediul urban (Ordinul 2361/2010 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizata,
emisd de Ministerului Culturii si Patrimoniului National). Nu s-a demarat si, respectiv, nu se va solicita -
pe intrega duratd a procesului de evaluare, selectie, contractare, executie si sustenabilitate - demararea
procedurii de includere a cladirii pe lista patrimoniului cultural mondal, lista patrimoniului cultural
national sau lista patrimoniului cultural local din mediul urban.

Prin intermediul Programului Regional Vest 2021-2027, Prioritatea 3 - Regiune cu orase
prietenoase cu mediul, Obiectivul specific 2.1. Promovarea eficientei energetice si reducerea emisiilor
de gaze cu efect de serd, Interventia regionald 3.1A Eficientd energeticd in cladiri rezidentiale sunt
sprijinite activitati/actiuni specifice realizdrii de investitii pentru cresterea eficientei energetice a
cladirilor rezidentiale multifamiliale, respectiv:

- Reabilitarea termica a elementelor de anvelopa a cladirii;

- Imbunatitirea/modernizarea  sistemelor  tehnice  ale  clidirii:  sisteme de  ventilare,
reabilitarea/modernizarea/instalarea instalatiei de distributie centralizatd a agentului termic,
reabilitarea/modernizarea iluminat, inlocuirea instalatiilor circuitelor de electrice deteriorate sau
subdimensionate — pentru partile comune, senzori de miscare, sisteme centralizate de incalzire, etc;



- Achizitionarea si instalarea surselor regenerabile de producere de energie, concepute si dimensionate
pentru pértile comune ale cladirii, integrate cu alte tipuri de actiuni si in procent limitat;

- Alte interventii aferente masurilor conexe care contribuie la implementarea proiectului, in procent

limitat,

Indicatori proiect:

| Valoare la Valoare la
Cod Rezultate Unitate de inceputul finalul
indicator masuri implementirii | implementarii
proiectului proiectului
RCO 18 Pocmn}ei .C? performantd energetica Locuinte 0 34
imbundatatitd | ’ i
Capacitate de productie suplimentara
RCO 22 | pentru energia din surse regenerabile MW 0 0,030
(din care: energie electricd, termica) N [ o
Populatia vizatd de proiecte derulate
RCO 74 | in cadrul strategiilor de dezvoltare | Persoane 0 0
teritoriala integrati B
RCO 75 .Strategli de dezvo!tarf: terltgflala Contrlbu'g_l.l 0 0
integrata care beneficiazé de sprijin la strategii B
| Consum anual de energie primara
RCR26 | (din care: al locuintelor, cladirilor | MWh/an 403,68
o . . 1146,953
publice, intreprinderilor etc.)
RCR 29 En}isii de gaze cu efect de serd | echivalent 233,93 74372
estimate tone CO2/an |
Energie totala din surse regenerabile
RCR 31 produsd (din care: energie electricd, | MWh/an 0 27,4

| termicd)

Din punct de vedere al contributiei lucrdrilor la obtinerea indicatorilor de eficienta ai
implementdrii proiectului, acestea sunt dupa cum urmeaza:

o Arhitectura:

Lucrari de constructii:
1) reabilitarea termica a elementelor de anvelopa:
Izolatia termica a fatadei — parte vitrata, prin:
» (inlocuirea tAmplariei exterioare existente (usi si ferestre la: locuinte individuale, inchideri
balcon, usi si ferestre la casa scrii), cu tdmpldrie PVC cu geam termopan tip “tripan” cu
Rmin = 0.90 m?K/W si U fer <1.11 W/m2K, pachet geam 4-16-4-16-4, cu minim o suprafata
tratatd cu strat reflectant la raze infrarosii, umplutura gaz inert si profile PVC clasa A cu
minim 5 camere si armaturd de otel; la partea interioard a tAmplariei se vor monta glafuri din
PVC, iar la exterior solbancuri din tabld Al, prevopsita cu grosimea tablei de minim 1,3mm,
prevazutd cu picurdtor. Sub solbancurile exterioare se va monta termoizolatie din vati
minerald bazalticd in grosime de 5 cm, tdiatd in pana pentru a asigura surgerea apelor
meteorice catre exterior. Solbancul va depdsi suprafata finisajului exterior al fatadei
(termosistem +tencuiald structurald) cu cel putin 5 cm.
Izolarea termica a fatadei — parte opaca (inclusiv termo-hidroizolarea terasei) compusa din:
- Termoizolarea peretilor exteriori (parte opaca) cu vatid minerald bazaltica hidrofobizata ”dual
density” in grosime de 15 c¢m sistem ETICS. Placile de vatd minerala bazalticd se lipesc cu
adeziv special cu un consum de 4-6kg/mp. Dupd lipirea placilor de vatd, urmeazi, in mod
OBLIGATORIU, fixarea mecanicd a acestora cu dibluri tip ciuperci cu un consum de minim 5

I1.1.

1.2
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buc./mp. Dupa fixarea mecanicéd se aplicd o masid de spaclu 1n care se inglobeazid o plasa de
fibri de sticld de 160gr/mp peste care se aplicd randul 2 de masa de spaclu pentru acoperire,
inglobare si netezire. Dupa finisare se trece la aplicarea finisajului conform planselor de
arhitecturd, respectiv tencuiald structurata (acrilica, siliconica, silicaticd) impermeabild, dar cu
proprietati de difuzie, dar nu Inainte de a amorsa suprafata conform recomandarilor furnizorilor
de materiale. Termoizolarea spaletilor si a glafurilor se va face cu placi de vatd minerala de 3
cm grosime + protectie cu masa de spaclu armatd cu plasa de fibrd de sticld. Sub solbancul
exterior se va utiliza placd de vatd minerald in grosime de 5 cm, taiatd in “pand” de care se
lipeste solbancul.

¢ Termoizolarea planseului de deasupra intrérii in casa scarii- se executd cu vatd minerala bazalticd
Clasa de reactie la foc Al conform standard EN 13501-1 in grosime de 5 cm, protejatd la
exterior cu masa de spaclu armata cu plaséd de fibra de sticlacu fata driscuitd fin, iar ca vinisaj-
vopsitorie cu vopsea lavabild.

- Termoizolarea soclului cladirii — NU ESTE CAZUL;
- Termoizolarea termic3 a planseului peste subsol - NU ESTE CAZUL;

» Termoizolarea planseului peste ultimul nivel: se va executa cu placi de vata minerala bazaltica de
20 cm grosime Clasa de reactie la foc Al conform standard EN 13501-1, protejata la fata
superioard cu sapa slab armatd de 3 cm grosime cu triplu rol: strat de protectie termoizolatie,
corectii panta si de suport al hidroizolatiei. Inainte de aplicarea termosistemului se trece la
desfacerea tuturor straturilor de termohidroizolatie vechi, pana la betonul de panta existent. Se
desface inclusiv stratul de difuzie si bariera de vapori dacad acestea existd. Dupd desfacerea
acestora, se executd corectia betonului de panta pentru asigurarea pantei corespunzitoare noii
solutii tehnice, conform normativului NP 069-2014, dupd care se aplicd stratul de difuzie si
bariera de vapori urmatd de montarea termoizolatiei vatd minerald bazaltica in grosime totala
de 20 cm peste care se aplicd o folie din PE ca protectic a acesteia. Peste folia de PE cu
proprictdti de difuzie de vapori, se toarnd o sapd in grosime de 3 cm armatd cu microfibre
(fibrd de sticld), avand un triplu rol: de protectie a termoizolatici, de corectie de panti si de
strat suport hidroizolatie, sapa fiind permeabila la difuzia vaporilor de apa, fird a retine apa.
Dupa uscarea sapei, se trece la executarea stratului hidroizolant compus din folie FPO-PP clasa
de reactie la foc E (EN 13501-1) pentru montaj exterior, in grosime de 2 mm cu muchii
termosudate cu aer fierbinte In intervalul de temperaturad de 350-460 grade C cu echipament de
sudare dedicat. Folia hidroizolanta se aplicd Intr-un singur strat, este o membrana din material
plastic, de culoare gri-argintiu armatd cu voal din fibra de sticla. Hidroizolatia verticala se va
executa pe toati inaltimea aticurilor si se va racorda si orizontal, sub glafurile de tabli. Inainte
de aplicarea termoizolatiei si a stratului de protectie, se vor trata cu deosobitd atentie gurile de
scurgere de la nivelul terasei, prin etansarea corectd a acestora, prelungirea coloanei pluviale
pand la cota superiord a hidroizolatiei si montarea de guri de scurgere cu guler de etansare si
parafrunzare montate la exterior. Gurile de scurgere vor avea diamentrul de 100 mm. in zona
de coama a pantelor se vor monta deflectoare duble (teavd in teava) pentru evacuarea vaporilor
de apd din termoizolatie si eventual sapa care utilizeaza la preparare procedeul umed. Se vor
inlocui toate glafurile de tabla existente la nivelul aticelor si copertinelor cu unele noi
executate din tabld zincatd prevopsitd, tabla avand grosimea de 0.5 mm, imbinatid cu falt
vertical etansat cu cordon siliconic pe bazd de bitum aditivat si fixat de atic cu ajutorulor
clemelor metalice executate din platbandd de 30x3 mm.

1.3.  Alte tipuri de lucrari:

e inlocuirea trotuarelor de protectie in scopul eliminarii infiltratiilor la nivelul infrastructurii — NU
ESTE CAZUL;

¢ Reabilitarea zonei verzi din jurul blocului de locuinte, afectat de lucrérile de interventie si inlocuire
trotuar - NU ESTE CAZUL;

s Repararea sistemului de colectare si evacuare a apelor meteorice, respectiv a gurilor de scurgere de la
nivelul terasei;



e Demontare si remontarea a 3 antene parabolice de comunicatii si a 33 unitati exterioare de aer
conditionat;

e Repararea tencuicelii fatadei exterioare cu potential de desprindere si pregatirea suprafetei opace
pentru aplicarea termosistemului, inclusiv desfacerea tencuielii n dreptul spaletilor golurilor de usi si
ferestre exterioare pentru evitarea ingroparii tocului tdmplariei termoizolante;

¢ Reparatia muchiilor balcoanelor in conformitate cu tehnologia de executie descrisd in expertiza
tehnicd, completatd de revizuirea si repararea elementelor metalice ale parapetului balcoanelor,
descrisd la sectiunea Rezistenta;

e Aplicarea de tencuieli structurate pe elementele decorative de la nivelul acoperisului tip teresi
(trafori), dupd repararea in prealabil a suprafetelor si inlocuirea glafurilor de tabla de la partea
superioard a acestora, in aceeasi solutie tehnicd ca la aticurile terasei necirculabile, respective tabl
zincatd prevopsitd cu grosimea de 0.5 mm, imbinatd cu falt vertical etansat cu cordon siliconic pe
bazi de bitum si fixat de atic cu ajutorul clemelor metalice executate din platbanda de 30x3 mm;

e Refacerea finisajelor interioare afectate de interventiile propuse care constau din: refacerea locald a
spaletilor interiori si a zugravelii dupa montarea tdmplariei, refacerea intregii zugrévelii interioare pe
toata casa scérii;

e inlocuirea integrald a celor trei lifturi, cele existente avind o durata de viata depasita, fiind montate
din constructia blocului; astfel se propun trei lifturi de transport persoane cu 8 (1 buc.), respectiv 9
statii (2 buc.), cu o capacitate de 4 locuri, respectiv o capacitate de 320 kg, avand un finisaj durabil,
in principal compus din: Cabina finisaj HPL, usi cabind automate, deschidere telescopica 700x2000
mm, finisaj din inox, cu rezistentd la foc de 120 min., clasa E120. Pentru caracteristicile lifului se va
consulta fisa tehnica;

e Modernizarea instalatiei electrice prin inlocuirea circuitelor electrice subdimensionate si deteriorate,
atdt de iluminat si priza, cat si de distributie la nivelul palierului, inclusiv inlocuirea tablourilor
electrice generale (exclusiv cel de bransament care apartine furnizorului de energie electricd) pe
fiecare scard, iar pe exterior Inlocuirea instalatiei de paratraznet;

e Relocarea retelei de utilizare gaze naturale si a gransamentului de gaz ca necesitate a executarii
lucrarilor de termoizolare — NU SE PROPUNE deoarece nu se executd lucriri de termoizolare la
nivelul parterului;

e Ca misurd de sigurantd obligatorie in ceea ce priveste exploatarea instalatiilor de gaze naturale
(aragaz si CT cu functionare pe gaz) la fiecare apartament in zona de montaj a aragazului si a
centralei termice pe gaz se vor executa doud orificii si anume: unul la partea inferioard a peretelui la
distantd de 40 cm de pardoseald si al doilea la partea superioard la 20 cm de tavan, avand diametrul
de 60 mm, prevazut cu capac cu plasa, atat la interior, cét si la exterior.

o Ca masurd obligatorie pentru persoanele cu dizabilitati, se va achizitiona un echipament de transport
pe verticald persoane cu dizabilitdti, cu senile cu o autonomie de 23 etaje.

e Rezistenti:

Tencuielile umede, friabile, se vor inldtura pana la zidarie, se repard local cu mortar pe baza de
ciment si se executd termosistemul. Din punct de vedere mecanic este necesard o fixare care si reziste
tensiunilor de smulgere generate de suctiunea vantului. Se vor utiliza dibluri tip ,.ciupercd” cu un
consum de minim 5-6 buc/mp. Pentru fixare se vor utiliza detaliile de executie ale producatorului
furnizorului de termosistem care sunt agrementate (Agrement Tehnic European: ETA — 12/0331) pentru
zona noastrd de actiune a vantului de 35 m/s, iar fixarile mecanice vor intra numai in elemente cu
rigiditate rigicatd, respectiv peretii de inchidere. in general addncimea minima de incastrare a diblului in
elementul structural este de minim 5 cm.

Dupa reparatia stratului suport, inainte de executarea straturilor de termosistem fatada, se
amorseazd intreaga suprafatd pentru a asigura suprafata de contact si aderenta intre stratul suport si
adezivul de lipit al termosistemului.

Se aplicd termosisteme la pereti si la plansee. In aceasta situatie, lucririle propuse s& vor asimila
cu lucrari de modernizare si reparatii.

Lucriici de reparatii locale la wuuchia balcoanelor:

)
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Etapele de executie a acestor lucréri se succed in mod obligatoriu, astfel:

- Pértile de beton erodate se indeparteaza descoperind complet pana la betonul sanatos, rezistent si
rugos;

- Se indeparteazi rugina de pe armaturd cu o perie de sdrmd, perie rotativd pe polizor unghiular
sau prin sablare cu nisip, acolo unde este cazul;

- Se curatd betonul si armatura de praf, rugind, lapte de ciment, grasimi, uleiuri sau resturi de
vopsea;

- Se satureaza stratul suport cu apa;

- Se asteaptd ca apa 1n exces si se evapore. Dacd este necesar se va utiliza aer comprimat pentru
indepértarea apei in exces. Stratul suport trebuie sa fie saturat de apa, dar uscat la suprafati,

- Se repard zona exfoliatd cu beton prin aplicarea mortarului de ciment cu mare rezistentd, armat
cu mfibre/microfibre, pentru refacerea monolitismului si rezistente elementului de constructie
afectat;

- Ca detaliu important, toate muchiile se vor proteja prin montarea de coltare la muchiile verticale
si de coltare cu picuritor la muchiile orizontale;

- In cazul in care la executia lucririlor de reparatii structurale, se identificd existenta fisurilor
structurale, se va convoca in mod obligatoriu expertul tehnic pentru stabilirea solutiei de
reabilitare/reparare/tratare a acesteia, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare.

NOTA:

Pentru materialele din cadrul termosistemului, precum si a celorlate materiale de montaj, reparatie, si
executie a solutiilor tehnice proiectate, in afara normativelor tehnice din legislatia roméneasca, se vor
respecta cu strictete procedeele tehnice recomandate de furnizorii/producatorii materialelor de
constructie, sistemelor termoizolante sau a mortarelor de reparatii.

Pentru lucrarile de termo-hidroizolare terasa se va utiliza (dupa desfacerea tuturor straturilor vechi de
termo-hidroizolare existente pentru reducerea masei seismice la nivelul acoperisului — termoizolatie
existentd din zguri de furnal cu grosime de min.30-40 cm), sapa M100-T (fara var) in grosime de 3 cm,
nearmati pentru corectia betonului de panat, si sapd M100-T (fara var) in grosime de 5 cm, armatd cu
microfibre, pentru protectia termoizolatiei cu rol si de strat suport al hidroizolatiei. Ambele sape se vor
turna cu rosturi de lucru pe toatd grosimea, etansate cu polistiren de 1 cm grosime, suprafatd unui panou
nu trebuie sa depiseascd 15 mp. Fata fiecarui strat de sapd va fii driscuitd, fard denivelari si va asigura
panta de scurgere de minim 2% impusi de hidroizolatia propusid (folie termosudabild PFO 2 mm. La
intersectia suprafetelor orizontale cu cele verticale (peretim stélpi, atice) la nivelul suprafetei de sapa de
5 cm grosime, se va executa scafa semirotunda din acelasi material care asigura racordul suprafetelor
orizontale cu cele verticale.
La partea superioard a aticului, inainte de montarea hidroizolatiei si a glafului de tabla, suprafata
verticald si orizontald a acestuia se repard cu mortar pe baza de ciment. De asemenea, toate elementele
decorative din beton de la nivelul terasei (stalpi, grinzi, pldci care formeaza traforii decorativi de la acest
nivel) inainte de aplicarea finisajului din tencuiald structuratd decorativa, se vor repara (desfacere si
refacere tencuieli exterioare) cu mortar pe bazd de ciment. Tencuiala exterioard va fii driscuitad si in
grosime de 2 cm, driscuite.
La executia reparatiilor tencuielilor exterioare si interioare se respectd cu strictete opertatiunile
tehnologice care constau din:

- Desfacerea tencuielilor degradate pana la stratul suport sénatos;

- indepﬁrtarea resturilor de praf, mortar, etc prin cioplire, suflare, periere, maturare;

- Amorsarea stratului suport al tencuielii prin umezire si ulterior aplicarea stratului de legatura din

mortar fluid pe baza de nisip si ciment (sprit);

- Aplicarea stratului de grund din mortar de ciment-var M50-T in grosime 1.5 cm;

- Aplicarea tinciului driscuit in grosime de 0.5 cm.
Inainte de aplicarea tencuielilor structurate decorative, stratul suport se amorseaza, conform fiselor
tehnice ale furnizorului de tencuiald structuratd, utiliznd tehnologia, materialele si dozajele indicate de
acesta.



Ornamentele metalice exterioare de la nivelul balcoanelor, se desfac, se curati cu peria de sirma, se
revopsesc §i se remonteaza la exteriorul balconului dupd executarea termosistemului, conform
planseelor de arhitecturd din proiect.

o Instalatii electrice:
Instalatii electrice de iluminat din spatiile commune

Instalatii electrice de forti

W~

Instalatii pentru protectia contra tensiunilor accidentale de atingere

ha

Instalatii de protectie contra tensiunilor atmosferice

=

Instalatia fotovoltaicd

Instalatiile de iluminat din spatiile comune:

o Inlocuirea circuitelor de iluminat vechi, subdimensionate. Circuitele noi se vor monta in pat
de cablu;

e Inlocuirea tuturor corpurilor de iluminat cu unele economice care utilizeaza tehnologia LED,;
Instalarea de corpuri de iluminat cu senzori de miscare pe spatiile auxiliare (sciri, holuri,
case de scari, etc);

o Circuitele electrice interioare se realizeaza cu cabluri din cupru de tip CYYF protejate in pat
cablu din PVC pozat aparent pe perete;

e sunt prevazute urmétoarele instalatii electrice de siguranta:

1.1. lluminat de securitate pentru evacuare:

- la fiecare usa de iesire destinatd a fi folositi in caz de urgents,
- la exteriorul si langa fiecare iesire din cladire;

- Corpurile de iluminat pentru iluminatul de securitate pentru evacuare sunt cu sursi de iluminat led

de 3W, 190Im, echipate cu acumulatori cu autonomia de min. 1h.

- In exteriorul cladirii, sunt prevazute corpuri de iluminat pentru iluminatul de evacuare, echipate cu

surse LED si cu kit de emergentd cu autonomie th, grad de protectie IP65, montate aparent pe

perete la cota de +2.7m fata de cota pardoselii finite.

- Corpurile de iluminat pentru evacuare vor fi pozitionate la o iniltime de 2,7m fati de nivelul

pardoselii finite.

=

2. Instalatii electrice de forta

- Circuitele de fortd alimenteaza tabloul electric al liftului, unititile exterioare de incilzire/racire,
ventiloconvectoarele de pe fiecare palier.

- A fost prevdzut un cablu de comanda de tip CYYF 5x1,5mmp de la ventiloconvetoarele de pe
fiecare palier pana la unitatea exterioara amplasata pe invelitoare.

3.Instalatii pentru protectia contra tensiunilor accidentale de atingere
3.1 INSTALATIA DE PROTECTIE IMPOTRIVA ELECTROCUTARILOR

S-a prevazut legarea instalagiei de protectie impotriva electrocutarilor a tablourilor propuse la priza
de pamant existenta.

Protectia la scurtcircuit i suprasarcind a circuitelor electrice se realizeaza in tablou, utilizandu-se
intrerupdtoare automate calibrate corespunzator.

Circuitele se vor proteja suplimentar impotriva curentilor de defect mai mari de 30mA prin
intrerupdtoare automate cu protectie diferentiald, montate in tablou.

Carcasa metalica a corpurilor de iluminat amplasate sub inéltimea de 2,50m de la pardoseala finita
va fi legatd la instalatia de protectie.

in tablourile electrice, se va monta o bard de egalizare a potentialelor (BEP) la care se vor lega prin
conductoare de echipotentializare masele si elementele metalice ( tevi metalice de api, de incilzire,
jgheaburi metalice, etc).
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Conductoarele de echipotentializare se vor realiza din conductoare de cupru cu sectiunea de minim
6émmp.

3.2 INSTALATIA DE PRIZA DE PAMANT

Priza de pimant pentru instalatia de paratrisnet se va realiza cu platbandd din OL-ZN 40x4mm
ingropata in sdpaturd si electrozi verticali profil cruce din OL ZN 50x50x3mm.

Se va verifica continuitatea electricd, apoi se va mésura rezistenta de dispersie pentru priza de
pamant, ce trebuie sa corespunda cu valoarea stabilitd prin proiect (Rp = 10€) si se va intocmi
buletinul de masurare si procesul-verbal de receptie a prizelor de pdmant.

La verificare, in cazul in care valoarea prizelor de pdméant nu este respectatd, se va imbunatiti priza
de pdmant prin:

- adaugare de platbanda si electrozi;

- addugarea pamantului vegetal in jurul conductorului din platbanda;
- aplicarea de bentonitd in jurul electrozilor.

- adaugarea pamantului vegetal in jurul conductorului din platbandi;
- aplicarea de bentonita in jurul electrozilor.

La priza de pamant se vor lega toate elementele metalice ale constructiei (tevi de alimentare cu apa,
gaze, pompe electrice, etc), precum si toate elementele metalice ale instalatiei electrice care in mod
normal nu se afld sub tensiune, dar care In mod accidental, in urma unui defect, pot ajunge sub
tensiune.

3.3. INSTALATIA DE PARATRASNET

- Este necesar a se prevedea o instalatie de paratrasnet si descércétoare de tensiune pe alimentarea cu
energie electrici.

- Dispozitivul cu amorsare anticipati va fi montat pe un catarg la o indltime mai mare de 5,00 m fata de
cota superioar a cladirii.

4. Instalatii de protectie contra supratensiunilor atmosferice

- Pentru limitarea efectelor supratensiunilor, s-a luat mdsura prevederii de descércatoare de
supratensiune in tabloul electric TGD;

- In tabloul general de distributiec TGD se va prevedea un descircator de supratensiune clasa I+11, cu
forma de undd 10/350ps, respectiv 8/20ps, legat la bara de PE a tabloului electric. Nivelul de protectie
asigurat de cdtre descarcatorul din tabloul TGD este Up<1.5kV. Lungimea maxima reprezentatd de
cablurile de alimentare ale descarcatorului si de cablul de legiturd la bara de PE nu trebuie sa
depéseascd 0,5m si va avea sectiunea minim 16mmp;

S. Instalatia fotovoltaica

Sistemul de captare si conversie a radiatiei solare in curent electric se realizeaza cu panouri
fotovoltaice monocristaline amplasate pe acoperis pe o structura fixa.
Sistemul fotovoltaic proiectat va fi de tip on-grid cu injectarea energiei electrice suplimentare in
retea nationald si va alimenta consumatorii doriti prin sincronizare <u frecventa tensiunii alternative a
sursei de baza.
Instalatia fotovoitaicé de la fiecare scara este alcatuita din urmétoarele componente:

- 42 panouri fotovoltaice monolicristaline 455 Wp:
- 2 invertoare trifazate de 10kW;

- descércitoare de supratensiune;

- baterie de acumulatori lifePO de 15,3k Wh.
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Panourile fotovoltaice sunt: legate in serie, legaturile fiind previzute cu diode pentru izolare, in
cazul unui defect la unul din panouri, celelalte rimanind in functiune.

Montajul panourilor fotovoltaice se va face orientat sud. Montajul panourilor se va face prin
intermediul unui sistem de prindere metalic certificat.

Montajul panourilor se va face pe baza instructiunilor date de producitorul acestora.

Sunt propuse urmatoarele:

Pentru realizarea sistemului fotovoltaic a fost luatd in calcul instalarea unei retele de panouri

fotovoltaice mono-cristaline cu putere unitard de 455W.
- Invertoarele - Componenta principala in sistemele fotovoltaice conectate in retea. Aceste invertoare
convertesc puterea din curentul continuu produs de matricele fotovoltaice, in putere de curent alternativ
corelatd la voltajul si calitatea cerutd de sistemul in care se face injectarea energiei.

De asemenea, opreste automat furnizarea energiei in retca cand aceasta nu este sub tensiune. O
interfatd bidirectionald e realizatd intre sistemul fotovoltaic, circuitele de iesire a curentului alternativ si
a retelei electrice n care se face injectarea energiei.

Aceastd interfatd permite ca productia de putere de curent alternativ din sistemul fotovoltaic, si
fie descarcati sau nu, in retea.

Aceastd mdsurd de sigurantd este necesara la toate sistemele fotovoltaice conectate in retea si
controleazi functionarea sistemului fotovoltaic, blocnd puterea electrica s fie descarcatii in retea in
cazul in care reteaua de transport nationala este in service sau reparatii.

- Conexiuni electrice - Toate cablurile de interconectare sunt din cupru. Aceste cabluri trebuie si
indeplineascé caracteristicile necesare pentru curent continuu (la panouri fotovoltaice) si curent
alternativ la sistemul de transport trifazic in curent alternativ.

Pentru legaturile intre elementele sistemului fotovoltaic, se vor folosi doar cabluri solare
H1Z2Z7Z2-K T 1x6mmp si conectori fotovoltaici MC4, IP68.

Conectorii trebuie sa asigure legaturi perfecte, cu rezistente de contact minime astfel incat s nu
afecteze randamentul instalatiei cu caderi de tensiune suplimentare.

Pentru protectia sistemului fotovoltaic impotriva fulgerului se vor prevedea:

- descarcatoare de supratensiune la intrarea de c.c. a invertorului, precum si la iesirea de c.a. a
invertorului;
- conductori de echipotentializare flexibili MYF 6mmp intre structurile metalice si reteaua de
mpamantare.

3.1 Instalatii de echipotentializare

Instalatiile de echipotentializare se refera la legaturile suplimentare la instalatiile de legare la
pamant a tuturor maselor metalice care nu sunt sub tensiune, dar pot ajunge accidental sub tensiune.

Structurile metalice de sustinere a panourilor fotovoltaice se vor racorda la barele de egalizare a
potentialelor, prin conductor MYF galben-verde, cu sectiune de émmp, pozate in tuburi PVC de
protectie.

Carcasa invertorului si carcasele tablourilor electrice se vor racorda la barele de egalizare a
potentialelor, prin conductor MYF galben-verde, cu sectiune de 6mmp, pozate in tuburi PVC de
protectie.

Instalatiile de echipotentializare se referd la legaturile suplimentare la instalatiile de legare la
pamént a tuturor maselor metalice care nu sunt sub tensiune, dar pot ajunge accidental sub tensiune.

Instalatie interioard de Incdlzire/ricire



Pentru climatizarea spatiilor comune (casa scérii) au fost previzute sisteme de climatizare tip
VRF/fiecare scard, compuse din unitdti externe si unitati interne tip caseta cu distributia in patru
directii a aerului, cu montaj in tavanul fals;

Se vor alege unitati interioare cu functionare in sistem de racire vara si incdlzire iarna, cu
functionare in regim de pompa de caldura reversibila;

Tehnologia “inverter” ajutd sistemul sa functioneze cu cficientd maxima datoritd minimalizarii
variatiilor de temperatura si a reducerii ciclurilor de pornit/oprit;

Acest sistem foloseste un sistem cu refrigerant cu doua tevi, care permite schimbarea sistemului
de la racire la incalzire, asigurandu-se ca un climat interior constant este mentinut in toate zonele.
Unitatile exterioare utilizeaza R410A ca agent frigorific si compresor cu INVERTER pentru a
utiliza energia in mod cat mai eficient;

Sistemul de alimentare al unitétilor interioare este un sistem cu doua tevi, racire/incalzire cu
expansiune directd cu agent frigorific freon ecologic R410A, cu unitatea externa functiondnd cu
compressoare scroll controlate cu inverter;

Sistemul VRF reprezintd o tehnologie inovativd pentru climatizare, avand o eficientd energeticd
ridicata, furnizand incalzire si racire pe toata durata anului;

Functionarea sistemelor VRV este asemanétor sistemelor multisplit, cu particularitatea ci
unitétile interne sunt prevazute cu ventile de reglare pentru debitul de agent frigorific, ceea ce
permite reglarea puterii termice ricire/incdlzire in functie de necesitétile zonei in care este
amplasatd unitatea internd (se pot realiza temperaturi diferite simultan in mai multe zone), iar
temperatura de functionare este mult mai redusa;

Sistemele de climatizare VRF sunt compuse dintr-un sistem de unititi externe, care alimenteazi
cu agent frigorific mai multe unitati interne de climatizare. Unitatea externd contine urmatoarele
componente principale: compresor; bateria de schimb termic externd, vand de expansiune,
sectiunea de ventilatie externd si vani cu 4 cii;

Unitétile interioare, pot fi conectate cu pana la 130% din capacitate conectatd pentru a maximiza
posibilitatile de configurare. Aceastd caracteristicd permite conditionarea usoard a aerului in
fiecare zona cu controlerele individuale adecvate;

Unitatea internd are in componenta: kit-ul de conectare cu unitatea externa, ventilator si grila de
aspiratie vertical si refulare pe patru directii a aerului in incapere;

Unitate exterioard de tip VRF, sistem 2 fevi, de tip pompéa de caldurd reversibild, va permite
functionarea neintrerupta a instalatiei in conditiile in care alimentarea electrici a uneia sau a mai
multor unitati interioare este opritd;

Echipamentul va permite functionarea continua in modul de incilzire, schimbul de caldur3 dintre
freon si aer realizdndu-se utilizind 2 schimbétoare distincte de caldurd, fiecare dintre ele
imbracénd doua laturi ale unitétii, fard suprapunere. Astfel, cele doua schimbétoare vor putea fi
degivrate alternativ, fara traversarea condensului pe suprafata celuilalt schimbétor;

Schimbatoarele de caldura vor fi pozitionate la partea superioara a unitatii, realizand astfel un rol
de protectie la efectele stratului de zépada,

Amplasarea sistemelor va fi efectuatd in zona de intrare si in casa scarii, la parter, la etajul 1,3,5,7
si la ultimul nivel a fiecarei sciri;

Energia electricd consumatad de pompele de calduri aer-apa va fi asiguratd de sistemele de panouri
fotovoltaice, montate pe terasa fiecarei case de scard, fiecare avand o productie minima de 20
kW/scara. Sistemul fotovoltaic va asigura consumul de energie necesar functiondrii sistemului de
pompe de caldurd tip VREF, a lifturilor si a iluminatului casei scarii.
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Reglementarea situatiei juridice a terenului pe care este amplasat imobilul - bl. C — Bulevardul
Decebal:

Terenul pe care este amplasat blocul de locuinte C — Bulevardul Decebal, pentru care urmeaza a se
realiza investitia este situat in Municipiul Deva, jud. Hunedoara, fiind teren intravilan, conform Carte
Funciard Nr. 60388-C1, nr. Top 3472/x/2.

SECTIUNEA IV - ACTIVITATILE INCLUSE iN CONTRACT

Pentru realizarea obiectivului de investitie ,,Cresterea eficientei energetice a blocului de locuinte
C — Bulevardul Decebal din Municipiul Deva”, se impune aplicarea prevederilor Legii nr. 10/1995
privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv H.G. 766/97,
actualizatd, cu modificarile si completarile ulterioare.

Avénd 1n vedere faptul c&, in conf. cu HG 766/97, lucrdrile se incadreaza in categoria “C” de
importantd - normald, se are in vedere ca fofi factorii care participd la realizarea si exploatarea
constructiel sd respecte sistemul calitdtii in constructii instituit pentru aceastd categorie de constructii

EXECUTIA LUCRARILOR

in conformitate cu Legea 10/1995, cu modificarile si completirile ulterioare, art. 14, pentru
realizarea obiectivului de investitie aferent Proiectului ,,Cresterea eficientei energetice a blocului de
locuinte C — Bulevardul Decebal din Municipiul Deva”, operatorii economici care vor executa
lucrarile, trebuie sd asigure nivelul de calitate corespunzitor cerintelor fundamentale aplicabile in ceca
ce priveste calitatea in constructii, adicd sd dispund de resurse materiale si umane corespunzitoare,
personal propriu desemnat sd lucreze In domeniul constructiilor si s detina un sistem al calitatii propriu
conceput si implementat la nivelul activitatilor desfasurate in domeniul constructiilor.

A.DATE GENERALE PRIVIND EXECUTIA LUCRARILOR

Acest paragraf se referd la toate activitatile necesare pentru evaluarea informatiilor furnizate,
obtinerea oricdror informatii suplimentare necesare construirii, furnizarii, testarii si punerii in functiune
a Lucrérilor descrise in Contract.

Lucririle Antreprenorului vor include, dar nu se vor limita la urmatoarele:

a. Verificarea si controlarea tuturor informatiilor si documentelor furnizate sau puse la dispozitie de
citre Autoritatea Contractantd/Beneficiar.

b. Constatarea conditiilor locale relevante pentru lucréri.

¢. Evaluarea conditiilor de baza prin interpretarea informatiilor furnizate sau puse la dispozitie de cétre
Autoritatea Contractantd/Beneficiar, analizdnd informatii publice sau orice alte informatii locale
relevante, dupd cum se poate considera necesar.

d. Executia lucrdrilor in conformitate cu proiectul tehnic, detaliile de executie si specificatiile tehnice
aplicabile, 1n limitele santierului si in conformitate cu toate aprobdrile si permisiunile de planificare si
cu toate obligatiile legale.

e. Asigurarea documentelor tehnice specificate prin Contract, inclusiv schite, calcule si detalii privind
lucrarile.

f. Asigurarea intregii forfe de muncd, materialelor, echipamentelor Antreprenorului, managementului,
supravegherii, administrérii, consumabilelor, esafodajului, macaralelor, lucrdrilor si facilitatilor
temporare, protectiei lucrérilor si a facilitdtilor existente, transportului cétre si de la si in cadrul si in
legaturd cu santierul, precum si a tuturor celorlalte lucruri, de naturd temporard sau permanents,
necesare la si pentru aceastd constructie, finalizare si remedierea oricaror defecte ale acesteia, in
mésura in care asigurarea acestora este necesard conform specificatiilor Contractului sau poate fi
dedusd in mod rezonabil din Contract.
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. Transportul, manevrarea si stocarea materialelor, echipamentelor si dotarilor, inclusiv lichidarea in
vama pentru articolele importate.

. Finalizarea si raportarea tuturor releveelor privind situatiile existente impuse prin Contract.

Obtinerea si respectarea tuturor acordurilor, permisiunilor, autorizatiilor si aprobarilor necesare n
baza oricérui Statut sau Regulament relevant pentru care este responsabil Antreprenorul.

Amplasarea sau bransarea oricdror instalatii obligatorii pentru un antreprenor, dupa cum este necesar
pentru a facilita executia lucrarilor. Conectarea la servicii noi sau deja existente, in concordantd cu
acordurile emise de furnizorii de utilitati apa, canal, gaz, electricitate, telefon etc., dupd cum este
necesar.

. Asigurarea legéturii cu autoritatile responsabile de drumuri din localitate, politia si pompierii si
respectarea oricaror condifii impuse.

Testarea si punerea in functiune a Lucririlor pentru a se asigura ci acestea respecta toate cerintele din
Contract.

.Punerea la dispozitia autoritatii contractante a Proiectului cu mentiunea ,,conform cu executia” si a
proceselor verbale privind calitatea lucrarilor si testarea.

. Scoaterea din operd a lucrdrilor redundante si a echipamentelor redundante la transport sau a
echipamentelor in privinta carora Autoritatea Contractanti si-a exprimat dorinta de a le péstra.

. Debarasarea de toate materialele neesentiale intr-un loc aflat in afara santierului, inclusiv apa freatica
intr-un loc aprobat de organul de reglementare corespunzétor.

. Efectuarea aranjamentelor pentru obtinerea oricirui teren suplimentar solicitat de citre Antreprenor
pentru acces sau zone de lucru pentru executia lucrarilor,

. Executarea lucrarilor, inclusiv o evidenta fotografica a constructiei.

. Obtinerea oricarui acord temporar pe care il poate solicita acesta pentru executarea lucririlor.
Antreprenorul va acorda suficient timp in cadrul graficului sdu pentru obtinerea acordului respectiv.
Nerespectarea acestui aspect poate duce la riscuri legate de costuri si grafice sau la intarzieri care nu
vor fi rambursate Antreprenorului in baza termenilor Contractului.

. Mentinerea, strAngerea i prezentarea tuturor informatiilor necesare pentru respectarea
reglementarilor privind sanatatea si siguranta.

Respectarea tuturor regulamentelor relevante ale autoritdtilor de drumuri si céi ferate.

. Asigurarea legaturii, coordonarea si participarea la sedinte cu angajatii, reprezentantii sii, organe
statutare si grupuri de relatii cu publicul, dupd cum este necesar pentru a pistra relatii bune cu
publicul.

. Mentinerea accesului vehiculelor si pietonilor pe proprietatile amplasate in mod adiacent santierului.

. Asigurarea unui Plan de S&nétate si Securitate in Muncé, Plan de Asigurare a Calitatii, Organigrama,
Grafic, precum si a tuturor celorlalte documente impuse prin Contract.

. Respectarea tuturor cerintelor Agentiei Nationale de Protectie a Mediului si ale Agentiilor Regionale
de Protectie a Mediului cu privire la executia lucrarilor si protectia santierului si a imprejurimilor
acestuia.

Executia Lucrarilor se va face cu respectarea minimai a conditiilor in ceea ce priveste:

1. Standarde aplicabile

Ori de céte ori se face referire in Contract la standarde si normative specifice care trebuie respectate

de cétre bunurile si materialele care urmeaza sé fie furnizate, precum si de catre lucrari sau teste, se vor
aplica editiile sau reviziile standardelor si noriativelor relevante in vigoare cu 28 de zile inainte de
ultima data de depunere a ofertelor, cu exceptia cazului in care Contractul prevede in mod expres altfel.
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in timpul executiei, Lucririle vor fi verificate de citre Inspectoratul Judetean de Control in
Constructii (ISC). Inspectorii pot solicita sa vada copiile standardelor internationale care au stat la baza
elabordrii proiectului tehnic al Lucrarii. Antreprenorul trebuie sa permita accesul inspectorilor ISC la
Lucrari in scopul realizdrii inspectiilor.

2. Curitenia si ordinea pe Santier. Intrarea in santier

Materialele si Echipamentul Antreprenorului vor fi plasate, depozitate si sortate in mod ordonat.
Materialele vor fi depozitate in conformitate cu recomandarile producitorului. Materialele nu vor fi
depozitate direct pe sol, vor fi depozitate intr-un mediu curat, pentru a preveni contaminarea si
deterioarea acestora inaintea incorpordrii in Lucrari. Toate deseurile si surplusul de materiale vor fi
indepartate in mod legal din Santier.

Autoritatea Contractantd va avea acces in Santier si la toate punctele de lucru sau locurile in care
lucrarea este pregititd sau de unde Materialele sau Echipamentele sunt procurate, in orice moment in
limite-rezonabile. Antreprenorul va acorda tot sprijinul pentru asigurarea accesului sau a dreptului de
acces al Autoritatii Contractante in santier si la toate punctele de lucru sau locurile in care lucrarea este
pregdtitd In orice moment in limite rezonabile

Autoritatea Contractantd va obtine toate autorizatiile i permisele necesare pentru intrarea pe terenul
detinut de terti si va notifica toti proprietarii si chiriasii cu privire la inceperea lucririlor. in cazul in care
Antreprenorul are nevoie de ocuparea temporard a terenului (cum ar fi modificdri ale limitelor
Santierului sau ale cdilor de acces), el va face propriile intelegeri cu proprietarii de terenuri / chiriasii
sau cu autoritatile locale, dupid caz. Vor fi pastrate evidente referitoare la datele de intrare si de iesire din
Santier sau de pe sectoare ale Santierului (daca este cazul).

Vor fi péstrate evidente referitoare la datele de montare si demontare de pe Santier sau Sectoarele
Santierului, a imprejmuirilor temporare (daci este cazul).

Nicio parte a Santierului nu va fi utilizatd in niciun scop care nu are legétura cu Lucririle.

3. Inspectarea drumurilor, proprietatilor si terenului

Inaintea intrarii in Santier, daca este cazul, se vor realiza inspectii ale starii drumurilor, proprietatilor
si terenurilor, inclusiv a copacilor, limitelor de proprietate, culturilor agricole, precum si oricdror alte
aspecte care pot fi afectate de lucréri. Evaluarea va fi realizata impreuna cu administratorul drumurilor,
proprietarii sau locatarii/ocupantii.

4. Cote si Puncte de Referinti. imprejmuiri provizorii si porti de acces

Autoritatea contractantd prin Dirigintele de santier va detine detalii privind cotele si localizarea
bornelor temporare, precum si a celor care sunt propuse spre utilizare. Antreprenorul se va asigura de
corectitudinea reperelor de nivel (fie ¢ sunt cotele terenului, cote de bolti, de coronament sau de orice
alt tip) precum si de localizarea structurilor relevante pentru Lucrari. Dacd Antreprenorul considerd ca
existd inconsistente in raport cu informatiile primite, va trebui sa le prezinte Beneficiarului pentru
solutionare inaintea inceperii lucrarilor. In cazul in care Antreprenorul doreste sé conteste oricare din
aceste cote de nivel, acesta va prezenta Beneficiarului o lista a pozitiei cotelor considerate gresite
precum si un set de cote revizuite.

Antreprenorul va ridica o imprejmuire temporard in jurul santierului, previazuti cu porti de acces.
Toate imprejmuirile si portile din Santier vor fi verificate si intretinute in mod regulat si orice defect
reparat fara intarziere.

Antreprenorul va controla in orice moment accesul in santier. Modalitatea de acces va fi controlati
n conformitate cu procedurile convenite cu Dirigintele de santier. Lucririle de terasamente aflate intr-o
zond accesibild publicului, vor fi prevazute cu protectie din bariere de plastic.

3. Aspecte privind utilizarea terenului



Operatiunile de constructie se vor limita doar la Santier sau la alte zone de teren dupa cum a fost
stabilit in prealabil. Cu exceptia cazurilor imposibil de evitat care se datoreaza executiei Lucrarilor, caile
de acces utilizate de terte persoane cu scopul accesului la proprietitile acestora adiacente santierului nu
vor fi blocate. Inaintea exercitarii oricarui drept stabilit in legatura cu orice zona de servitute si protectie
sau de cazare din afara santierului, va fi transmisd in prealabil o notificare scrisi. in mod normal,
cazarea pe santier nu va fi permisd, decat 1n cazul in care aceasta este inevitabila, situatie in care acest
fapt va fi specificat.

6. Aspecte legate de ciile de acces si dreptul de servitute

Cerintele privind cdile de acces vor fi prevazute in Contract inainte ca orice proprietate, instalatii sau
servicii sa fie afectate de lucrdri. Situatiile alternative vor fi incheiate inainte de afectarea oriciror cai de
acces la proprietafi, instalatii sau servicii. Antreprenorul va notifica in scris Autoritatea Contractanta gi
proprietarii, respectiv chiriasii afectati cu 14 zile inaintea unei astfel de interferente si va confirma faptul
ca s-au stabilit de comun acord masuri alternative. Dacd mentinerea permanentd a accesului la orice
proprietate, instalatii sau servicii, pe perioada executdrii Lucrérilor va deveni imposibild, vor fi asigurate
si mentinute accese alternative. Se va acorda asistentd proprietarului/chiriasului sau ocupantului afectat
de lucriri, pentru a permite derularea activititii normale a acestora.

Vor fi luate 1n considerare cerintele de acces si de servicii ale persoanelor cu nevoi speciale. Nevoile
speciale sunt definite ca fiind acele nevoi legate de sénétatea si mobilitatea persoanelor afectate precum
si a personalului de ingrijire socio-medicald. Lucrdrile care afecteaza drumurile vor fi planificate si
realizate In asa fel incét perturbarea accesului rezidentilor locali si fie redusad la minimum. Accesul
pietonal in conditii de sigurantd va fi asigurat si mentinut in permanenta.

7. Procedura in cazul Reclamatiilor

Antreprenorul va notifica fird intarziere in scris Autoritatea Contractantd cu privire la orice daune
sau prejudicii rezultate din executia Lucrérilor. Detaliile cu privire la toate plangerile, reclamatiile sau
notificdrile privind viitoare reclamatii primite de la terti vor fi aduse fard intrziere la cunostinta
Autoritdtii Contractante. Orice plangeri, reclamatii, daune sau prejudiciu ale proprietarilor sau
locatarilor vor fi tratate de Antreprenor cu promptitudinea cuvenita.

8. Protectia impotriva deterioririlor

Vor fi luate toate masurile de precautie necesare pentru a se evita orice deteriorare nejustificatd a
drumurilor principale, drumurilor secundare, proprietatilor, terenurilor, copacilor, radacinilor, culturilor,
limitelor de proprietate si oricaror alte instalatii apartindnd companiilor de utilitati, administratorului
drumurilor si altor parti implicate.

In cazul in care orice parte a Lucrarilor este prea aproape, peste sau sub orice instalatie apartinénd
companiilor de wutilitati, administratorului drumurilor sau altor pérti implicate, va fi oferitd asistentd
temporard. Orice lucrare realizatd in jurul, In cadrul sau 1n apropierea oricarei instalatii apartinind
companiilor de utilitati, administratorului drumurilor sau a altor pérti implicate va fi efectuatd in asa fel
incét séd se evite orice deteriorare, scurgere sau alt pericol dar si pentru a asigura functionarea continui a
instalatiilor si echipamentelor acestora. Autoritatea Contractanta si compania de utilitati, administratorul
drumurilor sau proprietarul in cauza, dupa caz, vor fi notificati de existenta oricéror scurgeri sau pagube,
iar Antreprenorul va asista la repararea sau Inlocuirea instalatiilor afectate, dupa caz.

Antreprenorul va aduce la starea initiald, pe cheltuiala lui, orice deterioare apdrutd ca urmare a
operatiunilor sale. Deteriordrile se referd la toate actiunile care pot conduce la afectarea mediului, cum
ar fi depozitarea de deseuri, combustibil sau ulei, precum si avarii la nivelul instalatiilor si
echipamentelor.

Antreprenorul va proteja toate structurile subterane si supraterane existente, indiferent dacd acestea
sunt sau nu in limitele accesului asigurat de citre Autoritatea Contractantd. {n cazul in care astfel de
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pereti, garduri, porti, magazii, cladiri, sau orice alte structuri trebuie sa fie indepartate pentru realizarca
lucrarilor de constructie in mod corespunzator, acestea vor fi readuse la starea lor initiald, astfel incat si
fie indeplinite cerintele proprietarului, ocupantului si Dirigintelui de santier. Dirigintele de santier va fi
notificat cu privire la orice avarii aduse structurilor si vor fi efectuate reparatii sau inlocuiri inainte de
acoperirea acestora. Antreprenorul va inlatura si inlocui orice structuri de mici dimensiuni, cum ar fi
garduri, cutii postale si indicatoare, fard vreo compensatie suplimentard din partea Autorititii
Contractante. Aceste structuri vor fi inlocuite cu altele similare si intr-o conditie cel putin la nivelul
celor inldturate.

In cazul in care structurile existente impiedicd construirea Lucrdrilor asa cum au fost acestea
proiectate, Antreprenorul va notifica Dirigintele de santier cu privire la schimbdrile propuse si va face
orice modificari rezonabile, in vederea incadririi in limitele contractului si cu acordul Beneficiarului.

9. Lucriri cu impact asupra calititii apei

Dacé lucrérile vor afecta sau pot afecta un curs de apa, sisteme de alimentare cu apa si canalizare,
lacuri, rezervoare, panzé freaticid sau zone de captare a apei, Antreprenorul va notifica Beneficiarul
inainte de inceperea acestor lucrdri. Sistemele de alimentare cu apa si canalizare din interiorul
Santierului vor fi mentinute in permanentd in conditii de functionare eficientd. Vor fi luate toate
masurile necesare pentru a preveni depunerile de ndmol sau alte materiale si poluarea sau afectarea
acestora in cadrul activitatilor/operatiunilor derulate de Antreprenor sau ca urmare a oriciror eventuale
acte de vandalism. Excepténd cazul in care se specifica altfel in Contract, se vor obtine toate aprobirile
necesare pentru orice deversare temporard, subratraversare sau deviere, de la autorititile relevante, iar
executia lucrdrilor va respecta intru totul cerintele acestora. Orice echipament de constructie sau vehicul,
care prezintd un risc crescut de a afecta calitatea apei, va fi indepirtat de pe Santier.

10. Igiena alimentirii cu apa

Inainte de inceperea oricdrei lucrdri asociatd cu alimentarea cu apd potabild, persoanele implicate
vor fi informate cu privire la necesitatea mentinerii unei igiene personale stricte precum si cu privire la
pericolele de contaminare.

Antreprenorul va instala suficiente toalete ecologice la fiecare punct de lucru, pe care le va mentine
intr-o stare corespunzétoare de curdtenie. Toaletele ecologice vor fi adecvat construite, astfel incat si nu
se producd nicio contaminare a zonei prin utilizarea lor. La finalizarea acelei parti a Lucririlor,
instalatiile sanitare vor fi indepértate si zonele vor fi readuse la starea lor initiala.

11. Instalatiile, echipamentele si infrastructura operatorilor de utilititi publice,
administratorilor drumurilor si ale altor terti

Tnainte de data de incepere a contractului, Antreprenorul va colabora cu operatorii de utilitati
publice, administratorii drumurilor si alti proprietari de instalatii si echipamente in vederea identificrii
pozitiei exacte (cote si aliniament) a instalatiilor si echipamentelor existente care pot afecta sau pot fi
afectate de executia Lucrérilor.

Autoritatea Contractantd va fi notificatd in prealabil cu privire la orice deviere sau demontare a
instalatiilor si echipamentelor necesard pentru eficientizarea realizrii Lucrarilor sau cauzatd de metoda
de lucru propusa.

Antreprenorul va fi responsabil cu devierea sau indepértarea instalatiilor cu exceptia cazului in care
proprietarul acestora declard In mod expres cd le va efectua. Orice relocare sau indepartare a instalatiilor
sau echipamentelor realizatd de céitre Antreprenor va fi efectuatd in conformitate cu cerintele
proprietarului respectivelor instalatii sau echipamente. Antreprenorul va oferi asistentd completi
proprietarului respectivelor instalatii sau echipamente in cazul in care acesta alege sa duci la indeplinire
aceste actiuni.
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Autoritatea Contractantd nu garanteaza acuratetea sau caracterul complet al informatiilor privind
serviciile de utilitati publice existente pe amplasamente si in zona adiacenta.

12. Managementul privind traficul in zoni

Antreprenorul va respecta legislatia romana si normativele aplicabile 1n ceea ce priveste masurile de
siguranti a traficului. Tnainte de inceperea oricarei lucriri ce implica folosirea si afectarea drumurilor,
metoda propusda de lucru, inclusiv orice cerinte speciale de trafic, va fi convenitd cu Autoritatea
Contractantd, precum si cu administratorii drumurilor si politia rutierd. Toate lucrarile din zona
drumurilor vor fi duse la indeplinire prin cooperarea cu administratorii acestora si politie. Autoritatea
Contractantd va fi informatd cu privire la orice solicitare sau intelegere dintre Antreprenor,
administratorii drumurilor si politie cu privire la realizarea Lucrarilor.

In cazul in care devierea sau inchiderea oricirei suprafete carosabile, de trotuar sau cii pietonale
existente, devine temporar necesard pentru executia lucrarilor, Antreprenorul va asigura si va mentine
cdi alternative de acces. Acestea vor fi operationale inaintea oricérei afectéri a suprafetei carosabile, de
trotuar sau a cailor pietonale existente.

In cazul in care sunt necesare rampe, acestea vor fi asigurate si mentinute la un standard
corespunztor in functie de clasa sau clasele de trafic auto sau de specificul traficului pietonal.

Vor fi luate toate masurile rezonabile pentru a preveni orice depuneri de noroi sau alte depuneri pe
suprafata drumurilor adiacente sau trotuare provocate de vehiculele care intré si ies din Santier si orice
astfel de depuneri vor fi indepartate cu promptitudine.

Accesul vehiculelor de urgenta la orice proprietate adiacentd va fi asigurat in permanenta.

fn cazul in care este inevitabila inchiderea unei benzi de circulatie, Antreprenorul va asigura un
sistem adecvat de gestionare al traficului, asa cum se va stabili de comun acord cu autoritatile relevante.
Lucriérile vor fi planificate si executate pentru a permite notificarea corespunzitoare a administratorilor
drumurilor, astfel incit sd se realizeze o coordonare adecvatd cu acestia. Acolo unde administratorii
drumurilor aplica restrictii privind orele de lucru/ inchidere a traficului, toate sapaturile afectdnd
carosabilul vor fi acoperite corespunzétor in conformitate cu solicitarile administratorului drumului.

13. Zgomotul

Atunci cénd se lucreazd in zonele locuite, Antreprenorul va furniza si utiliza pentru unelte
pneumatice si alte echipamente care in mod contrar ar putea provoca un nivel de zgomot de peste 85 dB
(A) dispozitive pentru reducerea zgomotului adecvate si eficiente. Alternativ, Antreprenorul va izola
eficient sursa oricarui zgomot de acest tip, prin intermediul panourilor fonoabsorbante, respectand
cerintele impuse mai sus.

14. Misuri in caz de urgenti

Va fi asiguratd posibilitatea mobilizarii de wurgentd a muncitorilor, materialelelor si
echipamentelor oricdnd in afara orelor de lucru pentru a desfdsura orice activitate necesard pentru o
situatie de urgentd asociata cu Lucrdrile.

Antreprenorul se va informa cu privire la orice alte proceduri existente, inclusiv ale Autoritatii
Contractante, referitoare la situatiile de urgenta.

15. Substante periculoase
Nu vor fi aduse pe Santier, folosite sau incorporate in cadrul Lucrérilor, niciun fel de substante
periculoase. Toate substantele erbicide sau pesticide utilizate In cadrul acestui Contract vor respecta
reglementarile locale si ale Organizatiei Mondiale a Sanatatii.
16. intreginerea drumurilor de acces
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Antreprenorul va mentine accesul la toate drumurile publice si private, precum si la caile de
acces in Santier pe care are permisiunea de a le utiliza pe toatd durata Contractului si le va lasa cel putin
in aceeasi stare in care acestea se gaseau la inceputul Contractului.

Antreprenorul va curdta la sfarsitul fiecarei zile de lucru tot noroiul, pietrisul sau alte materiale
straine depuse pe suprafata carosabild ca urmare a operatiunilor de constructie .

Antreprenorul va lua toate masurile rezonabile pentru a preveni depunerile de noroi sau alte
depuneri pe suprafata drumurilor adiacente sau trotuare provocate de vehiculele care intrd si ies din
Santier si va indepérta cu promptitudine orice astfel de depuneri. Curitarea va include spélarea cu apa,
periajul si folosirea fortei de muncé manuald daca este necesar pentru a atinge un nivel de curitenie
comparabil cu strazile adiacente neafectate de Lucrari.

17. Accesul la Serviciile de Urgenta

Antreprenorul va notifica pompierii si politia inainte de a inchide orice stradd sau portiune de
stradd si nu se va face nicio astfel de inchidere fard aprobarea prealabild a Beneficiarului. Echipele de
pompieri si de politie vor fi notificate asupra momentului la care strézile vor fi din nou accesibile pentru
vehiculele de urgenta. Metoda adoptatd pentru executia lucrarilor trebuie s reduci la minim interferenta
cu accesul echipajelor de pompieri si de politie si nu va impiedica pe nicio perioadi accesul acestora.
Antreprenorul va comunica un numdr de telefon Politiei locale pentru a putea fi contactat pe timp de
noapte ori de céte ori se vor desfisura operatiuni de constructie pe domeniul public.

18. Managementul documentelor
Corespondenta emisa de cédtre Contractant trebuie si poarte denumirea proiectului.

Toate documentele (scrise sau desenate) prezentate de Contractant Autoritdtii Contractante
trebuie sé fie In limba romana, cu exceptia cazului in care Autoritatea Contractanta prevede altfel.

Toti parametrii din cadrul documentelor trebuie sd fie exprimati in unitati din Sistemul
International de unitati.

19. Cerinte specifice de management al contractului
19.1. Gestionarea relatiei dintre Autoritatea Contractanti si Contractant

Pe perioada derularii contractului managerul de proiect impreund cu echipa de proiect va asigura
comunicarea permanentd cu echipa Contractantului. Activitatile care fac obiectul prezentului contract
sunt supuse supravegherii/controlului Inspectoratului de Stat in Constructii, care va efectua inspectii la
fata locului asupra lucrarilor si a documentelor relevante.

Contractantul este responsabil pentru executia la timp a tuturor activitatilor prevazute si pentru
obtinerea rezultatelor stabilite prin Caietul de Sarcini si pentru intreaga coordonare a activititilor care
fac obiectul Contractului.

Autoritatea Contractantd si Contractantul 1si transmit reciproc notificdri de indata ce una dintre
parti devine constientd de aparitia in perioada imediat urmétoare a unui eveniment sau a unei situatii
care ar putea:

i. sd creasca valoarea Contractului,

ii. s& conducd la intarzierea activititilor din cadrul contractului, generand nerespectarea
termenului de finalizare a lucrarilor din Contract,

iii. sd conduca la modificarea Planului de lucru al activitatilor acceptat
iv. s& afecteze scopul si sfera de cuprindere a documentatiilor tehnico-economice
v. si afecteze activitatea Autoritatii Contractante sau a altor factori interesati

Autoritatea Contractantd va desemna, pentru lucrarile ce fac obiectul prezentului contract, un

20



diriginte de santier. Acesta lucreazi independent si reprezintd Autoritatea Contractantii in legiturd cu
aspectele tehnice ale Contractului.

Pe toatad durata contractului de finantare a acestui proiect, Contractantul va sprijini Autoritatea
Contractantd la intocmirea si transmiterea oriciror documente, informatii sau clarificiri solicitate de AM
PR Vest, inclusiv in cazul verificarilor la fata locului.

De asemenea, Contractantul are obligatia de a asigura disponibilitatea informatiilor si
documentelor referitoare la proiect cu ocazia misiunilor de control desfagurate de AM PR Vest sau de
alte structuri cu competente in controlul si recuperarea debitelor aferente fondurilor europene si/sau
fondurilor publice nationale aferente acestora, dupa caz.

19.2. Planificarea activititilor in cadrul Contractului

Contractantul va furniza Autoritatii Contractante un Grafic actualizat si detaliat de executie a
tuturor activitdfilor din Contract. Acesta va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii de citre
Autoritatea Contractantd in termen de 5 zile lucritoare.

19.3. inceperea activititilor pe santier

Aceastd intilnire va avea loc la amplasamentul rezervat pentru organizarea de santier inainte de
inceperea oricdrei activititi pe santier si va include predarea amplasamentului rezervat pentru
organizarea de santier si a facilititilor acestuia catre Contractant.

Lucrérile pot incepe efectiv doar dupa ce:

Planul de s#nitate si securitate elaborat pentru perioada de executie a lucririlor a fost furnizat
beneficiarului;

Planurile de control a calitatii si procedurile de executare a lucrarilor sunt furnizate si aprobate
fara observatii de Autoritatea Contractanti;

- au fost obtinute toate autorizatiile necesare.

19.4. Raportarea in cadrul contractului si desfisurarea sedintelor de monitorizarea progresului
activititilor
Pe durata desfisurdrii activititilor pe santier, se vor organiza daci este cazul intlniri periodice la
care participad reprezentanti ai Autoritatii Contractante si ai Contractantului. Pentru fiecare intalnire

Contractantul va intocmi un proces verbal/o minuta ce trebuie agreata de toate partile implicate
19.5. Monitorizarea contractului

Urmdtorii indicatori vor fi monitorizati pe parcursul derulrii activitatilor in cadrul Contractului:

- Indicator de implementare: progresul realizat vs. planificat (pe obiect de investitie si per total pe
Contract);

- Indicator de rezultate:
A. Calitatea executiei:

- inchiderea tuturor neconformitatilor constatate in timpul derularii Contractului, in perioada de
timp agreatd cu Autoritatea Contractanti;

- Realizarea tuturor punctelor de verificare/decizie la termenele si cu participarea tuturor celor
solicitati;

- Acceptarea rezultatelor tuturor probelor, testelor si verificdrilor, conform Contractului si
solicitdrilor Autoritatii Contractante.

- Ofertantul trebuie si facd dovada implementarii sistemului de management al calititii conform
ISO 9001 sau echivalent in domeniul in care se incadreazi activititile ce fac obiectul
contractului.
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B. Atingerea indicatorilor privind implementarea principiului "Do No Significant Harm" -
DNSH, conform Ghidului specific privind regulile si conditiile aplicabile finantarii din fonduri
europene aferente Programului Regional Vest 2021-2027, Prioritatea 3 - Regiune cu orase
prietenoase cu mediul, Obiectivul specific 2.1. Promovarea eficientei energetice si reducerea
emisiilor de gaze cu efect de serd, Interventia regionald 3.1A Eficientd energeticd in clidiri
rezidentiale - Imunizarea la schimbarile climatice, Caracterul durabil al proiectului si Actiuni
menite sa garanteze egalitatea de sanse, de gen, incluziunea si nediscriminarea.

C. Calitatea raportirii:
- diverse rapoarte transmise, solicitate de catre Autoritatea Contractanti, daci este cazul;
- predarea Cartii Tehnice a Constructiei complete si la termen.

Indicatorii de monitorizare si performantd vor fi monitorizati de cétre autoritatea contractantd
prin intermediul dirigintelui de santier.

in cazul in care se constatd neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasi/necorespunzitoare a
obligatiilor asumate prin Contract, in conditiile legislatiei aplicabile, Autoritatea Contractantd va emite
document constatator negativ.

19.6. Finalizarea lucririlor si receptia la terminarea lucrarilor

Atunci cdnd Contractantul considerd cd a finalizat toate lucrdrile de santier previzute de
Contract, va notifica Autoritatea Contractantd care va verifica indeplinirea tuturor obligatiilor
contractuale. Dupd terminarea verificdrilor mentionate anterior, Autoritatea Contractantd si
Contractantul vor semna Procesul verbal de receptie la terminarea lucrérilor.

Receptia lucrdrilor se va realiza in doud etape, cu luarea in considerare a prevederilor HG
273/1994, cu modificérile si completarile ulterioare (HG 343/2017):

- in prima etapd Autoritatea Contractantd receptioneazd lucririle la terminarea acestora, dupi
verificarea cd toate rezultatele Contractului au fost obtinute de Contractant si aprobate de
Autoritatea Contractanti;

- in a doua etapd Autoritatea Contractantd efectueaza receptia finald a lucrérilor, dupd indeplinirea
conditiilor si incheierea perioadei de garantie prevdzuta in Contract.

Numirea si convocarea comisiei de receptie se va face de cétre Beneficiar in conditiile prevazute
in HG nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrérilor de constructii si instalatii
aferente acestora, actualizatd cu modificérile si completarile ulterioare. Executantul garanteaza ca, la
data recepfiel, lucrarea executatd corespunde cantitativ si calitativ reglementarilor tehnice in vigoare si
nu este afectatd de vicii, care ar diminua sau chiar ar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare in
conformitate cu angajamentele asumate.

Contractul se considerd incheiat dupid efectuareca receptiei finale pentru lucririle executate, dar
numai dupa expirarea perioadei de garantie de buna executie acordata.

Semnarea Procesului verbal de receptie la terminarea lucrérilor si a Procesului verbal de receptie
finald a lucrdrilor de Autoritatea Contractantd nu il exonereaza pe Contractant de orice obligatie
contractuald sau legala referitoare la garantia produselor, lucrarilor si a materialelor sau la orice defect a
produselor, lucrarilor sau materialelor.

De asemenea, pretul ofertat pentru transportul deseurilor de pe amplasamentul lucririi va




mediu care vizeazi ..Economia circulari, inclusiv prevenirea generirii de deseuri si reciclarea
acestora”.

Totodatd, executantul va respecta Regulamentul pentru eliberarea si folosirea
autorizatiilor de ..acces tonaj” in lecatura cu stabilirea conditiilor de acces a autovehiculelor cu
masa maxima autorizata de peste 3.5 tone pe strazile din municipiul Deva, aprobat prin HCL nr.
133/2010 cu modificarile si completiirile ulterioare.

Executantul va avea in vedere ca accesul in intreaga clidire si fie facil tuturor persoanelor
indiferent de capacitatile lor fizice. senzoriale si cognitive (respectarea Legii nr. 448/2006 privind
protectia persoanelor cu handicap si a Normativului privind adaptarea cladirilor civile si spatiului
urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012 - Revizuire NP
051/2000), in scopul creirii de facilititi/adaptirii infrastructurii pentru persoanele cu dizabilitati.
precum: rampe de acces, ascensoare, platforme mobile, sisteme de ghidaij si orientare, sisteme de
avertizare luminoasi, covoare tactile etc. sau alte masuri suplimentare.

PRINCIPIT ORIZONTALE

Se vor respecta principiile legate de egalitatea de sanse, nediscriminare si accesibilitatea
persoanelor cu dizabilitati conform legislatiei nationale si europene in vigoare, in conformitate cu
prevederile Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, de principiul dezvoltirii
durabile si de politica Uniunii in domeniul mediului, in conformitate cu articolul 11 si cu articolul
191 alineatul (1) din TFUE, precum si de principiul de ,,a nu prejudicia in mod semnificativ” in
concordanti cu Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European si al Consiliului.

Se va avea in vedere respectarea principiilor orizontale: Asigurarea Dezvoltirii Durabile
prin respectarea cerintelor privind protectia mediului, Asigurarea ,JJmunizirii la schimbarile
climatice” si Respectarea principiului de ,,a nu prejudicia in mod semnificativ’ (DNSH) si
Egalitate de sanse, Nediscriminare si Accesibilitate pentru persoanele cu dizabilititi.

Egalitatea de sanse
Egalitatea de gen:

Egalitatea de sanse are la bazd participarea deplind si efectivd a fiecdrei persoane la viata
economicd si sociald, fard deosebire pe criterii de sex, origine rasiald sau etnic, religie sau convingeri,
dizabilitati, varstd sau orientare sexuald. Egalitatea de sanse presupune un nivel de vizibilitate, afirmare
si participare pentru ambele sexe in toate sferele vietii publice si private. Egalitatea de gen urmareste
promovarea participdrii depline a femeilor si barbatilor In societate. Prin natura obiectivelor din proiect
se asigurd un nivel egal de vizibilitate, afirmare si participare pentru ambele sexe.

Nediscriminare:

Implementarea proiectului respectd prevederile Ordonantei de Guvern nr. 137/2000 privind
prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, Art. 2.1, respectiv cd ,,orice deosebire,
excludere, restrictie sau preferintd, pe baza de rasd, nafionalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala,
convingeri, sex, orientare sexuald, varstd, handicap, boald cronica necontagioasd, infectare HIV,
apartenenta la o categorie defavorizatd, precum si orice alt criteriu care are ca scop sau efect
restrAngerea, nldturarea recunoasterii, folosintei sau exercitarii, in conditii de egalitate, a drepturilor
omului si a libertatilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, in domeniul politic,
economic, social si cultural sau in orice alte domenii ale vietfii publice. Conform cu specificului
proiectului se asigurd nediscriminarea intre persoane independent de sex, de origine, religia sau
convingerile lor, de eventualul lor handicap, de varstd si orientare sexuald. Prin Directiva Consiliului
UE (2000/78/CE) se stabileste un cadru general de combatere a discrimindrii pe motive de apartenenti



religioasda sau convingeri, handicap, vérstd sau orientare sexuald, in ceea ce priveste incadrarea in
muncd si ocuparea fortei de muncd, in vederea punerii in aplicare, in statele membre, a principiului
egalitdtii de sanse si tratament. De asemenea, realizarea locurilor pentru repaus, precum si celelalte
obiective din proiect asigura nediscriminarea Intre persoane independent de varsta, fiind prevazute zone
specifice tuturor categoriilor de varsta, de la copii pana la persoane mai in véarsta.

Accesibilitate persoane cu dizabilitati:

in cadrul investitiei ,.Cresterea eficientei energetice a blocului de locuinte C — Bulevardul
Decebal din municipiul Deva,, se prevede dotarea cladirii cu elevator mobil pentru persoane cu
dizabilitdti, pentru facilitarea accesului la interiorul cladirii pentru aceastd categorie de persoane, cu
senile cu o autonomie de 23 etaje. Spatiul in care se va amplasa elevatorul se inchide sub cheie, aceasta
din urma fiind responsabilitatea presedintelui sau, dupa caz, a administratorului asociatiei de proprietari.
Solicitarea privind necesitatea elevatorului va fi formulatd de reprezentantul persoanei cu dizabilitati,
care se adreseaza responsabilului (presedinte sau administrator).

Protectia biodiversitatii

Masurile propuse nu influenteaza biodiversitatea in zona de aplicare a proiectului. Actiunea
propusd prin proiect nu are un impact previzibil semnificativ asupra acestui obiectiv de mediu, tindnd
seama de efectele directe si indirecte primare pe intreaga duratd a ciclului de viatd. Amplasamentul nu
se incadreazd intr-o arie naturald protejatd de interes national, inclusiv a celor de interes comunitar
incluse 1n Reteaua Natura 2000. Investitia propusa nu prezinta potential impact negativ asupra speciilor
si habitatelor prezente in siturile Natura 2000, in conformitate cu O.U.G nr. 57/ 2007 (cu modificarile si
completdrile ulterioare), care compatibilizeaza legislatia nationald cu cea a Uniunii Europene in
domeniul protectiei naturii si tindnd cont de prevederile Directivei 2009/147/CE privind conservarea
pasarilor sdlbatice si ale Directivei 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale si a speciilor de
flora si fauna sdlbatice.

Utilizarea eficienti a resurselor

In cadrul proiectului propus spre finantare prin ADR Vest 2021-2027, Interventia Regionald
3.1.A Eficientd energetica in cladiri rezidentiale, in scopul cresterii eficientei energetice a cladirilor
rezidentiale multifamiliale din mediul urban in vederea combaterii schimbdrilor climatice sunt sprijinite
investitii ce vizeazd: reabilitarea termica a elementelor de anvelopa a cladirii, imbundtatirea sistemului
tehnic al cladirii, respectiv instalatii electrice - inlocuire corpuri de iluminat cu LED, senzori de miscare,
utilizarea surselor regenerabile de energie pentru consumul propriu al clddirii, precum si o serie de
masuri conexe care contribuie la implementarea proiectului. Lucrarile propuse in cadrul proiectului nu
genereaza emisii semnificative de gaze cu efect de serd. Prin actiunea propusd, se urmareste
termoizolarea locuintelor, ceea ce va determina reducerea gazelor cu efect de serd, dar si a poluantilor
fonici, cu efecte pozitive asupra conditiilor de viatd ale cetdtenilor si a stdrii lor de sdnatate. De
asemenea, se propun lucrdri de refacere a instalatiilor electrice, Inlocuire corpuri de tluminat cu lampa
LED, utilizare surse regenerabile - panouri fotovoltaice. Codul de interventie contribuie in proportie de
10% la obiectivul privind schimbarile climatice, astfel este considerat conform cu principiul DNSH. Se
enumerd masurile din cadrul proiectului ce au ca scop scaderea emisiilor: - -utilizarea de corpuri/lampi
tip LED pentru toate zonele iluminate; —utilizare de materiale conforme, ecologice.

Rezilienta la dezastre
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Constructia propusd se incadreazi in clasa de importanta 111, conform normativului P100-1/2013,
categoria "C” de importantd — normald, conorm HG nr, 766/1997. Din punct de vedere geologic zona
orasului Deva se incadreaza in culoarul Muresului. Culoarul Muresului este delimitat in nord de Muntii
Metaliferi, in sud vest de Muntii Poiana Rusca. Influenta majora asupra stratificatiei asupra terenului o
au fenomenele eruptive specifice Muntilor Metaliferi, de varsta mezozoica si neogen. Fenomenul de
vulcanism manifestat in Dealul Cetatii si al Coziei sub forma de conuri vulcanice adezitice, produc
cutarea si falierea formatiunilor sedimentare. Conform P100-1/2013 ,,Cod de proicctare seismica -
partea I - prevederi de proiectare pentru clddiri” pentru cutremure avind intervalul mediu de
recurentd IMR=225 ani, amplasamentul se situeazd in zona cu valori ale perioadei de colt (control) a
spectrului de rdspuns de Tc=0,7s, coeficientului de seismicitate Ks (valori de vérf a acceleratiei
terenului ag) corespunzéndu-i o valoare de ag=0,10g. Conform SR 11100/1-93 ,,Zonarea seismicd -
macrozonarea teritoriului Romaniei” perimetrul se incadreazd in macrozona de intensitatea seismicd 6
grade.

Imunizarea la schimbirile climatice

Proiectul prevede mdsuri de atenuare si adaptare la schimbdrile climatice, la prevenirea si
gestionarea riscurilor prin achizitiile propuse (...), care vor juca un rol semnificativ in imunizarea
municipiului Deva impotriva schimbrilor climatice: Incurajarea tranzitiilor citre o economie mai verde
- ca parte a documentelor strategice implementare la nivelul municipiului Deva care urmdresc tranzitia
cdtre o economie mai verde si mai sustenabild.

Toate activitatile propuse prin proiect abordeaza direct conceptul schimbarilor climatice, printr-o
directie certa si un livrabil clar: scaderea emisiilor de gaze cu efect de serd, astfel: Activitati propuse
prin proiect: 1. Izolarea termicd a fatadelor - parte opacd; 2. Izolarea termica a fatadei - parte vitrata,
prin: - o cladire termoizolatd este mai racoroasd vara si mai cdlduroasd iarna, absoarbe zgomotele,
protejeaza impotriva focului si 1i permite cladirii sa ,respire”; - o cladire termoizolatd permite
evaporarea condensului si impiedicd formarea mucegaiului; - o0 constructie termoizolati si reabilitatd
termic corespunzdtor implicd niste costuri de intretinere mai mici evidentiate, in primul rénd, prin
reducerea facturii pentru energia termicd. 3. Instalare/reabilitare/modernizarea sistemelor de climatizare
si/sau ventilare mecanica pentru asigurarea calitatii aerului interior (Abordarea conceptului schimbarilor
climatice: Scidderea emisiilor de GES prin: - Cresterea confortului (o comunitate locala cu un nivel
ridicat al confortului, pune un mai mare accent pe protectia mediului); - indepartarea rapida a aerului
stdtut cu un continut ridicat de impuritati CO2 (dioxid de carbon); - fluxul de cantitate optima de aer
proaspadt; - eliminarea excesului de umiditate si a mirosurilor neplacute).

Principiul DNSH
Principiul - A nu prejudicia in mod semnificativ:

Principiul de ,,a nu prejudicia in mod semnificativ” trebuie interpretat in sensul articolului 17 din
Regulamentul (UE) 2020/852, care defineste notiunea de ,,prejudiciere in mod semnificativ’’ pentru sase
obiective de mediu, respectiv:

i. Se considera ca o activitate prejudiciaza in mod semnificativ atenuarea schimbarilor climatice in
cazul in care activitatea respectiva genereazd emisii semnificative de gaze cu efect de serd (GES).

il. Se considerd ca o activitate prejudiciazd in mod semnificativ adaptarea la schimbarile climatice
in cazul in care activitatea tespectivd duce la cresterea efectului negativ al climatului actual si al
climatului preconizat in viitor asupra activitatii in sine sau asupra persoanelor, asupra naturii sau asupra
activelor.

iii. Se considera ca o activitate prejudiciazd In mod semnificativ utilizarea durabild si protejarea
resurselor de apa si a celor marine in cazul in care activitatea respectiva este nociva pentru starea buni
sau pentru potentialul ecologic bun al corpurilor de apa, inclusiv al apelor de suprafata si subterane, sau
starea ecologica bund a apelor marine.



iv. Se considerda cd o activitate prejudiciazd in mod semnificativ economia circulard, inclusiv
prevenirea generdrii de deseuri si reciclarea acestora, in cazul in care activitatea respectiva duce la
ineficiente semnificative in utilizarea materialelor sau in utilizarea directi sau indirectd a resurselor
naturale, la o crestere semnificativa a generarii, a incinerarii sau a eliminarii deseurilor, sau in cazul in
carc eliminarea pe termen lung a deseurilor poate cauza prejudicii semnificative si pe termen lung
mediului.

V. Se considerd ca o activitate prejudiciazd in mod semnificativ prevenirea si controlul poluarii in
cazul in care activitatea respectivd duce la o crestere semnificativa a emisiilor de poluanti in aer, api sau
sol.

Vi, Se considera ca o activitate economica prejudiciazd in mod semnificativ protectia si refacerea
biodiversititii si a ecosistemelor 1n cazul in care activitatea respectiva este nocivéd in mod semnificativ
pentru conditia buna si rezilienta ecosistemelor sau nociva pentru stadiul de conservare a habitatelor si a
speciilor, inclusiv a celor de interes comunitar incluse in Siturile Natura 2000.

Actiunea propuséd este conformd cu principiile produselor durabile si cu ierarhia deseurilor,
acordand prioritate prevenirii generdrii de deseuri si nu are un impact previzibil semnificativ asupra
obiectivului de mediu privind economia circulara.

Actiunea propusa se va axa pe nevoia de optimizare a consumurilor de resurse pentru a preveni,
a reduce risipa si a se promova reutilizarea. Se va urmari limitarea generérii de deseuri, in conformitate
cu Protocolul UE de gestionare a descurilor si cu obiectivele Planului National de Gestionare a
Deseurilor aprobat prin HG nr. 942/20.12.2017 si cu articolul 28 din Directiva 2008/98/CE.

In toate etapele proiectului se va mentine evidenta gestiunii deseurilor conform Legii nr.
21172011 privind regimul deseurilor, cu modificérile si completérile ulterioare, HG nr. 856/2002 privind
evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzdnd deseurile, inclusiv deseurile
periculoase, cu modificdrile si completdrile ulterioare si respectiv Legea nr. 249/2015 privind
modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, cu modificarile si completirile
ulterioare.

In ceea ce priveste deseurile recuperabile rezultate pe perioada executarii lucrarilor, constructorul
se va asigura ci cel putin 70% (in greutate) din deseurile nepericuloase rezultate din constructii si
demolari (cu exceptia materialelor naturale definite in categoria 17 05 04 - pamaént si pietris altele decat
cele vizate la rubrica 17 05 03 din lista europeand a deseurilor stabilitd prin Decizia 2000/532/CE a
Comisiei, preluatd in HG nr. 856/2002, cu modificarile si completérile ulterioare) si generate pe santier
vor fi pregitite, respectiv sortate pentru reutilizare, reciclare si alte operatiuni de valorificare material,
inclusiv operatiuni de umplere care utilizeaza deseuri pentru a inlocui alte materiale, in conformitate cu
ierarhia deseurilor si cu Protocolul UE de gestionare a deseurilor din constructii si demolari.

Actiunea propusda va sprijini circularitatea si va demonstra, in conformitate cu standardele
aplicabile, modul 1n care sunt proiectate astfel incét sa fie mai eficiente din punctul de vedere al utilizarii
resurselor, adaptabile, flexibile si demontabile. Principala motivatie a proiectului este reprezentatd de
eficintizarea blocului de locuinte. In al doilea rand, aceasta investitie va asigura premisele dezvoltarii
socio-economice a orasului. Se creazi astfel conditii pentru dezvoltarea mediului de afaceri si cresterea
calitatii vietii cetatenilor.

Executantul lucrdrii va semna un contract cu un operator pentru reciclarea deseurilor de hartie,
metal, materiale plastice, sticld, DEEE-uri provenite din inlocuirea echipamentelor in cazul achizitiei de
echipamente noi, ca masurd de atenuare a impactului asupra obiectivului de mediu care vizeaza
»~Economia circulard”, in vederea respectirii principiilor DNSH.

Executantul va depune, atasat fiecérei situatii de platd, un raport de implementare cerinte DNSH
pentru lucrarile executate cuprinse in situatia de lucrari (cu anexarea documentelor doveditoare)
respectiv, cel putin urmatoarele:

> Situatie de lucréri cu defalcarea urmétoare (unde este cazul):
- Cantitate de materiale desfiintate ...... mc/mp/to
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- Cantitate de materiale reutilizate ....... mc/mp/to
- Cantitate de materiale reciclate ....... mc/mp/to
- Cantitate de deseuri ...... mc/mp/to

> Certificare de catre firma de gestiune deseuri cu cantitatea de deseuri preluate, din care se
specificd cantitatea de deseuri incinerate

» Declaratii de performantd pentru produsele pentru constructii, intocmite de producatori, sau
declaratii de conformitate (dac# sunt utilizate produse pentru constructii care fac obiectul unei
specificatii tehnice nearmonizate) sau agrement tehnic in constructii (dacd sunt utilizate produse
pentru constructii pentru care nu existd specificatii tehnice armonizate sau specificatii tehnice
nearmonizate)

> Fisd cu date de securitate ale produselor (conform Regulament UE 2015/830)

» Fise tehnice ale echipamentelor folosite la sistemele tehnice ale cladirii — dovada consumului
redus de energie, respectiv posibilitatea utilizarii energiei regenerabile, declaratiile de
conformitate

» Fise tehnice ale utilajelor utilizate — masuri de reducerea poluérii

B. DATE SPECIFICE PRIVIND EXECUTIA LUCRARILOR

Datele specifice privind executia lucrérilor in cadrul acestui Contract se referd la datele tehnice
de executie pe care autoritatea contractantd le are in vedere in ceea ce priveste implementarea calitativa
si cantitativd a obiectivului de investitii ,,Cresterea eficientei energetice a blocului de locuinte C -
Bulevardul Decebal din Municipiul Deva”.

Datele specifice acestui Proiect sunt incluse in Proiectul tehnic nr. 1472/2024 elaborat de catre
SC STRUCTUR PROIECT SRL, in calitate de Proiectant, si pus la dispozitia ofertantilor in Sectiunea:
Documente care fac parte din contract.

Devizul general si indicatorii tehnico-economici, actualizati la faza PT pentru obiectivul de
investitii au fost aprobati de autoritatea contactantd prin H.C.L. nr. 5/2025, cu modificarile si
completarile ulterioare, ultima modificare fiind H.C.L. nr.32/2026.

DURATA DE EXECUTIE A LUCRARILOR este de 12 luni (conform Graficului de executie a
proiectului realizat de citre proiectant, grafic care face parte din documentatia tehnici PT si este
anexat prezentului caiet de sarcini).

PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR: minim 36 luni de la data incheierii Procesului
verbal de Receptie la Terminarea Lucrérilor.

LUCRARILE DE EXECUTIE pentru realizarea obiectivului de investitie sunt toate lucririle specifice
de constructii astfel cum sunt prezentate in Proiectul tehnic si toate lucrdrile de organizare de santier
pentru crearea tuturor conditiilor, din punct de vedere tehnologic si organizatoric, pentru desfasurarea
eficientd a activitatilor la cladire.

LUCRARILE PRIVIND ORGANIZAREA DE SANTIER se referi la lucririle de constructii si
instalatii pentru realizarea unor constructii provizorii sau amenajiri in constructii existente necesare
desfasurdrii activitdtilor specifice de organizare a muncii personalului viitorului contractor, inclusiv
lucrarile de desfiintare dupa finalizarea lucrarilor, precum si asigurarea functionarii corespunzitoare a
organizdrii de santier. Contractantul va respecta intocmai lucrérile de organizare de santier, asa cum
acestea sunt detaliate in oferta tehnica si autorizate, si va respecta criteriile de performanté pentru toate
materialele puse in opera.

CERINTELE MINIME impuse de autoritatea contractantd pentru lucrarile de EXECUTIE si
ORGANIZARE DE SANTIER sunt:

o Nu se admite punerea in aplicare a tehnologiilor de lucru si nici punerea in operi a materialelelor care
nu indeplinesc criteriile si cerintele de calitate asa cum acestea sunt prevazute in reglementarile
tehnice aplicabile si in concordantd cu Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii, cu
modificdrile si completdrile ulterioare.
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o Executantul trebuie sa respecte calitatea si cantitatea materialelor ce trebuie puse in operd asa cum
acestea sunt detaliate in proiectul tehnic si detaliile de executie, parte integrantd din caietul de sarcini

o Toate materialele puse in operd vor respecta cerintele/criteriile de calitate impuse prin standardele,
reglementarile tehnice, normativele si legislatia aplicabila in domeniu.

o Nicio modificare a proiectului nu se va face fard acordul prealabil al Proiectantului si al
Beneficiarului prin personalul de specialitate angajat sd asigure verificarea cantitatii si calitatii
lucrarilor executate, respectiv Dirigintele de santier.

Conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificirile si completirile
ulterioare: ,,Cheltuielile generate de efectuarea unor lucriri suplimentare fati de documentatia
tehnico-economicd aprobati, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate de
proiectant/proiectantul coordonator de proiect si proiectantii de specialititi, persoane fizice sau
juridice, in solidar cu verificatorii proiectului, la sesizarea justificatd a investitorului si/sau
beneficiarului, in baza unui raport de expertiza tehnici elaborat de un expert tehnic atestat.”

Premergdtor operafiunii de punere in operd, executantul va prezenta beneficiarului, reprezentantilor
autoritdtii contractante si proiectantului, mostre si/ sau FAM (formular aprobare materiale) sau FAE
(formular aprobare echipamente) ale principalelor tipuri de materiale/echipamente, punerea in operi
facdndu-se dupd acceptul beneficiarului.

Antreprenorul _are oblizatia de a actualiza, ori de cite ori este necesar, pe parcursul executiei
lucrdrilor, formularul F1 si formularul F2 intocmite conform HG nr. 907/2016, cu defalcarea
sumelor pe categorii de cheltuieli elicibile si neelicibile.

Responsabilitati referitoare la realizarea efectivi a lucririlor in cadrul Contractului

Contractantul este responsabil si pund in operd documentatia tehnicd pusa la dispozitie de Autoritatea
Contractantd. Totodatd este responsabil pentru punerea in operd a oricirei eventuale solicitari de
schimbare (Modificari) din partea Autoritdtii Contractante pe perioada deruldrii Contractului.

Activitatile solicitate descrise in documentatia de atribuire si responsabilitatile Contractantului asociate
realizérii acestor activititi sunt cele incluse in sfera de cuprindere a Contractului ce rezultd din aceasta
procedura.

Contractantul se obligd sd organizeze si sd actualizeze documentatia privind executia lucrarilor, aferenti
cartii tehnice a constructiei, previzutd la art. 17 din legea 10/1995 privind calitatea in constructii,
republicatd, si au obligatia s@ puna la dispozitia Beneficiarului orice document si/sau informatii necesare
pentru verificarea modului de implementare a contractului de achizitie.

Colaborarea cu proiectantul in vederea Elabordrii Proiectului As Built, pe specialitifi, inclusiv
elaborarea devizului general actualizat la terminarea lucrdrilor.

Antreprenorul va pune la dispozitia Beneficiarului toate documentele care completeazd Cartea
Constructiei ce a fost predati Beneficiarului la Terminarea Lucrrilor.

SECTIUNEA V - CERINTELE ACHIZITORULUI PRIVIND PREZENTAREA OFERTEI
GENERALITATI

in cazul in care pe parcursul indeplinirii contractului se constati faptul ci nu sunt respectate
elementele propunerii tehnice (sunt inferioare sau nu corespund cerintelor previzute in caietul de
sarcini) autoritatea contractantd isi poate denunta unilateral contractul si poate solicita sistarea lucrarilor.
Ofertantii au liberatea de a-si prevedea propriile consumuri si metodologii de executie a lucririlor, cu
conditia respectdrii cerintelor cantitative si calitative prevazute in Caietul de sarcini/actele normative n
vigoare care reglementeaza proiectarea si executia respectivelor lucrari.

Limba Proiectului este limba roména. Ofertantul poate utiliza si personal care si lucreze in limbi
straine cu conditia sa aibd suficienti traducétori in limba roménd; acestia trebuie sa fie competenti,
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intrucét singura limba oficiala a Proiectului este limba roméana. Ofertantul trebuie s aibe la dispozitie
personalul administrativ necesar echipei sale.

PREZENTAREA PROPUNERII TEHNICE

Propunerea Tehnici asumati privind indeplinirea contractului pentru lucririle de executie a
a blocului de locuinte C, Bulevardul Decebal, municipiul Deva trebuie sa prezinte in mod succint,
exact si specific lucrdrile ce urmeaza sa fie executate, si se va prezenta astfel:

1. PLAN DE LUCRU PROPUS (model Formular A anexat in documentatie: formular
obligatoriu in cadrul cdruia ofertantii prezintd. conform cerintelor. informatii pentru
demonstrarea indeplinirii cerintelor minime. astfel:

a) se va prezenta sub forma unui MEMORIU TEHNIC in care ofertantii trebuie sia prezinte
Metodologia de executie a lucrdrilor - care va contine o descriere detaliatd a tehnologiei
propuse pentru executarea lucrdrilor, pentru fiecare etapd de lucru, corelatd cu echipamentele,
utilajele, instalatiile propuse, resursele umane si cu graficul de executie propus pentru
implementarea cu succes si in mod legal a contractului de lucrari, in perioada de realizare alocata
de 12 luni (conform grafic de executie realizat de catre proiectant), pand la receptia la terminarea
lucrarilor.

b) Ofertantii vor prezenta principalele resurse alocate pentru indeplinirea acestui contract.

Ofertantii vor prezenta resursele tehnice privind echipamentele de lucru, tindnd cont de termenele
privind procurarea si livrarea in santier a tuturor materialelor, echipamentelor si instalatiilor ce urmeaza
a fi puse in opera, tindnd cont de aprovizonarea ritmica a santierului cu materiale necesare in executie,
astfel incat Lucrdrile sa se termine in cele 12 luni prevdzute in contract pentru realizarea executiei
lucrérilor.

in conformitate cu Legea 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile
ulterioare, Executantii au obligatia si rdspunderea exclusivd si-si asigure resursele necesare pentru
implementarea contractului la nivelul de calitate prevézut in Proiectul Tehnic de Executie (parte
integrant a caietului de sarcini privind achizitia contractului de lucrari).

Resursele alocate de ofertanti pentru indeplinirea cu succes a contractului sunt:
- resursele umane — forta de munca implicata in realizarea contractului si

- resursele tehnice si materiale puse la dispozitia implementérii contractului,

In Memoriul tehnic ofertantii vor prezenta minim urmdtoarele informatii in legitura cu aceste resurse:

A. Resurse umane (personalul - forta de munca implicati 1n realizarea contractului)

Ofertantul va prezenta cel putin urmatoarele:

e Ofertantii vor prezenta structura echipei propuse pentru executia lucrarilor care fac obiectul
contractului.

e Se va prezenta, sub forma unei ORGANIGRAME, necesara pentru indeplinirea contractului,
incluzand pozitiile pentru care se vor desemna persoanele nominalizate responsabile cu
realizarea in mod legal a tuturor categoriilor de lucriri din cadrul contractului. in Organigrama
vor fi prezentati (inclusi), dupd caz, toti membrii asocierii si/sau subcontractorii/
subantreprenorii, precum si pozitiile pe care acestia le ocupa in structura organizationala. In
concluzie, din ORGANIGRAMA trebuie si rezulte ci ofertantul detine capacitatea profesionala
de a realiza in mod legal toate serviciile si lucrérile care fac obiectul contractului.

Este in sarcina si raspunderea ofertantilor de a asigura personalui suport necesar pentru
indeplinirea corespunzétoare a obligatiilor contractuale pe toatd durata acestui contract.
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e Pentru expertii care desfasoard activitati in calitate atestatd in conformitate cu un act normativ
(de ex. electrician autorizat ANRE), ofertantii vor descrie in Propunerea tehnicd modul in care
operatorul economic ofertant si-a asigurat accesul la serviciile acestora (fie prin resurse proprii,
caz in care vor f1 prezentate persoanele in cauza, fie prin externalizare, situatie in care se vor
descrie aranjamentele contractuale realizate in vederea obtinerii serviciilor respective.

e Pentru categoriile de specialisti (cum ar fi: Responsabil de calitate CQ, Responsabil SSM)
ofertantii vor prezenta modalitatea de asigurare a accesului la specialistii necesari si obligatorii
in vederea verificdrii nivelului de calitate corespunzitor cerintelor fundamentale aplicabile
lucrarilor cuprinse in obiectul contractului, in conformitate cu prevederile Legii nr.10/1995 si a
altor legi incidente (Legea 319/2006).

B. Pentru resursele tehnice necesare pentru indeplinirea contractului, resurse definite ca fiind toate
echipamentele si utilajele necesare executiei lucrarilor prevdzute in contract, in concordanti cu
tehnologiile de executie aferente categoriilor de lucrérilor necesar a fi aplicate, ofertantii vor prezenta:

e o listd care cuprinde doar echipamentele/utilajele necesare si propuse pentru realizarea
contractului (indiferent de forma de detinere) si nu cu tot echipamentul detinut de catre ofertant.

Ofertantii trebuie sd asigure folosirea echipamentelor/utilajelor necesare pentru indeplinirea
contractului, cu respectarea prevederilor legale In vigoare. Astfel, ofertantii vor asigura echipamentul si
toatd logistica necesard desfasurarii activitatilor In cadrul acestui contract, indiferent de tipul acestuia,
precum si resursele necesare in situatiile in care trebuie efectuate deplasari in diferitele regiuni de interes
in scopul ducerii la indeplinire a contractului ce urmeaz sa fie atribuit.

Ofertantii _trebuie sd asigure tot personalul si toate specializdrile necesare in vederea
desfasurdrii activitatii sale. astfel incdt sd-si ducd la indeplinire prezentul contract. la standardele de
calitate solicitate si in conformitate cu prevederile legale aplicabile. astfel incdt propunerea sa tehnicd
sd fie fezabild si sustenabild.

Lista competentelor pentru care se solicitd desemnarea unor experti este urmitoarea:

Expert cheie - Coordonator lucrare/sef santier/manager contract

Cerinte minime: experientd profesionald specificd: experienta detinutd in pozitia de coordonator
lucrare/sef santier/manager contract in care sia fi avut atributii de coordonator lucrare/sef
santier/manager contract in cadrul a minim 1 (un) contract de lucridri in care persoana propusd a
indeplinit activitati similare celor ce urmeaza a le avea in cadrul contractului, respectiv coordonator
lucrare/sef santier/manager contract in cadrul unui contract de lucriri avand ca obiect executie lucriari
similare din punct de vedere al complexitatii si/sau utilititii, lucrari de constructii civile cladiri si/sau
reparatii curente clidiri si/sau modernizare clidiri si/sau reabilitare clddiri si/sau lucrari de intretinere
cladiri si/sau alte lucrdri de acceasi naturd si complexitate, sau superioare din punct de vedere al
complexitatii si/sau scopului.

Calificari si abilitati

. detine Diploma de Inginer cu specializarea in Constructii civile, industriale si
agricole/ inginerie civila / instalatii pentru constructii, cu diploma recunoscutd de statul romén sau
din tara de origine.

Sarcini si responsabilitati in cadrul contractului:

» Coordoneaza si asigurd bunul mers al activitatilor de executie din cadrul contractului desfasurate
de citre echipele organizatiei supervizand direct echipele de lucru si alti colaboratori implicati;

e Pregiteste bugetul si cash-flow-ul contractului in conformitate cu propunerea tehnico-economica
inaintatd, cu comentariile beneficiarului si cu activititile previazute a se desfisura in cadrul
contractului, asigurdnd resursele necesare bunei desfasurdri a acestora;

¢ Monitorizeaza in timp progresul atins fatd de obiectivele propuse si redacteazi rapoarte lunare
catre beneficiar cu respectarea conditiilor contractuale;

o Asigurd circulatia informatiei in cadrul structurii organizatorice propuse pentru atingerea
obiectivelor contractului si pentru alte departamente ale organizatiei, organizdnd periodic
intalniri cu echipa de proiect si prezentind proiectul celorlalte departamente;
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Asigurd interfata cu structurile care participa in proiect din partea Beneficiarului, respectiv cu
persoanele responsabile nominalizate de cétre acestea, cu care va colabora pe tot parcursul
desfasurarii proiectului (punct principal de contact in comunicarea cu beneficiarul);

Asigura rezolvarea problemelor apérute in realizarea obiectivelor contractului si informeaza la
timp echipa de management despre problemele apérute si pe care nu le poate rezolva la nivelul
sau;

Se asigurd de respectarea obligatiei Antreprenorului de a furniza beneficiarului in colaborare cu
Proiectantul inainte de data programaté pentru receptia la terminarea lucrérilor, a proiectului “as
built”, pe specialitati de proiectare, conform prevederilor art. 15 (3) d) din HG 343/2017;
planificd, organizeaza, monitorizeaza si verificd intreaga activitate la nivel de santier, asigurand
executia, derularea si finalizarea lucrérilor conform proiectului, normelor si conditiilor de
calitate, termenelor stabilite conform cerintelor contractuale (ex.: citire si verificare planuri,
punerea lor in aplicare, grafice de lucriri etc.);

asigurd managementul si corelarea tuturor lucrérilor ce fac obiectul contractului;

asigurd organizarea rationald a proceselor de productie si a locurilor de munca din cadrul
santierului, precum si aprovizionarea acestora cu materialele necesare si incadrarea cu forta de
munci aferenti;

verifica in timpul executiei lucrdrilor a conformitatii acestora cu autorizatia de construire emisa.
va realiza orice alte sarcini necesare indeplinirii obiectivului acestui contract asa cum sunt ele
instructate de Beneficiar sau de Autoritatile implicate in realizarea acestui proiect in conformitate
cu prevederile legale;

Actualizeazd toate documentatiile necesare executiei lucrarilor, inclusiv cartea tehnicd a
constructiei;

Actualizeazd calendarul de desfdsurare a activititilor si jurnalul de santier in colaborare cu
Supervizorul/Dirigintele de santier;

Gestioneaza implementarea planurilor de control al calitétii pentru toate lucrarile din santier;
supravegheazd implementarea aspectelor privind sdndtatea si de sigurantd ale personalului
Contractantului de pe santier;

Este responsabil de aspectele de mediu ale lucrérilor in conformitate cu cerintele contractuale ce
cad in sarcina Antreprenorului;

Gestioneaza relatia dintre Contractant si subcontractorii acestuia;

Gestioneazd si raporteazd dacd executia lucrdrilor se realizeazd cu respectarea clauzelor
contractuale si a continutului Caietului de Sarcini.

coordoneazi activitatea tuturor membrilor echipei executantului si controleazi indeplinirea
sarcinilor atribuite fiecdrui membru al acesteia;

reprezintd Executantul in relatia cu Autoritatea contractanta;

urmireste Incadrarea in timp a activitétilor ce fac obiectul Contractului;

identificd problemele care pot apdrea in derularea Contractului si ia masuri de prevenire a
acestora;

in momentul constatdrii aparitiei unor probleme in derularea contractului, ia masuri corective a
acestora,

evalueaza si monitorizeazd indicatorii de performantd, rezultatele si activitétile Contractului;
asigurd managementul riscurilor Contractului;

monitorizeaza in timp progresul atins fatd de obiectivele propuse;

asigurd un sistem corespunzétor de cornunicare si cooperare intre toti factorii implicati in
realizarea obiectului Contractului;

alte sarcini ce derivi din obiectul Contractului.

Pentru expertul cheie propus, ofertantul va prezenta urmitoarele documente:

]

CV-ul semnat de titular;
copii ale diplomelor si certificatelor profesionale obtinute mentionate in CV;



¢ Recomanddri si/sau Contracte de achizitie/Proces-verbal de receptie la terminarca
lucrarilor/Proces-verbal de receptie finalda/Orice alte documente relevante similare, emise de
citre beneficiarii finali de contract din care sd rezulte denumirea contractului, obiectul
contractului, calitatea pe care a avut-o persoana nominalizata in cadrul ofertei in derularea
contractului (functie de titulatura folositd in contract), precum si calitatea activitatii prestate de
catre acesta si lucrdrile similare executate.

e In sensul prezentului document, prin ,,beneficiar final” se intelege partea din contract care a avut
calitatea de Achizitor - respectiv autoritatea contractantd in cazul institutiilor publice - sau de
contractor (denumire stabilitd prin contract) in cazul entitétilor private. Aceastd entitate este cea
care a beneficiat in mod direct de rezultatele lucrérilor executate de catre Executant/Antreprenor,
sub coordonarea managerului de contract.

e Recomanddrile formulate de catre beneficiarii finali trebuie si reflecte, In mod explicit,
implicarea persoanei in derularea contractului care a inclus/prevazut lucrari si activitati similare
cu obiectul contractului ce face obiectul prezentei achizitii, precum si conformitatea si calitatea
lucrarilor executate, raportat la obligatiile asumate prin contract. Aceste recomandari constituie
un mijloc de confirmare a indeplinirii corespunzitoare a atributiilor/responsabilititilor, in
conformitate cu prevederile legale si contractuale aplicabile.

e dacd expertul cheie propus nu este angajat permanent al ofertantului, acesta va prezenta
declaratie de disponibilitate, angajament sau acord de participare, semnat de expertul propus.

2. PROGRAMUL/GRAFICUL GENERAL DE EXECUTIE A LUCRARILOR

PROGRAMUL/GRAFICUL. GENERAL DE EXECUTIE A LUCRARILOR - (model formular
B atasat) graficul general de executie a lucrdrilor se va prezenta de citre ofertanti cu scopul de a se
prezenta in forma graficd Planul de Lucru propus descris in Formularul A, respectiv Graficul general de
executie se va prezenta pe baza metodelor de lucru aferente precizate, se va realiza tindnd cont de
activitatile detaliate Tn memoriul tehnic, in corelare cu metodologia de executie a lucrarilor prezentati si
va reprezenta esalonarea lucrdrilor in perioada de executie alocatd, aldturi de termenele intermediare
(Jaloanele de monitorizare) care vor arata momentul finalizarii etapelor cheie de pe drumul critic al
investitiei, tindnd cont de:

Durata executiei lucrdrilor este de 12 luni (conform grafic de executie elaborat de proiectant si
acceptat de beneficiar) de la Data de incepere, data la care Achizitorul/Beneficiarul emite Ordinul de
incepere.

Data de incepere (DI) se va stabili dupa constituirea de catre Contractor a Garantiei de Buni
Executie si Executantul/Contractorul trebuie si anunte terminarea lucrdrilor in 12 luni de la Data de
Incepere.

Jaloanele de monitorizare din Graficului general de executie se stabilesc In functie de
tehnologiile de executie a lucrarilor si intervalele de timp definite intre Data de Incepere a executiei
lucrarilor (DI) si Data de Referinta (DRi) definita ca jalon sau punct cheie (i), iar aceste puncte vor
delimita etapele cheie pe care Beneficiarul le va lua in considerare la monitorizarea stadiului de
iriplementare a contractului de lucrari.

Reperele / jaloanele de monitorizare (milestones) in graficul de executie pentru acest obiectiv
sunt definite, raportat la urmatoarele puncte de referinta :

Punctul ,,Start/Start executie” sau Data de incepe‘re {[*) este data la care Beneficiarul emite
Ordinul de Incepere.

32



- Punctul ,,Finish Executie” este data la care Executantul/Contractorul anuntd Terminarea
Lucrarilor (12 luni); punctul ,, Finish” sau Data de Terminare (DT) este data la care Beneficiarul
aprobd Procesul Verbal de Receptie la Terminarea Lucrérilor si incepe Perioada de Garantie a Lucrarilor
acordata de Contractor.

- Perioada de garantie acordatd este minim 36 luni si este cuprinsi intre data la care Beneficiarul a
aprobat Procesul Verbal de Receptie la Terminarea Lucrdrilor (PVRTL) si data la care se aproba
Procesul Verbal de Receptie Finala de cétre Beneficiar (PVRF).

in cadrul acestui Contract, Datele de Referintd (Dri) definite sau jaloanele de monitorizare a
stadiului fizic al contractului necesare in stabilirea progresului fizic al contractului sunt:

e Jalonul de monitorizare 1 sau data de referinti DR1 — realizarea unui progres fizic si
financiar, dovedit prin situatii de platd acceptate si facturate in cuantum de 40% in termen de 5
luni de la semnarea contractului de lucrari.

e Jalonul de monitorizare 2 sau data de referinti DR2 — realizarea unui progres fizic si
financiar, dovedit prin situatii de platd acceptate si facturate in cuantum de 70% in termen de 9
luni de la semnarea contractului de lucrari.

e Jalonul de monitorizare 3 sau data de referinti DR3 — realizarea unui progres fizic si
financiar, dovedit prin situatii de platd acceptate si facturate in cuantum de 100% in termen de 12
luni de la semnarea contractului de lucréri, la finalul perioadei totale de executie de 12 de luni.

Datele de referinta vor ardta clar momentul finalizarii etapelor cheie de pe drumul implementarii
contractului si vor defini astfel intervale de timp cheie in monitorizarea executiei lucrarilor si definirea
drumului de parcurs pana la implementarea contractului.

Datele de Referinta prezentate in oferta castigatoare, inclusiv volumele de lucrari ce urmeaza a fi
executate pana la termenele respective, vor fi considerate puncte de control si vor fi prezentate de citre
ofertantul cdstigétor pentru aprobare Beneficiarului.

Aceste jaloane financiare vor fi corelate cu valoarea lucrérilor ofertate si consemnate in Graficul
de executie a lucrarilor. De asemenea cele trei jaloane constituic etape contractuale. Nercalizarea
acestora este penalizatd conform prevederilor contractului de lucréri. Concluzie: Graficul de executie va
fi astfel intocmit incAt si tind cont de constrangerile beneficiarului enuntate mai sus. In acest context
graficele de executie din ofertd vor fi intocmite atat fizic cét si valoric. Ofertantii vor tine cont de
aceastd constrangere la completarea graficelor de lucrari din Propunerea tehnica, concentrand resurse
umane si materiale adecvate acestui scop. Aceastd cerintd va fi preluatd si in conditiile contractuale
specifice.

Ofertantii trebuie si introduci in Graficul de executie propus in oferta tehnici, cel putin
urmsitoarele informatii:

- Jaloanele de monitorizare sau Datele de Referinti (DRi) definite mai sus, iar acestea care
vor deveni punctele cheie prin care Beneficiarul va monitoriza progresul executiei lucrarilor si
modul de implementare a contractului.

- Detalierea activititilor principale si a subactivititilor derulate in cadrul contractului de
lucriri (definite conform caiet de sarcini, Sectiunea Il - Date privind investitia care face obiectul
contractului de lucrdri)

- Succesiunea activititilor si inter-relationarea acestora, stabilita prin raportare la
metodologia de executie a luerarilor

- Durata activitatilor si perioadele de derulare a acestora, corespunzitoare complexititii
activititilor (modalitate de realizare, date de intrare, date de iesire)

Forma grafica a planului de lucru propus de ofertantul céstigator sau Graficul de executie, dupa
semnarea contractului de lucrari, devine Programul de =xecutie al Lucrdrilor la care se vor definitiva
datele ferme pentru toate datele de referinta DR mentionate mai sus, respectiv dupa stabilirea Datei de
Incepere.

33



Graficul de executie va tine cont de programele de urmarire si control a calititii executiei lucrarilor
si de fazele determinante prevazute in Proiectul Tehnic, in conformitate cu legislatia specificd fiecarui
domeniu/categorie de lucrari, va tine cont de aprovizionarea cu materiale, utilaje si echipamentele
tehnologice si se va avea 1n vedere ca lucriérile se vor ataca simultan, pe mai multe obiecte.

Noti: in cazul in care nu se va prezenta Graficul de executie a lucririlor, oferta va fi declarata
NECONFORMA.

3. In cadrul propunerii tehnice se vor prezenta urmatoarele:

» Formular F5 - Fisele tehnice pentru echipamente

4. Declaratie pe proprie raispundere prin care si se confirme ci la executia lucririlor se vor
pune in operd numai materiale, instalatii, utilaje si echipamente noi, standardizate si agrementate in
conformitate cu legislatia in domeniul constructiilor si instalatiilor.

5. Declaratie pe proprie rispundere din care sd rezulte ci pe parcursul derulirii contractului
va asigura toate resursele umane necesare pentru realizarea tuturor activitatilor contractului.

6. Declaratie pe proprie raspundere cu privire la durata de garantie acordati pentru
lucriri, echipamente montate si dotiri.

- Lipsa prezentarii documentului atrage respingerea ofertei ca NECONFORMA,; In cazul in care nu se
va prezenta Durata de garantie acordata lucrérilor cat si in situatia in care ofertele care prezinti o
durati de garantie acordatd lucrarilor mai micid decét cea minima de 36 luni prevazuti in caietul de
sarcini, vor fi considerate oferte neconforme.

7. Propunerea tehnica va cuprinde si modelul de contract asumat de operatorul economic care va
trebui sd aibd mentiunea "Am citit si suntem de acord fird rezerve cu termenii si conditiile
contractuale”. Eventualele propuneri cu privire la clauzele contractuale si la clauzele specifice ale
contractului se vor formula in scris, sub forma de clarificiri, astfel incidt dacd aceste clauze vor fi
amendate/modificate, ele sé fiind aduse la cunostinta tuturor operatorilor economici interesati inainte de
data limita de depunere a ofertelor.

8. Ofertantul va prezenta o declaratie pe proprie raspundere prin care atestd faptul ca la
claborarea ofertei a tinut cont de obligatiile relevante din domeniul mediului, social si al relatiilor de
munci stabilite prin legislatia adoptata la nivelul Uniunii Europene, legislatia nationald, prin acorduri
colective sau prin tratatele, conventiile si acordurile internationale in aceste domenii, care trebuie
respectate pe parcursul executdrii contractului de achizitic publicd. Informatii detaliate privind
reglementdrile solicitate se pot obtine de la Inspectia Muncii si de pe site-ul:
https://www.inspectiamuncii.ro/legislatie; www.mmediu.ro/acte.normative.htm. in cazul unei asocieri,
aceastd declaratie va fi asumata de fiecare membru al asocierii.

9. Elemente de confidentialitate - ofertantii vor indica elementele confidentiale ale propunerii
tehnice si le vor incérca in SEAP sub semnitura electronica extinsd, in cdmpul din SEAP destinat
Ofertei tehnice, In conformitate cu prevederile art. 57, alin (4), din legea 98/2016 actualizata:
,Informatiile indicate de operatorii economici ca fiind confidentiale, inclusiv secrete tehnice sau
comerciale si elementele confidentiale ale ofertelor, trebuie s fie insotite de dovada care le conferd
caracterul de confidentialitate, in caz contrar nefiind aplicabile prevederile alin. (1)."

10. Subcontractanti - dacéd este cazul, ofertantii vor prezenta descrierea activitatilor care vor fi
subcontractate si de asemenea, in cazul unei asocieri, obligatiile fiecirui membru al asocierii, respectiv
activitdtile pe care fiecare membru le va desfdsura, precum si interactiunea dintre activititile asociatilor.

11. Formular — Declaratia privind respectarea aplicérii principiului DNSH in executia lucririlor,
respectiv atit pentru ofertant, <at si pentru asociati, subcontractanti sau terti.
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12. Formular — Declaratia pe proprie raspundere privind beneficiarul real, antreprenor/asociati, ct
si pentru subcontractanti.

Nota:

In situatia in care caietul de sarcini sau a orice alt document aferent documentatiei de atribuire se face
trimitere la o cerintd privind autorizarea, certificarea, calificarea personalului, acestea vor fi intelese ca
fiind Insotite de mentiunea ,,sau echivalent”.

Propunerea tehnica si toate anexele acesteia vor fi prezentate in limba roméana.

PREZENTAREA PROPUNERII FINANCIARE

Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel incét si furnizeze toate informatiile cu privire
la pretul contractului de achizitie publica, conform formularului de ofert.

Propunerea financiard va cuprinde pretul total ofertat, valoarea ofertei va fi exprimati in lei si va
cuprinde valorile aferente pentru toate lucrarile prevazute a fi executate conform Proiectului tehnic.

in cadrul propunerii financiare se va prezenta:

Formularul de Oferti cuprins in cadrul Documentatiei de atribuire;

Formularul F1 — Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv

Formularul F2 - Centralizatorul pe categorii de lucriri, pe obiecte

Formularul F3 - Liste cu cantititi de lucriri, pe categorii de lucrari

Formular F 4 - Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotiri

Formularele C6, C7, C8 si C9 - Lista consumurilor de resurse materiale; Lista consumurilor cu

mana de lucru; Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii; Lista

consumurilor privind transporturile — cu valori

e Centralizator cu lucririle executate de asociati, subcontractanti, cuantificate valoric - daci este
cazul;

Propunerea financiard are caracter ferm si obligatoriu, din punctul de vedere al
continutului si prevederilor pe toati perioada de valabilitate a ofertei/durata contractului.

Lipsa Formularului de Oferti reprezinti lipsa propunerii financiare, respectiv lipsa actului
juridic de angajare in contract, ceea ce atrage incadrarea ofertei in categoria ofertelor
inacceptabile.

Oferta financiard va fi intocmitd cu respectarea listelor de cantitiiti puse la dispozitia
ofertantilor odati cu proiectul tehnic.

Nu se accepta ofertarea de preturi diferite pentru acelasi tip de material/categorie de
lucriari.

Recomanddm ca, in vederea intocmirii ofertei, operatorii economici sa viziteze amplasamentul
pentru a evalua pe propria raspundere, cheltuiala si risc, datele necesare pregitirii si elaboririi ofertei.

CRITERIUL DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI

Criteriul de atribuire va fi ,,Cel mai bun raport calitate-pret”.

Autoritatea contractanta atribuie contractul de achizitie publica ofertantului care a depus oferta cea mai
avantajoasd din punct de vedere economic. Autoritatea contractantd stabileste oferta cea mai avantajoasi
din punct de vedere economic pe baza criteriului de atribuire si a factorilor de evaluare previzuti in
documentele achizitiei.

Pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, Autoritatea
contractanta va aplica urmatorul criteriu de atribuire, prin aplicarea urmatorilor factori de evaluare:
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Cel mai bun raport calitate — pret

Nr. Factor de evaluare Pondere Pun?taj Punctaj final
Crt. | - maxim | -
1 Pretul ofertei fard TVA (P1) 85% 85
B P=P1+P2
Durata de garantie extinsa acordata lucrarilor | | ., Oferta castigitoare este
2 15% 15 SUE .
(P2) oferta clasata pe primul
loc (punctaj maxim)

Total  100% 100

P1 - Pretul ofertei - Componenta financiara 85% - Punctaj maxim factor - 85

Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel:

a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat;

b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim
ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.

P2 - Durata de garantie extinsid acordati lucririlor 15% - Punctaj maxim factor — 15

Durata de garantie extinsd acordatd lucrdrilor — reprezintd durata de garantie a lucrdrilor, acordati
suplimentar fatd de cerinta minima de 36 luni prevazuta in caietul de sarcini

Algoritm de calcul:

Pentru cea mai mare duratd de garantie extinsa acordaté lucriarilor se acord3 punctajul maxim alocat — 15
puncte;

Pentru ofertele cu o duratd de garantie extinsa acordatd lucririlor egala sau mai mare de 24 luni se
acorda punctajul maxim alocat — 15 puncte.

Pentru alte durate de garantie extinsa acordata lucrérilor, punctajul se acorda conform formulei:
Punctaj = (Dge / cmmDge) * 15 puncte, in care:
¢ Dg = Durata de garantie extinsa acordati lucrarilor al ofertei evaluate
e cmmDge = cea mai mare Durata de garantie extinsa acordata lucrarilor
Durata de garantie extinsi acordata lucririlor se exprima in “luni”.
Pentru Durata de garantie acordata lucririlor de 36 luni conform cerintei minime previzuti in
caietul de sarcini se va acorda 0 puncte.

In cazul in care nu se va prezenta Durata de garantie acordata lucrarilor, cét si n situatia in care ofertele
care prezintd o duratd de garantie acordaté lucrarilor mai micad decat cea miniméa de 36 luni prevazuti in
caietul de sarcini, vor fi considerate oferte neconforme.

Durata totala a garantiei acordata lucrdrilor este de maxim 60 luni, formata din: 36 luni conform cerintei
minime prevazuti in caietul de sarcini + 24 luni durata de garantie extinsi acordati lucrarilor.
Ofertele cu o garantie acordata lucrarilor mai mare de 60 luni nu vor fi punctate suplimentar.

SECTIUNEA VI - ALOCAREA RISCURIL UK SI MASURI DE GESTIONARE A ACESTORA

1. Riscuri referitoare la termene
Nerespectarea termenelor de executie

Maisuri de gestionare a riscului:
e intocmirea corectd a documentatiei de atribuire si planificarea eficientd a activitatilor aferente
achizitiei (publicare, atribuire, receptie), astfel incit contractantul si isi poata onora in termen
obligatiile asumate prin contract.



e acordarea unui termen de executie a lucrdrilor suficient de extins astfel incét orice operator
economic participant si il poatd respecta si s poatd onora in termen obligatiile asumate in
contract.

Efecte/consecinte ce apar din cauza materializarii riscului:

e in cazul 1n care, din vina sa exclusiva, executantul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin
contract, atunci achizitorul este indreptatit de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, o
sumé echivalentd cu 0,1% /zi din valoarea lucrarilor neexecutate, pana la indeplinirea efectiva a
obligatiilor. Pentru neindeplinirea jaloanelor, achizitorul este indreptatit de a deduce din pretul
contractului, ca penalitati, o suma echivalentd cu 3% /zi din valoarea lucrarilor neexecutate, pana
la indeplinirea efectiva a obligatiilor.

2. Riscuri tehnice
Modificiri ale configuratiilor din teren

Masura de gestionare a riscului:

e inspectii consecutive si masuri de stabilizare .

Nefolosirea materialelor  si  echipamentelor  specifice  corespunzitoare  cerintelor
caietului de sarcini

Masuri de gestionare a riscului:

e monitorizarea eficientd si in detaliu pe parcursul implementdrii proiectului a echipamentelor
livrate si a lucrdrilor executate.

e dacad se constatd ci echipamentele livrate si lucrarile executate nu corespund specificatiilor
tehnice, in cadrul receptiei cantitative si calitative, achizitorul are dreptul de a formula obiectii si
de a le respinge, iar contractantul are obligatia sd aduca modificarile necesare pentru incadrarea
in cerintele achizitorului.

Nerespectarea cantitétilor
Masura de gestionare a riscului:
e proces de receptie cu verificare amanuntita.
Defectare echipamente livrate
Masura de gestionare a riscului:
e datoritd garantiei echipamentelor livrate, acestea vor fi inlocuite in timpul stabilit prin contract.
Nerespectarea detaliilor de executie din proiect
Masura de gestionare a riscului:

e echipa de implementare a proiectului va fi alcdtuitd din personal instruit corespunzitor, care

detine o experienta vastd in domeniu.

3. Riscuri financiare:
Neplata facturii la termen
Masuri de gestionare a riscului :

e planificarea eficientd a activititilor aferente achizitiei (publicare, atribuire, receptie), astfel incét
achizitorul s poatd onora factura in termenul prevazut prin contract.

e aplicarea prevederilor art. 6 din Legea nr.72/2013 privind masurile pentru combaterea intarzierii
in executarea obligatiilor de platd a unor sume de bani rezultdnd din contracte incheiate intre
profesionisti si intre autoritati contractante.

Efecte/consecinte ce apar din cauza materializarii riscului:

» in cazul n care achizitorul nu isi onoreazi obligatiile contractuale in perioadele convenite, atunci
acestuia i revine obligatia de a plati, ca penalititi, o suma echivalentd cu o cotd procentuald de
0,1% /zi din plata neefectuats, pani la indeplinirea efectiva a obligatiilor.

4. Riscuri privind managementul de proiect
Planificare gresitd a resurselor. a timpului alocat, a planificarii activitatilor
Maisura de gestionare a riscului:
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e echipa de implementare a proiectului va fi alcatuitd din personal instruit corespunzitor, care
detine o experienta vasta in domeniu.

Supraincarcarea echipei responsabile cu managementul proiectului
Masura de gestionare a riscului:

o echipa de implementare a proiectului din partea beneficiarului va fi alcatuita din personal instruit
corespunzator, iar incarcarca cu responsabilititi va fi permanent monitorizatd pentru a putea
actiona din timp cu suplimentdri de personal, daca acest lucru este necesar .

Lipsa de coordonare/comunicare
Masura de gestionare a riscului:

e colaborarea membrilor echipei de implementare a proiectului, respectiv livrarile de produse si

echipamente vor fi asigurate la un nivel optim

Anexat Caietului de sarcini, se pun la dispozitie urmiatoarele:
» Proiectul tehnic nr. 1472/2024 — elaborat de SC STRUCTUR PROIECT SRL;
» Certificatul de urbanism nr. 279/03.06.2022, Avize/Acorduri/Studii;
» Autorizatia de construire nr. 1/2025, prelungitd ulterior.
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