Anexa 1 la Caietul de sarcini pentru Achizitii
"Dotari cresa si gradinita la scoala Gimnaziala nr. 12"

Termen de

livrare si Specificatii
NF Locatie de |Durata unere in Durata tehnice /
" | COD [Denumire dotare Cantitate [livrare/ contract de [PU"e! minima de [cerinte
Crt. . functiune a . .
montare [furnizare echina- garantie |functionale
b . minime
mentului
Municipiul [Max. 45 zile [Max. 35 zile |Min. 24 Fisa 1 - Anexa
. oL Figurina pe arc . ?btluc;tr de la de la em!tsrea luni (2j a CaI?tl.J|UI
“Catel colorat" |aa_ uj |[semnarea _ conr_me_nzu e e sarcini
nr. 1, jud. [contractului |achizitor
Sibiu. __
Municipiul [Max. 45 zile [Max. 35 zile |Min. 24  [Fisa 2 - Anexa
Sibiu, str. i i i i
Balansoarul "Bucuria : _ de la de la em!terea luni 2a Calgtylm
2 J02 copilariei 1 Piata QUJ semnarea  |[comenzii de de sarcini
nr. 1, jud. |contractului |achizitor
Sibiu.
Municipiul |Max. 45 zile |Max. 35 zile [Min. 24 Fisa 3 -Anexa
Complexul "Amintiri S!blu, str._ de la de la em!terea luni 2a Calgtylm
3 Jo3 di S 1 Piata Cluj [semnarea  |comenzii de de sarcini
in copilarie . . ..
nr. 1, jud. [contractului |achizitor
Sibiu. __
Municipiul [Max. 45 zile [Max. 35 zile [Min. 24  [Fisa 4 - Anexa
Leagin doua locuri S!bIU, str._ de la de la emiterea|luni 2 a Caietului
4 Jo4 . 1 Piata Cluj [semnarea  |comenzii de de sarcini
combinate . . ..
nr. 1, jud. |contractului |achizitor
Sibiu_._ _
Municipiul [Max. 45 zile [Max. 35 zile [Min. 24  [Fisa 5 - Anexa
Sibiu, str.  [de Ia de la emiterea|luni 2 a Caietului
5 JO5  [Banca pentru adulti 3 Piata Cluj [semnarea  |comenzii de de sarcini
nr. 1, jud. [contractului |achizitor
Sibiu.

Termen de e
_ livrare si Spec_lflcatu
N Locatie de |Durata punere in Durata tehnice /
COD |Denumire dotare Cantitate [livrare/ contract de . minima de |cerinte
Crt. . functiune a . .
montare |furnizare echipa- garantie fu_n(?tlonale
. minime
mentului
I. Zona receptie marfa
Municipiul [Max. 45 zile [Max. 35 zile |[Min. 24  |Fisa 6 - Anexa
Sibiu, str.  |de la de la emiterea|luni 2 a Caietului
1 CX [Cantar tip plaforma 1 Piata Cluj |semnarea  [comenzii de de sarcini
nr. 1, jud. [contractului |achizitor
Sibiu.
Municipiul [Max. 45 zile [Max. 35 zile [Min. 24  [Fisa 31 -
Masa de lucru cu Sibiu, str.  |de la de la emiterea/luni Anexa?2a
2 M2  [rebord si legatura pe 1 Piata Cluj |semnarea  [comenzii de Caietului de
3 laturi nr. 1, jud. [contractului |achizitor sarcini
Sibiu.




Municipiul {Max. 45 zile [Max. 35 zile [Min.24  [Fisa 40 -
Pubela cu capac si Sibiu, str. - [de la de la emiterealuni Anexa2a
3 P1 pedala: 501 Piata ?'UJ semnarea  [comenzii de Caietului de
' nr. 1, jud. [contractului |achizitor sarcini
Sibiu.
I1. Bacanie
Municipiul [Max. 45 zile [Max. 35 zile |Min. 24 luniFisa 28 -
Rastel cu polite Sibiu, str.  |dela de la emiterea Anexa?2a
4 R2 [reglabile - suprafata Piata Cluj [semnarea  |comenzii de Caietului de
plina nr. 1, jud. [contractului |achizitor sarcini
Sibiu.
Municipiul [Max. 45 zile [Max. 35 zile |Min. 24 luni|Fisa 27 -
Rastel cu polite Sibiu, str.  |dela de la emiterea Anexa?2a
5 R1 [reglabile - suprafata Piata Cluj [semnarea  |comenzii de Caietului de
plina nr.1,jud. |contractului |achizitor sarcini
Sibiu.
I11. Depozit frig
Municipiul [Max. 45 zile [Max. 35 zile |Min. 24 luni{Fisa 7 - Anexa
Dulap refrigerare S?biu, Str.|de la de la enﬂterea 2a Caigtglui
6 F1 1400 It ' Piata _C|UJ semnarea comenzii de de sarcini
nr. 1, jud. |contractului |achizitor
Sibiu.
Municipiul [Max. 45 zile [Max. 35 zile |Min. 24 luni|Fisa 8 Anexa
Dulap congelare, S?biu, str.|de la de la enﬂterea 2a Caigtglui
7 F2 1400 It Piata _C|UJ semnarea comenzii de de sarcini
nr.1,jud. |contractului |achizitor
Sibiu.
IV. Zona depozitare
Municipiul [Max. 45 zile [Max. 35 zile |Min. 24 luni[Fisa 27 -
Rastel cu polite Sibiu, str.  |de la de la emiterea Anexa 2 a
8 R1 |reglabile - suprafata Piata Cluj |semnarea  [comenzii de Caietului de
plina nr.1,jud. |contractului |achizitor sarcini
Sibiu.
Municipiul [Max. 45 zile [Max. 35 zile |Min. 24 luni[Fisa 29 -
Rastel cu polite Sibiu, str.  |de la de la emiterea Anexa?2 a
9 R3 [reglabile - suprafata Piata Cluj [semnarea  |comenzii de Caietului de
plina nr. 1, jud. [contractului |achizitor sarcini
Sibiu.
V. Preparare legume
Municipiul [Max. 45 zile [Max. 35 zile |Min. 24 luniFisa 30 -
Masa de lucru cu Sibiu, str.  [de la de la emiterea Anexa 2 a
10 M1 |rebord si legatura pe Piata Cluj |semnarea  [comenzii de Caietului de
3 laturi nr. 1, jud. [contractului |achizitor sarcini
Sibiu.
Municipiul [Max. 45 zile [Max. 35 zile |Min. 24 luni[Fisa 31 -
Masa de lucru cu Sibiu, str.  [de la de la emiterea Anexa 2 a
11 M2  |rebord si legatura pe Piata Cluj [semnarea  |comenzii de Caietului de
3 laturi nr. 1, jud. [contractului |achizitor sarcini
Sibiu.
Municipiul [Max. 45 zile [Max. 35 zile |Min. 24 luni[Fisa 22 -
Spalator 1 cuva, Sibiu, str.  |de la de la emiterea Anexa 2 a
12 S2  |picurator stanga, fara Piata Cluj [semnarea  |comenzii de Caietului de
polita nr.1,jud. |contractului |achizitor sarcini
Sibiu.
Municipiul [Max. 45 zile [Max. 35 zile |Min. 24 luni[Fisa 25 -
Sibiu, str.  |de la de la emiterea Anexa 2 a
13 B2 |Baterie de pre-clatire Piata Cluj |semnarea  |comenzii de Caietului de
nr.1,jud. |contractului |achizitor sarcini

Sibiu.




Municipiul [Max. 45 zile [Max. 35 zile [Min. 24 luni[Fisa 12 -
Masing de tiat S?biu, Str. - |dela de la emiterea An'exa 2.a
14 E1l Iegt]me Piata ?'UJ semnarea  [comenzii de Caietului de
nr. 1, jud. [contractului |achizitor sarcini
Sibiu.
Municipiul [Max. 45 zile [Max. 35 zile [Min. 24 luni[Fisa 40 -
Pubela cu capac si S?biu, Str.|de la de la emiterea Anexa 2 a
15 P1 pedala: 501 Piata _C|UJ semnarea  [comenzii de Caietului de
' nr. 1, jud. [contractului |achizitor sarcini
Sibiu.
VI. Preparare peste
Municipiul [Max. 45 zile [Max. 35 zile [Min. 24 luni[Fisa 31 -
Masa de lucru cu Sibiu, str.  |de la de la emiterea Anexa 2 a
16 M2 |rebord si legatura pe Piata Cluj [semnarea  |comenzii de Caietului de
3 laturi nr. 1, jud. [contractului |achizitor sarcini
Sibiu.
Municipiul [Max. 45 zile [Max. 35 zile [Min. 24 luni[Fisa 13 -
Sibiu, str.  [de la de la emiterea Anexa 2 a
17 E2 |Sterilizator cutite Piata Cluj |semnarea  |comenzii de Caietului de
nr.1,jud. |contractului |achizitor sarcini
Sibiu.
Municipiul [Max. 45 zile [Max. 35 zile [Min. 24 luni[Fisa 22 -
Spalator 1 cuva, Sibiu, str.  |de la de la emiterea Anexa 2 a
18 S2  |picurator stanga, fara Piata Cluj [semnarea  |comenzii de Caietului de
polita nr.1,jud. |contractului |achizitor sarcini
Sibiu.
Municipiul [Max. 45 zile [Max. 35 zile [Min. 24 luni[Fisa 25 -
Sibiu, str.  [de la de la emiterea Anexa 2 a
19 B2 |Baterie de pre-clitire Piata Cluj [semnarea  |comenzii de Caietului de
nr. 1, jud. [contractului |achizitor sarcini
Sibiu.
Municipiul [Max. 45 zile [Max. 35 zile [Min. 24 luni[Fisa 40 -
Pubela cu capac si S?biu, Str. - |de la de la er’r?iterea Anexa 2 a
20 P1 oedala; 501 Piata Cluj  semnarea  |comenzii de Caietului de
' nr. 1, jud. [contractului |achizitor sarcini
Sibiu.
VII. Preparare carne
Municipiul [Max. 45 zile [Max. 35 zile [Min. 24 luni[Fisa 22 -
Spalator 1 cuva, Sibiu, str.  |de la de la emiterea Anexa?2 a
21 S2 |picurator stanga, fara Piata Cluj [semnarea  |comenzii de Caietului de
polita nr. 1, jud. |contractului |achizitor sarcini
Sibiu.
Municipiul [Max. 45 zile [Max. 35 zile [Min. 24 luni[Fisa 25 -
Sibiu, str.  [de la de la emiterea Anexa 2 a
22 B2 |Baterie de pre-clitire Piata Cluj [semnarea  |comenzii de Caietului de
nr. 1, jud. [contractului |achizitor sarcini
Sibiu.
Municipiul [Max. 45 zile [Max. 35 zile [Min. 24 luni[ Fisa 32 -
Masa de lucru cu Sibiu, str.  [de la de la emiterea Anexa 2 a
23 M4 |rebord si legatura pe Piata Cluj [semnarea  |comenzii de Caietului de
3 laturi nr. 1, jud. [contractului |achizitor sarcini
Sibiu.
Municipiul [Max. 45 zile [Max. 35 zile [Min. 24 luni[Fisa 33 -
Masa de lucru Sibiu, str.  [de la de la emiterea Anexa 2 a
24 M5  |centrala cu legatura Piata Cluj [semnarea  |comenzii de Caietului de
pe 3 laturi tip "H" nr. 1, jud. [contractului |achizitor sarcini

Sibiu.




Municipiul [Max. 45 zile [Max. 35 zile [Min. 24 luni[Fisa 27 -
Rastel cu polite Sibiu, str.  |de la de la emiterea Anexa 2 a
25 R1 [reglabile - suprafata Piata Cluj [semnarea  |comenzii de Caietului de
plina nr. 1, jud. [contractului |achizitor sarcini
Sibiu.
Municipiul [Max. 45 zile [Max. 35 zile [Min. 24 luni[Fisa 28 -
Rastel cu polite Sibiu, str.  |dela de la emiterea Anexa?2a
26 R2 [reglabile - suprafata Piata Cluj [semnarea  |comenzii de Caietului de
plina nr. 1, jud. [contractului |achizitor sarcini
Sibiu.
Municipiul [Max. 45 zile [Max. 35 zile [Min. 24 luni[Fisa 13 -
Sibiu, str.  |de la de la emiterea Anexa 2 a
27 E2 |Sterilizator cutite Piata Cluj [semnarea  |comenzii de Caietului de
nr. 1, jud. [contractului |achizitor sarcini
Sibiu.
Municipiul [Max. 45 zile [Max. 35 zile [Min. 24 luni[Fisa 40 -
: Sibiu, str.  [de la de la emiterea Anexa 2 a
28 P1 Pubela. CU capac st Piata Cluj [semnarea  |comenzii de Caietului de
pedala; 50L : . .. L
nr.1,jud. |contractului |achizitor sarcini
Sibiu.
VIII. Spalare oua
Municipiul [Max. 45 zile [Max. 35 zile |Min. 24 luniFisa 26 -
Sibiu, str.  [de la de la emiterea Anexa 2 a
29 EV  [Evier Piata Cluj [semnarea  |comenzii de Caietului de
nr.1,jud. |contractului |achizitor sarcini
Sibiu.
Municipiul [Max. 45 zile [Max. 35 zile [Min. 24 luni[Fisa 9 - Anexa
Dulap frigorific SibiU, Str.|de la de la emiterea 2a Caigtglui
30 F3 Piata Cluj [semnarea  |comenzii de de sarcini
+2/+8° (R600 ) _[come!
nr.1,jud. |contractului |achizitor
Sibiu.
Municipiul [Max. 45 zile [Max. 35 zile [Min. 24 luni[Fisa 40 -
: Sibiu, str.  [de la de la emiterea Anexa 2 a
31 P1 Pubela. Cu capac st Piata Cluj [semnarea  |comenzii de Caietului de
pedala; 50L : . .. L
nr. 1, jud. [contractului |achizitor sarcini
Sibiu.
IX. Bucatarie calda
Municipiul [Max. 45 zile [Max. 35 zile [Min. 24 luni[Fisa 30 -
Masa de lucru cu Sibiu, str.  [de la de la emiterea Anexa 2 a
32 M1 |rebord si legatura pe Piata Cluj [semnarea  |comenzii de Caietului de
3 laturi nr. 1, jud. [contractului |achizitor sarcini
Sibiu.
Municipiul [Max. 45 zile [Max. 35 zile [Min. 24 luni[Fisa 31 -
Masa de lucru cu Sibiu, str.  [de la de la emiterea Anexa 2 a
33 M2  |rebord si legatura pe Piata Cluj [semnarea  |comenzii de Caietului de
3 laturi nr. 1, jud. [contractului |achizitor sarcini
Sibiu.
Municipiul [Max. 45 zile [Max. 35 zile [Min. 24 luni[Fisa 36 -
Suport cu ghidaje S?biu, Str.|de la de la em?terea Anexa 2 a
34 X1 bentru cuptor Piata _C|UJ semnarea  [comenzii de Caietului de
nr. 1, jud. [contractului |achizitor sarcini
Sibiu.
Municipiul [Max. 45 zile [Max. 35 zile [Min. 24 luni[Fisa 19 -
: Sibiu, str.  [de la de la emiterea Anexa 2 a
35 cc Cup.)tor combi 7 GN Piata Cluj [semnarea  |comenzii de Caietului de
1/1; electric - . .. L
nr. 1, jud. [contractului |achizitor sarcini

Sibiu.




Municipiul [Max. 45 zile [Max. 35 zile [Min. 24 luni[Fisa 23 -
Spilator de maini cu Sibiu, str. - [de la de la emiterea Anexa 2 a
36 S3 : : Piata Cluj [semnarea  |comenzii de Caietului de
actionare la genunchi : . . L
nr. 1, jud. [contractului |achizitor sarcini
Sibiu.
Municipiul [Max. 45 zile [Max. 35 zile |Min. 24 luni[Fisa 14 -
Sibiu, str.  |de la de la emiterea Anexa 2 a
37 E3  |Mixer planetar Piata Cluj |semnarea  |comenzii de Caietului de
nr. 1, jud. [contractului |achizitor sarcini
Sibiu.
Municipiul [Max. 45 zile [Max. 35 zile |Min. 24 luni|Fisa 17 -Anexa
Sibiu, str.  |de la de la emiterea 2 a Caietului
38 E6 | Friteoza Piata Cluj |semnarea  |comenzii de de sarcini
nr. 1, jud. [contractului |achizitor
Sibiu.
Municipiul [Max. 45 zile [Max. 35 zile |Min. 24 luniFisa 33 -
Masa de lucru Sibiu, str.  [de la de la emiterea Anexa 2 a
39 M5 |centrala cu legatura Piata Cluj [semnarea  |comenzii de Caietului de
pe 3 laturi tip "H" nr. 1, jud. [contractului |achizitor sarcini
Sibiu.
Municipiul [Max. 45 zile [Max. 35 zile |Min. 24 luniFisa 40 -
: Sibiu, str.  [de la de la emiterea Anexa 2 a
40 P1 Pubela. CU capac st Piata Cluj [semnarea  |comenzii de Caietului de
pedala; 50L : . .. L
nr. 1, jud. [contractului |achizitor sarcini
Sibiu.
Municipiul [Max. 45 zile [Max. 35 zile |Min. 24 luni[Fisa 20 -
Cuptor Skyline Sibiu, str.  |de la de la emiterea Anexa 2 a
41 C2 |Premium 6 GN 1/1; Piata Cluj [semnarea  |comenzii de Caietului de
electric nr. 1, jud. [contractului |achizitor sarcini
Sibiu.
Municipiul [Max. 45 zile [Max. 35 zile |Min. 24 luni|Fisa 38 -Anexa
Suport deschis pentru Sibiu, str.  |de la de la emiterea 2 a Caietului
42 X4 |cuptoarele 6 & 10 Piata Cluj [semnarea  |comenzii de de sarcini
GN 1/1; nr. 1, jud. [contractului |achizitor
Sibiu.
Municipiul [Max. 45 zile [Max. 35 zile |Min. 24 luni|Fisa 41 -Anexa
Masin de gtit pe Sibiu, str.|de la de la emiterea 2 a Caietului
43 Gl Piata Cluj [semnarea comenzii de de sarcini
gaz, 6 arzatoare : . ..
nr.1,jud. |contractului |achizitor
Sibiu.
Municipiul [Max. 45 zile [Max. 35 zile |Min. 24 luni[Fisa 37 -
Suport deschis (pt. Sibiu, str.  [de la de la emiterea Anexa 2 a
44 X2  |masina de gatit pe gaz Piata Cluj [semnarea  |comenzii de Caietului de
) nr. 1, jud. [contractului |achizitor sarcini
Sibiu.
X. Bucatarie rece
Municipiul [Max. 45 zile [Max. 35 zile |Min. 24 luni[Fisa 21 -
Sibiu, str.  [de la de la emiterea Anexa 2 a
45 S1 |Spalator 1 cuva, Piata Cluj [semnarea  |comenzii de Caietului de
picurator dreapta, nr. 1, jud. [contractului |achizitor sarcini
fara polita Sibiu.
Municipiul [Max. 45 zile [Max. 35 zile |Min. 24 luniFisa 25 -
Sibiu, str.  [de la de la emiterea Anexa 2 a
46 B2 |Baterie de pre-clitire Piata Cluj [semnarea  |comenzii de Caietului de
nr. 1, jud. [contractului |achizitor sarcini
Sibiu.




Municipiul [Max. 45 zile [Max. 35 zile [Min. 24 luni[Fisa 40 -
Pubela cu capac si Sibiu, str. - [de la de la emiterea Anexa 2 a
47 P1 _ Piata Cluj |semnarea  |comenzii de Caietului de
pedala; 50L : . . L
nr. 1, jud. [contractului |achizitor sarcini
Sibiu.
Municipiul [Max. 45 zile [Max. 35 zile [Min. 24 luni[Fisa 10 -
: Sibiu, str.  |de la de la emiterea Anexa 2 a
48 F4 Dulap refrigerare, Piata Cluj |semnarea  |comenzii de Caietului de
700 It - . .. ..
nr. 1, jud. [contractului |achizitor sarcini
Sibiu.
Municipiul [Max. 45 zile [Max. 35 zile [Min. 24 luni[Fisa 11 -Anexa
Sibiu, str.  |de la de la emiterea 2 a Caietului
49 F5 |Masa rece, 2 usi Piata Cluj [semnarea  |comenzii de de sarcini
nr. 1, jud. [contractului |achizitor
Sibiu.
XI. Spalare/depozitare oale
Municipiul [Max. 45 zile [Max. 35 zile [Min. 24 luni[Fisa 24 -
. Sibiu, str.  [de la de la emiterea Anexa 2 a
50 S4 Spalator vase mart, Piata Cluj [semnarea  |comenzii de Caietului de
fara polita : . .. L
nr. 1, jud. [contractului |achizitor sarcini
Sibiu.
Municipiul [Max. 45 zile [Max. 35 zile [Min. 24 luni[Fisa 25 -
Sibiu, str.  [de la de la emiterea Anexa 2 a
51 B2 |Baterie de pre-clitire Piata Cluj [semnarea  |comenzii de Caietului de
nr. 1, jud. [contractului |achizitor sarcini
Sibiu.
Municipiul [Max. 45 zile [Max. 35 zile [Min. 24 luni[ Fisa 32 -
Masa de lucru cu Sibiu, str.  [de la de la emiterea Anexa 2 a
52 M4 |rebord si legatura pe Piata Cluj [semnarea  |comenzii de Caietului de
3 laturi nr. 1, jud. [contractului |achizitor sarcini
Sibiu.
Municipiul [Max. 45 zile [Max. 35 zile [Min. 24 luni[Fisa 27 -
Rastel cu polite Sibiu, str.  |de la de la emiterea Anexa 2 a
53 R1 [reglabile - suprafata Piata Cluj [semnarea  |comenzii de Caietului de
plina nr. 1, jud. [contractului |achizitor sarcini
Sibiu.
XII. Spalare vesela
Municipiul [Max. 45 zile [Max. 35 zile [Min. 24 luni[Fisa 30 -
Masa de lucru cu Sibiu, str.  [de la de la emiterea Anexa 2 a
54 M1 |rebord si legatura pe Piata Cluj [semnarea  |comenzii de Caietului de
3 laturi nr. 1, jud. [contractului |achizitor sarcini
Sibiu.
Municipiul [Max. 45 zile [Max. 35 zile [Min. 24 luni[Fisa 22 -
Spalator 1 cuva, Sibiu, str.  |de la de la emiterea Anexa 2 a
55 S2  |picurator stanga, fara Piata Cluj [semnarea  |comenzii de Caietului de
polita nr.1,jud. |contractului |achizitor sarcini
Sibiu.
Masina de spalat vase I\/_Iupicipiul Max. 45 zile [Max. 35_zile Min. 24 luniFisa 18 -
tip undercountrer cu S!bIU, Str.|de la de la emiterea Anexa 2 a
56 | MSV . o Piata Cluj [semnarea  |comenzii de Caietului de
boiler electric si - . .. L
nr. 1, jud. [contractului |achizitor sarcini
pompa de scurgere Sibiu.
Municipiul [Max. 45 zile [Max. 35 zile [Min. 24 luni[Fisa 27 -
Rastel cu polite Sibiu, str.  |de la de la emiterea Anexa 2 a
57 R1 [reglabile - suprafata Piata Cluj [semnarea  |comenzii de Caietului de
plina nr. 1, jud. [contractului |achizitor sarcini

Sibiu.




Municipiul [Max. 45 zile [Max. 35 zile [Min. 24 luni[Fisa 25 -
Sibiu, str.  [de la de la emiterea Anexa 2 a
58 B2 |Baterie de pre-clatire Piata Cluj |semnarea  [comenzii de Caietului de
nr. 1, jud. [contractului |achizitor sarcini
Sibiu.
XIII. Oficiu 1si2
Municipiul [Max. 45 zile [Max. 35 zile [Min. 24 luni[Fisa 35 -
Dulap depozitare Sibiu, str.  [de la de la emiterea Anexa 2 a
59 D1 |vertical cu usi Piata Cluj |semnarea  |comenzii de Caietului de
glisante nr. 1, jud. [contractului |achizitor sarcini
Sibiu.
Municipiul [Max. 45 zile [Max. 35 zile [Min. 24 luni[Fisa 34 -
. , Sibiu, str.  |de la de la emiterea Anexa 2 a
60 Me |Masatip dulap cu usi Piata Cluj [semnarea  |comenzii de Caietului de
glisante si rebord : . . L
nr. 1, jud. [contractului |achizitor sarcini
Sibiu.
Municipiul [Max. 45 zile [Max. 35 zile [Min. 24 luni[Fisa 39 -Anexa
Sibiu, str.  [de la de la emiterea 2 a Caietului
61 X5 |Carucior servire Piata Cluj [semnarea  |comenzii de de sarcini
nr. 1, jud. [contractului |achizitor
Sibiu.
Municipiul [Max. 45 zile [Max. 35 zile [Min. 24 luni[Fisa 43 -Anexa
Cuptor microunde SibiU, Str.|de la de la emiterea 2a Caietylui
62 CMO L Piata Cluj |semnarea comenzii de de sarcini
oficiu : . ..
nr. 1, jud. [contractului |achizitor
Sibiu.
Frigider cu o usa Municipiul {Max. 45 zile [Max. 35 zile [Min. 24 luni[Fisa 44/1 -
Sibiu, str.  [de la de la emiterea Anexa 2 a
63 FPM Piata Cluj |semnarea  |comenzii de Caietului de
nr. 1, jud. [contractului |achizitor sarcini
Sibiu.
Municipiul [Max. 45 zile [Max. 35 zile [Min. 24 luni[Fisa 44 -Anexa
Sibiu, str.  [de la de la emiterea 2 a Caietului
64 | CFO [Cafetiera Piata Cluj [semnarea  |comenzii de de sarcini
nr. 1, jud. [contractului |achizitor
Sibiu.
XIV. Biberonerie
Municipiul [Max. 45 zile [Max. 35 zile [Min. 24 luni[Fisa 11 -Anexa
Sibiu, str.  [de la de la emiterea 2 a Caietului
65 F5 |Masa rece, 2 usi Piata Cluj [semnarea  |comenzii de de sarcini
nr. 1, jud. [contractului |achizitor
Sibiu.
Municipiul [Max. 45 zile [Max. 35 zile [Min. 24 luni[Fisa 28 -
Rastel cu polite Sibiu, str.  |de la de la emiterea Anexa 2 a
66 R2 [reglabile - suprafata Piata Cluj [semnarea  |comenzii de Caietului de
plina nr. 1, jud. [contractului |achizitor sarcini
Sibiu.
Municipiul [Max. 45 zile [Max. 35 zile [Min. 24 luni[Fisa 25 -
Sibiu, str.  [de la de la emiterea Anexa 2 a
67 B2 |Baterie de pre-clitire Piata Cluj [semnarea  |comenzii de Caietului de
nr. 1, jud. [contractului |achizitor sarcini
Sibiu.
Municipiul [Max. 45 zile [Max. 35 zile [Min. 24 luni[Fisa 16 -Anexa
Sibiu, str.  [de la de la emiterea 2 a Caietului
68 E5 [Bain-marie Piata Cluj [semnarea  |comenzii de de sarcini
nr. 1, jud. [contractului |achizitor
Sibiu.




Municipiul [Max. 45 zile [Max. 35 zile [Min. 24 luni[Fisa 15 -Anexa
Sibiu, str.  [de la de la emiterea 2 a Caietului
69 E4  [Sterilizator biberoane 1 Piata Cluj [semnarea  |comenzii de de sarcini
nr. 1, jud. [contractului |achizitor
Sibiu.
XV. Spalare vesela parter
Municipiul [Max. 45 zile [Max. 35 zile [Min. 24 luni[Fisa 30 -
Masa de lucru cu Sibiu, str.  |dela de la emiterea Anexa?2a
70 M1 |rebord si legatura pe 1 Piata Cluj [semnarea  |comenzii de Caietului de
3 laturi nr. 1, jud. [contractului |achizitor sarcini
Sibiu.
Municipiul [Max. 45 zile [Max. 35 zile [Min. 24 luni[Fisa 22 -
Spalator 1 cuva, Sibiu, str.  |dela de la emiterea Anexa?2a
71 S2  |picurator stanga, fara 1 Piata Cluj [semnarea  |comenzii de Caietului de
polita nr.1,jud. |contractului |achizitor sarcini
Sibiu.
Masina de spalat vase 2/_|U_niCiPiU| Max. 45 zile [Max. 35.zile Min. 24 luniFisa 18 -
) ibiu, str.  |de la de la emiterea Anexa 2 a
tip undercountrer cu : : .. . .
72 | MSV | eetric si 1 Platla _C|cljJJ semnarea  [comenzii de Caietului de
or 1 iud. . o -
pompa de scurgere Sibit;.J contractului |achizitor sarcini
Municipiul [Max. 45 zile [Max. 35 zile [Min. 24 luni[Fisa 27 -
Rastel cu polite Sibiu, str.  |de la de la emiterea Anexa 2 a
73 R1 [reglabile - suprafata 1 Piata Cluj [semnarea  |comenzii de Caietului de
plina nr. 1, jud. [contractului |achizitor sarcini
Sibiu.
Municipiul [Max. 45 zile [Max. 35 zile [Min. 24 luni[Fisa 25 -
Sibiu, str.  [de la de la emiterea Anexa 2 a
74 B2 |Baterie de pre-clitire 1 Piata Cluj [semnarea  |comenzii de Caietului de
nr. 1, jud. [contractului |achizitor sarcini
Sibiu.
XVI. Depozitare
Municipiul [Max. 45 zile [Max. 35 zile [Min. 24 luni[Fisa 29 -
Rastel cu polite Sibiu, str.  |de la de la emiterea Anexa 2 a
75 R3 [reglabile - suprafata 2 Piata Cluj [semnarea  |comenzii de Caietului de
plina nr. 1, jud. [contractului |achizitor sarcini
Sibiu.
XVII. Vestiar 1, 2 si 3
Municipiul [Max. 45 zile [Max. 35 zile [Min. 24 luni[Fisa 42 -
Sibiu, str.  [de la de la emiterea Anexa 2 a
76 V1 |Dulap vestiare 18  |Piata Cluj [semnarea  |comenzii de Caietului de
nr. 1, jud. [contractului |achizitor sarcini
Sibiu.
Lot 3 - Achizitie dotari spalatorie haine
Termen de e .
_ livrare si Spec.lflcatu
NF ITocatle de |Durata punere in Dl_Jr_ata teh_nlce/
i COD [Denumire dotare Cantitate |livrare/ contract de . minima de |cerinte
Crt. . functiune a . .
montare [furnizare echipa- garantie fu_n(?tlonale
. minime
mentului
. SPALATORIE
Municipiul [Max. 45 zile [Max. 35 zile [Min. 24 luni[Fisa 46 -
Raft dublu metalic 5 S?biu, Str.|dela de la em?terea Anexa 2 a
1 R5 . 6 Piata Cluj |semnarea  |comenzii de Caietului de
polite MDF : . . L
nr. 1, jud. [contractului |achizitor sarcini
Sibiu.




Municipiul [Max. 45 zile [Max. 35 zile [Min. 24 luni[Fisa 47 -
Sibiu, str.  |de la de la emiterea Anexa 2 a
2 M7 Ir\(/alszz;ldde lucru fara 1 Piata Cluj  fsemnarea  |comenzii de Caietului de
nr.1,jud. |contractului |achizitor sarcini
Sibiu.
Masina de spalat rufe Municipiul [Max. 45 zile [Max. 35 zile [Min. 24 luni[Fisa 50 -Anexa
MyPro, semi- Sibiu, str.  |de la de la emiterea 2 a Caietului
3 MS  |profesionala; 2 Piata Cluj |semnarea  [comenzii de de sarcini
capacitatea: 8 kg nr.1,jud. |contractului |achizitor
Sibiu.
Il. USCATORIE
Municipiul [Max. 45 zile [Max. 35 zile [Min. 24 luni[Fisa 46 -
Raft dublu metalic 5 Sibiu, str.Ide la de la emiterea Anexa2a
4 R5 . 1 Piata Cluj [semnarea  |comenzii de Caietului de
polite MDF : . . L
nr. 1, jud. [contractului |achizitor sarcini
Sibiu.
Municipiul [Max. 45 zile [Max. 35 zile [Min. 24 luni[Fisa 52 -
Sibiu, str.  [de la de la emiterea Anexa 2 a
5 MC [Masa de calcat 1 Piata Cluj [semnarea  |comenzii de Caietului de
nr. 1, jud. [contractului |achizitor sarcini
Sibiu.
Municipiul [Max. 45 zile [Max. 35 zile [Min. 24 luni[Fisa 51 -
Sibiu, str.  [de la de la emiterea Anexa 2 a
6 SC |Statie de calcat 1 Piata Cluj [semnarea  |comenzii de Caietului de
nr. 1, jud. [contractului |achizitor sarcini
Sibiu.
Municipiul [Max. 45 zile [Max. 35 zile [Min. 24 luni[Fisa 49 -
Sibiu, str.  [de la de la emiterea Anexa 2 a
7 UC  |Uscator rabatabil 2 Piata Cluj [semnarea  |comenzii de Caietului de
nr. 1, jud. [contractului |achizitor sarcini
Sibiu.
Uscator pentru rufe Municipiul {Max. 45 zile [Max. 35 zile [Min. 24 luni{Fisa 48 -
MyPro, semi- Sibiu, str.  |de la de la emiterea Anexa 2 a
8 U  |profesional; 1 Piata Cluj [semnarea  |comenzii de Caietului de
capacitatea: 8 kg nr.1,jud. |contractului |achizitor sarcini
Sibiu.
I1l. DEPOZIT RUFE CURATE
Municipiul [Max. 45 zile [Max. 35 zile [Min. 24 luni[Fisa 45 -
Raft dublu metalic 5 Sibiu, str. - |de la de la emiterea Anexa2a
9 R4 . 4 Piata Cluj [semnarea  |comenzii de Caietului de
polite MDF : . .. L
nr. 1, jud. [contractului |achizitor sarcini
Sibiu.
1IV. ZONA TOBOGAN HAINE
Municipiul [Max. 45 zile [Max. 35 zile [Min. 24 luni[Fisa 53 -
Carucior cU cos Sibiu, str. - |de la de la emiterea Anexa2a
10 R7 1 Piata Cluj [semnarea  |comenzii de Caietului de
pentru rufe murdare . ) . .
nr. 1, jud. [contractului |achizitor sarcini
Sibiu.
Lot 4 - Achizitii dotari sali de grupa, vestiar, sala multifunctionala
Termen de e
_ livrare si Spec.lflcatu
NF. _ _ ITocatle de [Durata punere in Dl_Jr_ata teh_nlce/
COD [Denumire dotare Cantitate |livrare/ contract de . minima de |cerinte
Crt. . functiune a . .
montare [furnizare echipa- garantie fu_n(?tlonale
. minime
mentului




Municipiul [Max. 45 zile [Max. 35 zile [Min. 24 luni[Fisa 54 -Anexa
Birou cu depozitare S?biu, Str. - |dela de la err??terea 2a Caigtglui
1 A 6 Piata Cluj [semnarea  |comenzii de de sarcini
pentru educator . i .
nr.1,jud. |contractului |achizitor
Sibiu.
Municipiul [Max. 45 zile [Max. 35 zile [Min. 24 luni{Fisa 55 Anexa
Scaun pentru Sibiu, str.Ide la de la emiterea 2 a Caietului
2 B 12 [PiataCluj [semnarea  |comenzii de de sarcini
educator : . ..
nr.1,jud. |contractului |achizitor
Sibiu.
Municipiul [Max. 45 zile [Max. 35 zile [Min. 24 luni[Fisa 56 -Anexa
Sibiu, str.  |de la de la emiterea 2 a Caietului
3 Cl |Misuta pentru cresa 27 |PiataCluj |semnarea |comenzii de de sarcini
nr. 1, jud. [contractului |achizitor
Sibiu.
Misuta pentru copii - Municipiul {Max. 45 zile [Max. 35 zile [Min. 24 luni{Fisa 57 -
ansamblu masute Sibiu, str.  [de la de la emiterea Anexa 2 a
4 C2 12 [PiataCluj [semnarea  |comenzii de Caietului de
nr. 1, jud. [contractului |achizitor sarcini
Sibiu.
Municipiul [Max. 45 zile [Max. 35 zile [Min. 24 luni[Fisa 58 -
Masutd pentru Sibiu, str. - |de la de la emiterea Anexa 2 a
5 C3 15 Piata Cluj |semnarea comenzii de Caietului de
gradinita : . .. L
nr. 1, jud. [contractului |achizitor sarcini
Sibiu.
Municipiul [Max. 45 zile [Max. 35 zile [Min. 24 luni[Fisa 59 -
Sibiu, str.  [de la de la emiterea Anexa 2 a
6 D1 |Scaunel pentru cresa 70 Piata Cluj [semnarea comenzii de Caietului de
nr. 1, jud. [contractului |achizitor sarcini
Sibiu.
Municipiul [Max. 45 zile [Max. 35 zile [Min. 24 luni[Fisa 60 -
Sibiu, str.  [de la de la emiterea Anexa 2 a
7 D2 Scau_nt?l pentru 100 |PiataCluj [semnarea  |comenzii de Caietului de
gradinita : . .. L
nr. 1, jud. [contractului |achizitor sarcini
Sibiu.
Patut pentru cresa, Municipiul [Max. 45 zile [Max. 35 zile |Min. 24 luni|Fisa 61 -
inclusiv saltea Sibiu, str. [de la de la emiterea Anexa 2 a
8 E corespunzatoare cu 30 Piata Cluj [semnarea  |comenzii de Caietului de
husa protectie nr.1,jud. |contractului |achizitor sarcini
impermeabila Sibiu.
Pat pliabil pentru Max. 45 zile [Max. 35 zile |Min. 24 luni|Fisa 62 -
gradinita, inclusiv Municipiul |de la de la emiterea Anexa2a
9 F o [saltea 60 Sibiu, str. - semnarea  |comenzii de Caietului de
corespunzatoare cu Piata Cluj  |contractului |achizitor sarcini
husa protectie nr. 1, jud.
impermeabila Sibiu.
Municipiul [Max. 45 zile [Max. 35 zile [Min. 24 luni[Fisa 63 -
Sibiu, str.  [de la de la emiterea Anexa 2 a
10 G  |Banca pentru copii 9 Piata Cluj [semnarea  |comenzii de Caietului de
nr. 1, jud. [contractului |achizitor sarcini
Sibiu.
Municipiul [Max. 45 zile [Max. 35 zile [Min. 24 luni[Fisa 64 -
Dulapior pentru S?biu, Str.|dela de la emiterea Anexa 2 a
11 I hai . 90 Piata Cluj |semnarea  |comenzii de Caietului de
aine, vestiar ) _ -~ -
nr. 1, jud. [contractului |achizitor sarcini

Sibiu.




Municipiul [Max. 45 zile [Max. 35 zile [Min. 24 luni[Fisa 65 -
Dulap pentru Sibiu, str.  |de la de la emiterea Anexa 2 a
12 J  |materiale didactice si 23 |PiataCluj [semnarea |comenzii de Caietului de
lenjerie de pat nr.1,jud. |contractului |achizitor sarcini
Sibiu.
Municipiul [Max. 45 zile [Max. 35 zile [Min. 24 luni[Fisa 66 -
. Sibiu, str.  |de la de la emiterea Anexa 2 a
13 K ijJ?:];tr(i:iu tavi pentru 8 Piata _C|Uj semnarea  [comenzii de Caietului de
nr. 1, jud. [contractului |achizitor sarcini
Sibiu.
Municipiul [Max. 45 zile [Max. 35 zile [Min. 24 luni[Fisa 67 -
Raft cu usi pentru Sibiu, str.Ide la de la emiterea Anexa 2 a
14 L q S 21 Piata Cluj [semnarea  |comenzii de Caietului de
osare si jucarii . . o -
nr. 1, jud. [contractului |achizitor sarcini
Sibiu.
Municipiul [Max. 45 zile [Max. 35 zile [Min. 24 luni[Fisa 68 -
Sibiu, str.  [de la de la emiterea Anexa 2 a
15 M1 [Raft 69 |PiataCluj [semnarea |comenzii de Caietului de
nr. 1, jud. [contractului |achizitor sarcini
Sibiu.
Municipiul [Max. 45 zile [Max. 35 zile [Min. 24 luni[Fisa 69 -
Sibiu, str.  [de la de la emiterea Anexa 2 a
16 M2  |Raft norisor 36 |PiataCluj [semnarea  |comenzii de Caietului de
nr. 1, jud. [contractului |achizitor sarcini
Sibiu.
Municipiul [Max. 45 zile [Max. 35 zile [Min. 24 luni[Fisa 70 -
Set piese mobilier Sibiu, str.  |de la de la emiterea Anexa 2 a
17 N  |pentru motricitate, 6 Piata Cluj [semnarea  |comenzii de Caietului de
din burete nr. 1, jud. [contractului |achizitor sarcini
Sibiu.
Perna sezut pentru Municipiul {Max. 45 zile [Max. 35 zile [Min. 24 luni{Fisa 71 -
joc independent Sibiu, str.  [de la de la emiterea Anexa 2 a
18 P 90 [Piata Cluj |semnarea  |comenzii de Caietului de
nr. 1, jud. |contractului |achizitor sarcini
Sibiu.
Rame pentru Municipiul {Max. 45 zile [Max. 35 zile [Min. 24 luni{Fisa 72 -
proiectele copiilor Sibiu, str. |de la de la emiterea Anexa2a
19 R 90 |PiataCluj [semnarea |comenzii de Caietului de
nr. 1, jud. [contractului |achizitor sarcini
Sibiu.
Panou tapitat pentru Municipiul {Max. 45 zile [Max. 35 zile [Min. 24 luni{Fisa 73 -
peretii salilor de clasa Sibiu, str.  |de la de la emiterea Anexa 2 a
20 S 200 |PiataCluj |semnarea  |comenzii de Caietului de
nr. 1, jud. [contractului |achizitor sarcini
Sibiu.
Jucarie 2-in-1 Municipiul [Max. 45 zile [Max. 35 zile [Min. 24 luni[Fisa 74 -
Aprozar si Teatru Sibiu, str.  |de la de la emiterea Anexa 2 a
21 T 6 Piata Cluj |semnarea  |comenzii de Caietului de
nr. 1, jud. [contractului |achizitor sarcini
Sibiu.
Jucarie bucatarie Municipiul [Max. 45 zile [Max. 35 zile |Min. 24 luni[Fisa 75 -
Sibiu, str.  [de la de la emiterea Anexa 2 a
22 T1 6 Piata Cluj |semnarea  |comenzii de Caietului de
nr. 1, jud. [contractului |achizitor sarcini

Sibiu.




Municipiul [Max. 45 zile [Max. 35 zile [Min. 24 luni[Fisa 76 -
Abtibild/ Decoratiune Sibiu, str.  [de la de la emiterea Anexa 2 a
23 V  |autoadeziva pentru 6 Piata Cluj [semnarea  |comenzii de Caietului de
perete nr.1,jud. |contractului |achizitor sarcini
Sibiu.
Municipiul [Max. 45 zile [Max. 35 zile [Min. 24 luni[Fisa 77 -
Aplica/Lampa Sibiu, str.  |de la de la emiterea Anexa?2a
24 W |decorativa perete 42  [Piata Cluj [semnarea  |comenzii de Caietului de
LED/2xAA nr. 1, jud. [contractului |achizitor sarcini
Sibiu.
Municipiul [Max. 45 zile [Max. 35 zile [Min. 24 luni[Fisa 78 -
Birou PAL 1.40x0.65 Sibiu, str.  |de la de la emiterea Anexa?2a
25 AB [cu unitate de 5 Piata Cluj |semnarea  |comenzii de Caietului de
depozitare cu sertare nr.1,jud. |contractului |achizitor sarcini
Sibiu.
Municipiul [Max. 45 zile [Max. 35 zile [Min. 24 luni[Fisa 79 -
Pat consultatii SibiU, Str.|de la de la emiterea Anexa 2-a
26 | PCO1 gradinita 2 Piata ?'UJ semnarea  [comenzii de Caietului de
nr. 1, jud. [contractului |achizitor sarcini
Sibiu.
Municipiul [Max. 45 zile [Max. 35 zile [Min. 24 luni[Fisa 80 -
Sibiu, str.  [de la de la emiterea Anexa 2 a
27 | PCO2 [Patut consultatii cresa 1 Piata Cluj [semnarea  |comenzii de Caietului de
nr. 1, jud. [contractului |achizitor sarcini
Sibiu.
Dulap cu polite si usi Municipiul {Max. 45 zile [Max. 35 zile [Min. 24 luni{Fisa 81 -
de sticla cu sistem de Sibiu, str.  [de la de la emiterea Anexa 2 a
28 | DSM [securizare 2 Piata Cluj [semnarea  |comenzii de Caietului de
(0.35x1.00x1,90) ptr nr. 1, jud. [contractului |achizitor sarcini
cab. Med Sibiu.
Municipiul [Max. 45 zile [Max. 35 zile [Min. 24 luni[Fisa 82 -
Dulap cu polite si usi Sibiu, str.  |de la de la emiterea Anexa?2 a
29 DS |desticla 4 Piata Cluj [semnarea  |comenzii de Caietului de
(0.35x1.00x2.10) nr. 1, jud. |contractului |achizitor sarcini
Sibiu.
Municipiul [Max. 45 zile [Max. 35 zile [Min. 24 luni[Fisa 83 -
Sibiu, str.  [de la de la emiterea Anexa 2 a
30 SBR [Scaun birou rotativ 5 Piata Cluj |semnarea  |comenzii de Caietului de
nr. 1, jud. [contractului |achizitor sarcini
Sibiu.
Municipiul [Max. 45 zile [Max. 35 zile [Min. 24 luni[Fisa 84 -
Sibiu, str.  [de la de la emiterea Anexa 2 a
31 SB  |Scaun birou 12 [PiataCluj [semnarea  |comenzii de Caietului de
nr. 1, jud. [contractului |achizitor sarcini
Sibiu.
Municipiul [Max. 45 zile [Max. 35 zile [Min. 24 luni[Fisa 85 -Anexa
Sibiu, str.  [de la de la emiterea 2 a Caietului
32 | MBO |Mobilier oficiu 1 Piata Cluj [semnarea  |comenzii de de sarcini
nr. 1, jud. [contractului |achizitor
Sibiu.
Municipiul [Max. 45 zile [Max. 35 zile [Min. 24 luni[Fisa 86 -Anexa
Sibiu, str.  [de la de la emiterea 2 a Caietului
33 MO [Masa oficiu 1 Piata Cluj [semnarea  |comenzii de de sarcini
nr. 1, jud. [contractului |achizitor

Sibiu.




Municipiul [Max. 45 zile [Max. 35 zile [Min. 24 luni[Fisa 87 -
. Sibiu, str.  [de la de la emiterea Anexa 2 a
34 [ MIM :\:Sia nstrumentar 1 Piata Cluj  fsemnarea  |comenzii de Caietului de
nr.1,jud. |contractului |achizitor sarcini
Sibiu.
Municipiul [Max. 45 zile [Max. 35 zile [Min. 24 luni[Fisa 88 -
Dulap vestiar cu doua Sibiu, str.Ide la de la emiterea Anexa2a
35 | DVM : 1 Piata Cluj [semnarea  |comenzii de Caietului de
compartimente . . L -
nr.1,jud. |contractului |achizitor sarcini
Sibiu.
Municipiul [Max. 45 zile [Max. 35 zile [Min. 24 luni[Fisa 89 -
Sibiu, str.  |de la de la emiterea Anexa 2 a
36 | DFM [|Dulap fisier 1 Piata Cluj [semnarea  |comenzii de Caietului de
nr. 1, jud. [contractului |achizitor sarcini
Sibiu.
Set panouri Municipiul [Max. 45 zile [Max. 35 zile [Min. 24 luni| Fisa 90 Anexa
despartitoare Sibiu, str.  |de la de la emiterea 2 a Caietului
37 U 3 Piata Cluj |semnarea  |comenzii de de sarcini
nr. 1, jud. [contractului |achizitor
Sibiu.
Lot 5 - Achizitii echipamente TIC
. ;irs:g:,eenside Spec.ificatii
NF. _ _ ITocatle de |Durata punere in Dgr_ata tehplce/
COD [Denumire dotare Cantitate |livrare/ contract de . minima de |cerinte
Crt. . functiune a . .
montare [furnizare echipa- garantie fu_n(?tlonale
mentului minime
Municipiul [Max. 45 zile [Max. 35 zile |Min. 24 luni|Fisa 91 -
Sibiu, str.  [de la de la emiterea Anexa 2 a
1 Tabla interactiva 6 Piata Cluj |semnarea  |comenzii de Caietului de
nr. 1, jud. [contractului |achizitor sarcini
Sibiu.
Municipiul [Max. 45 zile [Max. 35 zile |[Min. 24 luni|Fisa 92 -
Suport mobil pentr S?biu, Str. - |de la de la enﬂterea Anexa 2 a
2 . . 6 Piata Cluj |semnarea  |comenzii de Caietului de
tabla interactiva . ) .. L
nr. 1, jud. [contractului |achizitor sarcini
Sibiu.
Municipiul [Max. 45 zile [Max. 35 zile |Min. 24 luni|Fisa 93 -
Sibiu, str.  [de la de la emiterea Anexa 2 a
3 Laptop 7 Piata Cluj |semnarea  |comenzii de Caietului de
nr. 1, jud. [contractului |achizitor sarcini
Sibiu.
Municipiul [Max. 45 zile [Max. 35 zile [Min. 24 luni[Fisa 94 -
Sibiu, str.  [de la de la emiterea Anexa 2 a
4 Sistem all-in-one 3 Piata Cluj |semnarea  |comenzii de Caietului de
nr. 1, jud. [contractului |achizitor sarcini
Sibiu.
Municipiul [Max. 45 zile [Max. 35 zile [Min. 24 luni[Fisa 95 -
Sibiu, str.  [de la de la emiterea Anexa 2 a
5 Imprimanta A4 1 Piata Cluj [semnarea  |comenzii de Caietului de
nr. 1, jud. [contractului |achizitor sarcini
Sibiu.
Municipiul [Max. 45 zile [Max. 35 zile [Min. 24 luni[Fisa 96 -
Sibiu, str.  [de la de la emiterea Anexa 2 a
6 Multifunctionala A3 1 Piata Cluj |semnarea  |comenzii de Caietului de
nr. 1, jud. [contractului |achizitor sarcini

Sibiu.




Municipiul [Max. 45 zile [Max. 35 zile [Min. 24 luni[Fisa 97 -
Sibiu, str.  [de la de la emiterea Anexa 2 a

Retroproiector tavan Piata Cluj [semnarea  |comenzii de Caietului de
nr. 1, jud. [contractului |achizitor sarcini

Sibiu.




