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Aferent atribuirii contractului de achizitie publica de * Exccutie luerdri ™ pentru ,,SPATIU VERDE TIP GRADINA, SPATIU DE
RECREERE DESTINAT COPIILOR S COMUNITATII IN DRIC/3”

Coduri CPV:

Obiect principal:

45000000-7 - Lucrari de constructii

Obiect suplimentar:

45310000-3 - Lucrari de instalatii electrice

45332400-7 - Lucrari de instalare de echipamente sanitare
45112711-2 - Lucrari de arhitectura peisagistica a parcurilor
43325000-7 - Echipament pentru parcuri gi terenuri de joaca
34928400-2 - Mobilier urban

INTRODUCERE

Pentru scopul prezentei sectiuni a Documentaliei de atribuire, orice aclivilate descrisa intr-un capitol din Caietul de sarcini si
nespecificatd explicit in alt capitol trebuie interpretaté ca fiind mentionatd in toate capitolele unde se consideré de citre Ofertant ca
accasta trebuie mentionala pentru asigurarea indeplinirii obiectului Contractului.

Orice anexi, aferenta vreunui capitol din prezentul Caiet de sarcini, reprezinté parte integrantd a acelui capitol si implicit a
Documentatiei de atribuire.

Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia de achizitie si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se
elaboreaza, de catre fiecare ofertant, oferta.

Cerintele impuse vor fi considerate ca fiind minimale, in acest sens, orice ofertd prezentata, care se abate de la prevederile
Caietului de sarcini, va fi luata in considerare, dar numai in masura in care propunerea tehnica presupune asigurarea unui nivel
calitativ superior cerintelor minimale din caietul de sarcini,

Evenluala definire a unor cerinte care indica o anumilé origine, sursd, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de
comert, un brevel de inventie, o licentd de [abrica(ie este prezentata tindnd cont de faptul ¢a o descriere suficient de precisa si
inteligibild a obiectului contractului nu este posibila.

NOTA: Achizilorul furnizeazi informatii de alta natura decit tehnicé strict doar cu rol informativ.

Achizitorul nu va tine cont de acestea in cadrul evaluarii tehnice a ofertelor depuse. Ofertantii vor respecta specificafiile tehnice
solicitate sau echivalent. Orice nominalizare de firme, caracteristici tehnice, sau termen ce ar putea indica un anumit producitor sc va
citi ,,sau echivalent”.

I. OBIECTIVUL INVESTITIEI

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea infrastructurii verzi in zona urbana a municipiului, contribuind la imbunatatirea
calitatii vietii si la reducerea poluarii. Proicectul se aliniazi la principiile solutiilor bazate pe natura (NBS — Nature-Based Solutions),
urmarind reintroducerea vegelatiei ca element activ in ecosistemul urban si promovarea biodiversitalii. Principalele lucréri de
interventie alerente activitatii de baza includ:

- Actiuni de curdtare, modeclare si salubrizare a terenului;

- Amenajarea de alei pietonale ecologice, din pietris stabilizat cu adeziv, montate pe suport de tip geocelule cu geotextil
antiradacini, pe un strat compactat de nisip si balast (grosime min. 25 cm);

- Realizarea unei platforme pentru locul de joacd pentru copii si pentru echipamente de fitness pentru exterior, cu strat de finisaj
din lartan turnat pe placa din beton slab armat, asezat pe subsiral compactat:

- Plantarea de arbori si arbusti adaptati zonei climatice, insdmantare cu gazon si plantari decorative cu specii autohtone;

- Amenajarea de spatii cu mulei colorat din scoartd de copae pentru zonele de relaxare si plantari ornamentale;

- Dolarea cu mobilier urban din materiale prietenoase cu mediul (banci, cosuri de gunoi, cismele de apa):

- Instalarea de cchipamente de joaca si de fitness pentru exterior;

- Amplasarea de toalete ecologicc;

- Implementarea unui sistem de irigatii si a unui sistem de iluminat cu stalpi echipati cu surse LED;
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- Panou decorativ informativ.

Suprafata aleifor si platformelor amenajate (alei pietonale, alei tip pas japonez, platforma spatiu de joacé pentru copii si
echipamente fitness) insumeazi 710,71 mp si reprezintd 9,994% (<10%) din suprafata terenufui amenajat, respectand astfel cerintele
ghiduiui solicitantului. Suprafata efectiva de spativ verde amenajatd este de 6.350,07 mp.

Lucrari conexe (incadrabile conform ghidului in categoria cheltuielilor conexe in limita a 15%):

- Sistem de iluminat cu LED;

- Sislem de irigalit,

- Panou decorativ informativ;

- Toalete ecologice;

- Mobilier urban {banci, cosuri de gunoi);

- Cismele de extetior.

Nu sunt prevazute lucrari de imprejmuire, constructii permanente sau spalii de parcare. Amenajarea se
integreazd armonios Tn trama urband existentd, wrmérind o continuitate fluida a traseelor i o esteticd peisagera de calitate. Designul
vegetal include masive compuse din arbori, arbusti si plante perene, care asigurd interes peisagistic permanent si wmbsire adecvati pe
parcursul intregului an,

Obiectivul specific al proiectului consta Tn: Reafizarea unei infrastucturi verzi noi in Cartierul Dric 3 din Municipiul Hust,

Realizarea infrastructurii verzi pentru dezvoltarea fizicd, mentald, creativa a copiilor/ tinerilor, Dezvoitarea unui spatiu public de

dezvoltare sociala, diversitate culturala si efnica.

Date privind autoritatea contractanti Unitatea Administrativ Teritoriald Municipiul Husi

Adresa; Strada | Decembrie, Nr, 9, Judetul Vaslui

Contract de finantare ne.789 din 18.11.2025 semnat cu Agentia pentru Dezvoltare Regionald Nord-Est, Tn calitate de Autoritate
de Management pentru Programul Regional Nord-Est 2021-2027

Cod spel: PRNE/457/PRNE P3/0P2/RSO2.7/PRNE Al13

Cod profect: 348092 Versiune CF; §

Titlu Proiect: SPATIU VERDE TIP GRADINA, SPATIU DE RECREERE DESTINAT COPIILOR $I COMUNITATII N
DRIC 3

Titha Apel; PR/NE/2024/3/RS02.7/1/8patii verzi MRIHM

2. INFORMATI DESPRE OBIECTIV
a) Descrierea amplasamentulni
Terenul este situat In intravilanul teritoriului administrativ al municipiului Husi, judetul Vaslui, conform documentatiei de
urbanism nr, 5/2009, faza PUG, aprobata prin H.C.L. nr. 226/27.10.2011, prelungila prin H.C.L, nr. 246/26.08.2021.
Terenul asupra caruia se propun interventiile apartine domeniului privat al municipiului HUSI, conform H.C.L. nr. 162/17.07.2009
si Actului de dezmembrare ne.3516 din 04.11.2015.
Acesla se identifica prin parcela cu nr. cadastral 75228, rnscrisa i C.F. 75228 din cartierul Dric 3, municipiul Husi.
Imobilul nu se afla pe lista monumentelor istorice si de arhitectura si nici in zona de protectie a acestora, Nu exista servituti care
greveaza asupra imobilului, terenul fiind zona de utilitate publica.
Regimul economic:
= Destinatie: curti-constructii - conform P.U.G. aprobat, imobilul se afla intr-o zona mixta, cu functiuni de interes public si
locuire. Terenu! se afla Tn ,,zona D" de reglementari fiscale specifice localitatii.
Regimul tehnic:
«  P.O.T.=max. 60-75 %
= CUT.=max. 2,2
+  Suprafata parcelei: 15.167 mp
«  Dimenstunile parcelelor: min. 30¢ mp, min. 12 m front la strada
*  Refrageri fata de alimiament: min. 3,00 m
«  Refrageri si distante obligatorii fata de limitele de proprietate vecine: conform prevederifor Codului Civil si R.L.U.
= Nu sunt restrictii impuse,
= Parcela este construibila nimai daca are asigurat un acces carosabil de minimum 4,00 m latime dintr-o circulatie publica
sau prin drept de trecere legal obtinut prin una dintre proprietatile vecine.
«  Seinterzice construirea ta limita parcelei daca aceasta constituie linia de separatie intre subzona mixta si subzona
rezidentiala,
+  Aspectul cladirifor va exprima caracterul si reprezentativitatea functiunii si va raspunde exigentelor actuale ale arhitecturii
europene de ..coerenta” si ,,eleganta".
*  inaitimea maxima admisa: min. 3,10 m la cornisa, max. 7,5 m la coama.
Cu respectarea regimului tehnic, a indicatorilor urbanistici si a distantelor fata de vecinatati, prezenta documentatie propune
realizarea unui parc de cartier (alei pictonale, locuri de joaca peniru copii, spatii de relaxare si sport pentru adulli) care si deserveasca
municipiul Husi, judetut Vaslut.
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b) Topografia

Terenui este identificat cu nr. cadastral 75228 si are o suprafata de 15.167,00 mp, insa doar o suprafata de 7.119,20 mp ¢ste
proplisa spre amenajare, Intergul amplasament studial este marginit pe toale laturile de circulatii auto, Terenul are o forma regulata, in
,.L", In pian, cu dimensiunile maxime de 155 x 130 ml.

Terenul propus pentru amenajarea parcuiui este dispus in zona de sud si sud-vest a amplasamentului,

Ca topografie, terenul este relativ plat, prezenland usoare denivelari rezultate in urma luerarilor de constructii desfasurate in
vecinalate, aflandu-se, astfel, intr-o stare avansata de degradare, este necesara remodelarea terenului, prin realizarea de umpluturi
suplimeniare si nivelarea terenului existent.

¢} Clima si fenomenele naturale specifice zonei

HUSI este un municipiu in judetul Vaslui, Moldova, Romania. Se afla aproape de frontiera de est a tarii. Este formal dintr-o
singura localitate de rang 11i, cu o populatie de 25.045 de tocuitori.

Amplasamentul este siluat in zona estica a municipiului Husi, fiind pozitionat, din punct de vedere geomorfelogie, pe versantul
estic al paraului Sara.

Clima municipiului Husi esle proprie Europei rasaritene, fiind temperat conlinentala, cu veri calduroase si ierni geroase,
influientale de anticiclonul Siberian.

Temperatura medie anuala este cu de 9,40 C*, apropiindu-se de media pe tara care este de 9,50 €7, funa cea mai rece fiind lanuarie
si cea mai calduroasa iulie, iar trecerea de la anotimpul cald la cel rece si invers se face brusc.

Municipiul Husi se incadreaza in zona climatica IH.

Regimul eotian pune in evidenta dominarea cuventilor din nord-nord vest si sud-sud esl. Aceasta are o influenta directa asupra
regimulul precipitatiitor care sunt sarace in perioada lunilor neiembrie - martie, cand vanturile din est si nord est au o frecventa mai
mare si mai bogata in celefalie luni ale anului cand frecventa vanturilor dinspre nord si chiar sud-vest creste.

Cantitatile mari de precipitatii cad in perioada calda a anului, cu maxime inregistrate in lunile mai si junie {(media multianuala
fiind de 80,79 mm).

Geologic, zona face parte din cadrul marii unitati struclurale denumita Platforma Moldoveneasea, platforma ce reprezinia
prelungirea vestica a Marii platforme est-europene.

Ptatforma Moldoveneasca este o platforma tipica la care fundamental (soclul) este acoperit cu o cuveriura groasa de cateva mii de
metri, Din intreaga cuvertura afloreaza numai depozite Cenomaniene, Badeniene, Sarmatiene si Mcotiene.

Soclul Platformei Moldovenesti constitue o regiune rigida de cratogen, peneplenizata, consolidata in Proterozoic mediu (Riphean),

Saclul esie alcatuit din roci cristalofiliene (gresii, sistuti cristaline, sisturi amfibolitice, cuartite) strabalute de numeroase corpuri
bazice si acide (granite).

Peste soclu se afla cuvertura Platformei Moldovenesti alcatuita din depozile,sedimentare (calcare, marne, nisipuri, argile) ce
cuprind intervalui stratigrafic Vendian - Cuaternar.

Cuvertura are o groseme insumata stratigrafic 1500-2000m. Depozitele constitutente au varste de la vendian superior, Paleozoica,
Ylezozoica si Neozoica (Meotian).

d) Geologia, seismicitatea

Husi este un municipiu in judetul Vaslui, Moldova, Romania. Se afla aproape de frontiera de esf a tarii. Este format dintr-o singura
localitate de rang [, cu o populatie de 25.045 de locuitori.

Amplasamentul este situat in zona estica a municipiului Husi, fiind pozitionat, din punct de vedere geomorfologic, pe versantul
estic al paraului Sara.

Geologic, zona face parte din cadrul marii unitati structurale denumita Platforma Moldoveneasca, platforma ce reprezinta
prelungirea vestica a Marii platforme est-europene. Platforma Moldoveneasca este o platforma tipica la care
fundamentul (soclul} este acoperit ci: 0 cuvertura groasa de cateva mii de metri. Din intreaga cuvertura afloreaza numai depozite
Cenomaniene, Badeniene, Sarmatiene si Meotiene,

Soclul Platformei Moldovenesti constitue o regiune rigida de cratogen, peneplenizata, consolidata in Proterozoic mediu {Riphean).
Soclul este alcatuit din roci cristalofiliene (gresii, sisturi cristaline, sisturi amfibolitice, cuartite} strabatute
de numeroase corpuri bazice si acide (granite). Peste soclu se afla cuvertura Platformei Moldovenesti alcatuita din
depozite,sedimentare {calcare, mare, nisipuri, argile) ce cuprind intervalud stratigrafic Vendian - Cuaternar, Cuverlura are o grosime
insumata stratigrafic 1500-2000 m. Depozitele constituiente au varste de 1a vendian superior, Paleozoica, Ylezozoica si Neozoica
{MMeotian). Depozitele constituiente au varste de Ia vendian superior, Paleozoica, Ylezozoica si Neozoica (Meotian). Pe intervalul
Vendian Superior - Meotian procesul de acumulare a evoluat in diverse bazine de sedimentare, Pe intervalul mentionat procesul de
sedimentare niu a fost continuu existand unele intreruperi. Functie de acestea care au generat lacune de sedimentare, au fost separate 3
cicluri mari de sedimentare; ciclul Vendian -Devonian; Ciclul Berriassian - Paleocen si Ciclul Badenian - Meotian. La acestea se
adauga depozite Cuaternare, mai ales lerasele ce insotesc arterele hidrog rafice. Din intreaga cuvertura afloreaza numai depozitele
Cenomaniene, Badeniene, Sarmatiene si Meotiene. Formatiunile sedimentare intilnite pe arealul amplasamentului apartin stratigrafic
Cherssonianului, Meoliantlui si Cuaternarului. Depozitele sedimentare cherssoniene sunt alcatuite litologic din gresii calcaroase
lumaselice, nisipuii cenusii, adesea feruginoase, argile galbui si marne in placi,

Meotianul este reprezentat prin orizontul cineritic de Nutasca - Ruseni, argile galbui - cenusii si argile nisipoase galbui. Pesle
meotian urmeaza depozitele cuaternare care alcatuiesc terasele, deluviile, glaciesurile, aluviunile si depozitele loessoide, Tectonic,
depozilele pasireaza caracterul specific de platforma liind monoclinale, cu o usoara inclinare NW-SE (cvasiorizontale). Avénd in
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vedere caracteristicile proiectului de amenajare precum si conditiile de teren, se estimeaza o categorie geotehnica 2, jar riscul
seotehnic moderat.

Tinand cont de tema de proiectare si caracleristicite investitiei propuse, au fost clecluale prospectiuni concretizate prin [oraje
geolehnice manuale cu @2" si adancimea de 4,0 m, o penetrare dinamica pe con DP, {dynamic probing), pentru determinarca
caracteristicilor fizico - mecanice ale (erenului, si o investigatie amanuntita a arcaluiui in vederea identificarii unor zone cu rise
geotehnic, pe baza carora s-au stabikit stratificatia, stratul bun de fundare si capacitata portanta a terenului.

Din lucrarite de prospectare s-a evidentiat urmatoarea stratificatie:

Foraj-Fl:

-0,00 - 0,60 m - strat vegetal s

0,60 - 2,70 m - praf argilos galbui, vscat, de consistenta plaslic tare, cu plasticitate medie, cu mici concretiuni calcaroase,
macroporic, friabil, staramicios, sensibil 1a umezire, de natura loessoida, PSU grupa A;

<270 - 4,00 m - argila prafoasa cafenie, uscata, de consistenta plastic tare, cu plasticitate mare, cu mici concretiuni calcaroase,
macroporica, sensibila fa umezire, friabila, de natura loessoida, PSU grupa A,

Nivelul hidrostatic, nu a fost interceptat in foraj pana la cota de (-4,00) m acesta putand sa apara in jurul cotei de (-18.00m) — (-
20,00 m), cu nivel fiber.

In conformitate cu Normativel P100-1/2013 zona seismica in care se incadreaza amplasamenlul este casacterizala de:

-acceleratia activitatii terenului pentru proiectare ag = (,25g;

-perioada de colt Te = 0,7 sec.

Adancimea maxima de inghet. conform STAS 6054/85 este considerata 100 cm,

Din analiza studiului geotehnic rezulta urmatoarele:

RISC GEOTEINIC MODERAT - CATEGORIE GEOTEHNICA 2

Amplasamentul studiat are stabilitatea generala si locata asigurate, nu esie supus la inundatii, viituri din precipitatii sau alunccari
de teren.

Concluzii: Se poale realiza amenajarea propusa.

¢) Devierile si protejarile de utilifati afectate

- Nu este cazul

f) Sursele de apa, energie electrica, gaze, telefon si altele asemenea pentru lucrari definitive si provizorii . Amplasamentut va
avea asigurate urmatoarele utilitati:

s Alimentarea cu apa - racord la reteua de apa existenta in zona prin intermediul carvia se asigura apa potabila in mod continuu
conform normelor de calitate prevazute in legislatia sanitara in vigoare (legea 458/2002 cu completarile si modificarile
ulterioare);

e Evacuarca apelor uzate menajere - nu este cazul; se propune montarsa a 2 Cabine WC ecologice.

=  BEvacuarea apelor pluviale - apele pluviate vor deversa liber pe amplasament fiind directionate catre zonele inierbate;

e Asiguvarea agentului termic - nu este cazul.

e Alimentarea cu energie electrica - racord existent fa reteaua de atimentare cu encrgie electrica existenta in zona;

s Evacuarea deseurilor menajere - in zona amenajata se vor amplasa cosuri de gunoi penteu colectarea selectiva a degeurilor
(mobilier stradal}, de-a lungul aleilor pietonale propuse. Deseurile colectate se vor evacua a starsitul fiecarei zile, de calre o
firma speciatizala, in baza unui contract cu beneficiarui,

g) Ciile de acces permanente, ciile de comunijcati si altele asemenea;

Strada General Doctor Victor Alanasiu;

Strada Adam Bilfatu

3. DURATA TOTALA A CONTRACTULUI
Durata maxima de executie a tucrarilor este de 12 luni - ncepe din momentuf emiterii Ordinului de Tncepere a executici luerdrilor
si se va incheia odatii cu adiniterea receptiel la terminarea lucraritor de céitre Autoritatea Contractanti.

4, DESCRIEREA GENERALA A LUCRARILOR

Executia de lucréri se va realiza conform Proiectului tehnic anexat, publicat in SEAP,

Astiel, prin proiect se propun urmatoarele interventii:

e actiuni de curatare, toaletare, modelare si salubrizarea terenului;

s construire/amenajare de alel cu structura non-invazivi ( materiale ecologice);

s amenajare de spatii de recreere {ex: zone speciale pentru sport, locuri de joaca pentru copii);
a  plantare de plante perene, arbori si arbusti adaptati zonei climatice;

e  pazonarea suprafetelor;

s dotare cu mobilier urban realizat din materiale prietenoase cu mediui (banci, cosuri de gunoi, cigmele de apa, echipamente de
joaca pentru copii, echipamente de fitness pentru exterior);

dotare cu toalete ecologice;

-]
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realizare de puncte de informare si conglientizare a problemelor de mediu, inclusiv promovarea aplicarii principiului NBS
(Nature-Based Solugions) in proiect;

achizitionarea si montarea sistemului de irigati;

achizitionarea si montarea sistemului de iluminat.

Executia lucrariior se va realiza in conformifate cu solutiile tehnice din Proiectul iehnic de executie acceptat si legislatia in
vigoare, respectand fermenii contractuali si conditiile de finantare.

SOLUTIA TEHNICA

a) Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii:

- Suprafata teren studiat — 15.167,00 mp.,

- Suprafata teren propus spre amenajare — 7.119,00 mp.,

- Suprafata alei pietonale propuse — 292,74 mp,,

- Suprafata alei lip pas japonez propuse — 7,20 mp.,

- Suprafata platforma loc de joaca si echipamente de fitness - 392,46 mp.,
- Suprafata fundatii dotari( banci, stalpi de iluminat, cosuri de gunoi, panou informativ.) - 18,31 mp.,
- Suprafata amenajata cu mulici de copac — 70,73 mp.,

- Suprafala spatiu verde amenajat — 6.356,07 mp.,

- Gard viu propus — 191,45 mp.

b) varianta constructiva de realizare a investitiei;

Proiectul de amenajare propune urinatoarele interventii asupra terenului studiat:

L:]

actiuni de curatare, toaletare, modelave §i salubrizare a terenurilor;
construire/amenajare de alei cu structura non-invaziva (inateriale ecologice);
amenajare de spatii de recreere (ex: zone speciale pentru sport, locuri de joaca pentru copii);
plantare de plante perene, arbori si arbusti adaptati zonei climatice;
gazonare a supraletelor;
dotare cu mobilier urban realizat din materiale prictenoase cu mediul (banci, cosuri de gunoi, cismele de apa, echipamente de
joaca pentru copii, echipamente de fitness pentru extertor);
dotare cu toalete ecologice;
realizare de puncte de informare si constientizare a problemelor de mediu, inclusiv promovarea aplicarii principiului NBS
{Nature-Based Solutions) in proiec;
achizitionare si montare a sistemelor de irigatii;
achizitionare §i montare a sistemului de ffluminat.
a) trasarea lucrarilor;

Trasarea pe teren a amenajarilor se va face tinand cont de planusile de situatie anexate la prezentul proiect (A01). Se vor respecta
de asemenea prescriptiile standardelor referitoare la trasarea lucrarilor de drumuri.

Beneficiarul lucrarii, impreuna cu proiectantul va preda catre executant - pe baza unui proces verbal, amplasamentul lucrarii ce
urineaza a fi executata.

Odata amplasamentele predate, executantul are obligatia de a le materializa pe teren prin pichetare cu farugi, In sarcina acestuia
intra si responsabilitatea protejarii pichetilor care materializeaza amplasamentele primite.

b) protejarea lucraritor exceutate si a materialelor din santier;

Protejarea fucrarilor executate si a materialelor din santier cade in sarcina integrala a execulantuiui,
Executantul asigura depozitarea si paza corespunzatoare, pe toata perioada executiei si supravegherea tuturor lucrarilor Tn
desfasurare.

O

Toate materialele si semifabricatele se vor pune in opera numai dupa verificarea de catre conducatorul tehnic al lucrarii a
carespondentei lor cu prevederile si specificatiile din standardele in vigoare. Verificarile se fac pe baza documentelor care
insotese materialele la livrare, pein examinare vizuala si prin incercari de laborator facute prin sondaj. Se vor verifica
dimensiunile, marca, clasa si calitatea in functie de conditiile tehnice cerute pentru fiecare material,

in otice conditii de amplasament, regional sau local, sunt necesare protectii ale lucrarilor executate si a materialelor de santier
in momentul in care, din motive obiective si neimputabile antreprenorului si institutiei achizitoare, lucrarile sunt stopate pe
diferite perioade de timp. Cu atat mai mult acest lucru este necesar cunoscandu-se zona meleo st climatica atat de variabila in
timp si spatiu, specifica prezentului amplasament.

Depozitarea materialelor de constructii (ciment, conducte ce urnieaza a fi puse in opera, efc) in special in cazul in care din
diferite motive, obicctive si neimputabile nici uneia din partile contractante, punerea lor in opera se intarzie, frebuie facuta in
spalii sau depozite special amenajate care sa le asigure continuitatea in timp a proprietatilor for fizico-chimice conform
certificatutui de calitate si garantie (umiditati in cazul cimentului si variatii brugte ale gradientilor termici In cazul conductelor
etc.).

In cazud in care calitalea materialelor nu corespunde cu cea din proiect, conducatorul tehnic al lucrarii, de la caz la caz, va
refuza materialul, va cere acordul scris al proiectantului pentru folosirea lui sau va solicita verificarea lui prin incercari de
laboratot,

¢) organizarea de santier.

Avand in vedere ca lucrarile se executa in intravilanul localitatii, organizarea de santier nu ridica probleme speciale. Constructiile
necesare organizarii de santier vor fi amplasatc in perimetrui amplasamentului.
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Execulantul este obligal sa asigure realizarea constructiilor provizerii necesare desfasararii in conditii optime a executiei
lucrarilor, activitatii de supraveghere precum si depozitarii temporare a materialelor necesare realizarii prezentului project,

Proiectu! de organizare de santier va fi intocmit de executantul fucrarii, Curatenia pe santier se va mentine zilnic, de catre
executant, astfel incat sa nu afecteze constructiile din vecinalate si circulatia in zona. Pe limpul lucrarifor se vor lua masuri
organizatorice pentru prevenirea degaiarii prafului si pentru reducerea la minim a zgomotelor.

5. RESURSE
5.1 Personal tehnic de specialitate

Ofertantul va face dovada ca dispune de personal propriu san colaboratort pentra executia lucrérilor.

Prezentarea modalititii de asigurare a accesului la specialistii necesari si obligatorii in vederea asigurdrii nivelului de calitate

corespunzator cerinfelor fundamentale aplicabile lucrarilor cuprinse In obiectul contractului, in conformitate cu prevederile Legii

10/1993.

Se va prezenta o alocare adecvati a resurselor umane necesare realizarii contractului, corelatd cu graficul de realizare si cu

propunerea financiard,

Ofertantul are obligatia de a prezenta organigrama (structura graficd a raporturilor de ordonare, subordonare si colaborare intre

posturile solicitate) aferentd personalului implicat i executarea lucrdrifor, urmata de o prezentare a responsabilitatilor

{(activitaiilor/rolurilor) alocate fiecarei pozitii propuse.

ATENTIE! Organigrama este specifica prezentului contract gi nu se vefera la organigrama firmei Ofertantubui, in geneval.

Pentru personalul propus se vor prezenia

- copii dupa diplomele care atesti specializarea/ autorizarea definutd;

- CV ale persoanelor responsabile direct cu indeplinirea contractului, precum si ale ovicéror alfi specialisti cu sarcini In

indeplinirea confractului;

- copii dupa revisal pentru angajatii ofertantului/subcontractantilor, sau dupa caz declaratii de disponibilitate semnate de experti

cheie/ non-cheie In cazul in care nu este angajat al ofertantului.

- in vederea acordirii punctajului se vor prezenta recomandiri din care sa rezulte ca expertii detin experien{d specifica in

realizarea unor activitafi similare celor pe care le vor indeplini

NOTA - Prin exceptie, pentru pozitia Responsabil Tehnic cu Executic (RTE) se vor prezenta doar documente/informatii privind

autorizatia pentru domeniile/subdomeniile solicitate si declaratii de disponibilitate semnate.

Pentru ofertantii nerezidenti se va respecta prevedereu din art.5 alin, (2) din instruetivnea ANAP nr 42017 ‘In conformitate cu

principinl recinoagterii reciproce, anloritatea’entitateda contractantd are obligafia de a accepta documente echivalente celor

solicitate la nivelul documentafiel de atribuire, entise de orgunisme stabifite in alte state membre ale Uniunii Furopene sau cu

care Romdnic are incheiate acorduri pentrt recunoastered §i echivalarea certificdrilor/autorizatiilor in cauzd

Se va include si o descriere a rolurilor si responsabilitatilor personalului.

Ofertantul trebuie sa facd dovada implicarii In contract a unui minim de

Experti cheie:

1. Manager de proiect

2. Sef de sanlier

3. Inginer horticultor

De asemenea, ofertantii vor demonsira ca dispun in echipa de executie de urmatorii specialisti (experfi non-cheie):

1. Inginer construciii civile industriale si agricole — 1 persoana

2. Inginer instalatii electrice — 1 persoani

3. Inginer instalatii sanitare — | persoana

4, Responsabil Tehnic cu Executia (RTE) in domeniife:

1.1 — Constructii civile, industriale i agricole;

6.1 — Instalatii electrice;

6.2 - Instalatii termice, sanitare si de ventilatie/climatizare;

8.2 - Retele termice gi sanitare

Se accepta si un RTE care detine atestate pentru toate domeniile solicitale.

5, Responsabil cu asigurarea catitatii {CQ) - | persoana

6. Responsabil S8M - 1 perscana

7. Responsabil de mediu — | peroana

In cazul in care, pe perioada deruldrii contractului, Tn vederea indeplinirii activitailor incluse in contract, contractantul va avea
nevoie de mai mult personal decét cel specificat in propunerea tehnica, acesta va raspunde pentru asigurarea acestor resurse, fard
costuri suplimentare. In conditiile in care este necesard inlocuirea unui expert din echipa contractantului, infocuitorul trebuie sa
indeplineasca aceleasi conditii ca si expertul inlocuit. Mai mult, inlocuirea unui expert se realizeaza in baza arl.221 din Legea
nr.98/2016 privind achiziliile publice si cu respectarea in totalitate a prevederilor art.162 din H.G. nr.395/2016 cu modificarile si
complelarile ulterioare.

Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita inlocuirea personalului pe perioada derularii contractului, pe baza unei
cereri scrise motivate si juslificate, dacé considerd ca un membru al personalului contractantului este ineficient sau nu isi indeplineste
sarcinile la nivelul cerintelor stabilite.
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Intocuirea expertilor cheie se considers modificare contractuala. Orice inlocuire a expertilor cheie se va face cu experti cu
calificare si experienta cel putin echivalente cu cele stabilite In documentatia de atribuirc, cu consimtaméntul prealabil al
achizitorului. In cazu! in care un expert cheie a fost evaluat in cadrul criteriului de atribuire, executantul va propune un inlocuitor care
si obfind cel putin acelasi punctaj ca urmare a aplicarii factorilor de atribuire,

T vederea verificarii indepiinirii de cétre noul personal de specialitate a criteriilor de calificare/selec{ie, contractantul arve
obligatia de a transimite pentru noul personal de specialitate, documentele solicitate prin documentatia de atribuire, in vederea
demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare/selectie stabilite,

Responsabilitati minime pentru personalul de execulie:

Experti cheie -cetinle

Rol si principalele atributii

Manager de proiect - absolvent de studii superioare
Participarea in cadrul a cel putin un
profect/contract in care a indeplinit activitatii
similare cu cele din prezeniul proiect

- Documente relevante pentru fiecare project
invocat ca experientd profesionala specifica, din
care sii rezulte participarea expertutui in proiectul
respecliv gi faptul ca a indeplinit activitafii similare
cu cele din prezentul proiect

- si asigure interfatd cu Autoritatea Contractanta in ceea ce priveste
implementarea contractului si desfasurarea activitdfilor din cadrul
acesfuia,

- gestioneazd, coordoneazi i programeaza foate activitatile
contractantului, in vederea indeplinirit activitatilor, in termenul sila
standardele de calitate soficitate

- asigurd toate resursele necesare aplicéril sistemului de asigurare a
calitatii conform reglementérilor In materie;

- gestioneazi relatia dintre Contractant i subcontractorii acestuia;
-gestioneazd si raporteazd stadiul executiei lucrédrilor in raport cu
respectarea clauzelor conlractuale si & continutului Caietului de
Sarcini

2 Sef de santier - 54 fie singura interfatd cu Autoritatea Contractantd Tn ceea ce
- absolvent de studii superioare in unul dintre priveste activitatile de pe santier;
domeniile inginerie civila, inginerie, arhitectura - s& fie responsabil de gestionarea tehnic# si operationald a
Parficiparea in calitate de Sef de activitdfilor de pe santier, impreuna cu aspectele organizationale
santier/coordonator lucrdri in cel putin un - 53 contribuie cu experienta sa tehnicd prin prezentarea de propuneri
proiect/contract de lucrési de potrivite ori de cite ori este necesar pentru execufia corespunzitoare a
constructie/reparatii/reabilitare zone spatii verzii/ lucrarilor
sau constructii de trotuare si piatete si/sau alte - 43 gestioneze si s supravegheze toate activitalile desfasurate pe
tipuri de lucrari similare si/sau superioare din punct | santier;
de vedere al complexitatii si scopului, in cadrud - sa fie prezent in timpul tuturor activitatilor desfasurate pe santier;
crora a indeplinit activitatii similare - sd actualizeze calendarul de desfdsurare a activitatilor si jurnaluf de
- Documente relevante pentru fiecare proiect santier
invocat ca experientd profesionala specifica, din - s gestioneze implementarea planurifor de control af calitatii pentru
care si rezulte Tn mod cumulativ: toate hucririle din santier
A) Ca obiectul projectului este simiar cu cel din - 54 fie responsabil de toate aspectele privind sénitatea si de sigurantd
cerin{d ale personalului Contractantului de pe santier
Pariiciparea expertului in proiectul respectiv si - s fie responsabil de aspectele de mediu ale fucrdrifor fn
faptul ¢4 a indeplinit activitatii similare cu cele din | conformitate cu cerintele contractuale
prezentul proiect.

2. Inginer horticol - absolvent de studii superioare in | -este responsabif de gestionarea si coordonarea acfiunilor legate de
domeniul horticulturd sau agricultura peisaj si vegetatie;
Participarea in calitate de Inginer horlicol in cel -este prezent in timpul tuturor activitatilor, care privesc pregitirea
putin un proiect/contract de lucrari de terenului pentru plantare, transplantarea si/sau eliminarea materialulbui
constructie/reparatii/ reabilitare zone spatii verzii/ vegetal existent, plantarea vegetatiel propuse si infiintarea
sau constructii de trotuare §i piatete si/fsau alte suprafetelor verzi (gazon si pajisti - prin metode specificate in
tipuri de tcrari similare si/sau superioare din punct | documentatia de atribuire).
de vedere al complexitétii si scopului, n cadrul -supravegheaza si coordoneaza (rasarea perimetrului de protectie
carora a indeplinit activitdtii similare pentru arborii existenti pastrati in cadrul propunerii de amenajare, mai
- Documente relevanie pentru fiecare proiect ales in momentu! desfiinfarii suprafetelor minerale si trasarea noilor
invocat ¢a experienta profesionala specifica, din alei, in acest caz, esle atent fa respectarea detaliilor de plantare
care s& rezulte in mod cumulativ: specifice acestor siluatii, cuprinse in proiectul] tehnic. La nevoie, poate
A) Ca obiectui proiectului este similar cu cei din executa taieri de regenerare/scurtare la nivelul sistemului radicular al
cerinta arborilor maturi, conform indicatitlor tehaice de specialitate.
Participarea expertufui in proiectul respectiv si -este prezent in momentul pozitiondrii arborilor la locul de plantare,
faptul & a indeplinit activitatii similare cu cele din | pentru a verifica respectarea principiilor de distribuire pe baza
prezentul proiect. circumferintei trunchiului, prevézute in caietul de sarcini
Alli specialisti

| Inginer conslructii civile - absolvent de studii -esle responsabil de gestionarea si coordonarea tuturor actiunilor
superioare Tn domeniul constructii civile industriale | fegate de fucrarile structurale din beton armat/sistern de
si agricole piloti/conlectii metalice/alte tipuri de structuri;
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-planifici detaliile de executie pentru lucrarile structurale;
-este prezent in timpul activititilor care privese lucrdrile structural:

Inginer instalatii electrice
- absolvent de studii superioare in domeniut
instalatii peatru constructii

-gste responsabil de gestionarea gi coordonarea tuluror actiunilor
legate de lucrarile aferente instalatiilor electrice;

-planifica detaiiile de executie pentru lucrérile specifice domeniului;
-esle prezent in timpul activititilot care privesc lucrarile aferente
instalatiifor ¢lectrice;

Inginer instalatii sanitare - absolvent de studii
superioare in domeniul inslalatii pentru construclii

-gsle responsabil de geslionarea si coordonarea tuturor actiunilor
legate de lucrarile aferente instalatiilor sanitare

-planifici detaliile de executie pentru lucrarile specifice domeniuiui;
~este prezent In timpul activitatilor care privesc lucrarile aferente
instalatiilor sanitare

Responsabil Tehnic cu Executia

Domeniu 1.1, 6.1, 6.2, 8.2

Se accepta si nir RTE care define atestate pentri
toute domeniile solicitate

-sd permitd executia lucrdrilor de constructii numai pe baza
proiecielor si detalitlor de executie verificate de specialisti verificatori
de proiecte atestati;

-5 urmiresca realizarea constructiei in conformitate cu prevederile
autorizatiel de construire, ale proiectelor, caietelor de sarcini si, dupa
caz, a altor reglementari tehnice Tn vigoare;

-si verifice existenta documentelor de cettificare a calitdtii produselor
pentru constructii, respectiv corespondenta calititii acestota cut
prevederiie cuprinse in proiecte;

-s3 interzici ulilizarea produselor pentru constructii fara certificat de
performan{d/ conformitate, declaratie de performan{d/ conformitate
sau agresnent tehnic in constructii, dupd caz, documente efaborate in
conditiile legii;

-sa verifice respectarea tehinologiilor de executic, aplicarea corecté a
acestora in vederea asigurdrii nivelului calitativ previizut in
documentatia tehnicd gi in reglementérile tehnice

-sa verifice respectarea ,,sistemului calititii in constructii”, a
procedurilor si instructiunilor tehnice pentru fucrarea respectiva;

-sd verifice si avizeze figele si proiectele tehnologice de executie,
procedurile de realizare a lucrdrilor, planurile de verificare a
executiei, proieciele de organizare a executiei luerdritor, precum si
programele de realizare a constructiitor;

-sa participe la verificarea lucrérilor ajunse in faze determinante;

-si verifice, semneaze si stampileaze documentele intocmite ca
urmare a verificarilor, respectiv procese-verbale in faze determinante,
procese-verbale de receptie calitativi a lucririlor ce devin ascunse
efe.;

~3a transinitd in scris proiectantului, prin intermediul dirigintelui de
santier, sesizarile proprii sau ale participantilor la realizarea
constructiei privind neconformititile constatate pe parcursul
executiei;

-s# verifice, In calitate de reprezentant al executantului, respectarea
prevederilor legale in cazul schimbirii solutiilor tehnice pe parcursul
executiei lucrarilor gi se asigura cd acestea se fac pe bazi de dispozitie
de santier verificata de verificatori de proiecte si de experti atestati i
sunt acceptate de investitor;

-si puna la dispozitia autoritatilor de reglementare si/sau de control in
construclii, 1a solicitarea acestora, documentele intocmite in
exercitarea obligatiifor ce le revin;

Responsabil cu asigurarea calitatii {CQ)

-elaboreazi si supune spre aprobare Programul de Control in corelare
cu prevederile ,,Planului Calitafii” adoptat;

-participd la verificarea calitatii lucrarilor la principalele faze de
executie stabilite prin normele, reglementirile si normativele tehnice
si semneazi procesele verbale de atestare a calitaii;

-informeazi asupra aspectelor privind respectarea tehnologiilor sau
necesitafii intreprinderii de acgiuni preventive sau corective;
-verificd respectarea utilizarii in executie numai a produselor de
construciii cu certificate de conformitate, declarafii de conlormitate
sau agrementate tehnic;

-raspunde de masurile propuse pentru inlaturarea neconformitajilor;
-verifica calitatea remedierilor executate:

-riispunde de indeplinirea prevederilor ,,Planului Calitafi™
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6 Responsabit SSM

-parlicipa la elaborarea si dislributia documentelor cerute de legisiatia
in vigoare in domeniut SSM si situatii de urgenta

-aplica reglementéarile de securitate si sandtate in muncd, lindnd scama
de particularitatile activitatilor, precum si ale locurilor de muncé/
posturilor de lucru

-verifica cunoagterea si aplicarea de catre toti lucratorii a méasurilor
prevazute in planul de prevenire si protectie, precum si a atribu(iilor si
responsabilitatilor ce e revin in domeniul securitatii si sanatatii in
munecd, stabilite prin fisa postului

-pasticipa la identificarea echipamentelor individuale de protectie
necesare pentru posturile de lueru din santier st intocmeste necesarul
de dotare a lucritorifor cu echipament individual de protectie,
conform prevederilor Hotararii Guvernului privind cerintele minime
de securitate 31 sanatate pentru ulilizarea de catre jucratori a
echipamentelor individuale de protectic la locul de munca

-propune masuri de implementare a cerintelor identificate si urmireste
in mod activ modul lor de realizare

-asigura instructajului periodic, testeazi periodic personalul cu privire
la normele de securitate si sdndtate in munca si PSI

-completeazi fisele de instruire individuala si efectueaza instruivea
introductiv generala de protectia muncii si PSI,

-comunica si cerceteaza accidentele de munca;

7 Responsabil de mediu

-elaborareaza programul de management de mediv aplicat lucrdrilor;
-coordoneazi procesu! de instruire in domeniul mediului;

-identifica factorii de risc pentru mediu

-urmireste aplicarea prevederilor legale de protectie a mediului si
gestionare a deseurilor

-propune masuri si urmireste aplicarea acestora in scopul diminudrii
riscurilor de mediu

-propune masuri si urméreste aplicarea acestora in scopul diminudrii
consumurilor de resurse naturale,

Pentru executarea tuturor lucrarilor este necesar ca ofertantul s3_demonstreze ¢i dispune de personal de executie

Structura personalului de executie corespunzatoare Jucrarilor ofertate in devizele oferta gi prezentarea modalititii de acces la

acesta.

Personalu} de executie prezentat trebuie sa fie corespunzator strict scopului contractului.
Se va prezenta o declaratie din care sa rezulte numarul si specializarea sau activitafile pe care le vor executa muncitorii calificati si

necalificaii de care dispune.

Calificare/Meserie

Nr. personal

Modalitatea de Momentul din
acces executarea lucrdritor 1n care
este implicat

5.2 Masini, Utilaje si echipamente necesave pentru executia lucriirifor

Ofertantul va prezenta modalitatea de detinere (proprictate sau feasing/ inchiriere) pentru masinile, utilajele, echipamentele necesare
pentru indeplinirea tuturor activitifilor specifice lueririlor ofertate.
Infrastructura prezentata trebuie Indeplineasca toate cerintele solicitate de legislatia in vigoare si sa fie corespunzatoare scopului

contractului,

Descriere (tip, model
caracteristici relevante)

Nr.
unitati

Provenienta, modalitate de acces Momentul din executarea

lucrarilor in care se¢
utifizeazi

Proprietate

inchirlere conform
contract cu... sau alte modalitafi

6. ACTE NORMATIVE APLICABILE

e Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
e Legea nr. 50 din 29 iulie 1991, privind autorizarca executarii lucrarilor de construire, republicata, cu modificarile si

completarile ulterioare;

e

s H.G. nr. 668/2017 privind stabilirea condititlor pentru (,omeI/c;hzaled produselor pentru construetii; -
e Legeanr. 245/2004 republicatd, privind securilatea generald a produselar;
o HGR nr. 766 /1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calilatea in constructii, cu modificarile si completarile

ulterioare;
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& O.G.nr. 20/2010 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea unitard a legisiatiei UE care armonizeaza conditiile de
comercializare a produselor;

¢  O.U.G.nr. 57 din 3 iulie 2019 priving Codul administrativ;

e QU.G. ar. 195/2005 privind protectia mediului;

e O.U.G.nr. 92/2021 privind regimul deseuritor;

e  Legea nr. 319/2006 privind securitatea si sandtalea in munca;

e H.G. . 1425/2006 penliu aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii privind securitatea i sinatatea In munca;

e H.G. nr. 300 /2006 privind cerintele minime de securitate si sinatate pentru santicrele temporare sau mobile

e Legea ny. 307/2006 privind apdrarea impotriva incendiilor, republicatd, co modificarile si completirile ulterioare;

e  HGR ar. 273/19%4 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii, cu modificariie st completarile
ulterioare;

e HOTARARE Nr. 51 din 5 februarie 1996, privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de montaj utilaje,
echipamente, instalatii lehnologice §i a punerii in functiune a capacitatilor de produse;

e Legea nr. 319/2006, legea securilatii $i sanatatii in munca, cu modificarile i completarile ulierioare;

¢ Ordin nr. 134/2021, privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa si
verifica instalatii electrice, cu modificarile si completarile ulterioare;

e Ordin nr. 59/2013 pentru aprobarea Regulamentutui privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public cu
modificarile si completarite ulterioare;

e Ordin nr, 116/ 2016, pentru modificarea anexei la Ordinul presedintelui Autorita(ii Nationale de Reglementare in Domeniul
Energiei nr, 11/2013 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte,
responsabililor tehnici cu executia, precum i a experfilor tehnici de calitate §i extrajudiciari in domeniul instalatiilor
electrice;

e Lepeanr, 11/1991 privind combaterea concurentei neloiale, cu modificarile si completarile ulterioare;

s Legea nr. 21/1996, legea concurentei, repubticata. cu modificarite si completarile ulterioare.

s Precum si alte acte normative, reglementéri tehnice, standarde sau documente similare in legaturd cu executia lucrédrilor
aferente obiectivulul contractului;

7. SUBCONTRACTANTI

Autoritatea contractantd solicita ofertantului si precizeze in oferta partea/pirtile din coniract pe care urmeaza sa le subcontracteze

si datele de identificare ale subcontractantilor propusi - numele, datele de contact si reprezentantii legali ai subcontractantilor, daca
acestea sunt cunoscute la data depunerii ofertelor, conform prevederilor art, 35 din Legea 98/2016.

Pe parcursul deruldrii contractului, contractantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in oferta si nici
incheierea de noi subcontractiiri, fivdi acceptul autoritalii contractante, iar eventualefe schimbari nu trebuie s conduca fa modificarea
propunerii tehnice sau financiare initiale.

8. CONDITH PREIVIND REALIZAREA CONTRACTULUI

Contractantul va avea obligatia si respecte toale prevederile legale in vigoare care {in de executarea contractului.

Conlractantul este pe deplin responsabil, atdt de siguranta tuturor operatiunilor §i metodelor utilizate in executarea obiectului
contractului, cat si de calificarea personalului propriu folesit pe toata durata contractului.

8.1 Asigurari

Execulantul Jucrarilor are obligaiia de a incheia, inainte de inceperea lucrrilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar
putea apirea privind executia lucrarilor, precum si acoperirea daunele sau prejudiciilor aduse cétre terfe persoane fizice sau juridice.

Asigurarea se va Incheia cu o societate de asigurare,

Prestatorul are obligaiia de a prezenta achizitorului, pe perioada execusiei tucrarilor, polita sau politele de asigurare i recipisele
pentru plata primelor curente (actualizate).

Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensatii platibile prin lege, In privin{a sau ca urmare a
unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Executant, cu exceptia unui accident sau prejudiciu
rezultdnd din vina achizitorului, a agenjitor sau a angajatilor acestuia.

8.2 Respectarea principiului "de a nu prejndicia semnificativ” (DNSEH)

Executantul fucrdrifor are obligatia sa semneze, inainte de nceperea lucrdrilor, un contract cu un operator pentru reciclarea
deseurilor rezultate din activitdtile desfasurate, ca masura de alenuare a impactului asupra obiectivalui de mediu care vizeaza
*Economia circutar, inclusiv prevenirea generdrii de degeuri si reciclarea acestora™

Indeplinirea cerintelor DNSH- ,,a nu prejudicia in mod semaificativ' (,,do no significant harm”). In vedere realizarii acestut
dezideral se vor consulta urmatoarele documente:

Comunicarea Comisiei Orientari tehnice privind aplicarea principiului de ,,a nu prejudicia in mod semuificativ” in temeiul
Regulamentului privind Mecanismu! de redresare si rezilienta (2021/C 58/01);

«  Anexa V la contractul de finantare
+  Instruetiuni ale MDLPA care pot interveni pe parcursul contractului de finantare.

In aplicarca principiuiui DNSH este evaluat modul in care interventiite raspund urmatoarelor obiective de mediu:

<  Atenuarea efectelor schimbarilor climatice;
¢  Adaptarea la efeclele schimbarilor climatice;

ATM Pagina {0 din 15



2,
<=

Prolectia si utitizarea suslenabila a resurselor de apa;

Economia circulara, prevenirea generarii deseurilor si reciclarea;

+  Prevenirea si coniroiul poluarii aerului, apei si solului;

<  Protectia si refacerea biodiversilatii si ecosistemelor.

Is1 acest sens ofertantii vor prezenia Declaratie privind respectarea aplicarii principiului DNSH.

o
e

e s

9. RECEPTIA

La finalizarea lucraritor executantul are obligagia de a notifica in scris achizitorului c& sunt Indepiinite condifiile de recepfie,
solicitand acestuia convocarea comisiei de recepie. Pe baza situatiilor de Jucriiri executate, confirmate de dirigintele de santier §i a
constatirilor efectuate pe teren achizitorul va convoca comisia de receplie.

Receplia se poate face i pentru par(i ale lucrarii, distincte din punct de vedere fizic i functional.

in cazul in care se constatd cd sunt lipsuri sau deficiente acestea vor fi notificate executantutui, stabilindu-se si termenele pentru
remediere si finalizare. Dupa constatarea remedierii tuturor lipsurilor §i deficientelor, la o noud solicitare a executantului, achizitorul
va cohvoca comisia de receplie.

Comisia de receptie are obligaia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea prevederiltor acestuia cu
documentatia de executie si cu reglementarife in vigoare. In functie de constatarile ficute achizitorul are dreptul de a aproba sau de a
respinge recepiia.

La terminarea lucririlor se realizeaza receptia la terminarea lucrdrilor, iar fa expirarea perioadei de garantie se realizeaza recepfia
finala.

10. PERIOADA DE GARANTIE ACORDATA LUCRARILOR

Perioada de garantie pentru lucririle executate este de 5 ani, de Ia data semnarii procesului-verbal de receplie la terminarea
fucrdrilor.

Perioada de garaniie curge de la data receptici la terminarea lucrarilor pdna la recepiia finala.

fn perioada de garantie executantul are obligatia, in urma dispoziliei date de achizitor, de a executa pe cheltuiala proprie toale
lucrarile de modificare, recoustructie si remediere a defectelor, ori de céte ori este necesar, pe cheltuiald proprie, in cazul in care ele
sunf necesare ¢a urmare a:

a) utilizarii de materiale sau instalaii neconforme cu prevederile contractului;

by neglijeniei sau neindeplinirii de cétre executant a oricdreia dintre obligatiile explicite sau implicite care ii revin in baza
contractului.

in cazul in care executantut nu executa bucriirile de modificare, reconstructie si remediere a defectelor, in conformitate cu
termenele stabilite, achizitorul este indreptatil sa angajeze si s pliteasci alte persoane care 54 le execute. Cheltuielile alerente acestor
lucrari vor [i recuperate de catre achizitor de la executant sau retinute din sumele cuvenite acesluia.

11. MODALITATI DE PLATA

Platile se vor face in maxim 5 zile lucratoare de la primirea sumeior de ia AM - ADR Nord - Est, conform cererilor de rambursare
lransmise la AM de catre Beneficiar pentru platile care urmeaza a fi efectuate. Emiterea facturii se va realiza de catre prestator ulterior
incheierii procesului verbal de receptie calitativa a lucrarilor.

Plafile se vor efectua la valoarea lucririlor executate conform Contractului, dovedite prin situaii de {ucriri veriticale si confirmate
de ciitre Achizitor. Situatiile de lucrari trebuie sa contina in mod obligatoriu Fi, F2, F3, F4, Centralizator financiar al situatiilor de
lucrari cu devizele pe obiect ofertate eligibil/neeligibil si Atasamente.

Efectuarea platii de catre Achizitor nu echivaleazi cu receptia lucrarilor executate si nu influenteazi responsabilitatea si garantia
de buna executie a Antreprenorului.

Contracte] nu va fi considerat terminat pana cind procesul-verbal de receptie finala nu va fi semnat de comisia de recepiie, care
confirma ca lucririle au fost executate conform Contractulut,

Recepiia finald va fi efectuati conform prevederilor legale, dupi expirarea perioadei de garaniie. Plata ultimelor sume datorate
antreprenorului pentr lucrarife executate nu va fi conditionats de eliberarea Procesului verbal de recepfie finala.

2. RISCURI SI MASURI DE GESTIONARE A ACESTORA

Nr. ' Riscuri identificate Alocarea riscului in Mod de gestionare

G | cadrul contractului . : _ .

1 Facturarea unor cantitati de Diriginte de santier | Verifici atiit corespondenta cantitifilor reale executate ci( si
luerari nevealizate corespondenta acestora cu Proiectul tehnic i oferta depusa de

executant.
2 Plafi temporare in avans Achizitor b situatia in care se vor acorda sume in avans, se va urmari
o _ ) _ _ ) | pestionarea acestora conform clauzelor contractuale,
3 Plata cu fntérziere a facturilor | Achizitor Achizitorul se va asigura cd nu se va depasi termenul de platd
L o asumat prin contract, asigurand astfel un cash-flow adecvat,
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Dificultati de colaborare/

comunicare intre diferite parti
unplicate Tn derularea
contractului

Achizilor

Organizare de sedinfe sdptaméanale/bilunare/ lunare, dupd caz,
pentru a asigura un management adecvat al contractului, si o
comunicare conilinud a partilor implicate:

-diriginle

-executant

-achizitor

Acceptarea schimbdrii
specificatiitor tehinice/
condifiilor contractuale sub
nivelut standardelor impuse
prin documentatia de atribuire

Diriginte de santier

Proiectant
Achizitor

Achizitorul nu va accepta modificari ale specificatiilor
tehnice/conditiilor contractuale, fard dispozitii de santier emise si
asumate de Proiectanl si Dirigintele de santier, prin care si asigure
Achizitorul ¢a eventualele schimbari ale specificatiflor nu sunt sub
nivelu! standardelor avute in vedere la data inlocmirit protectului.

Lipsa monitorizarii efective
din punct de vedere a durafei
de executie

Neindeplinirea obligatiilor
contraciuale/ indeplinirea cu
intarziere a obligatiifor
contractuale / indeplinirea
detectuoasa a obligatiilor
contractuale

Achizitor

Diriginte de santier

Organizare de sedinte saptiménale/bilunare/iunare, dupd caz,
pentru a asigura un management adecvat at contractului,
verificarea/cvaluarea modului de incadrare a lucrarilor Tn timpul
de executie contraciat si luarea de masusi pentru revenirea in
gralic, daci se constatd abateri de la aceasta.

In cazuri exceptionale se vor putea renegocia termenele de
executie (conditii meteo nefavorabile executiei constructiilor ex.
pericada de iarnd) etc.

Achizitor
Executant

Neindepiinirea Obligatiilor de catre Achizitor

fn cazul in care Achizitorul nu onoreaza, in mod nejustificat,
facturile, in termenul stabilit, Contractantu! are dreptul de a
soticita plata dobanzii legale penalizatoare, aplicatd {a valoarea
platit neefectuate, Tn conformitate cu prevederile art. 4 din Legea
72/2013 privind mésurife pentru combaterea intdrzierii in
executarea obligatiilor de platd a unor sume de bani rezultand din
conlracte inchetate intre profesionisti i intre acestia §i autoritéti
contractanie, dar nu mai mult decét valoarea platii neefectuale,
care curge de la expirarea termenului de plata. Valoarea
penalititilor nu poate depasi valoarea sumei la care se aplica.

In cazu) in care neindeplinirea obligatiilor nu este remediata in
termenut stabilit, Contractantul poate suspenda execuiia tuturor
Lucrarilor sau a unor pardi ale acestora sau de a diminua ritmul
executiei, cu conditia de a nu crea prejudicii suplimentare
Achizitorului, mai mari decdt intarzierea Lucrarilor, prin
suspendarea/diminuarea ritmului executiei Lucrarilor si numai cu
conditia notificarii prealabile a Achizitorului de catre Achizitor,
cu consecinla obligatiei

in cazul in care neindeplinirea obligatitlor nu este remediaté in
termenul stabilit, Contractaniul poate, printr-o a doua notificare,
prin care si ceard rezilierca Contractului.

Neindeplinirea Obligatiilor de cétre Contractant

in cazul In care Contractantul nu fsi indeplineste obligatiile
asumate conform Contractubui, Achizitorul poate emite o
notificare, prin care sd specifice obligatiile nefndeplinite si 3
solicite indeplinirea acestora in cadrul unui termen de remediere.
in cazul in care, in termenul stabilit, Contraceantui nu ia toate
masurile de remediere a neindepliniri obligatiilor, Achizitorul
poate solicita, printr-o a doua Tnstiintare emisi, si rezilieze
unilateral Contractul.

13. PROPUNERFEA TEHNICA SI PROPUNEREA FINANCIARA se vor elabora cu respectarea cerinfelor din cafetul de sarcini gi
documentatia anexata, care include atét prezentul document, cét si documentele elaborate de catre proiectant in cadrul proiectului

tehnic gi detaliilor de executie,
Propunerea financiara va fi exprimatd in lei, fard TVA, g1 nu se va depdsi valoarea estimata.
Prezentarea ofertei

Modul de prezentare a propunerii tehnice :
La elaborarea ofertel se va {ine cont de solufiile proiectale i se vor respecta obligatiile stipulate de Legea nr. 10/1995 privind calitatea
n constructii, cu modificarile gi completirile ulterioare.
Propumerea tehnici elaboratd de ofertant va respecta in totalitate cerintele prevazute in caietul de sarcini. Propunerea tehnici trebuie s
refllecte asumarea de citre ofertant a tuturer cerintelor/oblipatiilor prevazute in catetul de sarcini §i documentaia anexaté.

Propunerea fehnicd va confine:
1.Prezentarea modutui de realizare a luerfirilor (planul propus) care va descrie:
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1.1 - abordarea din punct de vedere proces tehmologic (melodologia de executie) pentru realizarea lucririlor;
.2 - resurse (personal si instalatii/echipamente);
1,3 - Programul de executie (diagrama Gantl) pe Tuni calendaristice, 1a nivel de categorie de luerdri (deviz), care sa ilustreze
succesiunea tehnologicd de realizare a lucrarilor, ordinea si derularea In timp a activitafilor pe care ofertantul propune sa le
indeplineascd pentru realizarea Jucrarilor.
Denumirea activitatifor si subactivitatilor aferente, durata acestora, cu evidentierea punctelor cheie (jaloanele) in executia contractului;
Planud de asigurare a ealititii luerivilor pe timpul executiei particularizat ta lucrare, trebuie sa cuprinda in cadrul structurii sale cel
putin urmétoarele:
a) Modul de asigurare al calita(ii aplicat la lucrare, inclusiv tistele cuprinzand procedurite aferente sistemului calitatii.
b} Procedurile tehnice de executie ale principalelor categorii de luerari (obiecte) privind realizarea obiectivului.
¢) Planul de control si verificare a calitafii fucrarilor executate pentru obiectivul de investitie pe fiecare categorie de lucriri in
parte, trebuie si contina:
- categoriile de lucrari controfate si verificate conform caietelor de sarcini si normetor tehnice;
- metodele de verificare si control utilizate (standarde, normative};
- frecventa/faza,
- tolerante admisibile;
- cine efectueaza controful/verificarea,
- inregistragt de calitate.
) Operatorul economic va avea disponibil utilaje/echipamente necesare pentru asigurarea calitatii lucrarilor care se vor executa in
baza contractului. In acest sens operatorul va prezenta modalitatea de asigurate a accesului la organismele tehiice in vederea
verificarii nivelului de calitate corespunzator cerinelor fundamentale aplicabile lucrarilor cuprinse in obiectul contractului, in
confornitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 si a altor legi incidente,
.4 Programul de realizare al lueririlor care se va axa pe activitatile de constructie si include descrieri succinte ale tuturor
operafiunilor componente, surprinzand succesiunea exacta a activitatilor, precum si intervalele de timp, resurse, ufilaje, transport in
care ofertantul propune si fie efectuate fucrarite. Acest program va ilustra fndeosebi urmétoarele elemente:
a} lucrarile temporare si permaneite care vor fi executale;
b) toate activititile care interfercaza intr-un fel sau altul cu lucririle existente §i cu exploatarea acestora;
¢) perioadele de timp necesare pentru verificarca i aprobarea documentelor antreprenorului de catre autorifatea contractanta precum;
d) obtinerea aprobarilor necesare in baza prevederilor legislaiel roméanesti in vigoare;
¢) succesiunea, programarea i durata testelor.
1.5 Planuf cu mésurile privind protectia mediului.
Documentul va fi insotit de documente relevante pentru susfinerea masurilor propuse si trebuie sa confina cel putin:
- Date de identificare a obiectivului,
- Protectia asezarilor umane, mediului social st calitatii vietii;
- Modalitati de colaborare intre antreprenori, subantreprenori §i lucrilori independenti privind mediui - conventie privind protectia
mediufui;
- Plan de monitorizare a mediului;
- Lista de identificare a aspectefor de mediu si a impacturilor asociate generate de lucrare;
- Masurile adoptate pentry controlul zgomotului gi vibratiilor,
- Misurile pentru reducerea prafului;
- Managementut deseurilor;
- Programul de masuri g1 lucrari necesare in vederea prevenirii polulrilor accidentale;
- Masurile adoptate Tn cazul producerii unor avarii la refelele existente in zona gantierului datorate executiei
- Identificarea masurilor de limitare a impactultui si dotarile pentru controbul poludrii, administrarea reziduurilor si dotarile Impolriva
scurgerilor accidentale.
Atenfie;
Fisele tehnice nu vor conjine valori.
Se vor prezenta listele de cantitati F3, F4, F5, fard valori
Informatiile cu privire la formularele/documentele solicitate se regasesc in fegislatia nalionald - H.G. nr.907/2016, cu modificérile
si completarile ulterioare,
Este obligatoriu ofertarea tuturor articolelor de deviz din listele cu cantitatile de lucréri aga cum au fost previzute in proiectul
tehnic: resurse materiale, manopera, ulilaj si transport,
Modul de prezentare a propunerii financiare
Ofertantul va include, in cadrul propunerii financiare, toate si orice costuri legate de:
- Executia categoriilor de lucrari previzute In listele de cantitati, intocmirea instructiunilor de intretinere si exploatare;
- Protejarea mediului, conform normelor legate, precum si cele fegate de refacerea cadrului natural dupé finalizarea lucrarilor;
- Procurarea, transportul, depozitarea si punerea in opera a materialelor si echipamantelor necesare functionarii obiectului
contraciului, conform cerintelor impuse prin caietul de sarcini,
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Oferta va cuprinde toate elementele necesare cuantificarii valorice a lucrarilor i va contine formularele prevazute de HG
907/2016 privind etapele de elaborare si confinului-cadry al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/protectelor
de investifii finan{ate din fonduri publice.
Propunerea financiari va contine urmitoarele documenie:
Propunerea financiara va fi prezentatd in lei, la care vor fi anexale Fi, "2, F3, F4, F5,
fn elaborarea propunerii financiare se vor lua in considerare oatre costurile alerente executiei luerdrilor, inclusiv accesorii pentru
montaj si alte materiale necesare punerii in operd. Se va prezenta un cost tofal, defalcat pe fipurile de lucrdri din contract.
Pentru lucriiri se va prezenta pretul total, in conformitate cu proiectuf tehnic si documentatiite tehnice anexate prezentului caietului de
sarcin,
La stabilirea prefului pentru executia lucrarilor se vor avea in vedere toate preturile care vor sta la baza intoemirii situaliilor de platé,
respectiv, preturile pentru materiale, manopera, utilaj, transport, cheltuielt indirecte, etc.
Graficul fizic si valoric de executie al lucrarilor cendralizat pe intreaga investitie. Acesta va fi elaborat pe luni, cu cuprinderea/
evidentierea tuturor obiectelor gi categoriilor de hucréri;
Propunerea financiara va confine, pe fanga formularul de ofertd, si centralizatorul cu lucrarile executate de asociati, subconlractanti
{dacd este cazul).
In situatia fn care propunerea financiara nu va fi prezentata in forma solicitata, oferta va fi consideratd neconforméa. Nu se accepla
oferte alternative. Lipsa formularului de ofertd reprezinta lipsa ofertei, respectiv lipsa actubui juridic de angajare in contract.
Note:
Ofertantul va elabora propunerca financiara, astfel incdt aceasta s furnizeze toate informatiile cu privire la pret, precum si la alle
conditii financiare §i comerciale legate de obiectul contractului de achizitie publica, Nu se accepta prefuri unitare diferite pentru
acelasi tip de resursa, respectiv cote de cheltuieli indirecte/ profit diferentiate. Listele de cantitii prezentate cu prefurile aferente vor
cuprinde toate cheltuielile legate de executie, manipulare, procurare, fransport, testare, punere in functiune, inclusiv probe
tehnologice, eventualele remedieri in perioada de garantie si orice alte cheltuicli necesare pe perioada executie §i péna la receptia
finala,
Ofertantul va respecta cerintele impuse tn documentatia de atribuire privind modui de prezentare al propunerii financiare.
Toate documentele trebuje sa fie prezentate fn fimba romana.
14. MONITORIZAREA PROCESULUI DE IMPLEMENTARE

Executantul lucririlor va prezenta, la cererea achizitorului, dupa semnarea contractuhui, graficul de executie de detaliu, alcatuit in
ordinea tehnologici de executie. in cazul in care, dupi opinia achizitorului, pe parcurs, desfasurarea lucrarilor nu concordé cu graficul
general de execugie a lucririlor, fa cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, in vederea terminarit lucravitor la
data prevazutd in contract, Graficul revizuit nu il va scuti pe executan( de niciuna dintre indatoririle asumate prin contract.

Achiziforul are dreptul de a supraveghea desfisurarea executiei lucrarilor si de a stabili conformitatea lor cu specificafiiie din
anexele la contract. Prtile confractante au obligatia de a notifica, Tn scris, una celeilaite, identilatea reprezentaniitor for atestati
profesional pentru acest scop, 5i anume responsabilul tehnic cu executia din partea antreprenorubui si dirigintele de santier sau, daci
este cazul, altd persoana fizicd sau juridica atestata potrivit legii, din partea achizitorului.

Datele la care se vor organiza intalnirile vor fi stabifite prin Programul de Control a calitatii Jucrédrilor de executie, in corelatie cu
eraficul de executie.

Constructorul, dupd ce stabileste datele in care urmeazi si se efectueze verificérile si receptia calitativd a lucrrilor exccutale, va
anunta 1.8.C., BENEFICIARUL, Dirigintele de Santier si PROIECTANTUL, despre necesitatea participérii la aceste operaii,
conform Program de Control a calitatii lucrarilor de executie. Anunturile se vor face cu cel putin 3 zile inainte de datele stabilite.

Verificarea Situatiilor de lucriri se va face de citre Dirigintele de Santier pe baza Listelor de Cantitati aferente Proiectufui Tehnic
si ofertei financiare a constructorului, stabilindu-se totodata progresul fizic si valoric al tucrérilor. in cadrul verificarilor si receptiei
calitative a lucrdrilor, Dirigintele de Santier va efectua controale implicite si amanuntite, privind respectarea solutiilor prevazute in
proiect si va urmari consemnarea in scris a rezultatelor obtinute.

Executantul lucrarilor are obligafia de a nu acoperi lucrérile care devin ascunse, fara aprobarea achizitorului si va notifica, n seris,
achizitorului, oti de céte ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate gi méasurate.

Pe parcursul desfasurarii fucraritor de executie, la finalizarea fiecarei etape de executie, se vor organiza intélniri la care vor
participa reprezentanti ai Inspectoratului de Stat in Constructii, reprezentanti ai beneficiarului, Dirigintele de Santier i executantul
fucrarilor. intalnirile se vor finaliza prin intocmirea unor procese verbale de lucrari ascunse, respectiv procese verbale de avizare a
fazelor determinante.

in cazul in care se constatd ¢a sund lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se i termenele pentry
rentediere i finalizare. Dupa constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, Ia 0 noua solicitare a executantului, achizitorul
va convoca commisia de recepie,

Comisia de receptie are abligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentafia
de executie si cu reglementarile in vigoare. {n functie de constatdvile ficute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge
receplia.

Procescle-verbale de receptie finatd pot fi intocmite §i pentru pér{i din lucrare, daca acestea sunt distincte din punct de vedere fizic
si functional.

Plitile sc vor efectua, la valoarea lueririlor executate, dovedite prin situatii de lucrari provizorii verificate si confirmate de catre
Dirigintele de Santier.
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Receplia finala va fi efectuata conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie. Plata ultimelor sume datorate
executantului pentru lucrarile executate nu va fi conditionaté de eliberarea certificatului de receptie finala.

Achizitorul are dreptul de a supraveghea si verifica desfasurarea execufiei lucrarilor si de a stabili conformitatea lor cu
specificafiile din documentatia de executie.

Achizitorul prin reprezentantii sai, diriginte de santier, responsabil tehnic are dreptul sa se asigure ca:
~ materialele folosite la executarea lucrarilor sunt de calitatea previzutd in documentatia de execulie;
- sunl respectate cantitdfile de materiale prevazute in documentatia de execufie;
- verificarile si testarile materialelor folosite la executia lucrarilor, precum si conditiile de trecere a recepliei provizorii si a receplici
finale (calitative) sunt descrise in documentafia de execuiic
- executantul asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru verificarea, masurarea si testarea lucrérilor. Costul

probelor si incercarilor, inclusiv manopera aferenta acestora, revin execulantului.

Probele neprevizute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrdri sau materiale puse in operé vor fi suportate de
antreprenor, daci se dovedeste ci materialele nu sunt corespunzatoare calitativ sau cd manopera nu este in con formitate cu prevederile
documentatiei de executie. in caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

15. VALOAREA ESTIMATA A ACHIZITIEI — 5.404.320,00 lei fara TVA - conform Deviz General

Prezentul caiet de sarcini face parte integranta din documentalia de atribuire a contractului de achizitie publica. Caietul de sarcini
contine principalele cerinte pe care trebuie sa le indeplineasca lucrarile ce urmeazd a se achizitiona.

El conline indicatii privind regulile de baza care trebuie respectate, astfel incét, potentialii ofertan(i sa elaboreze propunerea
tehnica si financiard, corespunzator cu necesitatile Autoritagii Contractante,
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