Formudar F3

Obiectiv: 19 Consolidarea si cresterea performantei energetice a Liceului ,,Voievodul Mircea”- Corp C6 din Municipiul Targoviste

NCS DS 12 - LISTA
cw contitutile de lucrori pe categorii de lucrowry

Obiect: 1.4 INSTALATII

Categorie: 1.4.2.1 INSTALATII TERMICE - AC MULTISPLIT [ron]
Nr.  Capitol lucrari u/m Cantitatea Pretul unitar Valoare
Crt.  Simbol a)materiale

Denumire resursa b)manopera
Observatii c)utilaj
Corectii d)transport
Liste Anexe Total(a+b+c+d)
1 FAO1A01> BUCATA 6,00000
Sp.mat: 0,00% Sp.mat: 0,00% Sp.mat: 0,00%

MONTARE UNITATE EXTERIOARA DE AER CONDITIONAT

2 VC17A# BUCATA 25,00000
Sp.mat: 0,00% Sp.mat: 0,00% Sp.mat: 0,00%

MONTAREA AGREGATULUI DE CLIMATIZARE, TIP ACM, MODULAT, DESTINAT TRATARII COMPLEXE A AERULUI PROASPAT SAU
RECIRCULAT (FILTRARE, INCALZIRE, RACIRE, UMIDIFICARE, PREINCALZIRE, VENTILARE) 3600-11000 MC/H

Cheltuieli directe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alte cheltuieli directe

Contrib. asig. munca 0,00 0,00
TOTAL CHELT. DIRECTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cheltuieli indirecte Io = xTo 0,00
Profit Po = X (To+lo) 0,00
TOTAL GENERAL categorie Vo = To+lo+Po 0,00

Sistem informatic proiectat de Softet Pluy srl. Tel:323.78.37 Datw Listowrii:12/8/2025 Pag:3



Formudor F3

Obiectiv: 19 Consolidarea si cresterea performantei energetice a Liceului ,,Voievodul Mircea”- Corp C6 din Municipiul Targoviste

NCS DS 12 -LISTA
cw cantitatile de lucrari pe categorii de lucrowrt

Obiect: 1.4 INSTALATH

Categorie: 1.4.2 INSTALATII TERMICE VRF [ron]
Nr.  Capitol lucrari u/m Cantitatea Pretul unitar Valoare
Crt.  Simbol a)materiale

Denumire resursa b)manopera
Observatii c)utilaj
Corectii d)transport
Liste Anexe Total{a+b+c+d)
1 FAO1A01> BUCATA 1,00000
Sp.mat: 0,00% Sp.mat: 0,00% Sp.mat: 0,00%

MONTARE UNITATE EXTERIOARA DE AER CONDITIONAT

2 VC17A# BUCATA 11,00000
Sp.mat: 0,00% Sp.mat: 0,00% Sp.mat: 0,00%

MONTAREA AGREGATULUI DE CLIMATIZARE, TIP ACM, MODULAT, DESTINAT TRATARII COMPLEXE A AERULUI PROASPAT SAU
RECIRCULAT (FILTRARE, INCALZIRE, RACIRE, UMIDIFICARE, PREINCALZIRE, VENTILARE) 3600-11000 MC/H

3 IC31A1# M 110,00000
Sp.mat: 0,00% Sp.mat: 0,00% Sp.mat: 0,00%

TEAVA DIN CUPRU MONTATA PRIN SUDURA LA LEGATURA CORPURILOR S| APARATELOR DE INCALZIRE S| INSTALATIE

4  IC31A1# M 120,00000
Sp.mat: 0,00% Sp.mat: 0,00% Sp.mat: 0,00%

TEAVA DIN CUPRU MONTATA PRIN SUDURA LA LEGATURA CORPURILOR S| APARATELOR DE INCALZIRE S| INSTALATIE

5 IC31A1# M 180,00000
Sp.mat: 0,00% Sp.mat: 0,00% Sp.mat: 0,00%

TEAVA DIN CUPRU MONTATA PRIN SUDURA LA LEGATURA CORPURILOR S| APARATELOR DE INCALZIRE S| INSTALATIE

6 IC31A1# M 50,00000
Sp.mat: 0,00% Sp.mat: 0,00% Sp.mat: 0,00%

TEAVA DIN CUPRU MONTATA PRIN SUDURA LA LEGATURA CORPURILOR S| APARATELOR DE INCALZIRE SI INSTALATIE

7 IC31A1# M 9,00000
Sp.mat: 0,00% Sp.mat: 0,00% Sp.mat: 0,00%

TEAVA DIN CUPRU MONTATA PRIN SUDURA LA LEGATURA CORPURILOR S| APARATELOR DE INCALZIRE SI INSTALATIE

8 IC31A1# M 2,00000
Sp.mat: 0,00% Sp.mat: 0,00% Sp.mat: 0,00%

TEAVA DIN CUPRU MONTATA PRIN SUDURA LA LEGATURA CORPURILOR SI APARATELOR DE INCALZIRE S| INSTALATIE
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Nr.  Capitol lucrari u/m Cantitatea Pretul unitar Valoare

Crt. Simbol a)materiale
Denumire resursa b)manopera
Observatii c)utilaj
Corectii d)transport
Liste Anexe Total{a+b+c+d)

9 IC31A1# M 20,00000
Sp.mat: 0,00% Sp.mat: 0,00% Sp.mat: 0,00%

TEAVA DIN CUPRU MONTATA PRIN SUDURA LA LEGATURA CORPURILOR S! APARATELOR DE INCALZIRE S| INSTALATIE

10 ECO6B# M 300,00000
Sp.mat: 0,00% Sp.mat: 0,00% Sp.mat: 0,00%

CABLU CU 31-66 CONDUCTOARE DE 0.75-2.5 MMP PENTRU INSTALATII ELECTRICE DE COMANDA, SEMNALIZARE, BLOCARE,
MONTAT CU SCOABE IN CANALE FIXATE CU BOLTURI IMPLANTATE PE CONSOLE, INCLUSIV CONSOLELE

11 RPSA21B# M 180,00000
Sp.mat: 0,00% Sp.mat: 0,00% Sp.mat: 0,00%

MONTAREA TEVII DIN MATERIAL (PE,PP,PP-R SI SIMILARE) IMBINATA PRIN SUDURA PRIN POLIFUZIUNE, IN COLOANE, LA
CLADIRI DE LOCUIT SI SOCIAL-CULTURALE, TEAVA AVAND D=25MM

12 W2HO04A01> M 500,00000
Sp.mat: 0,00% Sp.mat: 0,00% Sp.mat: 0,00%

BANDA DIN PVC PENTRU PROTEJAREA CABLELOR, CONDUCTELOR DE APA SI CANALIZARE, IN PROFIL NETIPIZAT

13 RPCUOGA M 100,00000
Sp.mat: 0,00% Sp.mat: 0,00% Sp.mat: 0,00%

SANTURI IN PERETI PANA LA 30CM2 PENTRU DIVERSE MONTALIE ZIDARIE DE CARAMIDA SAU INLOCUITORI

14 SA16C M 250,00000
Sp.mat: 0,00% Sp.mat: 0,00% Sp.mat: 0,00%

TEAVA PP, PE, PP-R IMBINATE PRIN POLIFUZIUNE, IN COLOANE, LA CALDSI SOCULT, D=32MM

15 RPCU08C1 BUCATA 12,00000
Sp.mat: 0,00% Sp.mat: 0,00% Sp.mat: 0,00%
STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE CARAMIDA CIMENT PENTRU REALIZAREA GAURILOR NECESARE TRECERII CONDUCTELOR IN
ZIDARIE DE 1 1/2 CARAMIZI S| SECTIUNEA STRAPUNGERII DE 50-400 CMP

16 FI14A3 TONA 0,05000
Sp.mat: 0,00% Sp.mat: 0,00% Sp.mat: 0,00%

VACUUMAREA S| UMPLEREA INSTAL CU AGENT FRIGORIFIC: FREON 12

17 RPEIOIC% KG 90,00000
Sp.mat: 0,00% Sp.mat: 0,00% Sp.mat: 0,00%
CONFECTIONAREA S| MONTAREA CONSOLELOR METALICE PENTRU SUSTINEREA DE: IDEM, CONFECTII METALICE DIVERSE
(DISPOZITIVE DE SUSTINERE ETC.)

18 RTR2RC31B BUCATA 65,00000
Sp.mat: 0,00% Sp.mat: 0,00% Sp.mat: 0,00%

SUDAREA BARELOR DIN TEAVA PENTRU IMBINARE CAP LA CAP PENTRU TEVI DIN CUPRU

19 1C34N1 BUCATA 1,00000
Sp.mat: 0,00% Sp.mat: 0,00% Sp.mat: 0,00%
PIESE DE LEGATURA(FITINGURI) CU 3 SUDURI DIN CUPRU MONTATE PRIN SUDURA CU TEAVA DE CUPRU CU DIAMETRUL
EXTERIOR DE 54MM
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Nr.  Capitol lucrari u/m Cantitatea Pretul unitar Valoare

Crt. Simbol a)materiale
Denumire resursa b)manopera
Observatii c)utilaj
Corectii d)transport
Liste Anexe Total{a+b+c+d)

20 RPEJO1C% KG 74,00000

Sp.mat: 0,00% Sp.mat: 0,00% Sp.mat: 0,00%

CONFECTIONAREA S| MONTAREA CONSOLELOR METALICE PENTRU SUSTINEREA DE: IDEM, CONFECTII METALICE DIVERSE
(DISPOZITIVE DE SUSTINERE ETC.)

21  VDO2H# BUCATA 1,00000
Sp.mat: 0,00% Sp.mat: 0,00% Sp.mat: 0,00%
MASURAREA PARAMETRILOR IN INSTALATIA DE VENTILATIE, CLIMATIZARE S| CONDITIONARE A AERULUI VALORILE
DENSITATII, DEBITULUI, PRESIUNEA, TEMPERATURA

22 Fl08B1 MC 1,10000
Sp.mat: 0,00% Sp.mat: 0,00% Sp.mat: 0,00%

PROBA DE PRESIUNE PNEUMATICA A RECIPIENTILOR SUB PRESIUNE CU AZOT

23  ECO2A1 M 100,00000
Sp.mat: 0,00% Sp.mat: 0,00% Sp.mat: 0,00%

CABLU ENERGIE MONTAT SCOABE BACH. DIRECT PE ZID PE DIBLURI LEMN, CONDUCTE<10MMP

24 0001407 M 100,00000
Sp.mat: 0,00% Sp.mat: 0,00% Sp.mat: 0,00%

CABLU NHXH JE90/FE180 5 X 10 MMP

25 EA03B1 M 25,00000
Sp.mat: 0,00% Sp.mat: 0,00% Sp.mat: 0,00%

TUB IZOLANT DE PROTECTIE ETANS IPE-PVC MONT. PE CONSOLE FIXATE DIRECT IN PERETE, TUBUL CU D=32MM

Cheltuieli directe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alte cheltuieli directe

Contrib. asig. munca 0,00 0,00
TOTAL CHELT. DIRECTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cheltuieli indirecte Io = xTo 0,00
Profit Po = x (To+lo) 0,00
TOTAL GENERAL categorie Vo = To+lo+Po 0,00

PROIECTANT
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