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MEMORIU TEHNIC

1 INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII

1.1 DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII

Punerea in functiune a investitilor "CL4 - Constructia sistemelor de alimentare cu apa si
canalizare pentru aglomerarile Cujmir — Branistea" - GA Izimsa

1.2 AMPLASAMENTUL

Judetul Mehedinti, pe raza Unitatii Administrativ Teritoriale Obarsia de Camp.

1.3 ORDONATORUL PRINCIPAL DE CREDITE

S.C. SECOM S.A, Blv. CAROL I, nr. 53A, DROBETA TURNU SEVERIN, JUDETUL
MEHEDINTI, ROMANIA, Fax. +40-0352-401332

1.4 INVESTITORUL

S.C. SECOM S.A, Blv. CAROL I, nr. 53A, DROBETA TURNU SEVERIN, JUDETUL
MEHEDINTI, ROMANIA, Fax. +40-0352-401332

1.5 BENEFICIARUL INVESTITIEI
Prim&ria Comunei Obarsia de Camp, Judetul Mehedinti, ROMANIA

e-mail: primariaobarsiadecamp@gmail.com

1.6 ELABORATORUL PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUTIE

SC ACTUAL TOP CONSULTING SRL
Adresa: Str. JOHANNES K. KEPLER nr. 4, Sector 2, Bucuresti

2 PREZENTAREA OPTIUNII APROBATE

Prezenta investitie are ca scop realizarea infrastructurii principale de alimentare cu apa
necesare pentru asigurarea debitului la sursa pentru punerea in functiune a retelelor de
distributie a apei potabile existente din localitatile Obarsia de Camp, Izimsa, Aurora si Cujmir
Mic, precum si pentru localitatea Cujmir, aflatd in dezvoltare si pentru care sunt prevazute
investitii viitoare privind reteaua de alimentare cu apa.

In acest scop se propune:

o Realizarea unei captari de apa de izvor in localitatea l1zimsa;

o Realizarea gospodariei de apa lzimsa, incluzand constructile si instalatile necesare
inmagazinarii, pomparii si dezinfectiei apei potabile.

Lucrarile propuse sunt dimensionate astfel incat sa permita, in etapa actuala, alimentarea si

punerea in functiune a retelelor de distributie existente, asigurand totodata posibilitatea
dezvoltarii ulterioare a sistemului.
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2.1 PARTICULARITATI ALE AMPLASAMENTULUI

2.1.1 DESCRIEREA AMPLASAMENTULUI

Amplasamentul lucrarilor din cadrul contractului Punerea in functiune a investitiilor "CL4 -
Constructia sistemelor de alimentare cu apa si canalizare pentru aglomerarile Cujmir —
Branistea" - GA Izimsa il reprezinta domeniul public al localitatii Obarsia de Camp.

2.1.2 TOPOGRAFIA

Zona cercetata din judetul Mehedinti, are relieful sub forma unui amfiteatru dispus pe trei trepte
distincte de inaltime, ce coboara de la N spre N-V.

Nivelul superior cu inaltimile cele mai mari este ocupat de muntii Mehedinti si Cernei. Urmatorul
nivel este ocupat de Platoul Mehedinti si dealurile Motrului iar nivelul inferior este ocupat de
Valea Blahnitei, ce include terasele Dunarene.

Zona studiata pentru prezentul proiect este amplasata in Depresiunea Dunarii de Jos.

2.1.3 CLIMA S| FENOMENELE NATURALE SPECIFICE ZONEI

Judetul Mehedinti beneficiaza de un climat continental — moderat. Altitudinea, formele de relief,
vegetatia si apele determina diferentieri in desfasurarea elementelor climatice, modificarile fiind
impuse n principal de relief.

Valorile cantitatilor medii multianuale de precipitatii, variaza pe teritoriul judetului Mehedinti intre
525,0 si 600,0 mm. Valorile cantitatilor minime anuale inregistrate variaza intre 350,0 si 450,0
mm.

Climatic, zona se caracterizeaza prin urmatoarele valori:

o temperatura medie anuala a aerului + 10 0C;

e temperatura minima absoluta a aerului — 30.2 0C;
o temperatura maxima absoluta a aerului + 40.2 0C;
e precipitatii medii anuale 500 — 550 mm;

e adancimea de inghet h =-0.90 m.

Conform STAS 6054 -77, adancimea maxima de inghet in zona investigata este de 0.70m.
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Figura 2-1 - Zonarea teritoriului Romaniei dupa adancimea de inghet

2.1.4 GEOLOGIA, SEISMICITATEA
Din punct de vedere geologic, zona investigata este acoperita cu formatiuni sedimentare de
varsta Cuaternara (Holocen inferior si Holocen superior).

Conform hartii de macrozonare seismica a teritoriului Romaniei, anexa la SR 11100/1-93,
perimetrul cercetat se incadreaza in macrozona de intensitate 71, cu perioada de revenire de

50 de ani
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ROMANIA
ZONAREA SEISMICA A TERITORIULUI
SR 11100/11-93
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Figura 2-2 - Zonarea seismica a teritoriului Romaniei

Conform hartilor anexe la normativul P100-1, valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru
proiectare, pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta IMR = 100 ani, este: ag= 0,12
g, iar perioada de control (colt) a spectrului de raspuns Tc = 0.7 sec (fig. 2.3 si 2.4)
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Figura 2-3 - Zonarea teritoriului Romaniei in termeni de valori de varf ale acceleratiei
terenului pentru proiectare ag pentru cutremure
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Figura 2-4 - Zonarea teritoriului Romaniei in termeni de perioada de control (colt), Tc, a spectrului
de raspuns

2.1.5 DATE GEOTEHNICE

Localitatile Cujmir, Cujmiru Mic si Aurora:

-0.00-1.70m umpluturi

-1.70-5.00m nisip fin prafos slab argilos

Localitatile Obarsia de Camp si Izimsa:

-0.00-1.00m umpluturi
-1.00-3.00m nisip argilos
-3.00-5.00m nisip cu pietris

Stratificatie pentru localitatile Cujmiru Mic si Aurora:

Stratificatie pentru localitatile Obarsia de Camp si Izimsa:

Apa subterana: se intalneste la adancimi de 8-10m

Apa subterana: pentru localitatile Aurora si Cujmiru Mic nu a fost interceptata pana la
adancimea de 5.0 miar pentru localitatea Cujmir apa subterana a fost interceptata la 4.50m
Terenul permite fundarea directa
Adancimea minima de fundare pentru localitatea Aurora: Dminf = 1.00 m

Presiunea conventionala de baza pentru localitatea Aurora: Pconv = 200 kPa
Adancimea minima de fundare pentru localitatea Cujmir: Dminf = 0.80 m

Presiunea conventionala de baza pentru localitatea Cujmir: Pconv = 250 kPa

PROIECT TEHNIC SI DETALII DE EXECUTIE - MEMORIU TEHNIC GENERAL
Pag.5/22



ACTUAL TOP CONSULTING S.R.L.
ACTUAL TO P Bucuresti, Sector 2,
e-mail: office@actualcons.ro

website: www.actualcons.ro

o Terenul permite fundarea directa

¢ Adancimea minima de fundare pentru localitatea Izimsa: Dminf = 0.80 m

¢ Adancimea minima de fundare pentru localitatea Obarsia de Camp: Dminf=1.10 m

e Presiunea conventionala de baza pentru localitatea Obarsia de Camp: Pconv = 280 kPa

e Presiunea conventionala de baza pentru localitatea Izimsa: Pconv = 280 kPa pentru
intervalul de adancime 0.00-3.00m si Pconv = 350 kPa pentru intervalul de adancime 3.00-
5.00m

2.1.6 DEVIERILE $1 PROTEJARILE DE UTILITATI AFECTATE

Beneficiarul investitiei, va preda catre constructor, amplasamentul viitoarei investitii, liber de
orice sarcini. Vor fi respectate toate cerintele specificate in avizele detinatorilor de utilitati.

Inainte de inceperea oricaror lucrari de excavatii, Antreprenorul se va coordona cu operatorii
de utilitati publice, administratorul drumului si alti proprietari de instalatii si echipamente in
vederea identificarii pozitiei exacte (cote si aliniament) a instalatiilor si echipamentelor existente
care pot afecta sau pot fi afectate de executia Lucrarilor.

Antreprenorul va fi notificat in prealabil cu privire la orice deviere sau demontare a instalatiilor
si echipamentelor existente si care are ca scop eficientizarea realizarii Lucrarilor.

Antreprenorul va fi responsabil cu devierea sau indepartarea instalatiilor cu exceptia cazului in
care proprietarul acestora declara in mod expres ca le va efectua. Orice relocare sau
indepartare a instalatiilor sau echipamentelor realizata de catre Antreprenor va fi efectuata in
conformitate cu cerintele proprietarului respectivelor instalati sau echipamente. In cazul
deteriorarii cablurilor si conductelor de utilitati, responsabilitatea privind remedierea acestora
cade in sarcina Antreprenorului.

Antreprenorul va detine si va utiliza suficiente detectoare de conducte/cabluri subterane pentru
localizarea acestora, precum si personalul specializat pentru utilizarea lor.

Vopseaua utilizata pentru marcaje temporare va fi nepermanenta si va putea fi indepartata in
mod natural sau spalata cu apa si o perie aspra.

2.1.7 SURSELE DE APA, ENERGIE ELECTRICA, GAZE, TELEFON SI ALTELE
ASEMENEA PENTRU LUCRARI DEFINITIVE $I PROVIZORII

Alimentare cu apa

Apa necesara pe santier pentru baut va fi asigurata din surse individuale verificate sau apa
imbuteliata. Apa pentru uz menajer va fi asigurata din reteaua de alimentare cu apa existenta
sau surse individuale.

In perioada de functionare a obiectivului nu este necesara alimentarea cu apa.

Alimentare cu energie electrica

Energia electrica necesara pe santier va fi asigurata din reteaua aeriana de energie electrica
din zona. Racordul se va realiza cu acordul furnizorului de energie electrica.

In perioada de functionare a obiectivului este necesara alimentarea cu energie electrica a statiei
de tratare din incinta gospodariei de apa.
Alimentare cu gaze

Nu este necesara alimentarea cu gaze nici in perioada de executie, nici in perioada de
exploatare.
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Comunicatii

Pentru comunicatii, in timpul executiei lucrarilor, se vor utiliza radiotelefoane sau telefoane
celulare.

Pentru perioada de exploatare nu sunt necesare mijloace noi de comunicatii.

2.1.8 CAILE DE ACCES PERMANENTE, CAILE DE COMUNICATII SI ALTELE
ASEMENEA

Pentru lucrarile aferente investitiei se vor utiliza caile rutiere si de acces existente din localitatea
Izimsa, comuna Obasia de Camp.

Antreprenorul va pastra drumul de acces suficient de liber pentru a permite accesul pietonilor
si al vehiculelor. Accesul vehiculelor de urgenta la orice proprietate adiacenta va fi asigurat in
permanenta.

Intrucat este inevitabila inchiderea unei benzi de circulatie, Antreprenorul va asigura un sistem
adecvat de gestionare al traficului, asa cum se va stabili de comun acord cu Beneficiarul.

Antreprenorul se va asigura ca drumurile si arterele de circulatie folosite de el nu sunt murdarite
ca rezultat al folosirii, iar in cazul in care se murdaresc, conform opiniei Beneficiarului,
Antreprenorul va lua toate masurile pentru a le curata, fara costuri suplimentare pentru
Beneficiar.

Antreprenorul se va asigura ca nu exista depuneri de pamant si pietris, pe drumurile publice
sau private ca rezultat al lucrarilor. Toate vehiculele care parasesc santierul vor fi curatate
corespunzator.

2.1.9 CAILE DE ACCES PROVIZORII

Pentru realizarea lucrarilor nu sunt necesare cai de acces provizorii.

2.1.10 BUNURI DE PATRIMONIU CULTURAL IMOBIL

Suprafetele de teren afectate de realizarea lucrarilor nu se intersecteaza si nu sunt situate in
vecinatatea siturilor Natura 2000.
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Figura 2-5 — Harta siturilor Natura 2000 in localitatea Obarsia de Camp si Cujmir

Suprafetele de teren afectate de realizarea lucrarilor propuse nu se intersecteaza cu situri
arheologice sau zonele de protectie ale acestora.

In urma realizarii studiului de diagnostic arheologic s-au constatat ca lucrarilor propuse se afla
in vecinatatea bunurilor de patrimoniu cultural imobil sau zonele de protectie ale acestora dupa
cum urmeaza:

1. Structuri circulare preistorice de la Obarsia de Camp - Dealul Obarsiei
Cod RAN 112753.01

Reper: Situl arheologic se afla la sud de satul Obarsia de Camp, aproape de panta de nord si
nord-vest a dealului, la sud de Valea Obarsiei, la nord de Valea Marinasi, la cca 195 de metri
est de DN56A si la cca 520 de metri est de malul estic al paraului Drincea.

Data descoperirii: 2023

2. Situl arheologic de la Izmigsa — Fantanele
Cod RAN: 112762.01

Reper: la marginea dinspre E a satului Izimsa.

Punct: Fantanele, La Cazan
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3 SOLUTIA TEHNICA PROIECTATA

3.1 CARACTERISTICI TEHNICE $I PARAMETRI SPECIFICI OBIECTIVULUI DE
INVESTITII

Dreptul de proprietate asupra terenului

Amplasamentele propuse pentru realizarea investitiei sunt situate in intravilanul si extravilanul
localitatii Obarsia de Camp respectiv in apropierea satului Izimsa.

Suprafata ocupata temporar pentru realizarea investitiei este in proprietatea domeniului public,
din punct de vedere juridic in administratia primariei Obarsia de Camp.

Caile de acces pentru realizarea lucrarilor sunt asigurate de catre drumul national DN56A,
drumul judetean DJ 562 si strada Ulita nr. 38.

Cerinte de verificare

Pentru asigurarea calitatii lucrarilor este obligatorie verificarea tehnica de calitate a proiectului
de catre specialisti verificatori atestati pentru exigenta:

e Saac — Sisteme de alimentare cu apa si de canalizare;

¢ A1 —Rezistenta mecanica si stabilitate pentru constructii;

e |e —instalatii electrice;

e |s —instalatii sanitare.

3.2 VARIANTA CONSTRUCTIVA DE REALIZARE A INVESTITIEI

Prin prezenta investitie se urmareste completarea infrastructurii principale de alimentare cu apa
potabila si punerea in functiune a retelelor de distributie existente aferente localitatilor 1zimsa,
Cujmir Mic, Aurora si Obarsia de Camp, precum si realizarea lucrarilor avand in vedere
perspectiva de extindere a sistemului si asigurarea debitului necesar localitatii Cujmir.

Investitia are ca scop realizarea elementelor tehnologice necesare asigurarii sursei de apa si
inmagazinarii pentru situatia din perspectiva, inzluzand toate localitatile: Obéarsia de Camp,
Izimsa, Cujmir Mic, Aurora, Cujmir si realizarea elementelor de pompare a apei potabile, astfel
incat retelele de distributie executate anterior sa poata fi exploatate in conditii normale de
functionare precum si integrarea viitoarelor extinderi in cadrul sistemului.

Varianta constructiva adoptata a fost proiectata in perspectiva dezvoltarii ulterioare a sistemului
de alimentare cu apa, instalatiile si constructiile fiind dimensionate astfel incat sa permita, in
etapa actuala, punerea in functiune a retelelor de distributie existente din localitatile Obarsia de
Camp, Izimsa, Aurora si Cujmir Mic, precum si integrarea viitoarelor extinderi aferente localitatii
Cujmir, fara modificari majore ale infrastructurii principale.

Lucrarile prevazute sunt urmatoarele:

e Realizarea unui sistem de captare a apei in localitatea Obéarsia de Camp (sat. Izimsa), care
va asigura necesarul de apa din sursa subterana, in conditii de protectie sanitara si
exploatare durabila a resursei.

e Construirea unui rezervor de inmagazinare a apei potabile cu o capacitate de 900 m?, si
camera de vane, amplasat in cadrul Gospodariei de Apa lzimsa, destinat sa deserveasca
localitatile Cujmir, Cujmir Mic, Aurora, Obéarsia de Camp si Izimsa, ce va asigura necesarul
de apa pentru consum si situatii speciale (varfuri de consum, avarii, incendii).

o Realizarea unui pavilion administrativ prefabricat tip container, echipat cu birou operator
(echipament SCADA, vestiar personal) si grup sanitar;
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e Realizarea unui pavilion tehnologic prefabricat tip container in care vor fi instalate grupurile
de pompare, dimensionate pentru zonele de consum specifice:

e Grup de pompare SP1 (1A+1R+1inc) pentru localitatea Obarsia de Camp. Grupul de
pompare va fi echipat cu convertizor de frecventa avand rolul de a asigura atat debitul de
apa necesar consumului cat si debitul necesar pentru functionare la incendiu. Statia de
pompare va functiona complet automatizat, fiind echipata cu convertizoare de frecventa
pentru reglarea debitului in functie de consum, sistem de protectie la lipsa apa si modul de
transmisie date pentru integrarea in sistemul SCADA. Caracteristicile unei pompe sunt
urmatoarele:

Qpompa = 5 I/s la Hpompa = 60 mCA.
Caracteristicile pompei de incendiu cu turatie fixa:
Qpompa = 5 I/s la Hpompa = 60 mCA.

e Grup de pompare SP2 (1A+1R+1inc) pentru localitatile |zimsa, Aurora si Cujmir Mic,
echipat cu convertizor de frecventd, dimensionat pentru punerea in functiune a retelelor de
distributie existente si prevazut cu posibilitatea de extindere pentru situatia din perspectiva.
Statia de pompare va functiona complet automatizat, fiind echipata cu convertizoare de
frecventa pentru reglarea debitului in functie de consum, sistem de protectie la lipsa apa si
modul de transmisie date pentru integrarea in sistemul SCADA. Caracteristicile unei pompe
sunt urmatoarele:

Qpompa = 27 I/s la Hpompa = 45 mCA.
Caracteristicile pompei de incendiu cu turatie fixa:
Qpompa = 5 I/s la Hpompa = 45 mCA.

e Realizarea unui pavilion tehnologic prefabricat tip container in care se va instala statia de
dezinfectie a apei cu hipoclorit de sodiu, avand ca scop asigurarea calitatii a apei potabile
inainte de distributia catre consumatori.

e Amenajarea zonelor de protectie sanitara, cu gard perimetral, platforme betonate, alei
pietruite, Tnierbare teren si iluminat exterior.

3.3 ORGANIZAREA DE SANTIER

Organizarea de santier se va realiza in baza unui contract incheiat cu proprietarul terenului
destinat in acest sens.

Organizarea de santier va asigura: spatii pentru personalul antreprenorului (vestiar, sala de
mese/sala de sedinte, grup sanitar), spatii de depozitare a materialelor, deseurilor, utilajelor,
utilitati (energie electrica, apa).

Referitor la spatiile destinate personalului, Antreprenorul va hotari, in functie de schema de
personal si facilitatile necesare, numarul si marimea containerelor utilizate.

Materialele de constructie: nisip, conducte PEID etc., pot fi depozitate in incinta organizarii de
santier, in aer liber, fara masuri deosebite de protectie. Materialele de constructie,
echipamentele care necesita protectie contra intemperiilor se vor depozita intr-un container
depozit.

Antreprenorul are urmatoarele obligatii:

e amenajarea, dotarea si intretinerea corespunzatoare a zonelor proprii de depozitare;
e organizarea activitatilor de descarcare/incarcare si manipulare a materialelor in conditii de
siguranta;
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e asigurarea gestiunii tuturor bunurilor aprovizionate pentru realizarea lucrarii.

Depozitarea materialelor se va face ordonat, pe sortimente si dimensiuni, astfel incat sa se
excluda pericolul de rasturnare, rostogolire. Dimensiunile si greutatea stivelor vor asigura
stabilitatea acestora.

Pentru efectuarea operatiilor de manipulare, transport si depozitare, Antreprenorul stabileste
masurile de securitate necesare, cu respectarea Legii securitatii si sanatatii nr.319/2006 si
supravegheaza permanent desfasurarea acestora.

Operatiunile de incarcare-descarcare se vor executa numai sub conducerea unui responsabil,
instruit pentru acest scop si cunoscator al masurilor de securitate si sanatate in munca.

Deseurile rezultate din activitatea santierului se vor colecta, transporta si depozita temporar la
punctul de colectare din incinta organizarii de santier. Activitatea se va desfasura controlat si
sub supraveghere, astfel incat cantitatea de deseuri in zona de lucru sa fie in permanenta
minima, pentru a nu induce factori suplimentari de risc din punct de vedere al securitatii si
sanatatii muncii.

Evacuarea deseurilor din incinta santierului se va face numai cu mijloace de transport adecvate
si numai in spatii special amenajate si autorizate. Responsabilitatea privind colectarea,
transportul si evacuarea deseurilor din santier revine in exclusivitate Antreprenorului.

Antreprenorul trebuie sa asigure gestiunea deseurilor menajere si tehnologice, in conformitate
cu prevederile legale. In acest sens, Antreprenorul va prezenta beneficiarului lista cuprinzand
deseurile ce pot fi generate din activitatile santierului si modalitatile de gestionare si control a
acestora.

Zonele de depozitare temporara a deseurilor vor fi amenajate corespunzator, prin
delimitare/imprejmuire si eventual acoperire. Vor fi dotate cu containere/pubele de colectare din
materiale si cu capacitati adecvate tipului si cantitatii de deseri depozitate.

Antreprenorul va asigura colectarea selectiva a deseurilor.

Antreprenorul are obligatia, conform HG856/2002 si OUG nr. 92/2021 privind regimul
deseurilor, sa tina evidenta lunara a deseurilor rezultate din santier: producere, stocare
provizorie, reutilizare, reciclare, valorificare, transport, depozitare.

Vor fi amenajate platforme pentru parcare autoturisme si utilaje.

Conform specificului si tehnologiilor de executie, pentru lucrarile de alimentare cu apa

prevazute se vor folosi utilaje diverse:

o utilaje pentru constructii pe senile si pneuri, destinate diverselor lucrari mecanizate —
excavare, incarcare/descarcare, compactare etc.;

o utilaje pentru ridicare, transport si manipulat sarcini;

o utilaje si echipamente pentru transport si turnat beton;

e mijloace de transport auto;

e scule de mana si echipamente de mica mecanizare;

e scule, unelte si dispozitive diverse.

Toate echipamentele de munca utilizate pentru executarea lucrarilor in santier trebuie sa fie
corespunzatoare din punct de vedere tehnic, functional, al securitatii muncii si sigurantei
circulatiei.

Cu privire la echipamentele rutiere si nerutiere, Antreprenorul trebuie sa respecte urmatoarele:

e Utilizarea de vehicule si utilaje de lucru prevazute cu motoare Diesel cu emisii reduse;

e Utilizarea de vehicule si utilaje corespunzatoare din punct de vedere tehnic;

e Acoperirea incarcaturii pentru a evita imprestierea pe caile de rulare;

e Verificarea periodica si intretinerea corespunzatoare a vehiculelor si utilajelor de lucru;
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emisiile autovehiculelor trebuie sa corespunda conditiilor tehnice prevazute la inspectiile
tehnice care se efectueaza periodic.

Personalul Antreprenorului trebuie sa aiba calificarea si pregatirea adecvata, sa fie informat
asupra caracteristicilor tehnice si parametrilor functionali ai echipamentelor, sa fie instruit
corespunzator din punct de vedere profesional asupra tehnologiilor si modului de exploatare al
echipamentelor si al securitatii si sanatatii in munca. Pentru meseriile pentru care cerintele
legale, de calitate sau securitate, impun atestari sau autorizari specifice sau speciale ale
personalului, acestea trebuie sa fie obtinute si valabile.

Antreprenorul este direct raspunzator pentru echipamentele si personalul propriu si va inainta
Beneficiarului Lista echipamentelor tehnice utilizate pe santier si a personalului autorizat din
santier. Antreprenorul va asigura:

e bransament apa;
e bransament electric;
e punct de interventie PSI in imediata apropiere a sursei de apa.

Organizarea de santier va fi imprejmuita. Paza va fi asigurata de Antreprenor.

Se va asigura iluminatul organizarii pe pe timp de noapte. Ne se admit instalatii de iluminat
improvizate sau improvizatii de bransare a instalatiilor la reteaua electrica de alimentare. Toate
instalatiile de alimentare cu energie electrica vor fi dotate cu dispozitive de protectie.

In incinta santierului vor exista in permanenta un numar suficient de truse sanitare si de prim
ajutor, dotate corespunzator si in termen de valabilitate. Obligatia asigurarii de materiale
igienico-sanitare si truse de prima interventie revine Antreprenorului.

Modul de organizare a interventiei in caz de necesitate, precum si a instruirii personalului in
acest scop este obligatia Antreprenorului si se face conform reglementarilor interne ale
acestuia, cu respectarea cerintelor legale. Modul de organizare trebuie sa fie cuprins in Planul
propriu de SSM .

Modul de organizare a interventiei si evacuarii in caz de incendiu, a asigurarii materialelor si
mijloacelor de interventie, precum si a instruirii personalului in acest scop este obligatia
Antreprenorului si se face conform reglementarilor interne ale acestuia, cu respectarea
minimala a cerintelor legale si vor fi descrise in Planul propriu de SSM. Se va anexa lista si
amplasarea mijloacelor de interventie in caz de incendiu, precum si componenta echipei de
interventie.

Pe toata perioada de executie a lucrarilor, Antreprenorul va asigura curatenia in santier.

Intrarea si iesirea masinilor cu materiale in santier se va face in conditii de curatenie pentru a
nu afecta curatenia drumurilor publice din imediata apropiere a santierului.

3.4 TRASAREA LUCRARILOR

Trasarea pe teren a constructiilor se va face tinand cont de planurile de situatie ce fac parte
integranta a prezentului proiect.

Vor fi respectate prevederile STAS 9824/0-74 ,Masuratori terestre. Trasarea pe teren a
constructiilor. Prescriptii generale”, STAS 9824/1-87 ,Masuratori terestre. Trasarea pe teren a
constructiilor civile, industriale si agrozootehnice” si STAS 9824/5-75 ,Masuratori terestre.
Trasarea pe teren a retelelor de conducte, canale si cabluri”.

Beneficiarul lucrarii, impreuna cu proiectantul vor preda catre executant — pe baza unui proces
verbal, amplasamentele tuturor lucrarilor ce urmeaza a fi executate.

Odata amplasamentele predate, executantul are obligatia de a le materializa pe teren prin
pichetare cu tarusi. In sarcina acestuia intra si responsabilitatea protejarii pichetilor care
materializeaza amplasamentele primite.
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3.5 PROTEJAREA LUCRARILOR EXECUTATE S| A MATERIALELOR DIN
SANTIER

Pe toata durata executiei lucrarilor pana la receptia la terminarea lucrarilor, Antreprenorului ii
revine obligatia sa protejeze materialele si lucrarile executate. Antreprenorul va respecta
tehnologia de executie si prevederile din caietele de sarcini, in scopul asigurarii parametrilor
proiectati si a calitatii lucrarilor.

4 STABILIREA CATEGORIEI DE IMPORTANTA A LUCRARII

Determinarea categoriei de importanta pe baza punctajului acordat.

In Tabelul anexat, pe baza coeficientilor stabiliti pentru fiecare cerinta si a punctajului total,
rezulta 13, ceea ce corespunde conform Tabelului 3 din Regulamentul privind stabilirea clasei
de importanta din Buletinul Constructiilor nr.4: “Constructie de importanta normala C”

Categoria de importanta a constructiei este normala ,C”, conform HG 925/1995, completata
Ord. MLPTL nr. 777/2003. Conform CR 0-2012- ,Cod de proiectare. Bazele proiectarii
structurilor in constructii” si Codului de proiectare seismica indicativ P100-1/2021, constructiile
se incadreaza in clasa de importanta si expunere la cutremur Il.

P(i)
FORMULA DE CALCUL: P(n) x Kn)=nx ")
Explicarea termenilor:
P(n) — punctajul factorului determinant (n) N =1...6

K(n) — coeficientul de unicitate; pentru astfel de lucrare = 1

P(i) - punctajul corespunzator criteriilor (i), asociat factorului determinant(n)

Se calculeaza conform tabelului:

Nivelul apreciat al influentei factorilor Punctajul P(i)
- inexistent 0
- redus 1
- mediu 2
- apreciabil 3
- ridicat 6

n(i) numarul criteriilor asociate factorului determinant

(nn()=3

Conform Tabelului 3 din acelasi Regulament pentru P(n) = 6 — 17 “Constructii de importanta
normala ©”, ceea ce conduce, conform HG nr. 766/97 la modelul de calitate nr.3.

Modelul de asigurare a calitatii nr.3 stabileste cerinta de cinci functiuni de sistem:

e controlul proceselor de executie a produselor, lucrarilor si serviciilor;

o verificarea si incercarea produselor si serviciilor prestate;

e controlul si verificarea finala a produselor si serviciilor prestate;
e controlul neconformitatilor;
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inregistrari privind calitatea.

Stabilirea categoriei de importanta:

P(n)xK(n) = nx?

Formula n l)

Din cele 5 functiuni de sistem, al 3-lea si al 5-lea necesita o acoperire totala, iar celelalte 3

functiuni necesita o acoperire partiala.

Factorul
Factori determinanti Criteriile asociate
determinant

K(n) P(n) P(i) P(i)  P(iii)

1. Importanta vitala 1 2 1 2 2
2. Importanta social-economica 1 2 2 2 2
3. Implicare ecologica 1 1 1 1 1
4. Necesitatea luarii in consideratie a duratei
de utilizare (existenta) 1 3 4 2 2
5. Necesitatea adaptarii la conditiile

locale de teren si de mediu 1 3 4 2 2
6. Volumul de munca si de materiale

necesare 1 2 2 2 2

TOTAL 13

5

STANDARDE S| NORMATIVE APLICABILE

La realizarea lucrarilor de captare si alimentare cu apa proiectate se va tine seama de
urmatoarele standarde, legi si normative:

Legea nr. 10/1995 — Legea calitatii in constructii (cu modificarile ulterioare).

Legea nr. 50/1991 — Autorizarea executarii lucrarilor de constructii (cu modificarile
ulterioare).

Ordinul nr. 839/2009 — Norma metodologica de aplicare a Legii nr. 50/1991.

Ordonanta nr. 7/2023 — Calitatea apei destinate consumului uman.

HG nr. 971/2023 — Norme de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii
apei potabile.

NP 133-2022 — Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de
alimentare cu apa si canalizare ale localitatilor.

SR EN 805:2025 — Alimentari cu apa. Cerinte pentru sistemele si componentele exterioare
cladirilor.

STAS 1343-1:2006 — Alimentari cu apa. Determinarea cantitatilor de apa potabila pentru
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localitati urbane si rurale.

STAS 6819:1997 — Alimentari cu apa. Aductiuni. Studii, prescriptii de proiectare si de
executie.

SR 4163-1:1995 — Alimentari cu apa. Retele de distributie. Prescriptii fundamentale de
proiectare.

NP 128/2011 — Normativ privind calculul loviturii de berbec la conductele pentru transportul
apei.

STAS 16294-90 — Alimentari cu apa. Captari de apa din rauri. Prescriptii de proiectare.
SR 1629-2:1996 — Alimentari cu apa. Captarea apelor subterane prin puturi. Prescriptii de
proiectare.

SR 1628-2:1996 — Alimentéri cu apa. Surse de apa de suprafata. Investigatii, studii si
cercetari de laborator.

STAS 9312-87 — Subtraversari de cai ferate si drumuri cu conducte. Prescriptii de
proiectare.

STAS 6002-88 — Camine pentru bransamente de apa. Prescriptii tehnice.

SR EN 124-1:2015 — Dispozitive de acoperire si de inchidere pentru camine/guri (definitii,
clasificare, cerinte generale).

SR EN 124-2:2015 — Dispozitive de acoperire si de inchidere din fonta.

SR EN 124-3:2015 — Dispozitive de acoperire si de inchidere din otel / aliaje aluminiu.

SR EN 124-4:2015 — Dispozitive de acoperire si de inchidere din beton armat.

SR EN 124-5:2015 — Dispozitive de acoperire si de inchidere din materiale compozite.

SR EN 124-6:2015 — Dispozitive de acoperire si de inchidere din PP/PE/PVC-U.

SR EN 545:2011 — Tuburi, racorduri si accesorii de fonta ductila si imbinarea lor la retelele
de apa. Conditii si metode de incercare.

SR ISO 7005-1:2015 — Flanse pentru conducte. Partea 1: Flanse de otel pentru sisteme de
conducte industriale si de uz general.

STAS 9570-1:1989 — Marcarea si reperarea retelelor de conducte si cabluri, in localitati.
STAS 98245:1975 — Masuratori terestre. Trasarea pe teren a retelelor de conducte, canale
si cabluri.

SR 10898:2005 — Alimentari cu apa si canalizari. Terminologie.

SR 8591:1997 — Retele edilitare subterane. Conditii de amplasare.

STAS 3061-74 — Hidraulica. Terminologie, simboluri si unitati de masura.

STAS 10716-76 — Constructii hidrotehnice. Semne conventionale si simboluri.

STAS 4273-83 — Constructii hidrotehnice. incadrarea in clase de importanta.

STAS 6054-77 — Terenul de fundare. Adancimi maxime de inghet. Zonarea teritoriului.
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5.1 NORME PRIVIND SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA

Prin proiect, au fost prevazute urmatoarele masuri de protectie a muncii:

e sprijinirea malurilor transeei de pozare a conductei;

e sprijinirea si protectia retelelor intalnite in sapatura;

e sondaje pentru determinarea exacta a traseelor retelelor existente din amplasament;
e parapete de imprejmuire a sapaturilor deschise si podete de trecere pietonala;

e semnalizarea corespunzatoare a lucrarilor.

In timpul executiei lucrarilor, antreprenorul va lua toate masurile de protectie a muncii pentru
evitarea accidentelor, avand in vedere factorii de risc ce pot aparea pe parcursul executiei
acestora.

Dintre factorii de risc ce pot aparea pe diferitele stadii fizice, enumeram:

Factori de risc (conform Normativului-
Stadiu fizic cadru de acordare si utilizare a
echipamentului individual de protectie)

1,2,3,4,5,6,7,9,16,17, 18, 22, 23, 26,
27, 28, 30, 32, 34, 37

montare conducta de canalizare (inclusiv 1,2,3,5,7,8,9, 13, 15,16, 17, 18, 19, 22,

terasamente

armaturi,demontari, remontari, etc.) 27, 28, 30, 32, 34
lucrari cu betoane (inclusiv demolari, 1,2,3,5,6,7,9, 15, 16,17, 18, 22, 23, 24,
desfaceri, refaceri drumuri, etc.) 26, 30, 32, 34

Antreprenorul va dota echipele ce executa lucrarile cu echipamentul de protectie adecvat
conform art.1.4. din Ordinul nr.225/21 iulie 1995 pentru perioade ale fiecarui stadiu fizic.

Conform HGR nr.300/2006, coordonarea in materie de securitate si sanatate trebuie sa fie
organizata atat in faza de studiu, conceptie si elaborare a proiectului, cat si pe perioada
executarii lucrarilor.

Coordonatorul in materie de securitate si sanatate trebuie:

e sa participe la toate etapele de elaborare a proiectului si de realizare a lucrarii;

¢ sa fie invitat la toate intrunirile care privesc elaborarea proiectului si realizarea lucrarii;

e sa primeasca si, daca este cazul, sa solicite managerului de proiect si antreprenorului
elementele necesare indeplinirii sarcinilor sale;

Coordonatorul in materie de securitate si sanatate are in principal urmatoarele atributii:

elaborarea sau solicitarea de elaborare sub directa indrumare a Planului de securitate si

sanatate in functie de specificul lucrarii;

e pregatirea dosarului de interventii ulterioare;

e adaptarea Planului de securitate si sanatate la fiecare modificare adusa proiectului;

e transmiterea elementelor planului de securitate si sanatate tuturor celor cu responsabilitati
in domeniu;

e intocmirea si tinerea la zi a registrului de coordonare.

Planul de securitate si sanatate trebuie sa contina cel putin urmatoarele:

e informatii de ordin administrativ care privesc santierul;
e masuri generale de organizare a santierului;
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¢ identificarea riscurilor si descrierea lucrarilor care pot prezenta riscuri pentru securitatea si
sanatatea lucratorilor;

e masuri specifice de securitate in munca pentru lucrarile care prezinta riscuri;

¢ masuri de protectie colectiva si individuala;

e amenajarea si organizarea santierului, inclusiv a obiectivelor edilitar-sanitare, modalitati de
depozitare a materialelor, amplasarea echipamentelor de munca;

e masuri de coordonare stabilite de coordonatorii in materie de securitate si sanatate si
obligatiile ce decurg din acestea;

e obligatii ce decurg din interferenta activitatilor care se desfasoara in perimetrul santierului
si in vecinatatea acestuia;

e masuri generale pentru asigurarea mentinerii santierului in ordine si in stare de curatenie;

o indicatii practice privind acordarea primului ajutor, evacuarea persoanelor si masurile de
organizare luate in acest sens;

e modalitati de colaborare intre antreprenori, subantreprenori si lucratorii independenti privind
securitatea si sanatatea in munca.

In conformitate cu dispozitile legale in vigoare (HGR nr. 971/2006) care reglementeaza
prevederea de indicatoare, de marcaje, de mijloace de protectie adecvate sau alte atentionari
speciale de protectie a locurilor de munca ce prezinta pericole din punct de vedere al protectiei
muncii, al sigurantei circulatiei, al prevenirii incendiilor sau al exploziilor, pe timpul executiei si
al exploatarii lucrarilor proiectate, executantul si beneficiarul lucrarilor vor instala toate
indicatoarele si mijloacele de protectie sau de atentionare adecvate si vor executa toate
marcajele necesare pentru protectie si avertizare precum si cele pentru identificarea in viitor a
retelelor subterane proiectate si executate.

Locurile periculoase vor fi semnalizate atat ziua cat si noaptea prin indicatoare de circulatie sau
tablite indicatoare de securitate, prin mijloace adecvate (imprejmuiri, balustrade, bratari colorate
— in cazul cablurilor electrice subterane, bariere, etc.), prin marcaje realizate prin aplicarea de
vopsele sau prin materializarea de elemente prefabricate sau prin orice alte atentionari
speciale, reglementate prin prevederile dispozitiilor legale in vigoare sau aparute ca necesare
in functie de situatia concreta din timpul executiei sau al exploatarii lucrarilor proiectate.

Nu se vor folosi la executie utilaje si scule defecte care pot provoca accidente prin folosirea lor.
Personalul de executie va fi instruit in mod special privind protectia muncii, prevenirea si
stingerea unor eventuale incendii, conform normelor in vigoare. Constructorul va asigura
echipamentul de protectie a muncii specific pe meserii si lucrari pe tot timpul executiei lucrarii.

Pe timpul executiei se interzice accesul persoanelor straine in raza de actiune a utilajelor sau
sculelor cu care se executa lucrarea. Toate organele de masini aflate in miscare, care prezinta
pericol de accidente, vor avea prevazute aparatori de protectie conform normativelor in vigoare.

Masurile si indicatile din normele de protectia muncii nu sunt limitative, executantul si
beneficiarul urmand sa ia in completare si orice alte masuri de protectia muncii, de siguranta
circulatiei si de PSI, pe care le vor considera necesare sau pe care le vor solicita autoritatile
competente, tinand seama de situatia concreta a lucrarilor din timpul executiei sau exploatarii.

Executantul si Beneficiarul investitiei raman direct raspunzatori de neaplicarea tuturor masurilor
de securitate a muncii care vor trebui sa fie aduse la cunostinta, prin instructaje intocmite
periodic, tuturor persoanelor implicate in executia sau exploatarea lucrarilor proiectate.

5.2 NORME PRIVIND APARAREA IMPOTRIVA INCENDIILOR

La executia lucrarilor se vor respecta toate prevederile specifice PSI din legislatia in vigoare,
dintre care se mentioneaza:

e Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor.
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e  Ordinul MAI nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva
incendiilor.

e Ordinul MAI nr. 3/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare si autorizare
privind securitatea la incendiu si protectia civila.

e HG nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun
avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu.

e  Ordinul MAI nr. 130/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a scenariilor de
securitate la incendiu.

e Ordinul MAI nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispozitilor generale privind instruirea
salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta.

e Ordinul MAI nr. 786/2005 (Dispozitii generale privind organizareal/instruirea in domeniul
situatiilor de urgenta la operatori/angajatori).

e P118-99 (P118/1-1999) — Normativ de sigurantd la foc a constructiilor (pentru
pavilion/cladiri, daca este cazul).

e P118/2-2013 — Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor. Partea a Il a —
Instalatii de stingere a incendiilor (doar daca proiectezi/verifici instalatii de stingere).

e P118/3-2015 — Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor. Partea a Ill a —
Instalatii de detectare, semnalizare si avertizare a incendiilor (doar daca proiectezi/verifici
instalatii de detectie/alarmare)

In timpul executiei si exploatarii se vor lua toate masurile de prevenire si stingere a incendiilor.

La stingerea unui eventual incendiu se vor utiliza mijloacele proprii ale constructorului.

Se vor elimina toate surse de foc, scantei, pe timpul executiei. Se vor monta placute de
avertizare cu inscriptia "FUMATUL OPRIT".

Toate materialele combustibile si inflamabile vor fi protejate si amplasate la distante
corespunzatoare de constructiile existente, in functie de tipul materialelor.

5.3 NORME PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

In ceea ce priveste protectia mediului, vor fi prevazute masuri obligatorii pentru executantul
lucrarii astfel incat sa se preintampine degradarea factorilor de mediu. In acest sens se vor avea
in vedere:

e protejarea solului si subsolului in zonele adiacente obiectivului de lucru;

e restrangerea pe cat posibil a spatiului de depozitarea materiilor prime pe suprafete rational
dimensionate, langa obiectivul de executie;

e excedentele de materiale vor fi transportate si depozitate, conform acordurilor incheiate, in
locuri special amenajate cu respectarea principiilor ecologice.

In timpul executiei, principala sursa de poluare identificata este reprezentata de mijloacele de
transport si de echipamentele de lucru utilizate in timpul executiei. Sursa de poluare este difuza
si temporara, iar impactul asupra mediului si obiectivelor din zona se considera redus spre
nesemnificativ.

Realizarea investitiei va avea un impact pozitiv asupra mediului si sanatatii populatiei, dar si
asupra mediului economic zonal.

5.4 URMARIREA COMPORTARII'IN TIMP

In conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, precum si cu normativele tehnice in vigoare, Beneficiarul,
Antreprenorul general si Proiectantul de specialitate stabilesc de comun acord un program
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privind controlul calitatii lucrarilor.

Inspectoratul de Stat in Constructii va fi informat de beneficiar in legatura cu inceperea lucrarilor
si cu Programul privind controlul calitatii lucrarilor, precizand fazele determinante la care va
participa.

De asemenea se stabileste Programul de urmarire in timp a comportarii constructiilor si modul
de monitorizare a acestora.

Inainte de punerea in functiune se va efectua proba de presiune a conductelor instalate, precum
si operatiunile de spalare si dezinfectie a acestora.

In functie de starea protectiei anticorozive de pe piesele metalice se va proceda la curatarea si
refacerea acesteia.

Intocmit, Sef proiect,
ing. Daniel ARUXANDI ing. Dr__a_,g?s NICA
Cf/ 3
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